m P.P.T.P. PARA LA CONTRATACION DEL PROYECTO, OBRA Y DIRECCION DEL
‘ EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DEL PALACIO DE FERIAS DE ANTEQUERA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDI ANTE
CONCURSO DEL PROYECTO, OBRA'Y DIRECCION DEL EQUIPAM IENTO
TECNOLOGICO DEL PALACIO DE FERIAS DE ANTEQUERA
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1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO

El objeto de este Pliego es definir las Prescripciones Técnicas
Particulares que regiran en el contrato para la realizacion del Proyecto, Obra
y Direccion del Equipamiento Tecnologico del Palacio de Ferias de Antequera
dentro del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local a
desarrollar por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera.

2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenderan las labores de redaccion del Proyecto de
Ejecucion, la propia ejecucion de las obras y las labores correspondientes a
la Direccion Facultativa, Ejecutiva y Coordinacion de Seguridad y Salud
durante la Ejecucion de las Obras, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares regulador de la contratacion y el presente
Pliego.

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El Palacio de Ferias y Exposiciones de Antequera carece de las
instalaciones de Telecomunicaciones (Voz y Datos), de Megafono y de
Circuito Cerrado de television, por lo que el objeto del presente contrato es
dotarlo de las instalaciones que se describen a continuacion.

Los trabajos incluiran la Redaccion y Visado del Proyecto de Ejecucion,
la construccion y puesta en servicio de la instalacion, y los trabajos de
Direccion Facultativa, Ejecutiva y Coordinacion en Materia de Seguridad y
Salud.

Se considera igualmente incluida la tramitacion, O.C.A., y la obtencion
de los cuantos permisos y autorizaciones sean necesarias para la puesta en
servicio de la instalacion.

Finalmente se incluiran incluidas cuantas ayudas de albanileria,
pintura, electricidad, fontaneria y de cualquier otro tipo que sean necesarias
para la total puesta en servicio de la instalacion.

La descripcion basica de las instalaciones a contemplar es la siguiente:

3.1.-Telecomunicaciones:

El objetivo sera disenar y ejecutar el cableado estructurado que se
instalara en el Palacio de Ferias de Antequera con aplicaciones multiservicio
capaz de soportar comunicaciones de voz, datos y trasmisiones multimedia,
asi como las futuras aplicaciones que surjan a lo largo del tiempo.
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Se debera contemplar la instalacion de puntos de acceso WiFi en el
Pabellon principal destinado a albergar ferias y exposiciones, previendo en el
resto de estancias una red cableada para obtener puntos de voz y datos.

En la sala de control situada en la planta baja del edificio de servicios
se instalara un rack principal y la centralita teleféonica, asi como los
restantes equipos que pudieran ser necesarios. Se estudiara la ubicacion de
rack secundarios en el resto del edificio.

En la distribucion de puntos o areas de trabajo para voz y datos se
analizara el uso y ocupacion de cada uno de los recintos, debiendo cubrir los
puntos de red una zona no superior a los 10 m2 de espacio util, con dos
punto de red por area de trabajo.

Se estableceran dos tipos de puntos o puestos de trabajo, los puntos
dobles de voz y datos, y los puntos WiFi. Se debera justificar el nimero de
puntos de cada topologia que en cualquier caso sera superior a 80 en los
puntos de voz y datos y de 10 en los puntos WiFi.

El cableado estructurado seguira una jerarquia en estrella de dos
niveles como maximo.

3.2.- Megafonia:

Se disenara y ejecutara un sistema de megafonia para avisos de tipo
anuncios, emergencias y ambientacion musical del Palacio de Ferias de
Antequera, que debera disponer de los equipos necesarios para servir a
todas las dependencias de uso general del recinto.

El sistema debera ser capaz de realizar llamadas individuales a cada
una de las zonas o grupos de zonas que se establezcan.

Los salones de prensa deberan disponer de su propio equipo auténomo
formado por un rack de al menos 10 unidades con microfonia inalambrica y
un distribuidor de senales para la prensa.

3.3.- Circuito Cerrado de Television:

Se disenara y ejecutara un sistema de circuito cerrado de Television
para vigilancia del Palacio de Ferias de Antequera, que debera disponer de
los equipos necesarios para la vigilancia interior y exterior del edificio y que
se supervisara desde el centro de control del edificio.
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4.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS

El Excmo. Ayuntamiento de Antequera designara un “Ingeniero
Supervisor” de los trabajos objeto de este Pliego.

El Ingeniero Supervisor del Contrato desempenara una funcion
coordinadora y establecera los criterios y lineas generales de actuacion del
Adjudicatario a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los
intereses y objetivos perseguidos por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera.

Dicho Ingeniero Supervisor no sera responsable, ni directa ni
solidariamente de lo que con plena responsabilidad técnica y legal, disene,
proyecte, calcule, especifique, mida o presupueste el contratista.

5.- MEDIOS DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario del presente Contrato senalara el/los técnicos
competentes para la redaccion del proyecto de ejecucion, que seran los
responsables de la Direccion Facultativa de las obras y de la Coordinacion
en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras.

El equipo estara formado por técnicos competentes valorandose
especialmente que el equipo propuesto sea multidisciplinar y cuente con la
colaboracion de Técnico en Prevencion de Riesgos Laborales. La oficina de
trabajo del equipo técnico debera estar situada en la Provincia de Malaga,
preferentemente en el Termino Municipal de Antequera, y dotada de todos
los medios técnicos necesarios para la realizacion del contrato.

Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas
por la Administracion Autonomica Competente.

6.- DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL
ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACION

Durante el desarrollo de los trabajos de este contrato, las relaciones
directas del Adjudicatario con el Area de Obras Municipales del Excmo.
Ayuntamiento de Antequera se desarrollaran a través del Ingeniero
Supervisor del Contrato o persona en quien éste delegue.

Los vinculos entre el Adjudicatario y el Area de Obras Municipales se
estableceran de la siguiente manera:

El contratista propondra, en los S dias naturales siguientes a la
formalizacion del contrato, el equipo técnico responsable de la redaccion del
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proyecto de ejecucion y de la direccion facultativa, ejecutiva y coordinacion
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra para su
aprobacion por el Organo de Contratacion.

Una vez aceptado el equipo técnico por la Administracion, y en el plazo
de 30 dias naturales se debera presentar a supervision el Proyecto de
Equipamiento Tecnologico del Palacio de Ferias de Antequera.

Dicho proyecto debera cumplir con los requisitos establecidos en el
articulo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector
Publico y en los articulos 125 a 132 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de
octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas. Seran obligaciones del equipo proyectista las establecidas en el
articulo 10 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacion de la
edificacion.

En el plazo de 15 dias naturales desde su presentacion se debera
emitir informe de supervision y replanteo del proyecto por el Ingeniero
Supervisor del Contrato para la aprobacion por el Organo de Contratacion.

Caso de detectarse deficiencias en el documento se le concedera un
plazo al contratista no superior a 10 dias naturales para su subsanado y
aprobacion definitiva.

El proyectista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos
que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en
la redaccion del citado documento.

Una vez aprobado el proyecto de ejecucion y en el plazo de 10 dias
naturales, se procedera a la comprobacion del replanteo y al comienzo de las
obras, con estricta sujecion al proyecto aprobado.

La Direccion Facultativa no podra introducir o ejecutar modificaciones
en el proyecto aprobado, sin la debida aprobacion de dicha modificacion y el
presupuesto resultante por la administracion.

Seran obligaciones de la direccion facultativa las recogidas en el
articulo 12 y 13 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, y las establecidas para el Coordinacion de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de la obra establecidas en el articulo 9 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, sobre Disposiciones minimas en las obras de
construccion.
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En el seguimiento de la obra se dispondra, como documentacion
obligatoria, el libro de Ordenes y Asistencias, el Libro de incidencias en
materia de seguridad y salud, el proyecto, el aviso previo y la apertura del
centro de trabajo.

La empresa adjudicataria ejecutara los trabajos con estricta sujecion
al proyecto aprobado y a las instrucciones que en interpretacion técnica
diera la direccion facultativa, debiendo utilizar productos homologados con
disposicion de certificados y sellos de calidad reconocidos y quedando
obligado a aportar el equipo, maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la buena ejecucion de los trabajos.

/.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Plazo total de ejecucion de los trabajos se estima en SEIS MESES
(6) MESES, iniciandose los mismos en el momento de la formalizacion del
contrato.

8.- PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato sera el ofertado por el Adjudicatario, que no
podra ser superior a TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL EUROS
(388.000,00 €), IVA incluido.

Este precio incluye los siguientes conceptos:

- Realizacion de todos los trabajos necesarios para la dotacion
completa del equipamiento Tecnologico del Palacio de Ferias
en cuanto a Voz y Datos, Megafonia y CCTV.

- Redaccion y visado del Proyecto Técnico y del Estudio de
Seguridad y Salud por técnico competente. El proyecto debera
contener y valorar la totalidad de las obras, operaciones y
trabajos precisos para la terminacion de las obras, utilizacion
y perfecto funcionamiento de la instalaciéon. Incluira todos los
calculos justificativos de estas instalaciones y con suficiente
nivel de detalle que permita la legalizacion de las instalaciones
ante los 6rganos competentes de la comunidad autéonoma.

- Redaccion y presentacion del Plan de Seguridad y Salud para
su aprobacion por el Ayuntamiento de Antequera.

- Direccion técnica de los trabajos y coordinacion en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

- Documentacion necesaria para la legalizacion y autorizacion
de uso de la instalacion.

- Montaje de la totalidad de las maquinas y piezas accesorias
necesarias para el perfecto funcionamiento de la instalacion.
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- Pruebas y controles para la puesta en servicio de la
instalacion.

- Los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto del
valor anadido.

- Todos los gastos que el adjudicatario deba satisfacer para la
correcta ejecucion del contrato, asi como toda clase de
impuestos, tasas y tributos que sean consecuencia del mismo.

9.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De conformidad con el articulo 54 de la Ley 30/2.007, de contratos
del Sector Publico, no sera exigible Clasificacion del Contratista al no
superarse el importe de 350.000,00 €.

10.- VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

La valoracion y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se
efectuara por certificaciones mensuales de obra, sobre la base del proyecto
aprobado por el organo de contratacion, elaboradas al efecto por el
Facultativo Director y conformadas por el Ingeniero Supervisor del Contrato.

Los trabajos de redaccion y direccion de las obras se consideran
incluidos en los costes indirectos del proyecto de ejecucion, por lo que en
ningun caso sera de abono independiente.

En Antequera, 4 de Marzo de 2.010.
Fdo. Carlos Garcia Silva

Ingeniero de Caminos Municipal
Colegiado N° 15.866
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