EXCMO. AYUNTAMIENTO
ANTEQUERA

PLIEGO DE  CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS OBRA
“PROYECTO DE MEJORA Y PROTECCION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLES FUENTE DE
SAN JUAN Y CUESTA REAL” A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

1. Objeto del contrato .

El contrato tendra por objeto la ejecucion de la obra PROYECTO DE
MEJORA Y PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
EN CALLES FUENTE DE SAN JUAN Y CUESTA REAL.

CNAE:
CPV:

El proyecto retne los requisitos del articulo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de Noviembre.

2. Necesidades administrativas a satisfacer mediant e el contrato .

Mediante la ejecucién del contrato a que se refiere este Pliego de clausulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad: Infraestructura
Hidraulica en calles Fuente de San Juan y Cuesta Real.

3. Presupuesto base de licitacion

a) El presupuesto base de licitacidn (sin impuestos) tiene un importe de:
346.237,81 €

b) El Impuesto sobre el Valor Afladido correspondiente al presupuesto base de
la licitacion arriba indicado tiene un importe de : 55.398,05 €
4. Anualidades en que se distribuye

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se
abonara en una sola anualidad correspondiente al afio 2009.
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5. Aplicacion presupuestaria

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local creado
por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre habiéndose autorizado
por resolucion del Secretario de Estado de Cooperacion Territorial con fecha
17/01/2009 conforme dispone el articulo 5.4 del Real Decreto-Ley 9/2008 por el
gue se crea el fondo estatal de inversion local

6. Régimen juridico del contrato y documentos que t  ienen caracter
contractual .

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el
Fondo Estatal de Inversion Local y un Fondo Especial del Estado para la
Dinamizacion de la Economia y el Empleo y aprueba créditos
extraordinarios para atender a su financiacion.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo
gue no se oponga a la Ley 30/2007.

Ademas del presente pliego tendran caracter contractual los siguientes
documentos:

El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo
128 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.
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7. Plazo de ejecuciéon .

El plazo de ejecucién del contrato ser4 de 6 meses a contar desde la fecha de
formalizacion del contrato y concluira antes del dia 1 de enero de 2010.

8. Procedimiento de adjudicacion

El contrato se adjudicara por el procedimiento negociado con publicidad puesto
gue el contrato se encuentra incluido en el supuesto previsto en el articulo 155.
d) de la ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y su
presupuesto base de licitacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, no
supera el limite del 1.000.000,00 €. De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 9.1 del Real Decreto Ley 9/2008 se aplicara el tramite de urgencia
regulado en los articulos 96 y 128 de la Ley.

9. Importe maximo de los gastos de publicidad de li  citacién del contrato
gue debe abonar el adjudicatario.

El adjudicatario estar4 obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la
licitacion hasta un importe de: 1.000 €

10. Gastos a abonar en caso de renuncia o desistimi  ento.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los
licitadores por los gastos en que hubiese incurrido.

11. Clasificacion exigible.

Los licitadores deberan acreditar estar clasificados en los siguientes grupos,
subgrupos y categorias: Grupo: G Subgrupo: 6 Categoria: d

12. Garantias exigibles.

No se exigira garantia provisional. Tan solo resultara obligatorio para el licitador
gue resulte adjudicatario provisional del contrato la constitucién de una garantia
definitiva del 5% del importe de la adjudicacion del contrato, sin incluir el IVA.
13. Presentacion de solicitudes de participacion

Los empresarios que deseen participar en la licitacion deberan solicitarlo dentro

del plazo de 7 dias habiles a partir de la publicaciéon del anuncio en el perfil del
contratante del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, mediante escrito al que
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acompanfaran la siguiente documentacion que debera reunir los requisitos de
autenticidad previstos en las leyes , a entregar en el Registro General de
Documentos del Excmo. Ayuntamiento de Antequera.

1°) Documentos acreditativos de la personalidad jur idica: Los empresarios
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas juridicas, la
escritura o los documentos en que conste la constitucion de la entidad y los
estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el
gue corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Unién Europea se acreditara por su inscripcion en
el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Mision Diplomética Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

2°) Documentos acreditativos de la representacion  : Cuando la solicitud vy,
en su caso, la proposicion no aparezca firmada por los licitadores debera
incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposicién
junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los
apoderados.

3°) Documento acreditativo de no estar incurso en p  rohibicion de
contratar que incluira la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicacién definitiva, por el
empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

Las empresas comunitarias, no espafolas, podran acreditar que no estan
incursas en prohibicion de contratar mediante los certificados de clasificacion o
documentos similares que acrediten su inscripcion en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros
de la Unidn Europea o mediante certificacion emitida por organismos que
respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad
con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido el empresario.
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Dichos documentos deberan indicar las referencias que hayan permitido la
inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi
como la clasificacion obtenida.

4°) Documentos acreditativos de la clasificacion. Cuando sea exigible la
clasificacion del contratista se incluird el certificado que acredite que la
empresa licitadora esté clasificada en los términos exigidos en este pliego.

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacion,
deberda aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar que ha obtenido la
clasificacion exigida en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u
omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la
integracion de la solvencia con medios externos.

5°) Carta de pago . Carta de pago acreditativa, expedida por el Negociado de
Tesoreria del Ayuntamiento de Antequera, de haber constituido a favor del
Excmo. Ayuntamiento de Antequera, una fianza provisional por importe del 3%
del presupuesto maximo ( 10.387,13 €) y en cualquiera de las formas previstas
en el art. 91 LCSP y en su desarrollo en los arts. 56,57 y 58 del Real Decreto
1098/2001 de 12 de octubre, cuando, considerando las circunstancias
concurrentes en el contrato , el 6rgano de contratacion asi lo exija para
responder del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicacién provisional
del contrato, y asi conste en el apartado correspondiente del cuadro resumen.
En caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra
constituirse por una o por varias de las empresas participantes en la union,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida por érgano de
contratacion y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién
temporal (art. 61.1 RGLCAP).

En relacion con las demas formas de constitucion de la garantia provisional se
estard a lo dispuesto en el art. 61 RGLCAP. Igualmente, la ejecucion y
cancelacion de la citada garantia provisional se regularan, respectivamente por
lo previsto en los arts. 64 y 65.1 RGLCAP.

6°) Acreditacion de la solvencia cuando no proceda exigir la clasificacion.
La solvencia econdmica y financiera y la solvencia técnica y profesional del
empresario debera acreditarse, a criterio del 6rgano de contratacion, en funcién
del objeto del contrato, de su importe y de sus caracteristicas por uno o varios
de los medios siguientes:
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- Solvencia financiera: Se podra acredita por uno o varios de los siguientes
medios

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial
gue corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha
de creacion o de inicio de las actividades de la empresa.

- Solvencia técnica y profesional:

La solvencia técnica y profesional se acreditara por uno o varios de los
siguientes medios.

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afos,
avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes;
estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucioén de las
obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al érgano de contratacion por la
autoridad competente.

b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las
obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompafnada de
los documentos acreditativos correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion
medioambiental que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.
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e) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres ultimos afos, acompafiada de la
documentacion justificativa correspondiente.

f) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente.

7°) Documentacion adicional exigida a todas las emp  resas extranjeras.
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
Espafia, deberan presentar una declaraciéon de someterse a la jurisdiccién de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

8°) Domicilio. Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la
practica de notificaciones. Esta circunstancia podra ser complementada
indicando una direccién de correo electrénico y un numero de teléfono y fax.

Las solicitudes de participacion se presentaran en la forma y con los requisitos
establecidos en las clausulas 14, 15 y 16 de este pliego.

14. Invitacion para presentar ofertas

El 6rgano de contratacion, una vez examinadas las solicitudes de participacion
y verificado el cumplimiento de las condiciones de solvencia, invitara mediante
comunicacion escrita a las empresas candidatas que no hayan sido rechazadas
para presentar sus ofertas, indicando el lugar de presentacion y el plazo para
hacerlo conforme a lo establecido en el articulo 151.2 en relacién con el articulo
96.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico. A la comunicacién escrita
acompanfara el proyecto y aquellos documentos que en su caso describan la
obra a ejecutar y que sean necesarios para la presentacion de tal oferta.

15. Forma en que deben presentarse las ofertas

Los empresarios invitados a la licitacion presentaran sus ofertas en tres
sobres numerados correlativamente

A) EL SOBRE N° 1. Contendra, de conformidad con lo que dispone el articulo
130 de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentacion que
debera reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:
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1°) Documento de compromiso de constituir una Union Temporal de
Empresas : En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en
union temporal aportaran ademas un documento, que podra ser privado, en el
gue, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla.
Este documento deberéd ir firmado por el representante de cada una de las
empresas y en él se expresara la persona a quien designan representante de la
UTE ante la Administracion para todos los efectos relativos al contrato, asi
como la participacién que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

2°) Empresas que tengan en su plantilla personas co  n discapacidad o en
situacion de exclusion social.  Los licitadores que pretenda contar para la
adjudicaciéon con la preferencia regulada en la disposicion adicional 62 de la
LCSP, deberan los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su
proposicion, tiene en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad
superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora esta dedicada
especificamente a la promocion e insercion laboral de personas en situacion de
exclusion social, junto con el compromiso formal de contratacion a que se
refiere la disposicién adicional sexta de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Publico.

B) EL SOBRE N° 2. Contendra las declaraciones que a continuacion se indican
y se presentara conforme al modelo que se incorpora como anexo |.

- Declaracion de las empresas sobre el namero de trabajadores
integrados en las mismas y los de nueva contratacion (deben
encontrarse en situacion de desempleo) que se utilizaran en la ejecuciéon
del contrato, indicando el tiempo de dicha contratacion (si es por el
tiempo de ejecucion de la obra y, en caso contrario, el periodo de
vigencia del contrato a celebrar) y la modalidad de los distintos contratos
a realizar.

- Declaracion de las empresas sobre el numero y la antigiiedad de los
trabajadores de plantilla contratados bajo la modalidad de contrato
indefinido integrados en las mismas, que se vayan a destinar a la
ejecucion de la obra.

C) EL SOBRE N° 3. Se incluirdn aquellos documentos que sean precisos para
la valoracion de los criterios que dependan de un juicio de valor; en concreto
para valorar las mejoras técnicas y andlisis del proyecto y sus objetivos en el
contexto de su funcionalidad y ubicacion.
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16. Requisitos de las ofertas

Las ofertas de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares, y su presentacion supondra la
aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas clausulas o condiciones, asi como del proyecto, sin salvedad o reserva
alguna.

Las ofertas serdn secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal
caracter hasta el momento en que deba procederse a la apertura en publico de
las mismas.

Cada licitador no podréa presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o0 mejoras cuando asi se autorice.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo
ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién
de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él
suscritas.

17. Cuestiones que pueden ser objeto de negociaciéon . Criterios para la
adjudicacién del contrato

La negociacion que deba celebrarse a efectos de lo dispuesto en el articulo 162
de la Ley versara, fundamentalmente, sobre la medida en que el contrato de
obra contribuira al fomento del empleo, sin rebasar el precio de licitacién y con
un minimo de empleos previstos en el proyecto

Una vez fijadas definitivamente las ofertas de los licitadores, tras la
negociacion, la adjudicacion del contrato se efectuara mediante la valoracion
de los siguientes criterios:

1° Criterio: Actuaciones para la creacion de empleo .
Se puntuarad con 30 puntos las actuaciones destinadas a la creacion del
empleo por parte de los licitadores.

Se valorara el numero total de dias de contrato de trabajadores en situacion
de desempleo a los que el licitador se comprometa a incorporar a su
empresa para la realizacion del contrato. Para ello la oferta deberé indicar el
namero de trabajadores a incorporar y la duracién y modalidad de los
distintos contratos a celebrar, conforme a modelo que se incorpora como
Anexo I.
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La puntuacién obtenida se determinara asignando a la mejor oferta 30
puntos y al resto por regla de tres directa, la correspondiente a 30 x (Dias
de contrato de trabajadores a Valorar /Dias de contrato de trabajadores de
la Mejor Oferta).

Se debe tener en cuenta que el compromiso de contratacion de personas
en situacion de desempleo se considerard obligaciones contractuales
esenciales a los efectos sefialados en el articulo 206.g) y 49.2.e) de la Ley
30/2007. Asimismo se establece una penalidad del 5% del objeto del
contrato y la reposicion de los dafos y perjuicios que efectivamente se
produzcan a la Administracion contratante como consecuencia de las
perdidas de las subvenciones a conceder por el Estado.

2° Criterio: Mejoras técnicas al objeto del contrato.

Se puntuara con 30 puntos las mejoras técnicas al Objeto del Contrato
ofertadas por el licitador. La efectiva ejecuciéon de las citadas mejoras
vendra condicionada por el informe favorable del Técnico Director de las
Obras y su posterior aprobacion por el érgano de contratacion.

Caso de no considerarse adecuadas algunas de dichas mejoras técnicas se
podran introducir a propuesta del Técnico Director de las Obras otras
mejoras al objeto del contrato en sustitucién de las mismas, que seran por
cuenta del Adjudicatario, y que se valoraran y tramitaran de conformidad
con lo establecido en el articulo 217 de la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Publico y el 158 del Reglamento General de la Ley de Contratos.

Para poder valorar las mejoras técnicas ofertadas se valoraran las mismas
econdmicamente de conformidad con el citado articulo 158 del Reglamento
General de la Ley de Contratos, basandose en los precios de proyecto y el
banco de precios que sirvié para la redaccién del proyecto, que corresponde
con el PREOC-2007 incrementado un 10%.

La puntuacion obtenida se determinara asignando a la mejor oferta no
incursa en temeridad 30 puntos y al resto, por regla de tres directa, la
correspondiente a 30 x( Oferta a Valorar/Mejor Oferta).

Se consideraran incursas en presuncion de temeridad de manera similar a
aguella mejora técnica que suponga mas del 15% del presupuesto base de
licitacion.
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3° Criterio: Fomento de la estabilidad en el empleo.

Se puntuard con 20 puntos las actuaciones destinadas al fomento de la
estabilidad en el empleo por parte de los licitadores.

Se valorara el numero de personal de plantilla de la empresa , contratados
bajo la modalidad de contrato indefinido ,que se vaya a destinar a la
ejecucion de la obra. Para ello la oferta debe indicar el nimero de
trabajadores y la duracién de la participacion, asi como la antigiiedad de los
mismos en la empresa.

La puntuacion obtenida se determinara asignando a la mejor oferta 20
puntos y al resto por regla de tres directa.

Se debe tener en cuenta que el compromiso adquirido en su oferta se
considerara obligaciones contractuales esenciales a los efectos sefialados
en el articulo 206.9) y 49.2.e) de la Ley 30/2007. Asimismo se establece
una penalidad del 5% del objeto del contrato y la reposicion de los dafios y
perjuicios que efectivamente se produzcan a la Administracion contratante
como consecuencia de las perdidas de las subvenciones a conceder por el
Estado.

4° Criterio: Analisis del proyecto y sus objetivos en el contexto de su
funcionalidad y ubicacion.

Se puntuara con 20 puntos el analisis del proyecto y sus objetivos en el
contexto de su funcionalidad y ubicacion, y enfoque previsto para la
ejecucion de los trabajos, metodologia y Plan de Obra, con indicacion de
programacion y plazos, accesibilidad a la obra, acopio de materiales y
delimitacién y medidas de proteccion de la zona de actuacion.

18. Variantes .

Los licitadores podran proponer variantes o mejoras sobre los aspectos
técnicos del proyecto.

Caso de no considerarse adecuadas algunas de dichas mejoras técnicas se
podran introducir a propuesta del Técnico Director de las Obras otras mejoras
al objeto del contrato en sustitucion de las mismas, que seran por cuenta del
adjudicatario, y que se valoraran y tramitaran de conformidad con lo
establecido en el articulo 217 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Publico y el 158 del Reglamento General de la Ley de Contratos.
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19. Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre,
relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacién que debe darse a
los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar como confidencial
parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial
con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas. Los 6rganos de contratacion no podran divulgar
esta informacién sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la
qgue se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

20. Revisioén de Precios

Por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 77.1 de la Ley en relacién con la
clausula 7 no existe revision de precios.

21. Apertura de la documentacion y de las proposici ones.

Para la calificacion de los documentos y el examen y la valoracion de las
ofertas se designaran las personas que compondran la Mesa de contratacién
de conformidad con lo establecido en la disposicion adicional segunda,
apartado 10, de la Ley de contratos del sector publico.

La calificacién de la documentacion presentada a que se refiere el articulo
130.1 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico, se
efectuara por la mesa de contrataciéon constituida al efecto. El Presidente
ordenard la apertura de los sobres que la contengan, y el Secretario certificara
la relacién de documentos que figuren en cada uno de ellos.

Si la Mesa de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion que se incluye en el sobre n° 1, lo comunicara verbalmente a
los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan publicas a
través de anuncios del 6rgano de contratacion, concediéndose un plazo no
superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante
la propia mesa de contratacion.
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De lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera
extenderse.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacién presentada la mesa declarara admitidos a la
licitacibn a los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los
requisitos previos indicados en el articulo 130 de la Ley procediéndose, en su
caso, al examen y valoracion de la solvencia, conforme se prevé en el articulo
82 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pulblicas, haciendo declaracién expresa de los rechazados y de las causas de
su rechazo.

Una vez realizadas estas actuaciones, el acto publico de apertura de las
proposiciones se celebrara en el lugar y dia que previamente se haya sefalado
observandose en su desarrollo las formalidades previstas en el articulo 83 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Cuando en la adjudicacion deban tenerse en cuenta varios criterios de
valoracion de las ofertas, antes de comenzar el acto publico en que se abran
las ofertas econdmicas se dara lectura a la valoracién de los aspectos técnicos
de las proposiciones a que se refiere la documentacion contenida en el sobre
nam. 3.

22. Adjudicacion provisional y definitiva.

La adjudicacion provisional se acordara por el 6rgano de contratacién en
resolucién motivada y se publicara conforme a lo establecido en los articulos 42
y 135.3 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En todo caso, la adjudicacién provisional de los correspondientes contratos
debera efectuarse en el plazo maximo de 20 dias naturales, contados desde
que finalice el plazo de presentacién de proposiciones.

Para que la adjudicacion provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario
debera presentar la siguiente documentacion:

- Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar,
que incluira ademas la certificacion de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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- Resguardo de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia
complementaria exigida. Cuando asi se admita, la constitucion de estas
garantias podra acreditarse por medios electronicos, informéticos o
telematicos.

- Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el articulo
53.2 de la Ley, la documentacion acreditativa de que el adjudicatario
dispone de los medios materiales y personales que especificamente
deba adscribir a la ejecucion del contrato.

La adjudicacién provisional debera elevarse a definitiva mediante resolucién
motivada dentro de los cinco dias habiles siguientes a aquél en que expire el
plazo establecido en el articulo 135.4, parrafo primero.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Union Temporal de Empresas, la
escritura de constitucion debera aportarse antes de la formalizacion del
contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algun tipo de seguro,
antes de la formalizacion del contrato, deberd aportarse la pdliza
correspondiente.

23. Responsable del contrato, direccidon de la obra y delegado de la obra.

El 6rgano de contratacion podra designar una persona responsable del contrato
conforme se establece en el articulo 41 de la Ley de contratos del sector
publico.

El Director de obra que se designe por el 6rgano de contratacion ejercera las
funciones de direccion, inspeccion, comprobacion y vigilancia necesarias para
la correcta ejecucion de la obra contratada. El Director de las obras podra estar
auxiliado por el personal que el 6rgano de contratacién designe.

El Delegado de obra del contratista debera ser un técnico titulado, con
experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de
este contrato.



ANTEQUERA

24. Responsabilidades especiales del contratista du  rante la ejecucién de
las obras.

El Contratista sera responsable durante la ejecucion de la obra, de todos los
dafios y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier
persona, propiedad o servicio publico o privado, como consecuencia de los
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente
organizacion o sefalizacion de las obras.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados,
a su costa, con arreglo a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser recompensadas, a su
costa, adecuadamente. Las propiedades publicas o privadas que resulten
dafiadas deberan ser reparadas a su costa, restableciendo sus condiciones
primitivas o compensando adecuadamente los dafios y perjuicios ocasionados.

El Contratista, sera responsable de todos los objetos que se encuentren o
descubran durante la ejecucion de las obras, debiendo dar inmediatamente
cuenta de los hallazgos a la Direccion y colocarlos bajo su custodia.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion de
rios, lagos y depdsitos de agua por efecto del combustible, aceite, ligantes o
cualquier otro material que pueda ser perjudicial.

El Contratista debera obtener, a su costa, todas las licencias municipales, (o de
otro tipo) y permisos necesarios para la ejecucion de las obras, con excepcion
de los correspondientes a las expropiaciones, permisos y servidumbre respecto
a los organismos oficiales.

El Contratista se responsabilizard de que todos los trabajadores que
intervengan en la realizacion de la obra, estén legalmente facultados para ello y
dados convenientemente de alta en el Régimen de la Seguridad Social. Se
adoptaran en la obra las medidas de seguridad que sean necesarias, tanto
para la proteccion personal de los trabajadores de la misma, instalacion de
maquinaria y cuadro general eléctrico segun Normativa vigente, asi como las
necesarias para evitar caidas de personal o materiales de todo tipo en el
interior de la obra y/o hacia la via publica.

El Contratista debera conocer, cumplir y hacer cumplir a los trabajadores de la
obra, bajo su total responsabilidad en caso contrario, lo que disponga la
Normativa en vigor de Seguridad e Higiene.
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25. Comprobacion del replanteo y programa de trabaj  os.

En el plazo de quince dias naturales como maximo, contados a partir de la
fecha de formalizacion del contrato debera realizarse el replanteo y extenderse
el acta relativa al mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos para que sea
aprobado por el érgano de Contratacion. Dicho programa debera presentarse
en plazo no superior a quince dias naturales desde la formalizacion del contrato
y desarrollara el presentado con su proposicién, que no podra modificar
ninguna de las condiciones contractuales. A

la vista del mismo, el érgano de contratacién resolverd sobre su aplicacién,
incorporandose al contrato.

26. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

En el plazo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion
definitiva el contratista presentara al Organo de contratacién el Plan de
seguridad y salud en el trabajo, que sera informado en el plazo de cinco dias
naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del Plan de seguridad y
salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir
el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podra
reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

27. Plazos.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realizacion del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se
hubieran establecido, que comenzardn a contar para el adjudicatario a partir del
dia siguiente a la firma del acta de comprobacion del replanteo.

28. Régimen de pagos.

El pago se efectuard mediante certificaciones mensuales de los trabajos
efectuados que se abonaran de conformidad con lo establecido en los articulos
200 y 215 de la Ley de Contratos del Sector Publico y 147 y siguientes del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre, los ayuntamientos tendran la obligacion de abonar
a los contratistas el precio de las obras dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de expedicion de las certificaciones de obra o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacién parcial o total del
contrato.

Igualmente debera recabar mensualmente de los suministradores vy
subcontratista certificado segin modelo adjunto en Anexo Il al presente pliego
de haber realizado el pago de las facturas conformadas dentro del plazo de un
mes establecido en el articulo 9 del Real Decreto Ley 9/2008

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista
para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a
juicio de la Direccidbn de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afo,
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.
Las certificaciones asi expedidas solo devengaran intereses por demora desde
la fecha sefialada en el articulo 152 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

El contratista tendra derecho a percibir también abonos a cuenta en los
términos establecidos en los articulos 200.3 de la Ley de Contratos del Sector
Publico y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le exigira la constitucion
de garantia en forma de aval, u otra admitida por la Ley.

29. Gastos de caréacter general a cargo del contrati  sta.

Seran de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de
las obras o su comprobacion, y los replanteos parciales de las mismas, (no
excediendo el 1,5% del importe liquido de las obras); los de construccién,
demolicion, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares,
los de alquiler o adquisicion de terrenos para depésitos de maquinaria y
materiales; los de proteccion de acopio de materiales y de la propia obra,
contra todo deterioro, dafios o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para
el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuacion
de desperdicios y basuras; los de construccién y conservacion de caminos
provisionales para servicio de las obras que no estén comprendidas en el
proyecto; los de sefales de trafico y demas recursos necesarios para
proporcionar seguridad a terceros, y dentro de las obras, de las instalaciones
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para suministro de agua y energia eléctrica necesarias para las obras, asi
como la adquisicion de dicha agua y energia; los de demolicion de las
instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazados y
correccion de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los
correspondientes ensayos y pruebas; lo de apertura o habilitacion de los
caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las
obras.

Asimismo, seran de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera
lugar por perjuicios que ocasione a terceros por interrupcion de servicios
publicos o particulares, dafios causados en sus bienes por apertura de zanjas o
desvio de cauces habilitacion de caminos provisionales, explotacion de
canteras y préstamos, establecimiento de talleres, almacenes, depdsitos de
maquinaria y materiales, y cuantas operaciones requiera la ejecucion de las
obras, siempre que no estén comprendidas en el proyecto o se deriven de una
actuacion culpable o negligente del Contratista.

En los casos de liquidacion del Contrato, sea por finalizar las obras o por
cualquier otra causa que la motive, seran de cuenta del Contratista los gastos
originados por la liquidacion, asi como los de retirada de las obras. Los gastos
de liquidacion de las obras no excederan del uno por ciento (1%) del importe
liquido de las obras.

En cuanto a las pruebas y ensayos, el coste de todos los positivos sera de
cuenta del Contratista, hasta un importe maximo de uno por ciento (1%) del
presupuesto de ejecucidn por contrata, descontandose de este computo
aguellas pruebas y ensayos cuyo coste esté incluido en los precios de las
correspondientes unidades de obra. El coste de todos los ensayos y pruebas
gue den resultados negativos, sera de cuenta del Contratista.

Igualmente sera de cuenta del contratista los honorarios correspondientes a la
coordinacion de seguridad y salud que supondra un importe del 1,5% del
presupuesto de adjudicacion.

Sera de cuenta del adjudicatario la construccion e instalaciéon de un cartel
anunciador de la obra adjudicada conforme a lo establecido en el apartado
octavo de la Resolucién 9 de diciembre de 2008, de la Secretaria de Estado de
Cooperacion Territorial.
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30. Condiciones especiales de ejecucion.

Sera condicion de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, que el nuevo personal que el contratista necesite emplear
para la ejecucion de las obras se encuentre en situacion de desempleo.

31. Penalidades.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las
causas previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en
este pliego dara lugar a la imposicion al contratista de las siguientes
penalidades:

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del importe de adjudicacion
del contrato, salvo que, motivadamente, el organo de contratacion
estime que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso
podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre
la garantia, conforme al articulo 196.8 de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucién
podra verificarse por el rgano de contratacion en cualquier momento durante
la ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la
recepcion de las obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los
términos indicados en la clausula anterior, sera considerada como infraccion
muy grave a los efectos previstos en el articulo 102.2 de la Ley de Contratos
del Sector Publico siempre que el incumplimiento suponga una contratacion de
nueva mano de obra que no se encontrase en situacion de paro superior al 50
% del total de la contratada como nueva.
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b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de
ser recibidas por causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del
contrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podran
alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista
de la obligacidn que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de
los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicacion. Se impondran al contratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicacién en los siguientes
términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se
aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido
alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, en
especial los relativos al volumen de mano de obra a utilizar en la
ejecucion del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de
adjudicacién sera preciso que al descontarse un 25 por 100 de la
puntuacion obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacion
incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del
contrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podran
alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en
cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables,
hubiera incurrido en demora, tanto en relacion con el plazo total como con los
plazos parciales establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 196 de la
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Ley de Contratos del Sector Publico en cuanto a la imposicion de estas
penalidades.

32. Subcontratacion.

La subcontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Puablico (arts. 210y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de
la subcontratacion en el sector de la construcciéon. En todo caso, y de
conformidad con lo que dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de
28 de noviembre, los contratistas deberan abonar a los subcontratistas el
precio pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado
en el plazo maximo de treinta dias naturales, computado desde la fecha de
aprobacion por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista
0 suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion
establecidas en el articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el
limite maximo especial establecido para la subcontratacion se impondra la
penalidad regulada en el articulo 210.3, con sujecion a lo siguiente:

- Se hard efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre
la garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato,
salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el
incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar
hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

33. Cumplimiento del contrato.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 218 de la
Ley de Contratos del Sector Publico y en los articulos 163 y siguientes del
Reglamento General

de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:
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- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a
su situacion inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por
ellas.

- El cumplimiento no defectuoso del contrato
- El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.
- El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucién del contrato la empresa adjudicataria informara al érgano
de contratacion mediante la presentacion de la correspondiente declaracion
acreditativa de los puestos de trabajo creados asi como de las altas de nuevos
trabajadores y de las bajas que se produzcan.

34. Resolucion del contrato.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en
los articulos 205 a 208 de la Ley de Contratos del Sector Publico y
especificamente para el contrato de obras en los articulos 220 a 222 de dicha
Ley, asi como en los articulos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En particular se considerara causa de resolucion del contrato el supuesto de
incumplimiento de la condicion de ejecucion establecida en la clausula 28 en su
primer parrafo cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad
con lo establecido en la clausula 29.1 en su ultimo pérrafo.

En todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al
contratista se estara a lo dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

35. Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera de 1 afio y comenzard a partir de la fecha de la
recepcion.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a
las obligaciones del contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la
Administracion de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los
trabajos necesarios para la conservacion de la obra.



ANTEQUERA

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el
periodo de garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a
ninguna indemnizacion por este concepto. Se exceptuan los dafos
ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran soportados por la
Corporacion, si bien ésta tendra la facultad de exigir al contratista que realice
las obras de reparacion.

36. Liquidacién

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se
procedera a la liquidacion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo
179 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

37. Jurisdiccion.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran
resueltas por el 6rgano de contratacion. Los acuerdos adoptados para su
resolucién pondran fin a la via administrativa, y podran ser impugnados ante la
Jurisdiccidn contencioso-administrativa.



EXCMO. AYUNTAMIENTO
ANTEQUERA

ANEXO | MODELO DE DECLARACION DE EMPLEO

«D. , con domicilio a tefeade notificaciones en
, ¢/ , N.° _n,RMI n° , en
representacion de la Entidad on, CIF n.°

habiendo tenido conocimiento del concurso y edtede las condiciones y reqwsﬂos
que se exigen para la adjudicacion por procedimiamierto del contrato de obras

consistentes en , hago constar queam el pliego que sirve de base
al contrato y lo acepto integramente, comprometigred a contratar
desempleados con un numero total de jornales de y a emplear a a

trabajadores propios con contrato indefinido ererd@resa con un numero total de
jornales de

En , a de de 20

Firma del licitador,

Fdo.: ».
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ANEXO II :
D. , con NIF oynidlio en
, en calidad de administrador de |presa ;
siendo subcontratista/suministrador de la obra , certifica por el
presente documento que de conformidad con lo esidbl en el articulo 9 del Real
Decreto Ley 9/2.008 ha percibido de la empresa , adjudicataria

de las obras, el abono de los trabajos o sumisisgalizados en la citada obra dentro
del mes siguiente a la aprobacién por el conteattincipal de la facturaciéon
correspondiente.

En Antequeraa __ de de 20009.

Fdo.




