PROYECTO DE URBANIZACION DE LA
UNIDAD DE EJECUCION 1
DEL PLAN PARCIAL

22 FASE DEL CENTRO LOGISTICO DE ANTEQUERA
EN DOS UNIDADES DE EJECUCION

PRESUPUESTO

PROMOTOR:
ESTRELLA ESPINELA, S.L.

REDACTOR:
CARLOS ARAUJO TRIGO
Arquitecto col. n°210 del COA Malaga

JOSE ANTONIO JAIMEZ MUNOZ
ICCP col n°® 14.548

JUSTIFICACION DE ADAPTACION
A VALORES DE MERCADO

El presupuesto de ejecucion material asciende a 12.599.464,09 €, superior en un 14,78%, a lo
establecido en los médulos de costes de urbanizacion del colegio oficial de arquitectos de

Malaga, justificado a continuacion;

Nuestra unidad de ejecucion cuenta con una superficie total de 635.984,18 m2, de los cuales
corresponden a viario 68.024,94 m2, lo cual supone un 10,7% del total. Por tanto viendo que
para urbanizaciones mayores de 50 Ha y la citada superficie de viario haciendo una regla de
tres directa entre el coste establecido para urbanizaciones de menos del 10% (16 €) de viario y
de entre el 10% y el 20% del viario (34 €) obtenemos que el 0,7% de aumento que tenemos

representa un aumento de coste de 1,26 €. Por tanto la cifra obtenida es:
Superficie UE-1.........coooiiiiiiiiiinn 635.984,18 m2 x 17,26 €/m2 = 10.977.086,95 €

Es de destacar, que nuestra urbanizacién cuenta con 68 Hectareas, es decir, mayor que el
limite para el cual se ha establecido el baremo y que por tanto, este mddulo se deberia
prorratear a la baja. De todas formas, dado el caracter orientativo que tiene, nos parece que se

ha justificado convenientemente la valoracion a mercado del presupuesto expuesto.
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Resumen de presupuesto de la obra:

CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CAPITULD RESUMEN EURDS %
CLA_FASE 2 URSANIEACION UE-1 [PARCELAS 1, 3, 8, 10F 11 BOUR. oo ET07.09599 60,11
CLA_FZ_MOVTI MOVMENTO DE TIERRAS UET 1,557,367, 16
CLA_F2Z_PAVIM SAVIMENTACION UET............. 1.751.188,55
CLA_FZ_ABST -ABASTECIMIENTO DE AGUA UEL... 357,635 52
CLAFZ_ALL -ALUMBRADO PUBLICO FASE UEL .. 400705 82
CLA_FI_SEM -SEMAFORIZACION UE 35704 56
CLA_F1ELEC ELECTRICIDAD UET ... 930.120,50
CLAF2 RGO FEGD UEL. o 104.623,03
CLA_F2_SAN -SANEAMENTO UET. 2,588 808 12
-CLAF2TLC TELECOMUNIGACIONES UET. eeoecomeece e 143,978, 56
LA _F7_sEN -SENALIZACICN, JARDNERIA Y MOS URSAND UE1. 343 675,50
ZRUF2 -ZESTION CE RESIDUOS 113,972,641
ssF1 -SECURDAD Y SALUL.. 42,853,090
£CF2 -CONTROL DE CALDAD 45.137,38
cLa2 CONEXIONES EXTERIORES (51,21 THGL35E10 30,52
-COMEXT_1 -ACTUACIONES PREVIAS ¥ REPOSICIONES (51,21%)
-CONEXT_2 FED DE ASASTECMERTO (31,215}
CONEXT_3 RED DE SANEAMENTC (51,21%
-CONEXT_4 RED DE REGC (51,21%).
CONEXT_S AED DE PLUVIALES {51,21%] 1.579 819,70
CONEXT_S HNCA (51,215 85.311,47
CONEXT_T PUNTO LMPIC (51,21%].. 17.008,04
o -DEROSITOS CE ASASTECIMENTO, REG0 Y POTABLIZADORA [51,21%). £37 699,95
<oz -DESEASTE ¥ SOMEEO (ESAR) (51,21%).. 41.096,92
CONEXT_S -CRUCE RO GUADALHORCE (51,21%).. 10.027,53
TOTAL EJECUCION MATERIAL 12.599.464,08
10,00% GIEDS GEMTE. oo 1.250. 845,41
SUMA DE G.G. y BL 1.250.245,41
TOTAL PRESUPUESTD EJECUCION 13.855.410,50

Asciende l presupuesin generdl a la expresadh canddbd de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA ¥ NUEVE MIL CUATROCIENTDS DIEZ

EURODS con CINCUENTA CENTIMOS

B Redactor del Proyecto

e

Carlos Arauio Trign José Antonio Jaimez Mufioz

Tabla colegio de arquitectos:

PROYECTOS DE URBANISMO Y OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURAS

OBRAS GLOBALES DE URBANIZACION
Valor medio (£/m2)

OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURAS
Valor medio (€/m2)

PU <10 Ha - Sup. Viaria a urbanizar < 10% 19
PU 10 Ha a 50 Ha - Sup. Viaria a urbanizar < 10% 18
PU =50 Ha - Sup. Viaria a urbanizar < 10% 16
PU <10 Ha - Sup. Viaria a urbanizar entre 10% y 20% 33
PU 10 Ha a 50 Ha - Sup. Viaria a urbanizar entre 10% y 20% 27
PU =50 Ha - Sup. Viaria a urbanizar entre 10% y 20% 23
PU <10 Ha - Sup. Viaria a urbanizar > 20% 41
PU 10 Ha a 50 Ha - Sup. Viaria a urbanizar > 20% 38
PU >50 Ha - Sup. Viaria a urbanizar > 20% 34
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EJECUCION Y URB. COMPL. VIALES PRINCIPAL 156
EJECUCION ¥ URB. COMPL. VIALES SECUNDARIOS 117
TRATAMIENTO Y URB. ESPACIOS RESIDUALES 93
ALJIBES Y DEPOSITOS 455

DEMOLICIONES

DEMOLICIONES 29



DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO CLA FASE 2 URBANIZACION UE-1 (PARCELAS 1, 3,8,10Y 11 Y EQUIP.

SUBCAPITULO CLA _F2_MOVTI MOVIMIENTO DE TIERRAS UE1

U01BS010 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR
Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, de 30 cm de espesor, por medios mecanicos, con carga
y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo tala y/o trasplante de pequefio
y gran arbolado existente.

0010A020 0,002 h  Capataz 21,75 0,04

Q040601B05 0,002 h  Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 62,00 0,12

M07CB030 0,002 h  Camién basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,08

MO5PN010 0,002 h Pala cargadora neumaticos 85 CV - 1,2 m3 43,50 0,09
SUMa 12 Partida. ........covvviiiiieiiee 0,33
Costes indirectos...........ccocvvveevie 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ..ot 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

UO1EE020 m3 DESMONTE DE TIERRAS
Desmonte de tierra en caja de ensanche de plataforma, carga y transporte en camion del escombro resultante a
vertedero, para su posterior transporte y tratamiento a planta de RCD o0 a acopio temporal para su estabilizacion
posterior, y con parte proporcional de medios auxiliares.
Nota: en el presente precio se tienen en consideracion que la capa inferior de 30 cm del desmonte, sera aireada,
cribada y tratada in situ para su estabilizacién con cemento, no siendo por tanto necesario su retirada a acopio o
planta de residuos.

0010A020 0,005 h Capataz 21,75 0,11
MO5EN020 0,010 h Excavadora hidraulica neuméticos 84 CV 50,31 0,50
MO07CB030 0,020 h  Camién basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,78
Suma la partida... 1,39
Costes indirectos.... 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
020201006 M2 GEOTEXTIL EN BASE DE TERRAPLEN
Geotextil en base de terraplén, totalmente colocado
19P3 0,020 H  Oficial 12 21,32 0,43
19P7 0,020 H  Peotn ordinario 20,81 0,42
MBFO01 1,000 M2 Geotextil 200 gr/m2 0,65 0,65
SUMA 12 PArtida. ......evvvevieeieee 1,50
Costes indirectos..........c..ccecvveenne... 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ....oviiieisisien e 1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
NO01CL m3 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO
Capas de suelo mejorado en tongadas compactadas menor de 30 cm, con adicion de cemento como conglome-
rante.
0010A020 0,008 h  Capataz 21,75 0,17
MO00000004 0,007 h  Oficial 22 21,07 0,15
Q040601B05 0,014 h  Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 62,00 0,87
Q050202C01 0,014 h  Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62 0,71
Q090201B01 0,003 h Camién cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,24
Q090002A01 0,007 h  Estabilizadora de suelos autopropulsada para anchura 2,50 m de 5 259,25 1,81
TRATASUELOS 1,000 m3 Tratamiento para estabilizacién incluso acopio, carga y transpor 0,30 0,30
MT01050009 0,009 t Cemento a granel Portland para estabilizacién de suelos en obra 80,00 0,72
MT01010001 0,500 m®  Agua 0,58 0,29
Suma la partida 5,26
2 Costes indirectos 6,00% 0,32
o —
§ TOTAL PARTIDA ..ottt 5,58
[
Asciende el precio total de la partida a la mencionada E&nﬁdad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
@
o
3
~
w
o
&
8
w
~
25 de mayo de 2023 3 Pagina 2
o

La autenticidad de este documento
se puede comprobar con el cédigo
07E70024CE7300S1P3D9H0OCO0S9
en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA DOCUMENTO: 20232412147

CARMEN MARIA CANADAS BARON-SECRETARIA ACCTAL. - 20/06/2023 Fecha: 20/06/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracion .
Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,C=ES - 20/06/2023 14:05:02 Hora: 14:04

APROBACION DEFINITIVA POR JUNTA GOBIERNO LOCAL, EN SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
N002CL m2 ADAPTACION ACERA EXISTENTE A NUEVA FASE EJECUCION
Adaptacion acera existente en nueva fase de ejecucion en vial y entrantes de calzada, en vial de conexién con
Fase Existente.
Sin descomposicion 7,90
Costes indirectos..........coceveeveeenn. 6,00% 0,47
TOTAL PARTIDA 8,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ARQUE PA  CONTROL Y VIGILANCIA ARQUEOLOGICA
Sin descomposicion 2.721,15
Costes indirectos...........ccovvevvennn.. 6,00% 163,27
TOTAL PARTIDA ...t 2.884,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
DOS CENTIMOS
UO3EC033 m2 SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST3 =30 cm
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, de espesor 30 cm, extendido y compactado, con una dota-
cion de cemento CEM I/A-V 32,5R de 24 kg/m2, incluso cemento y preparacion de la superficie de asiento.
0010A020 0,001 h Capataz 21,75 0,02
MO00000004 0,001 h Oficial 22 21,07 0,02
Q040601B05 0,002 h  Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 62,00 0,12
Q050202C01 0,002 h  Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62 0,10
Q090201B01 0,001 h  Camion cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,08
Q090002A01 0,001 h Estabilizadora de suelos autopropulsada para anchura 2,50 m de 5 259,25 0,26
TRATASUELOS 0,300 m3 Tratamiento para estabilizacion incluso acopio, carga y transpor 0,30 0,09
MT01050009 0,014 t Cemento a granel Portland para estabilizacion de suelos en obra 80,00 1,12
MT01010001 0,125 m® Agua 0,58 0,07
Suma la partida 1,88
Costes indirectos.... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
UO3EC023 m2 SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2 =30 cm
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 30 cm, extendido y compactado, con una dota-
cion de cemento CEM I/A-V 32,5R de 18 kg/m2, incluso cemento y preparacion de la superficie de asiento.
0010A020 0,001 h  Capataz 21,75 0,02
MO00000004 0,001 h Oficial 22 21,07 0,02
Q040601B05 0,002 h Motoniv eladoras. De 121 kW de potencia 62,00 0,12
Q050202C01 0,002 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62 0,10
Q090201B01 0,001 h  Camion cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,08
Q090002A01 0,001 h  Estabilizadora de suelos autopropulsada para anchura 2,50 m de 5 259,25 0,26
TRATASUELOS 0,300 m3 Tratamiento para estabilizacion incluso acopio, carga y transpor 0,30 0,09
MT01050009 0,012 t Cemento a granel Portland para estabilizacién de suelos en obra 80,00 0,96
MT01010001 0,125 m®*  Agua 0,58 0,07
Suma la partida............oooooeviiiiii 1,72
Costes indirectos..........ccceeeeveeenns 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO3EC012 m2 SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1 e=25 cm
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 25 c¢m, extendido y compactado, con una dota-
cién de cemento CEM I/A-V 32,5R de 10 kg/m2, incluso cemento y preparacion de la superficie de asiento.
0010A020 0,001 h  Capataz 21,75 0,02
MO00000004 0,001 h Oficial 22 21,07 0,02
Q040601B05 0,002 h Motoniv eladoras. De 121 kW de potencia 62,00 0,12
Q050202C01 0,002 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62 0,10
Q090201B01 0,001 h  Camién cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,08
Q090002A01 0,001 h  Estabilizadora de suelos autopropulsada para anchura 2,50 m de 5 259,25 0,26
TRATASUELOS 0,250 m3 Tratamiento para estabilizacién incluso acopio, carga y transpor 0,30 0,08
MT01050009 0,009 t Cemento a granel Portland para estabilizacién de suelos en obra 80,00 0,72
MT01010001 0,125 m3 Agua 0,58 0,07
Suma la partida. 1,47
Costes indirectos.... 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO CLA F2_PAVIM PAVI MENTACION UE1
513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO IN SITU CON MATERIAL PROCEDENTE OBRA
SUELO-CEMENTO FABRICADO IN SITU i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACION, PREFISURACION
Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, INCLUYENDO CONCLOMERANTE Y RIEGO DE CURA-
DO. EMPLEANDO MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA TRAZA
M000000002 0,010 h Capataz 21,75 0,22
MO00000003 0,010 h  Oficial 12 21,32 0,21
MO00000004 0,030 h  Oficial 22 21,07 0,63
Q090100A02 0,020 h Extendedora automotriz de dridos, con sistema automatico de nive 91,34 1,83
Q040404A06 0,010 h Tractor automotriz de prefisuracion de suelocemento en fresco o 34,10 0,34
Q040101A05 0,010 h  Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m?) 42,59 0,43
Q060202A01 0,004 h  Camién. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,29
Q050202B05 0,010 h  Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 48,17 0,48
Q090201B01 0,010 h Camidn cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,81
TRATASUELOS 1,000 m3 Tratamiento para estabilizacién incluso acopio, carga y transpor 0,30 0,30
MT01050009 0,054 t Cemento a granel Portland para estabilizacién de suelos en obra 80,00 4,32
MT01010001 0,200 m®  Agua 0,58 0,12
Suma la partida... 9,98
Costes indirectos.... 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
U03GC050 m2 GRAVA-CEMENTO GC1 SECCION C. e=22 cm
Grava-cemento en base de espesor 22 cm fabricada en central ipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada
con preparacion de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R y riego de curado con emulsion
ECR-1. Desgaste de los angeles de los aridos < 30. Arido y cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010A020 0,002 h  Capataz 21,75 0,04
MO00000004 0,002 h Oficial 22 21,07 0,04
Q040601B05 0,003 h  Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 62,00 0,19
Q050202C01 0,003 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62 0,15
Q090201B01 0,001 h  Camién cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,08
Q090002A01 0,002 h Estabilizadora de suelos autopropulsada para anchura 2,50 m de 5 259,25 0,52
TRATASUELOS 0,220 m3 Tratamiento para estabilizacién incluso acopio, carga y transpor 0,30 0,07
MT01050009 0,019 t Cemento a granel Portland para estabilizacién de suelos en obra 80,00 1,52
MT01010001 0,500 m3®  Agua 0,58 0,29
GRAVA 0,220 m3 Grava cribada de la excavacion 4,00 0,88
(2]
§ Suma la partida 3,78
% Costes indirectos.... 6,00% 0,23
g TOTAL PARTIDA ..ot 4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada %nﬁdad de CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
8
n
25 de mayo de 2023 § Pégina 4

FIRMANTE - FECHA

DOCUMENTO: 20232412147

La autenticidad de este documento
Q se puede comprobar con el cédigo

CARMEN MARIA CANADAS BARON-SECRETARIA ACCTAL. - 20/06/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracion
Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,C=ES - 20/06/2023 14:05:02 Hora: 14:04

Fecha: 20/06/2023

g
H if 07E70024CE7300S1P3D9HOC0S9

A APROBACION DEFINITIVA POR JUNTA GOBIERNO LOCAL, EN SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023

en la web del Ayto. Antequera




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO3RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1
Riego de adherencia, con emulsion asféltica cationica de rotura rapida EAR-1 con una dotacion de 0,80 kg/m2, in-
cluso barrido y preparacion de la superficie.
Sin descomposicion 0,10
Costes indirectos..........coceveeveeenn. 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CENTIMOS
UO3RC030 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1
Riego de curado, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida ECR-1, con una dotacién de 0,80 kg/m2, en ca-
pas de suelo-cemento y grava-cemento.
Sin descomposicion 0,11
Costes indirectos.... 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CENTIMOS
Uo3vC160 m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=9 cm D.A.<35
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de 9 cm de espesor, con aridos con
desgaste de los angeles < 35, extendida y compactada, incluido filer de aportacion y betdn. Arido con marcado
CEy DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
542.0090 0,189 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL 27,84 5,26
211.0020 0,004 t BETUN ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 600,00 2,40
542.0110 0,003 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 56,47 0,17
APORTACION
SUMa 12 PAMIAAL .....vveveicicic 7,83
Costes indirectos..........coceeeeveeenn.s 6,00% 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
U03vC200 m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de espesor, con ari-
dos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y be-
tin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
542.0050 0,144 t MBC TIPO AC22 BIN S, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL 29,64 4,27
542.0110 0,003 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 56,47 0,17
APORTACION
211.0020 0,003 t BETUN ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 600,00 1,80
Suma la partida... 6,24
Costes indirectos.... 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
Uo3vC280 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=6 cm D.A.<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
aridos con desgaste de los angeles < 30, extendida y compactada, incluido filer de aportacion y betin. Arido con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
542.0010 0,140 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL 29,80 4,17
542.0110 0,009 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 56,47 0,51
APORTACION
211.0020 0,007 t BETUN ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 600,00 4,20
Suma la partida 8,88
Costes indirectos. 6,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
25 de may o de 2023 Péagina 5

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
uo3vC210 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=3 cm D.A.<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 3 cm de espesor, con
aridos con desgaste de los angeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfltico, filler de aportacién y be-
tn. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
542.0010 0,076 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL 29,80 2,26
542.0110 0,002 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 56,47 0,11
APORTACION
211.0020 0,002 t BETUN ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 600,00 1,20
SUMA 12 PArda. .....c.veveeiiiee 3,57
Costes indirectos...........ccocvvrveerennn 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot 3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
U04VCH210 m2 PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=20 cm
Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 20 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x 15x 6, en-
riquecido superficialmente con cemento CEM I/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado
a maquina, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas. Componen-
tes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,010 h  Oficial primera 21,32 0,21
0010A060 0,010 h Pedn especializado 20,85 0,21
M11HR010 0,010 h  Regla vibrante eléctrica 2 m 2,25 0,02
M11HC040 0,010 m  Corte c/sierra disco hormig.fresco 5,36 0,05
M11HF010 0,010 h  Fratasadora de hormigén gasolina 9,01 0,09
P0O3AM030 1,020 m2 Malla 15x 15x6 cm 2,870 kg/m2 1,15 1,17
PO8XVC150 4,000 kg Polvo de cuarzo gris 0,10 0,40
P01CC015 0,002 t Cemento CEM IVA-L 32,5 N sacos 104,85 0,21
PO1HM010 0,200 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 64,91 12,98
Suma la partida 15,34
Costes indirectos... 6,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
U03Cz010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al 98% del
Préctor modificado, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los &ngeles de los aridos < 30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010A070 0,018 h  Pedn ordinario 20,81 0,37
MO8NMO020 0,018 h  Motoniveladora de 200 cv 72,00 1,30
MO8RN040 0,018 h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 39,13 0,70
MO8CA110 0,018 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,58
PO1AF030 2,200 t Zahorra artificial llevada a obra ZA(40)/ZA(25) 3,00 6,60
Suma la partida 9,55
Costes indirectos.... 6,00% 0,57
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
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U04VCH205 m2 PAVIMENTO HORM.CONTINUO IMPRESO COLOR MALLAZO e=15 cm
Pavimento continuo de hormigén impreso HA-25/P/20/1 coloreado, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 30x30x 6, enriquecido superficiaimente con cemento CEM I/A-L 32,5 N y arena de cuarzo, con acabado fra-
tasado a maquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de la base, extendido, regleado, vi-
brado, fratasado curado y p.p. de juntas. Componentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,050 h  Oficial primera 21,32 1,07
0010A060 0,050 h Pedn especializado 20,85 1,04
M11HR010 0,050 h Regla vibrante eléctrica 2 m 2,25 0,11
M11HC040 0,050 m  Corte c/sierra disco hormig.fresco 5,36 0,27
M11HFO010 0,050 h  Fratasadora de hormigén gasolina 9,01 0,45
P08XVC150 4,000 kg  Polvo de cuarzo gris 0,10 0,40
P01CC015 0,003 t Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos 104,85 0,31
P0O3AM030_ 1,020 m2 Malla 30x30x6 cm 0,90 0,92
PO1HMO010 0,150 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 64,91 9,74
Suma la Partida...........ccoovevviieriiiiii 14,31
Costes indirectos..........coceveeveeenns 6,00% 0,86
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieict e 15,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
U04BH047_C5 m  BORDILLO HORMIGON C5 BICAPA 15x25 cm
Bordillo de hormigén bicapa C5, de 15 cm de base y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 15 a 20 cm de espesor, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A140 0,130 h  Cuadrilla F 41,88 5,44
P08XBH360_C5 2,000 u  Bordillo hormigén C5 1,39 2,78
PO1HMO010 0,025 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 64,91 1,62
POIMC040 0,002 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 10,97 0,02
Suma la partida 9,86
Costes indirectos.... 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
U04BH170 ML BORDILLO TIPO BOTA MEDIANA
0010A140 0,300 h Cuadrilla F 41,88 12,56
P08XBH440 2,000 u Bordillo TIPO BOTA MEDIANA 3,86 7,72
PO1HMO010 0,032 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 64,91 2,08
PO1IMC040 0,001 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 10,97 0,01
Suma la partida... 22,37
Costes indirectos.... 6,00% 1,34
TOTAL PARTIDA 23,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
U04VBHO065 m2 PAV.BALDOSA CEM.BOTON COLOR 30x30 cm
Pavimento de loseta hidraulica color de 30x30 cm., con resaltos cilindricos tipo boton, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y
limpieza. Loseta y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gln Reglamento (UE) 305/2011.
Sin descomposicion 11,08
Costes indirectos.... 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiict it 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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UO4VBH150 m2 PAV.BALDOSA CEM.RANURAS RELIEVE. 40x40 cm
Pavimento de baldosa hidraulica de cemento acabado superficial ranurado en relieve, de 40x40 cm., sobre solera
de hormigén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion,
enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigén y mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
Sin descomposicion 11,98
Costes indirectos..........c..cceevveen... 6,00% 0,72
TOTAL PARTIDA 12,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO CLA F2_ABST ABASTECIMIENTO DE AGUA UE1
APARTADO ATQABF201 DISTRIBUCION
U06TU010M m  CONDUC.FUNDICION DUCTIL Clrevest. int. DN=100
Tuberfa de fundicion dictil para abastecimiento de agua a presion, clase K-9, junta de cierre autoestanca, tipo es-
tandar, revestimiento ex terior de capa de cinc 200 gr/m2 y pintura bituminosa negra, revestimiento interior de mor-
tero, de cemento tipo alto hormo, de 100 mm. de didmetro exterior, fabricado segiin norma EN 545, i/p.p. codos,
tes, reducciones y demas accesorios, instalada segliin normativa vigente.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente.
Sin descomposicion 26,99
Costes indirectos...........ccocerveenrne 6,00% 1,62
TOTAL PARTIDA ..ot 28,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
U06TU020M m  CONDUC.FUNDICION DUCTIL Clrevest. int. DN=150
Tuberfa de fundicién dictil para abastecimiento de agua a presion, clase K-9, junta de cierre autoestanca, tipo es-
tandar, rev estimiento exterior de capa de cinc 200 gr/m2 y pintura bituminosa negra, revestimiento interior de mor-
tero, de cemento tipo alto hormo, de 150 mm. de didmetro exterior, fabricado segin norma EN 545, i/p.p. codos,
tes, reducciones y demas accesorios, instalada segin normativa vigente. Incluso parte proporcional del costo de
materiales y medios aux liares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente
terminada, segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A030 0,150 h Oficial primera 21,32 3,20
0010A070 0,150 h Peon ordinario 20,81 3,12
P26TUEO30M 1,000 m  Tub.fund.ddctil j.elast i/junta DN=150mm. c/revest mort.cem. 22,90 22,90
MO5EN020 0,050 h  Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 50,31 2,52
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,01
Suma la partida 31,75
Costes indirectos.... 6,00% 1,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
U06TU025M m  CONDUC.FUNDICION DUCTIL Clrevest. int. DN=200
Tuberfa de fundicion dctil para abastecimiento de agua a presion, clase K-9, junta de cierre autoestanca, tipo es-
tandar, rev estimiento ex terior de capa de cinc 200 gr/m2 y pintura bituminosa negra, revestimiento interior de mor-
tero, de cemento tipo alto hormo, de 200 mm. de didmetro exterior, fabricado segin norma EN 545, i/p.p. codos,
tes, reducciones y demds accesorios, instalada segin normativa vigente. Incluso parte proporcional del costo de
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente
terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 21,32 3,20
0010A070 0,150 h Peon ordinario 20,81 3,12
MO5EN020 0,050 h Excavadora hidraulica neuméticos 84 CV 50,31 2,52
P26 TUE035M 1,000 m  Tub.fund.dctl j.elast i/junta DN=200mm. c/revest mort.cem. 33,30 33,30
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,01
Suma la partida...... 42,15
2 Costes indirectos.... 6,00% 2,53
g TOTAL PARTIDA 44,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada@inﬁdad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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U06TUO35M m  CONDUC.FUNDICION DUCTIL Clrevest. int. DN=300
Tuberfa de fundicion ductil para abastecimiento de agua a presion, clase K-9, junta de cierre autoestanca, tipo es-
tandar, revestimiento exterior de capa de cinc 200 gr/m2 y pintura bituminosa negra, revestimiento interior de mor-
tero, de cemento tipo alto hormo, de 300 mm. de didmetro exterior, fabricado segiin norma EN 545, i/p.p. codos,
tes, reducciones y demads accesorios, instalada segin normativa vigente. Incluso parte proporcional del costo de
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente
terminada, segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 124,01
Costes indirectos................cocoevnn 6,00% 7,44
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiiite 131,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
UO6VEM1515 ud TE FUNDICION EMBRIDADA 150-150mm.
Te de fundicién con dos bridas de 150 y otra de 150 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundicién de abaste-
cimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 91,80
Costes indirectos..........ccceeeeveeenn.s 6,00% 5,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
UO6VEM2030 ud TE FUNDICION EMBRIDADA 300-200mm.
Te de fundicién con dos bridas de 200 y otra de 300 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundicion de abaste-
cimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 104,66
Costes indirectos..........ccceeeveeenn. 6,00% 6,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 110,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
U06VEM15150 ud TE FUNDICION EMBRIDADA 150-100mm.
Te de fundicién con dos bridas de 150 y otra de 100 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundicion de abaste-
cimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 91,80
Costes indirectos............coovereennn. 6,00% 5,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 97,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
UO6VEMR 1510 ud REDUC.FUNDICION I/JUNTAS DN=150/100
Reduccion de fundicion con dos enchufes de 150 mm. y 100 mm. de didmetro, colocado en tuberfa de fundicién de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional
del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre
completamente terminada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 46,71
Costes indirectos...........ccovvevvennn.. 6,00% 2,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
UO6VEMR2015 ud REDUC.FUNDICION I/JUNTAS DN=200/150
Reduccion de fundicion con dos enchufes de 200 mm. y 150 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundicion de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional
del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre
completamente terminada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 66,50
Costes indirectos..........coceeeeveeennn. 6,00% 3,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 70,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
25 de may o de 2023 Péagina 9

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO6VAF020 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm
Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicion, con brida, de 65 mm. de didmetro, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada. Incluso parte proporcional del costo de materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 88,58
Costes indirectos..........c..cceevveen... 6,00% 5,31
TOTAL PARTIDA 93,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
U0BVAV026 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 80 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. Inclu-
so parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre completamente terminada, segtin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normat-
va vigente.
Sin descomposicion 70,67
Costes indirectos..........c..ccecvveen... 6,00% 4,24
TOTAL PARTIDA ..ot 74,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
UO6VAV027 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. Inclu-
so parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre completamente terminada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normat-
va vigente.
Sin descomposicion 82,79
Costes indirectos...............c.cccenee. 6,00% 4,97
TOTAL PARTIDA ..ot 87,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
UO6VAV029 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 150 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. Inclu-
so parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normat-
va vigente.
0010B170 0,900 h  Oficial 1 fontanero calefactor 21,32 19,19
0010B180 0,900 h Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 18,96
P26VC026 1,000 ud Val.compue.c/elast.brida D=150mm 340,94 340,94
P26UUB070 1,000 ud  Unién brida-enchufe fund.ddctl D=150mm 81,23 81,23
P26UUL240 1,000 ud  Unién brida-liso fund.ddctil D=150mm 64,18 64,18
P26UUG150 2,000 ud Goma plana D=150 mm. 3,36 6,72
PO1UT055 20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,30 26,00
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 557,20 5,57
Suma la partida. 562,79
Costes indirectos.... 6,00% 33,77
TOTAL PARTIDA ..ot 596,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
U06VAV030 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 200 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. Inclu-
so parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normat-
va vigente. §
§ Sin descomposicion 260,62
% Costes indirectos.............cccvvren. 6,00% 15,64
o
03 TOTAL PARTIDA ..ot 276,26
w
Asciende el precio total de la partida a la mencionadaganﬁdad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
o
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U06VAV067 ud VALV.MARIP.REDUC.C/ELAS.D=300mm
Vélvula de mariposa de fundicion, de accionamiento por mecanismo reductor, de 300 mm. de didmetro interior,
c/elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

Sin descomposicion 387,30
Costes indirectos..........cccovvevvennn.. 6,00% 23,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 410,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

UO6VEM1011 ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=100mm. 11,25°
Codo de fundicion embridado de 100 mm. de didmetro de 11,25° colocado en tuberia de fundicion de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo
de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completa-
mente terminada, segtin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 4,26

0010B180 0,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 4,21

P26PMC1011 1,000 ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/16 D=100mm 17,51 17,51

P26UUQ030 2,000 ud  Unién tubo-brida quick fund.ductil D=100 10,25 20,50

P0O1UT055 8,000 ud  Tomillo+uerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,30 10,40

%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 56,90 0,57
Suma la Partida...........ccoovevvieiiiiie s 57,45
Costes indirectos..........coceeeeeveeenns 6,00% 3,45
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiiit e 60,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS

UO6VEM1022 ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=100mm. 22,5°
Codo de fundicion embridado de 100 mm. de didmetro de 22,5° colocado en tuberia de fundicion de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 4,26
0010B180 0,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 4,21
P26PMC1022 1,000 ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/8 D=100mm 17,51 17,51
P26UUQ030 2,000 ud  Unién tubo-brida quick fund.ductil D=100 10,25 20,50
PO1UTO055 8,000 ud  Tomillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,30 10,40
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 56,90 0,57
Suma la partida 57,45
Costes indirectos.... 6,00% 3,45
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiiii i 60,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
UO6VEM1045 ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=100mm. 45°
Codo de fundicion embridado de 100 mm. de didmetro de 45°, colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 4,26
0010B180 0,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 4,21
P26PMC1045 1,000 ud  Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=100mm 19,46 19,46
P26UUQ030 2,000 ud  Unidn tubo-brida quick fund.ddctil D=100 10,25 20,50
PO1UT055 8,000 ud  Tomillo+uerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,30 10,40
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 58,80 0,59
Suma la Partida...........ccooveviierieiiieii s 59,42
Costes indirectos............ccceveerene. 6,00% 3,57
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiiiit 62,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UOGVEM2011_ ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=150mm.11,25°
Codo de fundicién embridado de 150 mm. de diametro de 11,25° colocado en tuberia de fundicién de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo
de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completa-
mente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 60,81
Costes indirectos..........c..ccecvveen... 6,00% 3,65
TOTAL PARTIDA 64,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
UOBVEM2022_ ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=150mm. 22,5°
Codo de fundicion embridado de 150 mm. de diametro de 22,5°, colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 61,45
Costes indirectos.... 6,00% 3,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 65,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
UOBVEM2045_ ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=150mm. 45°
Codo de fundicién embridado de 150 mm. de didmetro de 45° colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 67,17
Costes indirectos...........ccocvvrveenre 6,00% 4,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 71,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
U06VAV404 U VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA PRESION FUNDICION D=6"
Valvula hidraulica, reductora de presion, de fundicién, con bridas, de 6" de didmetro, colocada en tuberfa de abas-
tecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 17,06
0010B180 0,800 h Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 16,86
P26VH404 1,000 u  Valvula hidraulica reduccion presion fundicién D=6" 1.300,88 1.300,88
P26UUL240 1,000 ud  Unién brida-liso fund.ddctil D=150mm 64,18 64,18
P26UUB070 1,000 ud  Unién brida-enchufe fund.ddctl D=150mm 81,23 81,23
P26UUG150 2,000 ud Goma plana D=150 mm. 3,36 6,72
P0O1UT055 20,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,30 26,00
SUMA 12 PArda. .....c.vevreeeiiice e 1.512,93
Costes indirectos.............cccvveene.. 6,00% 90,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.603,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO ATQABF202 ZANJAS APARTADO ATQABF203 ANCLAJES
U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA UO6SR110B ud ANCLAJE CODO 1/4-1/8-1/16 COND.AGUA.D=60-225 mm.
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacién a vertedero o lugar Dado de anclaje para codo de 45° en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con
de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacién de arma-
completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proyecto, indicaciones de la duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/INTE-IFA-15-16. Incluso parte proporcional del costo de mate-
D.F. y normativa vigente. riales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
0010A070 0,050 h  Peon ordinario 20,81 1,04 minada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
M07CB030 0,050 h Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,95 0010A030 0,450 h Oficial primera 21,32 9,59
MO5RN020 0,031 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 54,70 1,70 0010A070 0,450 h  Pedn ordinario 20,81 9,36
) M11HV100 0,070 h  Agu.elé. c/convertidor gasolina D=56 mm 4,06 0,28
i”mta la de;’ """"""""""""""""""""""""" o gzz PO1HAOL0 1,859 m3  Hormigon HA-25/P/20/l central 66,80 124,18
ostes indirectos..............ccooveveae. \ ,
? PO3ACBO010 55,770 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,15 64,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,97 E04CE020 1,400 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 22,01 30,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS %MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 238,40 2,38
U01RZ010 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION Suma la partida... 240,74
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacién y compacta- Costes indirectos.... 6,00% 14,44
cion enicapas de 20 cm. de espesor, con gn gradg‘de compactaqon del 95% del prgctor modificado. In‘clus? parte TOTAL PARTIDA 255,18
proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose i
siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
0010A020 0015 h Capataz 2L75 0,33 U06SR325 ud  ANCLAJE VALV.COMPUERTA D=80-150 mm.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 80 y 150 mm.,
MO08CA110 0,015 h  Cisterna agua s/camion 10.000 | 32,00 0,48 con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacién de ar-
MO5RN010 0,015 h  Retrocargadora neumaticos 50 CV 44,39 0,67 maduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/INTE-IFA-19. Incluso parte proporcional del costo de mate-
MOSRLO10 0,150 h  Rod. manual lanza tandem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,90 riales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
) minada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Suma Ial pgrnda 4,46 Sin descomposicion 37,12
Costes indirectos.... 6,00% 0.27 Costes Indirectos........................ 6,00% 223
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,73 TOTAL PARTIDA oo 39,35
Asciende el precio toal de |a partda a la mencionada cantdad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS Asciende el precio ttal de la partda a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
UO1RZ030H M3 RELLENO ZANJAS CIARENA 3 ) UOBSR345 ud  ANCLAJE VALV.COMPUERTA D=200-225 mm.
Relleno de arenasn zan]aso, extendido, humgctauon y QOmPaCIaC'O” en capas de 20 cm.. d’e Espesor, con un gra- Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 200 y 225 mm.,
dode compacta(‘:lon del 95% del proctor.modmcado.. Se |ncIAulye cama de ?5 om de I—llorm|gon. HA-25/PI20/1. Inclg- con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacion de ar-
so Pane propormonal del costo de mater!ales y mefilos auxiliares necesarios para F‘elaﬁ la unidad completa, consk- maduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. Incluso parte proporcional del costo de mate-
derar}dose siempre completamente terminada, seg(in Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normat- riales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
vavigente. ) N minada, segtin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
o Sin descomposicion 11,26 Sin descomposicin 86,44
Costes INIrectos..........ooovvvvvvvvnvnrns 6,00% 0,68 Costes indirectos..........cccceevveenee.. 6,00% 5,19
TOTAL PARTIDA ...t 11,94 TOTAL PARTIDA oo 91,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm.
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con
hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacién de arma-
duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. Incluso parte proporcional del costo de materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A030 0,400 h  Oficial primera 21,32 8,53
0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 20,81 8,32
M11HV100 0,100 h  Agu.elé. c/convertidor gasolina D=56 mm 4,06 0,41
PO1HA010 1,600 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 66,80 106,88
P0O3ACB010 48,000 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,15 55,20
E04CE020 0,600 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 22,01 13,21
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 192,60 1,93
Suma la partida 194,48
2 Costes indirectos.... 6,00% 11,67
o
Q
2 TOTAL PARTIDA ..ot 206,15
(=3
Asciende el precio total de la partida a la mencionada Eantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U06SR245 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm. UOGVEMR1510 ud REDUC.FUNDICION I/JUNTAS DN=150/100
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 200 y 225 mm., con Reduccién de fundicién con dos enchufes de 150 mm. y 100 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundicion de
hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/excavacién, encofrado, colocacion de arma- abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional
duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, SINTE-IFA-17. Incluso parte proporcional del costo de materiales del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
segUn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Sin descomposicién 46,71
Sin descomposicion 86,43 Costes indirectos............cccerveennan. 6,00% 2,80
Costes indirectos..........cccovvevvennn.. 6,00% 5,19
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiicii 49,51
TOTAL PARTIDA .. vvvsssvvnssssnsss 91,62 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
U06SR225 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm.
UO6SR010 ud ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm. Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 100 y 110 mm., con
Dado de anclaje para piezas de reduccion en conducciones de agua, de didmetros entre 60 y 225 mm., con hormi- hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacién de arma-
gon HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacién de armaduras, duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. Incluso parte proporcional del costo de materiales
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, SINTE-IFA-14. Incluso parte proporcional del costo de materiales y me- y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, se- segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
gln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Sin descomposicion 37,12
Sin descomposicion 76,15 Costes indirectos...........c..ccevevnnn. 6,00% 2,23
Costes indirectos............c.ccceoveee 6,00% 4,57
TOTAL PARTIDA ..ot 39,35
TOTAL PARTIDA .oovvsvvssoesnss 80,72 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
U06SR010 ud ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm.
APARTADO ATQABF204 ALOJAMIENTOS Dado de anclaje para piezas de reduccion en conducciones de agua, de didmetros entre 60 y 225 mm., con hormi-
U07ZLR095 ud POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x125 gon HA-25/P/20/, elaborado en central para relleno del dado, i/excavacion, encofrado, colocacion de armaduras,
Pozo de registro de seccion rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 1,25 m. de profundidad libre, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. Incluso parte proporcional del costo de materiales y me-
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo- dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, se-
cado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacion de Sin descomposicion 76,15
canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacion, totalmente terminado, y con p.p. medios auxi- Costes indirectos...........ccooverveevrnn 6,00% 4,57
liares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior. Segin UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2. Incluso
parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conside- TOTAL PARTIDA - vvvssvvessvnsssvsss s 80,72
randose siempre completamente terminada, segdn Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
vigente. ,
Sin descomposicién 300,00 SUBCAPITULO CLA F2_ALU ALUMBRADO PUBLICO FASE UE1
Costes indirectos 6,00% 18,00 APARTADO CLAF2ALU.01 CENTRO DE MANDO
PECM4SALID ud CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO 4 CIRCUITOS
TOTAL PARTIDA ccovovovniiiitntns 318,00 Suministro y montaje de centro de mando para 4 circuitos formado por 2 envolventes independientes una para los
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS equipos de medida y otra envolvente y para los equipos de proteccion y control de la instalacion (esta ultima pue-
de estar separada en dos una para proteccion y otra para control), la envolventes sera realizada con chapa de
APARTADO ATQABF205 PROTECCION CONTRA INCENDIOS acero de de 1,5mm de espesor para el cuerpo y 1,8mm para las puertas, dispondran de cerraduras normalizadas
U06WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm con llave normalizada de la compafiia suministradora para el modulo de medida y con cerradura normalizada para
Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundicién, equipado con una to- el ayuntamiento para los modulos de proteccion y control del tipo Sistema GRIAL de INERSUR 6 equivalente
ma D=100 mm., tapén y llave de cierre y regulacion, sin conexion a la red de distribucién con tubo de fundicion
D=100 mm. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad El envolvente de medida alojara en su interior una caja de proteccion y medida para un suministro tifasico, hasta
completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proyecto, indicaciones de la 43,5kW marca URIARTE modelo UR-CPM2D4-E o equivalente
D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicién 617,91 La envolvente de proteccion y maniobra contnedra las protecciones definidas en el esquema unifilar correspondien-
Costes INAIrectos. ..o, 6,00% 37,07 te al centro de mando, (interruptores magnetotermicos motorizados, proteccién diferencial ajustable de 10 a
3000mA, contactores modulares y proteccion contra sobreintensidades, incluso posibilidad de conexion ordenador
TOTAL PARTIDA... 654,98 industrial 5,5° color, médulos de entrada/salidas digitales, fuente de alimentacion 24Vce, analizador de redes y mo-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO dem GPRS, incluso puesta a punto sistema y software abierto de gestion. Junto a los elementos de proteccion se
CENTIMOS instalara un regulador estabilizador estatico trifaisico de 45 kVA 16 tomas , con independencia total de fases, 3 auto-
transformadores sin necesidad de ventilacion, con by-pass monofésico estatico de rearme automatico, reactancia
UO6VEM1010 ud TE FUNDICION EMBRIDADA 100-100mm. limitadora de corriente, proteccién contra descargas atmosféricas integradas, ahorro en régimen reducido may or del
Te de fundicion con dos bridas de 100 y otra de 100 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundicion de abaste- 42%, de 30KVA de potencia, incluso puesta a punto, modelo LUMITER PLUS de INGEQUR 6 equiv alente
cimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter- El centro de mando inluy e una célula fotoeléctrica que se situara en el punto de luz mas préximo al centro de man-
minada, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. do y estard montado en la parte superior del baculo, junto a la luminaria, y por encima de esta. Incluso parte pro-
Sin descomposicién 58,41 porcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ay u-
Costes INdirectos. ..o, 6,00% 3,50 das de albafiilghia y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre la insta-
lacién comple@nente terminada, probada y en funcionamiento segtin Documentos de Proyecto, indicaciones de la
TOTAL PARTIDA ..ottt 61,91 DF.y normat%a vigente.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS g Sin descomposicion 3.865,66
§ Costes iNdIrectos. ........ovvvveenen.. 6,00% 231,94
o
i TOTAL PARTIDA 4,097,60
<
Asciende el precio total de la partida a la mencionada gantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
E
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PEPATCMANDO ud SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MANDO
Suministro e instalacion del sistema de tierras constituido por:
- 1 pica de didmetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se enterraran verticalmente a una profundidad de 0,5 m;
dejendo una pica en arqueta de registro con tapa.
- Cableado de tierras, formado por conductor de Cobre desnudo Cu 50 mm., unido en sus extermos al embarrado
de proteccion de la caja general de proteccion o de la caja de proteccion y medida , y al electrodo anterior, con
soldaduras aluminotermicas
- 1 caja seccionadora de P.A.T. instalada segun los planos
Se realizaran las medidas de resistencia de puesta a tierra, una vez ejecutada para la comprobacion del valor de
la misma.
Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares,
materiales, ayudas de albafileria y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose
siempre la instalacién completamente terminada, probada y en funcionamiento segtn Documentos de Proyecto, in-
dicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 213,63
Costes indirectos.............c.ccoeevne 6,00% 12,82
TOTAL PARTIDA ...ttt 226,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
APARTADO CLAF2ALU.02 CABLEADO
U09BCP090 m  LINEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu S/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado pablico formada por conductores de cobre 4(1x 10) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, con elementos de conexion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Sin descomposicion 9,18
Costes indirectos..........coceeeeveeenns 6,00% 0,55
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
U09BCP100 m  LINEA ALUMB.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu S/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado pablico formada por conductores de cobre 4(1x 16) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, con elementos de conexion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Sin descomposicion 6,32
Costes indirectos.............cocoevine 6,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
U09BCP11025. m  LINEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado pUblico formada por conductores de cobre 4(1x 25) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, con elementos de conexi6n, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Sin descomposicion 8,36
Costes indirectos.............c.ccovevine 6,00% 0,50
TOTAL PARTIDA... 8,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

APARTADO CLAF2ALU.03 OBRACIVIL

PELARQ6X7 ud ARQUETA LADRILLO ALUMBRADO PUBLICO 63x73 PASO/DERIV
Instalacién de arqueta para registro de cableado de seccién mayor de 16mm2 a pie de béaculo o columna de lumi-
naria de alumbrado pblico de dimensiones de 63x73cm con reduccion en su coronacién a 40x40 cm, para paso,
derivacion o toma de fierra, ilexcavacion, solera de 10 cm. de hormigén, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2
pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N y arena de rio. Incluso marco y tapa de
fundicion cuadrada 40x40 cm normalizada por compafiia eléctrica. Incluido sellado de los tubos con espuma de po-
liuretano. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o
similares, materiales, ayudas de albafiileriay medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento segin Documentos de
Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

Sin descomposicién
Costes indirectos..........cc.cceevveenee.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

PELCIM8X8X15 ud CIMENTACION HORMIGON ARMADO BACULO 11m ALUMBRADO PUBLICO 80x80x1
Instalacién de cimentacion de hormigén armado para béaculo de luminaria de alumbrado publico, de 11 m. de altura
de dimensiones 80x80x 150 cm, en hormigdn HA-25/P/40/lla, i/ex cavacion, pernos de anclaje de 60 cm. de longi-
tud y codo embutido de PVC de 100 mm de diametro. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funciona-
miento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albafiileria y medios auxiliares ne-
cesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre la instalacién completamente terminada, probada
y en funcionamiento segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion
Costes indirectos...

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

PELCIMCMA ud CIMENTACION HORMGION ARMADO PARA CENTRO DE MANDO
Instalacion de cimentacion de hormigon armado para centro de mando de dimensiones 200x 150x30 cm, en hormi-
gon HA-25/P/40/lla, i/ex cavacion, pernos de anclaje de 60 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm
de didmetro. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas
o similares, materiales, ay udas de albafiileria y medios aux liares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento segin Documentos de
Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion
Costes indirectos.............ccccvveene.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

PELZT8-ALPCL m  ZANJA ALUMBRADO PUBLICO 30x100 cm CALZADA 2 TUBOS PE CORRUGAD

Canalizacion para lineas enterradas de Alumbrado Publico bajo tubo formada por una zanja de 30cm de ancho y
100cm de profundidad, excavacion incluida e instalacion de dos tubos de Polietleno Corrugado de diame-
tro=90mm+1 tubos de didmetro=40mm dispuestos en 1 capa. En el fondo de la zanja y en toda la extensién se co-
locaré una solera para colocacion de tubos de unos 4cm aproximadamente de espesor de hormigén HM 20 sobre
la que se depositaran dos tubos dispuestos sobre el fondo, para a continuacién verter otra capa de hormigén HM
20 envolviendo la capa de tubos completamante hasta conseguir un espesor de 30cm hasta el fondo de la zanja. A
continuacion se realizara un relleno con tierras procedentes de la escavacion las cuales se compactan cada 15 cm
mediante el metodo 95% proctor modificado. La cinta sefializadora se colocara en la capa de arena compactada a
una distancia de 10cm hasta donde empiece la capa de pavimento, dejando libre un espesor de 28 cm para colo-
cacion de dicho pavimento. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines,
licencias, tasas o similares, materiales, ay udas de albafiileria y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento segin
Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

0010B200 0,001 h  Oficial 12 electricista 21,32 0,02

0010B210 0,001 h  Oficial 22 electricista 21,07 0,02

UO01EZ010_ 0,300 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA 3,70 1,11

UO01RZ010AUX 0,126 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 4,51 0,57

E02TT030 0,174 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 2,84 0,49

PO1HMO010 0,078 m3  Hormig6n HM-20/P/20/I central 64,91 5,06

MELXLPE90 2,000 m  Tubo PE Corrugado d=90 0,83 1,66

MELXPE40 1,000 m  Tubo d=40 mm 0,25 0,25

MELCINTAS 1,000 m. Cinta sefializadora 0,05 0,05

P27TT170 3,000 m  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,01 0,03
Suma la partida............ooveiiieiiii 9,26
Costes indirectos...........ccocvvreernn. 6,00% 0,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

PELZT8-ALPCL2 m  ZANJA ALUMBRADO PUBLICO 40x100 cm CALZADA 3 TUBOS PE CORRUGADO

Canalizacion para lineas enterradas de Alumbrado Publico bajo tubo formada por una zanja de 40cm de ancho y
100cm de profundidad, excavacion incluida e instalacién de tres tubos de didmetro=90mm+1 tubos de didme-
tro=40mm. En el fondo de la zanja y en toda la extension se colocara una solera para colocacién de tubos de unos
4cm aproximadamente de espesor de hormigén HM 20 sobre la que se depositaran los tubos dispuestos sobre el
fondo, para a continuacion verter otra capa de hormigén HM 20 envolviendo la capa de tubos completamante hasta
conseguir un espesor de 30cm hasta el fondo de la zanja. A continuacion se realizard un relleno con tierras proce-
dentes de la escavacion las cuales se compactan cada 15 cm mediante el metodo 95% proctor modificado. La cin-
ta sefializadora se colocar en la capa de arena compactada a una distancia de 10cm hasta donde empiece la ca-
pa de pavimento, dejando libre un espesor de 28 cm para colocacion de dicho pavimento. Incluso parte proporcio-
nal del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de
albafileria y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre la instalacion
completamente terminada, probada y en funcionamiento segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente.

Sin descomposicion 12,24
Costes indirectos...........ccoccvvrenrnn. 6,00% 0,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

05.05 Ud ARQUETA REGISTRO 40X40CMS PIE FAROLA
Ud. Arqueta de registro para alumbrado piblico, de 40x40x60cm., con marco y tapa de fundicion certificada AE-
NOR, totalmente terminada, (a pie de farola) incluso relleno interior una vez cableado y probado.

Sin descomposicion 80,00
Costes indirectos...........cceeevveeennns 6,00% 4,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 84,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

05.10 Ud PUESTA A TIERRA CU 35MM2 PICA 2M
Sin descomposicion 4,54
Costes indirectos...........ccovevenrnn. 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO CLAF2ALU.04 LUMINARIAS
BGP50285KD ud LUMINARIA DOBLE BRAZO BGP502 LED85/730 | DX10 D18 SRG10
Suministro y montaje de luminaria de punto de luz doble brazo LED 1x53W de 7 metros de altura compuesto por:
Columna troncocénico fabricado en chapa de acero al carbono, de 7m de altura total, galvanizado, espesor 4mm y
final de 60mm, portezuela de inspeccion en hase y cartelas de refuerzo ,ref CAM04603 modelo CAM de SIMON-
LIGHTING 6 similar. Material a pie de obra. Incluso cable HRV-K 2x2,5+TT de conexién instalado en el interior de
la columna entre la luminaria y la caja de conexiones instalada en la parte baja de la columna (no incluida).
2 Ud. de luminaria marca PHILIPS modelo BGP502 LED85/730 | DX10 D18 SRG10, Cierre de vidrio plano.Flujo
sistema de 8.500 Im. Consumo sistema de 53 W. Optica de Distribucién ancha DX10. Temperatura de color 3.000
K. indice de reproduccién cromatica 70. Driver Integrado Philips Xitanium Prog con curva de regulacion segiin
Ay untamiento de Antequera. Clase eléctrica I. Color / Acabados Gris estandar RAL 7035. IP66. IK10. Proteccion
contra sobretensiones 10 KV. Marcado CE SI. Marcado ENEC Sl. Vida Gtil mimimo 100.000h para L97B10. Tem-
peratura de funcionamiento -40°C a +50°C. Peso 11 Kg. Superficie al viento (SCX) 0,081m2. Instalacion (tipo de
montaje) Espigot reversible tanto para entrada lateral como para entrada post top. Luminaria totalmente caracteriza-
da mediante cddigo QR.
2 Caja de alumbrado publico Uriarte o similar para conexion luminaria, con entrada y salida, segln circuito de co-
nex ionado.
Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares,
materiales, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose
siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento segtin Documentos de Proyecto, in-
dicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010B200 1,000 h  Oficial 12 electricista 21,32 21,32
0010B220 0,300 h  Ayudante electricista 20,85 6,26
BGP5028 2,000 ud BGP502 LED85/730 | DX10 D18 SRG10 168,53 337,06
COLUMNA7 1,000 ud  Columna 7 m troncénica acero galv anizado 88,22 88,22
P15AE002 4,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,40 1,60
MEPMO001 1,000 ud  Pequefio material 0,09 0,09
CAJA 1,000 ud Caja conexionado alumbrado 24,50 24,50
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 479,10 4,79
Suma la partida.. . 483,84
Costes indirectos... 6,00% 29,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 512,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

BGP50285KD1 ud LUMINARIA SIMPLE BGP502 LED85/730 | DX10 D18 SRG10
Suministro y montaje de luminaria de punto de luz simple LED 1x53W de 7 metros de altura compuesto por:

Columna troncocénico fabricado en chapa de acero al carbono, de 7m de altura total, galvanizado, espesor 4mm y
final de 60mm, portezuela de inspeccién en base y cartelas de refuerzo ,ref CAM04603 modelo CAM de SIMON-
LIGHTING 6 similar. Material a pie de obra. Incluso cable HRV-K 2x2,5+TT de conexién instalado en el interior de
la columna entre la luminaria y la caja de conexiones instalada en la parte baja de la columna (no incluida).

1 Ud. de luminaria marca PHILIPS modelo BGP502 LED85/730 | DX10 D18 SRG10, Cierre de vidrio plano.Flujo
sistema de 8.500 Im. Consumo sistema de 53 W. Optica de Distribucién ancha DX10. Temperatura de color 3.000
K. Indice de reproduccion cromatica 70. Driver Integrado Philips Xitanium Prog con curva de regulacion segin
Ay untamiento de Antequera. Clase eléctrica I. Color / Acabados Gris estandar RAL 7035. IP66. IK10. Proteccion
contra sobretensiones 10 KV. Marcado CE SI. Marcado ENEC SI. Vida Gtil mimimo 100.000h para L97B10. Tem-
peratura de funcionamiento -40°C a +50°C. Peso 11 Kg. Superficie al viento (SCX) 0,081m2. Instalacion (tipo de
montaje) Espigot rev ersible tanto para entrada lateral como para entrada post top. Luminaria totalmente caracteriza-
da mediante c6digo QR.

2 Caja de alumbrado publico Uriarte o similar para conexion luminaria, con entrada y salida, segun circuito de co-
nexionado.

Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares,
materiales, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose
siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento segiin Documentos de Proyecto, in-
dicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion
Costes indirectos..........coceeeeveeenns 6,00%

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

1.056,90
63,41
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
BGP28312KDM12 ud LUMINARIA SIMPLE BGP283 LED120-4S/730 | DM12 48/60A SRG
Suministro y montaje de luminaria de punto de luz simple LED 1x76W 11 metros de altura compuesto por:
Béculo troncocénico fabricado en chapa de acero galvanizada del tipo europeo, de 11m de altura total, galvaniza-
do, espesor 4mm y final de 60mm, portezuela de inspeccion en base y cartelas de refuerzo ,ref AE-BEU111504
modelo BEU de SIMONLIGHTING 6 similar. Material a pie de obra. Incluso cable HRV-K 2x2,5+TT de conexién
instalado en el interior de la columna entre la luminaria y la caja de conexiones instalada en la parte baja de la co-
lumna (no incluida).
Ud. de luminaria BGP283 LED120-4S/730 | DM12 48/60A SRG, con carcasa de aluminio, cierre de vidrio plano y
color aluminio en RAL 7035 con acabado para entornos marinos. Temperatura de Color 3.000K. Reproduccion cro-
matica ? 70. Flujo del sistema 12.000 Im. Consumo del sistema 76 W. Vida Gtil minima 100.000 horas L96B10. Dri-
ver XITANIUM Prog con regulacion autbnoma segin curva Ay untamiento de Antequera. Optica de Distribucién me-
dia DM12. Instalacién Espigot reversible para entrada lateral y post top 48/60. Inclinacién -5%0°10°. Peso 6,6 Kg.
Superficie al viento Scx1:0,073 m2, Scx2: 0,0246 m2. Proteccién contra sobretensiones 10 KV. Clase I. 1K08.
IP66. Caracterizable completamente mediante cédigo QR. Marcada ENEC. Temperatura de funcionamiento -40°C a
50 °C.
Caja de alumbrado publico Uriarte o similar para conexion luminaria, con entrada y salida, segln circuito de cone-
xionado.
Material a pie de obra.
Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares,
materiales, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose
siempre la instalacién completamente terminada, probada y en funcionamiento segin Documentos de Proy ecto, in-
dicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010B200 0,900 h  Oficial 12 electricista 21,32 19,19
0010B220 0,900 h  Ayudante electricista 20,85 18,77
M02GE210 0,450 h  Gria telescopica s/camion 51-65 t 87,45 39,35
BACULO11 1,000 ud  Béculo 11 m 465,00 465,00
BGP2831 1,000 ud  BGP283 LED120-4S/730 | DM 12 48/60A SRG 576,00 576,00
P15AE002 11,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,40 4,40
MYEPM 10,000 ud  Pequefio material 0,23 2,30
CAJA 1,000 ud  Caja conexionado alumbrado 24,50 24,50
SUMa 12 Partida. .........coeveiiiiiiiie e 1.149,51
Costes indirectos...........ccocvvrveeninn 6,00% 68,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.218,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
SUBCAPITULO CLA F2_SEM SEMAFORIZACION UE1
U11SAC020 m  CANALIZACION 2T B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 2 tubos de PVC de 90 mm. de didmetro, bajo acera prevista, i/excavacion en zanja 40x60 cm.
y relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y resto c/tierras ex cavadas.
Sin descomposicion 13,35
Costes indirectos...........ccocerveevrnnn 6,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
U11SAC020_4T m  CANALIZACION 4T B/ACERA PREVISTA
Canalizacion con 4 tubos de PVC de 90 mm. de didmetro, bajo acera prevista, i/excavacion en zanja 40x60 cm.
y relleno de fondo con 5 cm. de arena de rio y resto c/tierras ex cavadas.
Sin descomposicion 18,67
Costes indirectos...........c.cecvveenen. 6,00% 1,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada gantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U11SAC040 m  CANALIZACION B/ICALZADA PREVISTA PELCBMT18-30 m. CABLE CONDUCTOR MEDIA TENSION RH5Z1 12/20kV 3(1x240)Al
Canalizacion con 4 tubos de PVC de 90 mm. de didmetro, bajo calzada prevista, ilexcavacion de zanja 50x 80 Red eléctrica de media tension, realizada con cables conductores de 3(1x 240)Al. 12/20 kV RH5Z1., con aislamien-
cm., proteccion de tubos con 30 cm. de hormigén y relleno resto zanjas con tierras ex cavadas. to de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de seccion circular, en instalacion subterra-
Sin descomposicion 58,49 nea, instalacion de placa cubrecables para proteccién mecanica, colocacion de cinta de sefializacion, incluso su-
Costes indirectos 6,00% 3,51 ministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado
TOTAL PARTIDA. . ovsssvvsssvsssvssss s 62,00 0010B200 0,100 h  Ofcial 12 electicista 21,32 2,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS 00108210 0,100 h  Oficial 22 electricista 21,07 2,11
U11SAA010_ U ARQUETA 50x50x60 cm PASOIDERIV. MELCBMT18-30 1,000 m. Cable ~conductoir RH5Z1 12/20kV 3x 240 + H16 22,98 22,98
Arqueta 40x40x 60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de fierra, i/ex cavacion, solera de 10 cm. de hormigén, F01DW030 1475 ud  Pequefio material 13 199
alzados def fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiqr’mente con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5N y SUMA 1 PATTA. ..vv..oooeeeeeeeees e 29,21
arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 60x 60 cm. en fundicién D-400 Costes indirectos. ... 6,00% 1,75
Sin descomposicion 51,43 TOTAL PARTIDA 30,96
Costes indirectos 6,00% 3,09 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
TOTAL PARTIDA oo 54,52 PELEGMT ud LEGALIZACION DE TODAS LAS INSTALACIONES DE MT
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS Legalizacion de las instalaciones de MT ejecutadas, incluyendo proyectos de red subterraneas de media tension
; y centros de transformacion, incluso visado y CFO, gestones en la DGIEM de la comunidad correspondiente, in-
SUBCAPITULO CLA F2_ELEC ELECTRICIDAD UE1 cluso pago de tasas correspondientes derivados la misma, gestiones y elaboracion y entrega de documentacion
APARTADO CLAF2ELC.01 MEDIA TENSION necesaria para puesta en marcha en la cia, y demds tramites necesarios para la puesta en servicio de las instala-
PECTSUPC2400 ud CT. SUPERFICIE COMPARIA 1x400 KVA Y SECCIONAMIENTO ciones.
Centro de transformacion y seccionamiento, para su instalacion en edificio independiente, alojando en su interior las Sin descomposicion 770,99
cabinas metélicas en SF6 homologadas y de caracteristicas segin normas de compafiia distribuidas de la siguien- Costes indirectos...............cocvevenne. 6,00% 46,26
te manera: 2 celdas de linea, 2 celdas de proteccidin de trafo tipo combinado con fusibles, un transformadores de
400 KVA en aceite, una relacion de transformacion de 20/0,4 kV; 1 médulo de seccionamiento de linea de media TOTAL PARTIDA e Crmmmmmm— 817,25
Tensién; posibilidad regulacién + 2,5% +- 5%, esquema de conexién DYn11, tensién de cortocircuito 4%. Segin Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D y equipado con termémetro de esfera de
dos contactos y termostato; cuadro de baja tension de proteccion para lineas de distribucion de baja tension de 4 APARTADO CLAF2ELC.02 BAJA TENSION
salidas, seg(in normas compaiiia eléctrica ENDESA; Incluso conexién de acometida con celdas de linea y cablea- U09BCAD30 m  LIN.SUBT.B.T.3x150+1x95 Al
do de interconexion de Media Tension (entre celdas y trafo) y Baja Tension (entre trafo y CGBT), ejecucion de sis- Linea de distribucion en baja tension, desde el centro de transformacién de la Cia. hasta abonados, realizada con
temas puesta a tierra de proteccién y de servicio totalmente independientes. Incluso instalacién de alumbrado inte- cables conductores de 3x150+1x 95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en
rior y elementos de seguridad (pertigas, extintores, guantes, placas de sefializacion,...). Incluye losa de cimenta- polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalacién subterrnea, montaje de cables conductores; incluso sumi-
cion, el edificio y los elementos interiores descritos, y todos sus elementos exteriores segin RU-1303A, relleno y nistro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez die-
compactacion del perimetro, transporte, montaje, accesorios, y rotulacion de puerta y paredes interiores segun léctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.
normas compafiia eléctrica ENDESA. Incluyendo acondicionamiento del local. Se dejaran dos redondos de la ar- Sin descomposicién 4,30
madura de la losa con longitud desnuda suficiente para la conexion del conductor de tierra de herrajes. TODO EJE- Costes indirectos...........ccocevvveinn 6,00% 0,26
CUTADO SEGUN NORMAS Y PROYECTOS TIPO DE LA COMPARNIA SUMINISTRADORA, Y BAJO LA APRO-
BACION PREVIA DE SUS TECNICOS. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permi- TOTAL PARTIDA .oovvvvvvvsssinssssssssssssssisssssssnns 4,56
sos, holetines, licencias, tasas o similares, materiales, ay udas de albafiileria y medios auxiliares necesarios para Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
dejar la unidad completa, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funciona-
miento segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. PELEGBT ud  LEGALIZACION DE LAS TODAS LAS INSTALACIONES DE BT
0010B200 10.000 h  Oficial 12 electicista 2132 213.20 Legalizacion de las instalaciones de BT ejecutadas, incluy endo proy ecto de BT, incluso visado y CFO, certificado
00108210 10,000 h  Oficial 22 electicista 21,07 210,70 de |n§tala0|on, .gesnones e.n la DGIEM dela comunldaq autonoma corrrespondiente, .|lncluso pagg de tasas corres-
MELCTE2400 Lo0h de Transf i6n 1x400 KVA + ) ) 42.100.00 42.100.00 pondientes derivados la misma, gestiones y elaboracion y entrega de documentacion necesaria para puesta en
' ’ entro de Transformacion 1x seccionamiento e U marcha en la cia, y demds tramites necesarios para la puesta en servicio de las instalaciones.
Suma la partida 42.523,90 Sin descomposicion 317,46
Costes indirectos.. 6,00% 2.551,43 Costes indirectos..........covvvvrvervenn 6,00% 19,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 45.075,33 TOTAL PARTIDA ..ottt 336,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
CENTIMOS
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APARTADO CLAF2ELC.03 OBRACIVIL MTY BT
020102002 M3 EXCAV. ZANJAS Y POZOS CUALQ. TERRENO
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecénicos, incluso nivela-
cion, rasanteo, limpieza de fondos, relleno con zahorra artificial, compactacién y transporte de sobrantes a verte-
dero
Sin descomposicion 3,34
Costes indirectos..........coceeeeveeennns 6,00% 0,20
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
080102004_3T Ml CANALIZACION ELECTR. PE CORRUGADO 200 MM
Canalizacion eléctrica de M.T. constituida por tubos de Polietileno corrugado exterior (PEAD) de D=200 mm, en
montaje enterrado en zanja en terreno de trénsito. Se incluy e cinta de proteccion y sefializacion a 40 cm de la ace-
ra, segin norma DYZ10000 de ENDESA y conex ionado.
19P7 0,010 H  Peon ordinario 20,81 0,21
MBN11 1,000 Ml Tuberfa PE 200 mm doble pared en barras 4,17 4,17
MBN22 1,000 Ml Alambre galvanizado 0,01 0,01
PO1HMO010 0,002 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 64,91 0,13
Qs16 0,005 H  Vibrador de hormigén 36 mm. 1,09 0,01
MAT02 0,050 Ud Cinta de proteccion PE cables eléctricos 250m s/ENDESA 2,84 0,14
Suma la partida. 4,67
Costes indirectos.... 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
080102001 Ml CANALIZACION ELECTR. PE CORRUGADO 160 MM
Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rigido para proteccion de cables en-
terrados, con resistencia a la compresion superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso normal), en color ro-
jo, segan normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de sefializacién a 30 cms. por encima del
punto més alto de la instalacion.
Sin descomposicion 4,08
Costes indirectos.............cocoeevnne 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
U11TC050 m  TETRATUBO TELEMANDO MEDIA TENSION
Canalizacién para control y mando de la red de media tension, formada por 4 conductos, en base 2, de PVC de 40
mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento, incorporado en
la zanja de canalizacién principal, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables,
hormigén de relleno, ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Sin descomposicion 7,70
Costes indirectos.............cocovvine 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EURQS con DIECISEIS CENTIMOS
10.06 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS
Relleno de 30 cm arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 15 cm. de espesor, con
un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
Sin descomposicion 10,52
Costes indirectos..........cccevvevvennn.. 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA 11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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DO04GE107 M3 HORM.HM-20/P/40 ZANJ. PROTECCION
M3. Hormigén en masa HM-20 N/mm2 (H-200 Kg/cm2) T.méx.40 mm., elaborado en central, en relleno de zanjas,
para proteccién mecanica de canalizaciones, i/vertido por medios manuales.
0010A030 0,250 h  Oficial primera 21,32 5,33
0010A070 0,250 h Peon ordinario 20,81 5,20
M11HV120 0,250 h Aguja eléct. convertid. gasolina D=79 mm 2,09 0,52
P0O1HMO010 1,000 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 64,91 64,91
SUMA 12 PArtida. .....c..evrveeiiee e 75,96
Costes indirectos..............cccvveen... 6,00% 4,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 80,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
080201003 Ud ARQ. A-1 MODELO ENDESA DISTRIBUCION
Arqueta tipo A-1 en calzada, prefabricada de hormigén, con marco de fundicién y tapa de fundicién, modelo Endesa
Distribucidn, incluso ex cavacion previa y relleno posterior totalmente terminada
Sin descomposicion 190,25
Costes indirectos...............c.cceuenee. 6,00% 11,42
TOTAL PARTIDA 201,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
SE Ud ARQ. A-2 MODELO ENDESA DISTRIBUCION
Arqueta tipo A-2 en calzada, prefabricada de hormigén, con marco de perfil LPN y tapa de fundicién, modelo Ende-
sa Distribucion, totalmente terminada
Sin descomposicion 241,20
Costes indirectos.... 6,00% 14,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 255,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CENTIMOS
ELE0001 ud ACOMETIDA BAJA TENSION PARCELA
Acometidas a parcelas hasta una longitud maxima de 8 metros, formada por doble tuberia de PE 160, incluida la
excavacion en cualquier clase de terreno, incluso roca, proteccion de tubos con hormigén HM-20 y relleno con
material seleccionado procedente de la excavacion, p.p. de medios auxiliares y pequefio material.
Sin descomposicion 55,14
Costes indirectos............cocovvevenne. 6,00% 331
TOTAL PARTIDA ..ottt 58,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
CAJSECCHORN ud CAJA DE SECCIONAMIENTO EN HORNACINA
Caja de seccionamiento con caja general de proteccién con hornacina de obra de fabrica, constituida por losa de
hormigén HM-20 de 0.20 cm., de espesor, fabrica de 1/2 pié de ladrillo hueco doble recibido con mortero de ce-
mento y arena, enfoscado interior con mortero de cemento y arena 1:6 y enfoscado exterior y pintado con pintura
color gris ,con dimensiones dimensiones interiores 1.150 mm de altura, por 1.300 mm de anchura para albergar
ambos elementos y 300 mm de profundidad con una peana de 400 mm de altura, pintura petrea, tejado formado
con rasillones ceramicos, capa de compresion con mallazo 15x 15x 8, y puerta de chapa de acero homologada de
60x80cm con cerradura, y médulo de seccionamiento trifasico para 400 A, una entrada, dos salidas, en caja de
poliester armado con fibra de vidrio incluido con bases para fusibles de 400 A y cuchillas seccionadoras de cobre
de 20x 6mm, tornillos de conexién con tuerca y arandela de acero inoxidable, elementos de fijacion a la hornacina,
incluso excavacion y retirada de materiales sobrantes a vertedero. Incluso ejecucion de canalizacion de acometida
entre caja de seccionamiento y arqueta A-2 en acera con 2 tubos de PE didmetro 160 mm., incluso apertura de
zanja en acera y relleno segun detalle de planos, retirada de materiales sobrantes. Medida la unidad totalmente eje-
cutada y funcionando segun proyecto y normas de la cia. suministradora.
Sin descomposicion 212,68
2 Costes indirectos.... 6,00% 12,76
o
Q
= TOTAL PARTIDA ..ottt 225,44
(=3
Asciende el precio total de la partida a la mencionada E&nﬁdad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS 3
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

ARMDISTCHORN ud ARMARIO DE DISTRIBUCION PARA URBANIZACIONES

Armario de distribucién para urbanizacones y hornacina prefabricada de hormigén, segin normativa de ENDESA
de dimensiones exteriores 1.000 mm de altura, por 800 mm de anchura y 345 mm de profundidad, con una pea-
na de 300 mm de altura,con cerradura triangular y puerta metélica de acero, con salidas de lineas por la parte infe-
rior y médulo de seccionamiento trifasico para 400 A, una entrada, tres salidas, en caja de poliester armado con fi-
bra de vidrio incluido con bases para fusibles de 400 A y cuchillas seccionadoras de cobre de 20x6mm, tornillos
de conexion con tuerca y arandela de acero inoxidable, elementos de fijacion a la hornacina, incluso excavacion
y retirada de materiales sobrantes a vertedero. Incluso ejecucion de canalizacion de acometida entre el armario de
distribucion y arqueta en acera con 4 tubos de PE diametro 160 mm., incluso apertura de zanja en acera y relleno
segun detalle de planos, retirada de materiales sobrantes. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando se-
gun proyecto y normas de la cfa. suministradora.

Sin descomposicion
Costes indirectos...........ccoverenrnn. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

ud ACOMETIDA BAJA TENSION CUADRO
Acometidas a cuadro de alumbrado o bombeo hasta una longitud méxima de 8 metros, formada por doble tuberia
de PE 160, incluida la excavacion en cualquier clase de terreno, incluso roca, proteccién de tubos con hormigén
HM-20 y relleno con material seleccionado procedente de la excavacion, p.p. de medios auxiliares y pequefio ma-
terial.

ELE0001QW7851

Sin descomposicion
Costes indirectos...........ccovvevnennn.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO CLA_F2_RGO RIEGO UE1
APARTADO ATQRIE11 DISTRIBUCION
U06TP475 m  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN6 DN=100mm
Tuberfa de polietileno alta densidad PE100, de 100 mm de didmetro nominal y una presién nominal de 6 bar, sumi-
nistrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el
relleno posterior de la zanja, colocada S/NTE-IFA-13.
Sin descomposicion
Costes indirectos.............c.ccceevnne 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS

UO06VAF020 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm
Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicién, con brida, de 65 mm. de diametro, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada. Incluso parte proporcional del costo de materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion
Costes indirectos..........ccceevvveeennns 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

U06VAV026 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 80 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. Inclu-
so parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre completamente terminada, segdn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente.
Sin descomposicion
Costes indirectos..........coceeeeveeenn.s 6,00%

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

125,08
7,50

132,58

55,14
331

58,45

6,02
0,36

6,38

88,58
531

93,89

70,67
4,24

74,91
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UOGVAV027 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. Inclu-
so parte proporcional del costo de materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normat-
va vigente.
Sin descomposicion 82,79
Costes indirectos..........c.ccvvvvrennenn 6,00% 4,97
TOTAL PARTIDA ... 87,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
UO6VEP085 u TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90° DN=100 mm
Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 100 mm de diametro, colocado en tuberia de polietileno de abas-
tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.
0010B170 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 6,40
0010B180 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 3,16
M11PE010 0,150 h  Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,59 2,79
P26PPT110 1,000 u Te electrosoldable PEAD 90° DN=100 mm 40,61 40,61
SUMA 12 PArda. .....c.veveeiiiiee e 52,96
Costes indirectos...........cocvvrverrine 6,00% 3,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
UOGVEP02190 u CODO ELECTROSOLDADO PE-AD 90° DN=150 mm
Codo de 90° electrosoldado de polietileno alta densidad de 150 mm de didmetro, colocado en tuberia de polietileno
de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.
0010B170 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 2,13
0010B180 0,080 h Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 1,69
M11PE010 0,080 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,59 1,49
P26PPC13090 1,000 u  Codo electrosoldado PEAD 90° D=150 mm 90,00 90,00
Suma la partida. ..........cccoeviiiiiiiiii 95,31
Costes indirectos.........ccc.cceevveenee.. 6,00% 5,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 101,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TRES CENTIMOS
UO06VEP0219010 u CODO ELECTROSOLDADO PE-AD 90° DN=100 mm
Codo de 90° electrosoldado de polietileno alta densidad de 100 mm de didmetro, colocado en tuberia de polietileno
de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.
Sin descomposicion 59,42
Costes indirectos.............ccccvveene.. 6,00% 3,57
TOTAL PARTIDA ... 62,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
UOGVEP043 u MANGUITO REDUCIDO ELECTROSOLDADO PE-AD DN=100/63 mm
Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 100/63 mm de didmetro, colocado en tuberfa de
polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.
Sin descomposicion 10,84
Costes indirectos..........ccceevvveernen. 6,00% 0,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
UO6VEP04350 u MANGUITO REDUCIDO ELECTROSOLDADO PE-AD DN=100/50 mm
Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 100/50 mm de didmetro, colocado en tuberfa de
polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.
2 Sin descomposicion 10,28
§ Costes indirectos...........ccocverveeennn. 6,00% 0,62
I
8 TOTAL PARTIDA ... 10,90
[a -
Asciende el precio total de la partida a la mencionada gantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO6VEP04340 u MANGUITO REDUCIDO ELECTROSOLDADO PE-AD DN=100/40 mm
Manguito reducido electrosoldado de polietileno alta densidad de 100/40 mm de didmetro, colocado en tuberia de
polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.
Sin descomposicion 10,10
Costes indirectos 6,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
U12RB025 u BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"
Boca de riego tipo bay oneta con tapa, de enlace rapido, construida en laton, de 1" de didmetro, montada sobre bo-
bina metalica, ilconexién y hormigonado, instalada.
Sin descomposicion 18,93
Costes indirectos..........ccceeeeveeenns 6,00% 1,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
APARTADO ATQRIE22 ZANJAS
UO01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar
de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente.
0010A070 0,050 h  Peon ordinario 20,81 1,04
MO07CB030 0,050 h Camidn basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,95
MO5RN020 0,031 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 54,70 1,70
Suma la partida. 4,69
Costes indirectos 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte
proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose
siempre completamente terminada, segdn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A020 0,015 h  Capataz 21,75 0,33
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
MO08CA110 0,015 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,48
MO5RN010 0,015 h  Retrocargadora neumaticos 50 CV 44,39 0,67
MO8RLO010 0,150 h Rod. manual lanza tindem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,90
Suma la partida 4,46
Costes indirectos 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
UO1RZ030H m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactacion del 95% del proctor modificado. Se incluye cama de 15 cm de Hormigén HA-25/P/20/1. Inclu-
so parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre completamente terminada, segtin Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normat-
va vigente.
Sin descomposicion 11,26
Costes indirectos...........cceeevveeennns 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO ATQRIE33 ANCLAJES
UO6SR110B ud ANCLAJE CODO 1/4-1/8-1/16 COND.AGUA.D=60-225 mm.
Dado de anclaje para codo de 45° en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con
hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacién de arma-
duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/INTE-IFA-15-16. Incluso parte proporcional del costo de mate-
riales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A030 0,450 h  Oficial primera 21,32 9,59
0010A070 0,450 h  Peon ordinario 20,81 9,36
M11HV100 0,070 h  Agu.elé. c/convertidor gasolina D=56 mm 4,06 0,28
PO1HA010 1,859 m3 Hormigon HA-25/P/20/1 central 66,80 124,18
PO3ACBO010 55,770 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,15 64,14
E04CE020 1,400 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 22,01 30,81
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 238,40 2,38
Suma la partida 240,74
Costes indirectos... 6,00% 14,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 255,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
U06SR145B ud ANCLAJE CODO 90° COND.AGUA.D=60-225 mm.
Dado de anclaje para codo de 90° en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 250 y 400 mm.,
con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, ilex cavacion, encofrado, colocacion de ar-
maduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/INTE-IFA-15-16. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A030 0,450 h  Oficial primera 21,32 9,59
0010A070 0,450 h Peon ordinario 20,81 9,36
M11HV100 0,070 h Agu.elé. c/convertidor gasolina D=56 mm 4,06 0,28
PO1HA010 3,436 m3 Hormigén HA-25/P/20/1 central 66,80 229,52
PO3ACB010 103,100 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,15 118,57
E04CE020 1,400 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 22,01 30,81
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 398,10 3,98
SUMA 13 PArda. .....c.vevrvieiiree e 402,11
Costes indirectos...........ccoovvvveevrnn 6,00% 24,13
TOTAL PARTIDA ..ot 426,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
U06SR325 ud ANCLAJE VALV.COMPUERTA D=80-150 mm.
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 80 y 150 mm.,
con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, ilex cavacién, encofrado, colocacion de ar-
maduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, sS/INTE-IFA-19. Incluso parte proporcional del costo de mate-
riales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 37,12
Costes indirectos...........ccocvvrveeninnn 6,00% 2,23
TOTAL PARTIDA ..ot 39,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
U06SR225 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm.
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 100 y 110 mm., con
hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/excavacion, encofrado, colocacion de arma-
duras, vibrado, desencofrado y arreglo de fierras, s/NTE-IFA-17. Incluso parte proporcional del costo de materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 37,12
@ Costes indirectos..........ccceverirernnnn 6,00% 2,23
% TOTAL PARTIDA ..ot 39,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada Eantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1 CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U06SR010 ud ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm. U12VE104 ud VALVULA ESFERA LATON D=1 1/2"
Dado de anclaje para piezas de reduccién en conducciones de agua, de didmetros entre 60 y 225 mm., con hormi- Vélvula de corte de esfera, de latén, de 1 1/2" de didmetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios,
g6n HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/excavacion, encofrado, colocacién de armaduras, completamente instalada. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, sSINTE-IFA-14. Incluso parte proporcional del costo de materiales y me- dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indi-
dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, se- caciones de la D.F. y normativa vigente.
gln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Sin descomposicién 13,43
Sin descomposicion 76,15 Costes indirectos..........c.coevrveennan. 6,00% 0,81
Costes indirectos..........cccovvevvennn.. 6,00% 4,57
- TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiicii 14,24
TOTAL PARTIDA .. vvvsssvvnssssnsss 80,72 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
RIEVD022 ud VALVULA ANTISIFON (VENTOSA) 1/2"
APARTADO ATQRIE44 ALOJAMIENTOS Suministro y montaje de valvula antisifon (ventosa) de la red de riego de 1/2" de didmetro, i/conexidn a la red de
UO07ZLR095 ud POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x125 riego. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o si-
Pozo de registro de seccién rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 1,25 m. de profundidad libre, milares, materiales, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conside-
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo- randose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento segtin Documentos de Pro-
cado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacion de Sin descomposicion 8,60
canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacion, totalmente terminado, y con p.p. medios auxi- Costes indirectos..........cocovvvrvernenn 6,00% 0,52
liares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior. Segin UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2. Incluso
. . . . . . . . TOTAL PARTIDA ..ot 9,12
parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conside-
randose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
vigente. ) )
. s U12vD020 ud VALVULA AUTOMATICA DRENAJE 1/2"
Sin descomposicion 300,00 . _ . _ " ) . .
. Valvula de drenaje automatico de la red de riego, de 1/2" de didmetro, i/conexion a la red y desaglie, instalada. In-
Costes indirectos..........coceeeeveeenns 6,00% 18,00 ) ) _ . A ) -
cluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
TOTAL PARTIDA ..ottt 318,00 considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS matva vigente.
Sin descomposicion 17,76
APARTADO ATQARIES5 RIEGO LOCALIZADO Costes indirectos. ..........coevrvevenan. 6,00% 1,07
U125L235 m L!NEA I?LI;CTRICA P/ELECTROVAL. 2>_<2,5rqm2 _ ) , . . TOTAL PARTIDA . 18.63
Linea eléctrica de cobre de 2x2,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentacion de electrovalvulas, instalada en zanja ) ) ) ) ) )
y cintada a la tuberia de riego, i/v ulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada. In- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantdad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
clusq pafte propo.ruonal del costo de matengles y meo!ms auxiliares necesarios pgra .dejz;r la unidad completa, D25AD040R Ud ACOMETIDA RED 1 1/2"-40 mm. POLIET.
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- . U, . i . -
mativa vigente Ud. Acometida a la red general de distribucién con una longitud méxima de 8 m., formada por tuberfa de polietileno
gente. Sind L 214 de 1 1/2"y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexién, machén rosca, manguitos,
o in descomposicion . ' llaves de paso tipo globo, vélvula antiretorno de 1 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de laton de 1/2",
Costes indirectos...........cco.oooccccoo 6,00% 0,13 incluso contador, segin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluso parte proporcional del costo de materiales y
TOTAL PARTIDA oo 297 medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
. . . X X 3} seglin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS . -
Sin descomposicion 102,71
U12Q010 ud ARQUETA PLAST.1 ELECTROV.C/TAPA Costes indirectos. .. 6,00% 6,16
Arquet@ de pla§ﬁco de planta rectangular parg la instalacion de 1 elegtrovalv ula .y/o acggsorios de riego, ilarreglo TOTAL PARTIDA oo 108,87
de las tierras, instalada. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para de- ) ) ) ) i )
jar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segtin Documentos de Proy ecto, indica- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ciones de la D.F. y normatva vigente. _ o D25AD050R Ud ACOMETIDA RED 2"-50 mm. POLIET.
o Sin descomposicion . 559 Ud. Acometida a la red general de distribucion con una longitud méxima de 8 m., formada por tuberfa de polietileno
Costes indirectos 6,00% 0,34 de 2"y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexién, machdn rosca, manguitos, lla-
TOTAL PARTIDA oo 503 ves de paso tipo globo, valvula antiretorno de 2", tapa de registro ex terior, grifo de pruebas de laton de 1/2", inclu-
. . : X X . so contador, segtn CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Do-
URGOELV030 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2" R-216 cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Electrovalvula de pléstico para una tensién de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexién de Sin descomposicion 117,03
11/2", completamente instalada sin i/pequefio material. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios Costes indirectos.............ccccevevnaae 6,00% 7,02
auxiliares necesarios pgra ‘dejér la unidad completa, con§|der§ndose siempre completamente terminada, segtn Do- TOTAL PARTIDA oo 124,05
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. ) ) ) ) i )
Sin descomposicion 19,17 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
Costes indirectos 6,00% 1,15
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiict i 20,32 2
. o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS 8
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

RGOPEBD40 m  TUB.PEBD PE40 PN10 D=40 mm
Suministro y montaje de tuberfa de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para
una presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 40 mm de didmetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en
el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de union, Incluso la excavacion, relleno y compactacion posterior
de la zanja. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas
o similares, materiales, ay udas de albafileria y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento segin Documentos de
Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion
Costes indirectos..........cccoovvevnennn.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiiite
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

RGOPEBD50 m  TUB.PEBD PE40 PN10 D=50 mm
Suministro y montaje de tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterrada de red de riego, para
una presion de trabajo de 10 kg/cm2, de 50 mm de didmetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en
el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de union, Incluso la excavacion, relleno y compactacion posterior
de la zanja. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas
o similares, materiales, ay udas de albafileria y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento segin Documentos de
Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion
Costes indirectos..........coceveeveeenn. 6,00%

TOTAL PARTIDA...
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS

RGOTUB0020 m  TUB.HDL-06-18-CV ENTERR C/GOT.INTEGR. HUNTER c/60cm D=16.8

Suministro y montaje de tuberia de goteo para jardines profesionales modelo HDL-CV de la marca Hunter o equiva-
lente. Formada por goteros autocompensantes con compensacion de presién y valvula de retencién, con un cau-
dal de 1,50 I/h y separacion entre goteros de 45 cm. Alta resistencia a la radiacion UV. Presion de funcionamiento:
de 1,0 a 3,5 bar, con una filtracion recomendada 120 mallas; 125 micras. Incluso la excavacion, relleno y com-
pactacion posterior de la zanja. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boleti-
nes, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, considerandose siempre la instalacién completamente terminada, probada y en funcionamiento
segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

0010B170 0,001 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 0,02
0010A070 0,001 h  Peon ordinario 20,81 0,02
RGOTUBO0010A 1,000 m  Tub.HDL-06-18-CV 0,94 0,94
E02EM020_ 0,100 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 4,92 0,49
E0252020 0,100 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 4,50 0,45

4,27
0,26

4,53

Suma la partida.........c.ocovvivviiiiiii
Costes indirectos..........coceeeeveeenns 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS

DECOICD-100 ud DECODIFICADOR ICD-100
Decodificador para Unica estacién con supresion de sobrecargas y cable a fierra. Incluye parte proporcional de
puesta a tierra, conexionado, programacion y piezas especiales. Incluso parte proporcional del costo de materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion
Costes indirectos.............coccevine 6,00%

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

86,42
519

91,61
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DECOICD-200 ud DECODIFICADOR ICD-200
Decodificador para dos estaciones con supresion de sobrecargas y cable a tierra. Incluye parte proporcional de
puesta a tierra, conexionado, programacion y piezas especiales. Incluso parte proporcional del costo de materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicién 108,76
Costes indirectos.............ccooveennne. 6,00% 6,53
TOTAL PARTIDA ...ttt 115,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO CLA F2_SAN SANEAMIENTO UE1
APARTADO ATQSANO1l AGUAS RESIDUALES
U070EP490 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,200 h Oficial primera 21,32 4,26
0010A060 0,200 h Pedn especializado 20,85 4,17
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,01
P02TVCO030 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 18,40 18,40
Suma la partida 26,84
Costes indirectos... 6,00% 1,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
U070EP500 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,250 h  Oficial primera 21,32 5,33
0010A060 0,250 h Pedn especializado 20,85 521
P02CVW010 0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,01
P02TVCO035 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=400mm 33,80 33,80
Suma la partida.. . 44,35
Costes indirectos... 6,00% 2,66
TOTAL PARTIDA ..ot 47,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
PZDN12D1030 ud POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 3,0m
Pozo de registro e inspeccion prefabricado de PVC corrugado SN8, de 3,0 m de altura , modelo SANECOR
DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tuberia corrugada. Incluido el cupero del po-
zo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regi-
dez y la base tambien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente
hasta la rasante hidraulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
@ Sin descomposicién 384,63
e Costes indirectos... 6,00% 23,08
(=3
5 TOTAL PARTIDA ..ottt 407,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada gantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PZDN12D1040 ud POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 4,0m CLE400 ud CLIP ELASTOMERICO 400 mm
Pozo de registro e inspeccion prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SANECOR Clip elastomerico para acometidas entre tuberia corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE-
DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tuberfa corrugada. Incluido el cupero del po- COR o similar. Para tuberfas de diametro DN 400.
z0 en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regi- Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
dez y la base tambien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
hasta la rasante hidraulica. mativa vigente.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, Sin descomposicién 16,57
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- C05teS INAINCOS v 6,00% 0,99
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Sin descomposicién 455,84 TOTAL PARTIDA ...ttt 17,56
Costes indirectos..............ccoeveenn.. 6,00% 27,35 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
TOTAL PARTIDA ...ttt 483,19 APARTADO ATQSAN02I AGUAS PLUVIALES
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS U070EP470 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
POZO RESALTO ud POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 5,5m 200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
Pozo de registro e inspeccion prefabricado de PVC corrugado SN8, de 5,5 m de altura , modelo SANECOR minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tuberia corrugada. Incluido el cupero del po- cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Incluso parte proporcional del costo
zo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regi- de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completa-
dez y la base tambien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente mente terminada, segtin Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Sin incluir la ex ca-
hasta la rasante hidraulica. vacién ni el apado posterior de las zanjas.
Inclu§o p,arte propgrcional del costo de mater.iales y mejdios auxiliares necesarios pgrg dejgr la unidad completa, Sin descomposicion 2057
congldergndose sHemprelcompIetameth,e termlnada, segln roumentos dg Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor- Costes iNdifectos.. oo 6,00% 123
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 2,000 h  Oficial primera 21,32 42,64 TOTAL PARTIDA ...t 21,80
0010A060 1,500 h  Peon especializado 20,85 31,28 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
MO07CG010 0,600 h Camién con gria 6 t 42,89 25,73
Pz1245 1,000 u  POZO DN 1200 con base hasta DN630 5,5 m 845,26 845,26 UO7OEPS00 m  TUB.ENTPVC COR_R'J'ELAS SN8 C.TEJA 400mm o y
- Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
P01HA020 0,200 m3  Hormig6n HA-25/P/40/I central 66,80 13,36 . . - ) .
. , dios Auxil 95830 058 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares ' ' minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
Suma la parida 967.85 cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Costes INdIrectos.........ooo 6,00% 58,07 Inclu§o p,ane propprcmnal del costo de mater.lales y me,dms auxiliares necesarios pfirg dejgr la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.025,92 mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS 0010A030 0,250 h Oficial primera 2,32 533
0010A060 0,250 h  Peon especializado 20,85 521
mU09BVO70 ud  CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL. . o o PO2CVWWO10 0,010 kg Lubricante tubos PVC |.eléstica 1,40 0,01
Suministro e |rlstaIaC|on de cerco y tapa articulados, ambos de fynd|C|0n dactl con graﬁm gsferlt)ldal tipo PO2TVCO35 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.eldst SN8 D=400mm 33,80 33,80
EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diametro interior 70 cm
en la embocadura, tapa segiin modelo Ayuntamiento complementada con sistema de acerrojado automatico y Suma la partida 44,35
apertura de la tapa a 130°, para clase de carga E 600 segiin Norma UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional Costes indirectos... 6,00% 2,66
del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre
completamente terminada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. TOTAL PARTIDA .coooovviininn 41,01
Sin descomposicion 151,73 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
Costes indirectos..........cccoovvevvennn.. 6,00% 9,10
U070EP510 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 500mm
TOTAL PARTIDA ..ot 160,83 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS Sqo_mm. y con unién por junta elastica. Colocad.o en zanja, sobre una cama de mat_enal granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
CLE315 ud CLIP ELASTOMERICO 315 mm cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Clip elastomerico para acometidas entre tuberia corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE- Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
COR o similar. Para tuberias de diametro DN 315. considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, mativa vigente. Sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- Sin descomposicion 55,04
mativa vigente. Costes indirectos................cc.c....... 6,00% 3,30
Sin descomposicion 17,77 TOTAL PARTIDA 8.4
Costes indirectos..........cccceeeveeenns 6,00% 1,07 """"""""""""""" !
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U070EP520 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 630mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
630 mm. y con uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,400 h  Oficial primera 21,32 8,53
0010A060 0,400 h  Petn especializado 20,85 8,34
P02CVWO010 0,016 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,02
P02TVC050 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=630mm 62,00 62,00
Suma la partida.... 78,89
Costes indirectos 6,00% 4,73
TOTAL PARTIDA ..ottt 83,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
U070OEP530 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 800mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
800 mm. y con uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,300 h  Oficial primera 21,32 6,40
0010A060 0,300 h  Pedn especializado 20,85 6,26
P02CVWO010 0,013 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,02
P02TVCO055 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=800mm 99,00 99,00
SuMa 12 Partida..........covvveviiiieeeee e 111,68
Costes indirectos. ..........ccoovvreernn. 6,00% 6,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 118,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
U070EP1000 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 1000mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
1000 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Sin descomposicion 175,55
Costes indirectos..........cocevevvveeenns 6,00% 10,53
TOTAL PARTIDA ...ttt 186,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U070EP1200 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 1200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
1200 mm. y con unién por junta elstica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,200 h  Oficial primera 21,32 4,26
0010A060 0,200 h  Peon especializado 20,85 4,17
P02CVW010 0,006 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,01
P02TVCO012 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=1200mm 221,80 221,80
Suma la partida.. . 230,24
Costes indirectos... 6,00% 13,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 244,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
U07OEP1500H m  TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-1500 C-180
Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado, fabricado mediante vibracion, de seccion circular y dia-
metro 1500 mm.,Clase C-180, (segiin UNE-EN1916), tipo TC-2 (con campana) con unién mediante junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor minimo de 15 cm. debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los rifiones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,500 h  Oficial primera 21,32 10,66
0010A060 0,500 h Pedn especializado 20,85 10,43
M02GE210 0,500 h  Grua telescopica s/camion 51-65 t 87,45 43,73
P02TVCO015C 1,000 m  Tub.Ent. Hormigon armado d-1500x 2400 c-180 230,18 230,18
Suma la partida 295,00
Costes indirectos... 6,00% 17,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 312,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
U070EP1800H m  TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-1800 C-180
Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado, fabricado mediante vibracién, de seccion circular y dié-
metro 1800 mm.,Clase C-180, (segin UNE-EN1916), tipo TC-2 (con campana) con unién mediante junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor minimo de 15 cm. debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los rifiones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,650 h  Oficial primera 21,32 13,86
0010A060 0,950 h  Peon especializado 20,85 19,81
M02GE210 0,400 h  Grla telescopica s/camion 51-65 t 87,45 34,98
P02TVC018C 1,000 m  Tub.Ent. Hormigon armado d-1800x 2400 c-180 315,00 315,00
SuMa 1a partida...........ccoveviiiiiiiiiiie 383,65
Costes indirectos...........ccceevvveenen. 6,00% 23,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 406,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U070EP2000H m  TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-2000 C-180 PZDN12D1040 ud POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 4,0m
Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado, fabricado mediante vibracion, de seccion circular y dia- Pozo de registro e inspeccion prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SANECOR
metro 2000 mm.,Clase C-180, (segiin UNE-EN1916), con unién mediante junta elastica. Colocado en zanja, sobre DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tuberia corrugada. Incluido el cupero del po-
una cama de material granular, con un espesor minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la- zo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regi-
teralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta dez y la base tambien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente
los rifiones. hasta la rasante hidraulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segtin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas. mativa vigente. Sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,650 h  Oficial primera 21,32 13,86 Sin descomposicion 455,84
0010A060 0,950 h  Peon especializado 20,85 19,81 Costes indirectos..........ccvvvviriinnn 6,00% 27,35
M02GE210 0,400 h  Grua telescépica s/camion 51-65 t 87,45 34,98 TOTAL PARTIDA oo 483,19
P02TVC020 1,000 m  Tub.Ent. Hormigon armado d-1800x 2400 c-180 430,00 430,00 . X i . . .
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
Suma la partida...........ccovvevviiiiiii 498,65
Costes INGINECHOS. e 6,00% 29,92 PZDN12D1055 ud POzZO REGIlSTRO P.VC DNl1200 HASTA DN630 HASTA 5,5m
Pozo de registro e inspeccion prefabricado de PVC corrugado SN8, de 5,5 m de altura , modelo SANECOR
TOTAL PARTIDA ..ot 528,57 DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tuberfa corrugada. Incluido el cupero del po-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS 20 en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta reg-
dez y la base tambien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente
U070EP2500H m  TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-2500 C-180 hasta la rasante hidraulica.
Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado, fabricado mediante vibracion, de seccion circular y dia- Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
metro 2500 mm.,Clase C-180, (segiin UNE-EN1916), con unién mediante junta elastica. Colocado en zanja, sobre considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
una cama de material granular, con un espesor minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la- mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
teralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta Sin descomposicion 567,41
los rifiones. Costes indirectos.................c....... 6,00% 34,04
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- TOTAL PARTIDA . .oocooivvirinissin 601,45
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
0010A030 0,700 h  Oficial primera 21,32 14,92
0010A060 0,700 h Petn especializado 20,85 14,60 PZDN12D1060 ud POzZO REGI?TRO P.VC DN.l,ZOO HASTA DN630 HASTA 6,0m
. L y Pozo de registro e inspeccion prefabricado de PVC corrugado SN8, de 6,0 m de altura , modelo SANECOR
M02GE210 0,400 h  Grua telescépica s/camion 51-65 t 87,45 34,98 - . ’ .
; DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tuberia corrugada. Incluido el cupero del po-
PO2TVCO25C 1,000 m  Tub.Ent. Hormigon armado d-2500x 2200 ¢-180 586,20 586,20 zo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regi-
Suma la partida 650.70 dez y la base tambien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente
Costes indirectos...........ccoovrrennnn. 6,00% 39,04 hasta la rasante h|dr§ullca. . , N . ) .
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
TOTAL PARTIDA... 689,74 considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO mativa vigente. Sin incluir [a ex cav acion ni el tapado posterior de las zanjas.
CENTIMOS Sin descomposicion 657,37
Costes indirectos... 6,00% 39,44
PZDN12D1030 ud POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 3,0m
Pozo de registro e inspeccién prefabricado de PVC corrugado SN8, de 3,0 m de altura , modelo SANECOR TOTAL PARTIDA v 696,81
DN 1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tuberia corrugada. Incluido el cupero del po- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 'Y UN CENTIMOS
z0 en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regi-
dez y la base tambien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente PZDNI12ENTD103 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 DESDE TUB. DN800 HASTA DN1200 3,0m
hasta la rasante hidraulica. Pozo de registro e inspeccion prefabricado de PVC corrugado SN8, de 3,0 m de altura , modelo SANECOR
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, DN1200 0 similgr, con entronque integral para colectores de diémetro 800, 1000y 1200 mm, con pates para tuberia
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- corrugada. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reduc-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas. tor a 600 rqm en PEAD Qe alta regidez y la base tallmplevn en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base
Sin descomposicién 384,63 :]etlae hormr;gonarse n?tenclJrzw(Tnte htas(tja la ra;salnlte h|draul|§§. ' . - .
Costes Indiectos. ... 6.00% 23.08 nc u§o ptSl e propprcmna el costo de maer}aes y me, jos auxiliares necesarios pgrg ejgr a unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
TOTAL PARTIDA... 407,71 mativa vigente. Sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS Sin descomposicién 439,36
Costes indirectos..............cccvveene.. 6,00% 26,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 465,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PZDN12ENTD104 ud POZO REGISTRO PVC DN1200 DESDE TUB. DN800 HASTA DN1200 4,0m CLE400 ud CLIP ELASTOMERICO 400 mm
Pozo de registro e inspeccion prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SANECOR Clip elastomerico para acometidas entre tuberia corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE-
DN1200 o similar, con entronque integral para colectores de diametro 800, 1000 y 1200 mm, con pates para tuberia COR o similar. Para tuberfas de diametro DN 400.
corrugada. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reduc- Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
tor a 600 mm en PEAD de alta regidez y la base tambien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidraulica. mativa vigente.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, Sin descomposicién 16,57
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- C05teS INAINCOS v 6,00% 0,99
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Sin descomposicién 505,06 TOTAL PARTIDA ...ttt 17,56
Costes indirectos..............ccoeveenn.. 6,00% 30,30 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
TOTAL PARTIDA ..ottt 535,36 CLE500 ud CLIP ELASTOMERICO 500 mm
Asciende el precio total de la parida a la mencionada canidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS Clip elastomerico para acomefidas entre fuberia corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE-
COR o similar. Para tuberias de diametro DN 500.
PZDN12ENTD105 ud POZO REGISTRO PVC DN1200 DESDE TUB. DN800 HASTA DN1200 5,0m Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
Pozo de registro e inspeccion prefabricado de PVC corrugado SN8, de 5,0 m de altura, modelo SANECOR considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
DN1200 o similar, con entronque integral para colectores de didmetro 800, 1000 y 1200 mm, con pates para tuberia mativa vigente.
corrugada. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reduc- Sin descomposicion 27,32
tor a 600 mm en PEAD de alta regidez y la base tambien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base COSteS INAINECOS ..o 6,00% 1,64
debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidraulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, TOTAL PARTIDA ..o 28,96
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
CLE630 ud CLIP ELASTOMERICO 630 mm
Sin descomposicion 522,52 Clip elastomerico para acometidas entre tuberfa corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE-
COStES INAIECOS. v 6,00% 31,35 COR o similar. Para tuberfas de diametro DN 630.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
TOTAL PARTIDA ... 553,87 considerandose siempre completamente terminada, segdn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE mativa vigente.
CENTIMOS Sin descomposicion 24,42
Costes indirectos..............cccvveene.. 6,00% 1,47
PZHADN121530 ud POZO REGISTRO H.A DN1200 EN TUB. DN1500 O SUPERIOR 3,5m
Pozo de registro e inspeccion prefabricado de hormigén armado, de 3,5 m de altura de pozo sobre tubo de hormi- TOTAL PARTIDA .ocvvvevnni s 25,89
gon , DN1200 con entronque integral para colector de diametro 1500 mm o superior. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor- CLE800 ud  CLIP ELASTOMERICO 800 mm
mativa vigente. Sin incluir la ex cavacién ni el tapado posterior de las zanjas. Clip elastomerico para acometidas entre tuberia corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE-
Sin descomposicién 469,13 COR o similar. Para tuberias de diametro DN 800.
COStES INGIECIOS.orooeoeooe 6,00% 2815 Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
TOTAL PARTIDA... 497,28 mativa vigente.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO Sin descomposicion 39,51
CENTIMOS CoStes iNAIreCtoS........vvvrereerere. 6,00% 2,37
mU09BV070 ud CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL. TOTAL PARTIDA 41,88
Suministro e instalacion de cerco y tapa articulados, ambos de fundicion ductl con grafito esferoidal tipo Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diametro interior 70 cm
en la embocadura, tapa segin modelo Ayuntamiento complementada con sistema de acerrojado automatico y CLE1000 ud  CLIP ELASTOMERICO 1000mm
apertura de la tapa a 130° para clase de carga E 600 segin Norma UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional Clip elastomerico para acometidas entre tuberia corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE-
del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre COR o similar. Para tuberias de diametro DN 1000.
completamente terminada, segiin Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
Sin descomposicion 151,73 considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
Costes indirectos..........coceeeeveeenns 6,00% 9,10 mativa vigente.
Sin descomposicion 36,72
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiieeiiee e 160,83 Costes indirectos. ......ovevoee, 6,00% 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS TOTAL PARTIDA oo 38,92
CLE315 ud CLIP ELASTOMERICO 315 mm Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
Clip elastomerico para acometidas entre tuberfa corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE-
COR o similar. Para tuberfas de diametro DN 315.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 2
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- 8
mativa vigente. z
Sin descomposicion 17,77 5
Costes indirectos 6,00% 1,07 @
o
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,84 @
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS §
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CLE1200 ud CLIP ELASTOMERICO 1200mm APARTADO ATQSANO3I DRENAJE ZONAS VERDES
Clip elastomerico para acometidas entre tuberia corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE- UO070EP470 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
COR o similar. Para tuberias de diametro DN 1200. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 200 mm. y con union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
mativa vigente. cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Incluso parte proporcional del costo
Sin descomposicion 37,97 de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completa-
Costes indirectos..........cccovvevvennn.. 6,00% 2,28 mente terminada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas.
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,25 ; .
. Sin descomposicion 20,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS IO N T — 6,00% 1,23
UO7EU060 m  ABSORBEDEROS.CALZA.FABRI.FUND.a=60cm TOTAL PARTIDA . oo 21,80
.Absgrbedor.de funcdicion para caIzada§ y éreas de aparcamiento, 60 cm,. de anchoy 60 cm. de profundidad libre Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
interior, realizado sobre solera de hormigén en masa H-2500 kg/cm2 Tméx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes
de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bru- DREO1 m  TUBERIA DRENAJE PVC DN200
fiida interiormente con mortero CSIV-W2, ilrejilla de fundicion en piezas de resistencia para trafico E-600, sobre Tuberfa para drenaje de zonas verdes de PVC corrugado SN4 de diametro DN 200mm. En color teja, con una rigi-
marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral. In- dez superior a los 4kN/m2. Ranurado en el valle del corrugado. Incluso excavacion en zanja en tierra, incluso car-
cluso recibido a tubo de saneamiento. Segin UNE-EN 998-1y UNE-EN 998-2. gay transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo y relleno localizado en zanjas
0010A030 3,000 h  Oficial primera 21,32 63,96 con productos procedentes de la ex cavacion, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de es-
0010A070 1,000 h  Peobn ordinario 20,81 20,81 pesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
A03H050 0,065 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmax.20 77,40 5,03 Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
POLLT020 0,040 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 190,00 7,60 conﬁderé}ndose s?empreAcompIetamethfa ter.minada, segun E?ocumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
A02A080 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-5 5459 218 mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior. . »
PO4RRO70 1,050 kg Mortero revoco CSV-W2 0,24 0,25 o Sin descomposicion 11,79
. : Costes indirectos... 6,00% 0,71
P0O2ECF0601 1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=600x 600 E600 52,63 70,00
) TOTAL PARTIDA ...ttt 12,50
Suma la partida 169,83 ) ) ) ) } |
Costes indirectos 6,00% 10,19 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
TOTAL PARTIDA oo 180,02 PZDN12D10200 ud POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN1200 2m
. . . . ) . Pozo de registro e inspeccion prefabricado de PVC corrugado SN8, de 2m de altura , modelo SANECOR DN1200
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DOS CENTIMOS 20 e fegt nspeccion p ! ug - i
o similar, con entronque integral para colector, con pates para tuberfa corrugada. Incluido el cupero del pozo en
SANVATR200A ud VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=200 mm PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y la
Instalacién y montaje de valvula antirretorno de PVC de 200 mm de didmetro,marca JIMTEN o equivalente, color base tampieq en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la ra-
teja, con clapeta metélica, junta labiada y registro en la parte superior. Incluso parte proporcional del costo de pues- sante hidraulica. . . . - . ) .
ta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albafiilerfa y medios Inclugo pgrte proplorcmnal del costo de mater.|ales y me’d|os auxiliares necesarios para dejgr la unidad completa,
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre la instalacién completamente termina- °°"§'der§”d°59 Sfempretcomplemmem? ter.m'”adav segun pocume”ms d? Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
da, probada y en funcionamiento segtin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Sin descomposicién 119,73 0010A030 2,000 h  Oficial primera 21,32 42,64
Costes INdIrectos. ..o, 6,00% 7,18 0010A060 1,500 h Pedn especializado 20,85 31,28
M07CG010 0,600 h ~ Camion con grda 6 t 42,89 25,73
TOTAL PARTIDA. oo """""""""""""""""""" 126,91 Pz12251 1,000 u POZO DN 1200 con base hasta DN1200 2 m 411,11 411,11
Asciende el pTECiO total de la par‘uda ala mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS PO1HA020 0,200 m3  Hormigdn HA-25/P/40/1 central 66,80 13,36
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 524,10 5,24
Suma la partida.. . 529,36
Costes indirectos... 6,00% 31,76
TOTAL PARTIDA ..ot 561,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS
CLE315 ud CLIP ELASTOMERICO 315 mm
Clip elastomerico para acometidas entre tuberia corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE-
COR o similar. Para tuberfas de diametro DN 315.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente.
Sin descomposicion 17,77
Costes indirectos.............ccccvveenee.. 6,00% 1,07
2 TOTAL PARTIDA ..ot 18,84
o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada %ntidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
a
&
@
o
8
~
w
o
N
8
w
~
25 de may o de 2023 Péagina 43 25 de may o de 2023 5 Pagina 44
o

La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

DOCUMENTO: 20232412147

Q se puede comprobar con el cédigo
07E70024CE7300S1P3D9H0OCO0S9

CARMEN MARIA CANADAS BARON-SECRETARIA ACCTAL. - 20/06/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracion
Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,C=ES - 20/06/2023 14:05:02

Fecha: 20/06/2023
Hora: 14:04

A APROBACION DEFINITIVA POR JUNTA GOBIERNO LOCAL, EN SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023

en la web del Ayto. Antequera




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SANVATR200A ud  VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=200 mm U070EP500 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Instalacion y montaje de valvula antirretorno de PVC de 200 mm de diametro,marca JIMTEN o equivalente, color Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
teja, con clapeta metalica, junta labiada y registro en la parte superior. Incluso parte proporcional del costo de pues- 400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
ta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albafiileria y medios minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre la instalacion completamente termina- cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
da, probada y en funcionamiento segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
Sin descomposicién 119,73 considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
Costes INAIrectos......ovovvoi, 6,00% 7,18 mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,250 h  Oficial primera 21,32 5,33
TOTAL PARTIDA oot 126,91 0010A060 0,250 h Pedn especializado 20,85 521
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS PO2CVWO10 0,010 kg Lubricante tubos PVC j.eléstica 1,40 0,01
mU09BVOT0 ud  CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL. P02TVCO035 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=400mm 33,80 33,80
Suministro e instalacion de cerco y tapa articulados, ambos de fundicion ductl con grafito esferoidal tipo Suma la partida.. . 44,35
EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diametro interior 70 cm Costes indirectos... 6,00% 2,66
en la embocadura, tapa segiin modelo Ayuntamiento complementada con sistema de acerrojado automatico y
apertura de la tapa a 130°, para clase de carga E 600 segiin Norma UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional TOTAL PARTIDA ......coiiiiiiiiiciici 47,01
del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
completamente terminada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 151,73 CLE315 ud CLIP ELASTOMERICO 315 mm
Costes iNdireCtoS. ....oovveeoei, 6,00% 9,10 Clip elastomerico para acometidas entre tuberia corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE-
COR o similar. Para tuberias de diametro DN 315.
TOTAL PARTIDA v 160,83 Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente.
APARTADO ATQSANO6I ACOMETIDAS Sin descomposicién 17,77
PZ80D402M ud POZO ACOMETIDA DN800 HASTA DN400 2m Costes iNdIrectos. ...o.vovevoe, 6,00% 1,07
Pozo/arqueta de acometida prefabricado de PVC corrugado SN8, de 2,0 m de altura , modelo SANECOR DN800 o
similar. Incluido el cuerpo del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reductor a TOTAL PARTIDA .cvvvivnnin s 18,84
600 mm en PEAD de alta regidez y la base tambien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
hormigonarse interiormente hasta la rasante hidraulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, CLE400 ud  CLIP ELASTOMERICO 400 mm
considerandose siempre completamente terminada, seg(in Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- Clip elastomerico para acometidas entre tuberia corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado, modelo SANE-
mativa vigente. Sin incluir la ex cavacién ni el tapado posterior. COR o similar. Para tuberias de diametro DN 400.
Sin descomposicién 205,43 Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
COStES INGIECIOS.vroorooeooe 6,00% 1233 considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente.
TOTAL PARTIDA... 217,76 Sin descomposicion 16,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS Costes indirectos... 6,00% 0,99
UOTOEP490 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm TOTAL PARTIDA . cooooivviinissnn 17,56
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
315 mm. y con unién por junta elstica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en- SANVATR315 ud  VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=315 mm
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Instalacién y montaje de valvula antirretorno de PVC de 315 mm de diametro,marca JIMTEN o equivalente, color
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, teja, con clapeta metélica, junta labiada y registro en la parte superior. Incluso parte proporcional del costo de pues-
considerandose siempre completamente terminada, seg(in Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor- ta en funcionamiento, permisos, holetines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albafileria y medios
mativa vigente. Sin incluir la ex cavacién ni el tapado posterior de las zanjas. auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre la instalacion completamente termina-
0010A030 0,200 h  Oficial primera 21,32 4,26 da, probada y en funcionamiento segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A060 0,200 h  Pedn especializado 20,85 417 Sin descomposicién 336,81
PO2CVWO10 0,007 kg Lubricante whos PVC j.elésica 1,40 0,01 COStes INGIrECt0S. ..ovvsovvvsvoe 6,00% 20,21
P02TVCO030 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 18,40 18,40 TOTAL PARTIDA ..o, 357,02
SUMA 18 PAMA. ... 26,84 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
COSES INGIECIOS v 6,00% 161 SANVATR400 ud  VALVULA ANTI-RETORNO JIMTEN DN=400 mm
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiieict ettt 28,45 Vélvula antirretorno de PVC, modelo S-220 "JIMTEN", de 400 mm de didmetro, con clapeta de polipropileno, blo-
Asciende el precio total de la parda a la mencionada canidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS queo manual, junta labiada y registro en la parte superior, colocada ente el colector de salda y la acometda. In-
cluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares,
materiales, ayudas de albafileria y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose
siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento segtn Documentos de Proyecto, in-
dicaciones de g D.F. y normativa vigente.
§ Sin descomposicion 382,22
§ Costes indirectos..........ccceverirennnnn 6,00% 22,93
[a)
% TOTAL PARTIDA ..ot 405,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada %nﬁdad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mUO09BV070 ud CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.
Suministro e instalacion de cerco y tapa articulados, ambos de fundicion ductl con grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diametro interior 70 cm
en la embocadura, tapa segiin modelo Ayuntamiento complementada con sistema de acerrojado automatico y
apertura de la tapa a 130°, para clase de carga E 600 segiin Norma UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional
del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre
completamente terminada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 151,73
Costes indirectos..........coccovvevvennn.. 6,00% 9,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 160,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
APARTADO ATQSANQ7I ZANJAS
SUBAPARTADO ATQZANPLI ZANJAS PLUVIALES
UO01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar
de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, considerandose siempre completamente terminada, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente.
0010A070 0,050 h Peon ordinario 20,81 1,04
M07CB030 0,050 h  Camitn basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,95
MO5RN020 0,031 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 54,70 1,70
Suma la Partida...........ccoovevvieiiiiie s 4,69
Costes indirectos..........coceeeeeveeenns 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ...t 4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
UO01RZ010NUEVO m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL NUEVO EN BASE
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en cama de arena de 15 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 20,81 0,21
MO08CA110 0,015 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,48
MO5RN010 0,015 h  Retrocargadora neumaticos 50 CV 44,39 0,67
MO8RLO010 0,100 h Rod. manual lanza tindem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,60
SUELOSS 1,000 m3  Suelo seleccionado 5,40 5,40
Suma la partida 7,36
Costes indirectos 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiict i 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
UO1IRZ030ARENA m3 RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segtn Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 11,41
Costes indirectos 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte
proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose
siempre completamente terminada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A020 0,015 h Capataz 21,75 0,33
0010A070 0,100 h Peon ordinario 20,81 2,08
MO08CA110 0,015 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,48
MO5RNO010 0,015 h Retrocargadora neuméticos 50 CV 44,39 0,67
MO8RL010 0,150 h  Rod. manual lanza tindem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,90
Suma la partida 4,46
Costes indirectos... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
SUBAPARTADO ATQZANREI ZANJAS RESIDUALES
UO01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar
de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, considerandose siempre completamente terminada, segtin Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente.
0010A070 0,050 h Peon ordinario 20,81 1,04
MO07CB030 0,050 h  Camién basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,95
MO5RN020 0,031 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 54,70 1,70
Suma la partida 4,69
Costes indirectos... 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiici 4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
UO1RZ010NUEVO m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL NUEVO EN BASE
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en cama de arena de 15 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 20,81 0,21
MO8CA110 0,015 h  Cisterna agua s/camion 10.000 | 32,00 0,48
MO5RN010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 44,39 0,67
MO8RL010 0,100 h Rod. manual lanza tindem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,60
SUELOSS 1,000 m3  Suelo seleccionado 5,40 5,40
SUMAa 12 Partida.........ccoovvvviiiiriiiii 7,36
Costes indirectos.............ccecvveene.. 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
UO1RZ030ARENA m3 RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segdn Do-
cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 11,41
Costes indirectos...............coovevenne 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ot 12,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION SUBCAPITULO CLA F2_TLC TELECOMUNICACIONES UE1
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta- PCONXTLC ud CONEXION A LA RED EXISTENTE ABAST.
cion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte Conexion a la red existente de Telecomunicaciones. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funciona-
proporcional del costo de materiales y medios auxliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose miento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albafiilerfa y medios auxiliares ne-
siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. cesarios para dejar la unidad completa, considerdndose siempre la instalacion completamente terminada, probada
0010A020 0,015 h  Capataz 21,75 0,33 y en funcionamiento segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 20,81 2,08 0010A030 10,000 h  Oficial primera 21,32 213,20
MO8CA110 0,015 h Cisterna agua s/cami6n 10.000 | 32,00 0,48 0010A070 10,000 h Pedn ordinario 20,81 208,10
MO5RN010 0,015 h Retrocargadora neuméticos 50 CV 44,39 0,67 %MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 421,30 4,21
MO8RLO10 0,150 h  Rod. manual lanza tindem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,90 )
SUMa 12 Partida. ..........cooveiiiiiiiiiic e 425,51
Suma la partida 4,46 Costes indirectos...........ccocvrveenin 6,00% 25,53
Costes indirectos 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 451,04
TOTAL PARTIDA .ooovovos 473 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
U11TA020 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-Ill C/ITAPA
APARTADO ATQSANO09I CONTROL DE CAUDAL Arqueta tipo HF-Il prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de con-
ATOMECAU1 MEDIDOR DE CAUDAL ductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura
Medidor de caudal para tuberfas mediante ultrasonidos, capaz de leer una velocidad de 0 a 15 m/s, para un didme- de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segin pliego de prescripciones
tro de tuberfa de 25mm a 5 metros, con sefial de salida digital, de 4 a 20 mA, RS232, con display de 2 lineas alfa- técnicas particulares de la obra.
numéricas de 20 digitos, con caudal instantaneo, caudal total y velocidad. Incluso parte proporcional del costo de Sin descomposicion 259,84
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente Costes indirectos...........ccocevvieeinn 6,00% 15,59
terminada, segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
) B TOTAL PARTIDA ..ottt 275,43
Sin descomposicion 1.071,49
COStES INGIECIOS.orooroeo 6.00% 64.29 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
’ : CENTIMOS
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.135,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS ULLTA040 ud  ARQ. TE,LEF' PREFAB'_ TIPO DF",” C/T,APA .
Arqueta tipo DF-Ill prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x 1,18 m.,con ventanas para entrada de con-
U06SA02R ud ARQUETA MEDIDOR ductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigon de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura
Arqueta para alojamiento de medidor de caudal, de 110x110 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segln pliego de prescripciones
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa tecnicas particulares de la obra.
HM/20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigon Sin descomposicion 339,01
20 cm. y tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavacion y el relleno perime- Costes indirectos...........ccocvvrveenin 6,00% 20,34
tral posterior. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerandose siempre completamente terminada, segtn Documentos de Proyecto, indicaciones TOTAL PARTIDA . covvsvvessvnsssnss s 359,35
de la D.F. y normativa vigente. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
Sin descomposicion 506,67 CENTIMOS
Costes indirectos 6.00% 3040 PTLBASTORR ud BASAMENTO TORRETA DE CONEXION
TOTAL PARTIDA ..ottt 537,07 Basamento para apoy o de torreta de conexion para la infraestructuras de telecomunicaciones, formado por dado de
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS hormigdn de 150 kg/omz2. Dimensiones de 76x38x 102,60cm. empotrado 30 cm. en el suelo, plantla metdlica gak
vanizada en L y cuatro conductos de PVC de 63 mm. de didmetro embebidos en el hormigén, incluso excavacion
y transporte de tierras y colocacion de conductos. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamien-
to, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en
funcionamiento segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 650,51
Costes indirectos..........ccccvervrernnnn 6,00% 39,03
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiini 689,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
PTLTORRCX ud TORRETA DE CONEXION
Suministro e instalacion de torreta de conexi6n de infraestucturas de telecomunicaciones. Realizado con fabrica de
ladrillo de 25x12x5 cm y enfoscado en su interior con mortero de cemento. Dimensiones de 76x38x95cm y termi-
nacion final a gusto de propiedad. Se fijara a la plantilla del basamento mediante tornillos. Incluso puerta de chapa
con marco angular de 20x20mm y anclada a la fabrica de ladrillo mediante garras. Incluso parte proporcional del
costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albaiii-
leria y mediosgauxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre la instalacion comple-
tamente termir@da, probada y en funcionamiento segin Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigentek
5 Sin descomposicion 114,59
g Costes indirectos............c..coceevenne. 6,00% 6,88
o
E TOTAL PARTIDA ..ot 121,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada %ﬁnﬁdad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
~
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PTLZ4T63AC m  ZANJA 30x60cm EN ACERA TELEFONICA 1 TRITUBO @40+4 @63
Realizacion de canalizacion en tierra o bajo acera, para lineas de telefénica enterradas bajo tubo formada por una
zanja de 30 cm. de ancho 'y 60 cm. de profundidad, excavacion incluida, instalacion de 4 tubos de XLPE @=63 en
dos capas, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, cuerda gufa para cables, montaje de cables conductores (no incluido), relleno con tierra proce-
dente de la excavacion. Incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N.. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento,
permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios
para dejar la unidad completa, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en fun-
cionamiento segtin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A030 0,441 h  Oficial primera 21,32 9,40
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 20,81 1,04
E02EM020_ 0,180 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 4,92 0,89
E02SZ070 0,072 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 28,54 2,05
E02TT030 0,108 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 2,84 0,31
E04CM040 0,071 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 54,90 3,90
P27TT020 4,000 m  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 1,02 4,08
P27TT060 1,500 ud  Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,05 0,08
P27TT040 1,060 m  Tritubo polietleno D=40 mm 0,60 0,63
P27TT200 0,006 kg Limpiador unién PVC 1,21 0,01
P27TT210 0,012 kg  Adhesivo union PVC 1,84 0,02
P27TT170 7,400 m  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,01 0,07
Suma la partida...........ccovvvvviiiiiii 22,48
Costes indirectos..........covveeveeennns 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
PTLZ4T63CLZ m  ZANJA 30x100cm EN CALZADA TELEFONICA 1 TRITUBO @40+4 @63
Realizacion de canalizacion bajo calzada, para lineas de telefénica enterradas bajo tubo formada por una zanja de
30 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, ex cavacion incluida, instalacion de 4 tubos de XLPE @=63 en dos ca-
pas, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm.
lateralmente, cuerda guia para cables, montaje de cables conductores (no incluido), relleno con tierra procedente de
la excavacion. Incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavacion en tongadas
<25 cm., compactada al 95% del P.N.. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento
segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 40,51
Costes indirectos..........coceeeeveeenns 6,00% 2,43
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiieeiiee et 42,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO CLA F2_SEN SENALIZACION, JARDINERIA'Y MOB URBANO UEL
02.10.01 UD PINUS PINEA 2-2,5m. CEP.
Sin descomposicion 9,90
Costes indirectos..........ccceevveernen. 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.10.02 UD QUERCUS ILEX 2-2.5m CEP
Sin descomposicion 15,63
Costes indirectos...........c.cecvveenen. 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA 16,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
02.10.03 UD NERIUM OLEANDER 0,6-0,8 m. CONT.
Sin descomposicion 1,01
Costes indirectos..........c.ccvvvveennnnn 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 1,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CENTIMOS
02.10.04 UD RETAMA SPHAEROCARPA 0,4-0,6 CONT.
Sin descomposicion 0,49
Costes indirectos..........cc.ccevveernen. 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 0,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
02.10.05 UD PISTACIA LENTISCUS 0,4-0,6 m.CONT.
Sin descomposicion 0,76
Costes indirectos............c..cocvevenne. 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
U13W100 u TRASPLANTE OLIVO
Trasplante de olivo, sobre camién especial, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, asi como sumi-
nistro y colocacion de anclajes, a ubicar dentro de la urbanizacion, medida la unidad transplantada.
0010B270 0,500 h  Oficial 12 jardineria 21,32 10,66
0010A060 0,500 h  Pedn especializado 20,85 10,43
0010B275 0,800 h  Podador y especialista arboricultor 21,32 17,06
M10AL100 1,000 ud  Trasplante olivo 205,80 205,80
P28wW101 0,100 | Antitranspirante foliar concentr 472 0,47
P28W001 80,000 u  Pequefio material jardineria 0,39 31,20
Suma la partida 275,62
Costes indirectos.... 6,00% 16,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 292,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.10.06 M2 PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=10 cm.MEC.
Sin descomposicion 20,00
Costes indirectos..........c..ceevveen... 6,00% 1,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS
02.10.07 UD BANCO DE TABLONES MADERA. 2 m.
Sin descomposicion 250,00
. Costes indirectos..........c.ccvervrennnnn 6,00% 15,00
[0}
o
§ TOTAL PARTIDA 265,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada %ﬂﬁdad de DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.10.08 UD PAPELERA SEMICIRCULAR 30 1.
0010A090 0,500 h Cuadrilla A 49,93 24,97
P29PP020 1,000 u  Papelera tipo Ayto Antequera 150,00 150,00
P0O1DW090 5,000 ud Pequefio material 1,35 6,75
ANCLAJE 1,000 UD  Anclaje 25,00 25,00
Suma la Partida...........ccoovevviieiiiiieii s 206,72
Costes indirectos..........cccovvevrennn.. 6,00% 12,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 219,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
02.10.09 UD SENALIZACION VIARIA EN FASE EXISTENTE Y VIAL EXTERIOR AL SECTOR
Partida destinada a la implantacion de la sefializacién horizontal y vertical de los viales existentes y conexiones
exteriores, que no localizandose en el interior del sector, son requeridos por parte del Ay untamiento de Antequera y
su Area de Tréfico. Incluye la totalidad de la sefializacion horizontal y vertical, asi como los requerimientos com-
plementarios de semaforizacion y su red complementaria para su instalacion.
Sin descomposicion 4.625,94
Costes indirectos..........coceeeeveeenn.s 6,00% 277,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.903,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
U17VAA010 u  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. 60 cm
Sefial circular de didmetro 60 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacion
y cimentacion, colocada.
Sin descomposicion 47,93
Costes indirectos.............c.ccoceevne 6,00% 2,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
U17VAT020 u  SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. 90 cm
Sefial triangular de lado 90 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troguelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y
cimentacion, colocada.
Sin descomposicion 57,05
Costes indirectos..........cccoovvevvennn.. 6,00% 3,42
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiiit 60,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
U17VACO010 u  SENAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 cm
Sefial cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y
cimentacion, colocada.
Sin descomposicion 48,58
Costes indirectos..........coceeeeeveeenn.s 6,00% 2,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
U17VA0010 u  SENAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 60 cm
Sefial octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentacién y cimentacion, colocada.
Sin descomposicion 45,98
Costes indirectos.............c.ccceevee 6,00% 2,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 48,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
Sin descomposicion 10,98
Costes indirectos..........cccovvevvennn.. 6,00% 0,66
TOTAL PARTIDA 11,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacion de pintura de 3 kg/m2y 0,6 kg/m2 de microesferas de
vidrio.
Sin descomposicion 14,83
Costes indirectos..........c..ccecvveen... 6,00% 0,89
TOTAL PARTIDA ... 15,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
U17HMC040 m  MARCA VIAL CONTINUA/DISCONTINUA SPRAY 10 cm
Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplastica de aplicacion en ca-
liente con una dotacién de 3000 gr/m2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacién 600 gr/m2, excepto
premarcaje.
Sin descomposicion 0,33
Costes indirectos.... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 0,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
U15CM030 u CONTENEDOR METALICO RL.M32 RECOGIDA LATERAL
Suministro y colocacion de contenedor RL M32, para recogida lateral, apoyado sobre el suelo, medida la unidad
colocada en obra.
Sin descomposicion 88,79
Costes indirectos...........cocerveenrne 6,00% 5,33
TOTAL PARTIDA ...t 94,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
VEGETAL M2 EXTENDIDO Y ADAPTACION DE TIERRA VEGETAL
Extendido y compactacion de tierra vegetal, incluso formacion de parte proporcional de alcorques en las zonas
ajardinadas.
MO00000004 0,003 h Oficial 22 21,07 0,06
Q040201A10 0,003 h  Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,13
M07CB030 0,003 h Camién basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,12
Suma la partida 0,31
Costes indirectos.... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ....oovvoerenveeseeeeeese e 0,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
PA UD CONTROL Y VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL
Partida alzada destinada al contro y vigilancia medioambiental, durante la ejecuci'no de las plantaciones. Incluso
seguimiento mediante visitas a obras, redaccién de informes y tramitaciones necesarias ante los organismos com-
petentes al comienzo, durante y finalizacion de las obras, segln los requerimientos de la Consejeria de Agricultura,
Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Sin descomposicion 907,05
Costes indirectos...........ccocvrveenrnn 6,00% 54,42
TOTAL PARTIDA ..ot 961,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA 'Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
COMEDOR UD ZONA DE ESTANCIA Y ESPARCIMIENTO
Zona de estancia y esparcimiento a ejecutar seglin planos, compuesta por mesas y hancos de comedor, pergolas
y éarboles de gran porte para dar sombra y elementos de equipamiento urbano deportiv o.
Sin descomposicion 1.704,57
Costes indirectos...........ccocvvrveenrne 6,00% 102,27
TOTAL PARTIDA ..ot 1.806,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada gantidad de MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO GRUF2 GESTION DE RESIDUOS
GRU_2 PA  Gestion de residuos
Sin descomposicion 107.521,33
TOTAL PARTIDA ..ot 113.972,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO SSF2 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO SEGURIDAD1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA005 u  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA005 1,000 u  Casco seguridad béasico 4,63 4,63
Suma la Partida...........ccovevviieriiiiii 4,63
Costes indirectos..........ccceeevvveennns 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
E28RA060 u PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA110 0,200 u  Pantalla proteccion c. particulas 8,40 1,68
Suma la partida...........ccovvvviiiiiii 1,68
Costes indirectos..........ccceeeeveeenns 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
E28RA070 u  GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31I1A120 0,333 u Gafas protectoras 8,06 2,68
SuMa 1a Parida. .........ccevvvvveiieriiee 2,68
Costes indirectos.............cocovevine 6,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
E28RA115 u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvoy humos.
P31IA158 1,000 u Mascarilla celulosa desechable 1,40 1,40
Suma la partida... 1,40
Costes indirectos.... 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA 1,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
E28RA120 u  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A200 0,333 u  Cascos protectores auditivos 10,96 3,65
Suma la partida...... 3,65
Costes indirectos.... 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28RA025 u CASCO TRABAJOS EN ALTURA
Casco de seguridad sin ventilar para trabajos v erticales, con visera corta para facilitar la visién hacia arriba. Inclu-
ye barboquejo de 4 puntos de sujecion. Fabricado en polietileno de alta densidad (PEHD) con resistencia a tempe-
raturas de hasta -30°C y una resistencia eléctrica de hasta 1000V (EN-50365). Peso: 375gr. Colores: Blanco y
amarillo s/norma: EN-397 y EN-50365.
P311A016 1,000 u  Casco trabajos en altura 15,40 15,40
Suma 1a partida. ..........c.ccoevvriiiiiiiiie 15,40
Costes indirectos..........cccevervrernnnn 6,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ..ot 16,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
E28RC090 u TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IC100 1,000 u  Traje impermeable 2 p. PVC 8,67 8,67
Suma la partida 8,67
Costes indirectos... 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ..ot 9,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
E28RC150 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC140 1,000 u Peto reflectante amarillo/naranja 3,53 3,53
Suma la partida 3,53
Costes indirectos.... 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot 3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
E28RM090 u PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM038 1,000 u  Par guantes alta resistencia al corte 4,91 4,91
Suma 1a partida. ..........cocovevviiiniiiiie 4,91
Costes indirectos...........ccocevveevnnn 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
E28RM120 u PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.
Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM060 0,333 u Par guantes aislam. 10.000 V. 40,68 13,55
SUMA 12 PArtida. .. ...eeveeiieeieee 13,55
Costes indirectos..........cccevervrernnnn 6,00% 0,81
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiini 14,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
E28RP070 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 1,000 u  Par botas de seguridad 25,24 25,24
SUMA 12 PArAA. . ....e.vevrveeie e 25,24
Costes indirectos..............cccvveene.. 6,00% 1,51
2 TOTAL PARTIDA ..ottt 26,75
O 2
Asciende el precio total de la partida a la mencionada gf@nﬁdad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

E28RSA060 u ARNES AM. DORSAL + CINTURON
Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulacion en piernas y hombros y hebillas automaticas + cintu-
rén de amarre lateral de doble regulacion, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metélicos de ace-
ro inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311S060 0,200 u  Amés am. dorsal h. autom. + cinturén 186,26 37,25

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

Suma la partida......
Costes indirectos....

6,00%

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

APARTADO SEGURIDAD2 PROTECCIONES COLECTIVAS

E28RSG020 m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositi-
vo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

0010A030 0,100 h Oficial primera 21,32 2,13
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
P31IS470 0,070 u  Disp. ant. th. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 105,56 7,39
P31IS600 1,050 m  Cuerda nylon 14 mm. 1,93 2,03

Suma la Partida...........ooveviieriiiiiec e
Costes indirectos...........cceevvveeennns 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
E28RSH030 u PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cual-

quier tipo de estructura mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornilleria. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0010A030 0,050 h  Oficial primera 21,32 1,07
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 20,81 2,08
P31IS670 1,000 u Punto de anclaje fijo 15,35 15,35

Suma a partida. .........oeovveverieriiic
Costes indirectos............covvvenrnn. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

E28PB167 m  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Valla metlica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de es-
pesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galva-
nizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,50 m., acce-
sorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

0010A050 0,050 h  Ayudante 20,85 1,04
0010A070 0,050 h Peon ordinario 20,81 1,04
P31CB111 0,200 m  Valla enrej. mévil. pliegues 3,5x2 m 7,58 1,52
P31CB115 0,333 u  Pie de hormigdn con 4 agujeros 3,40 1,13

Suma la Partida...........ccoovevviieiiiiii
Costes indirectos..........coceveeveeenn. 6,00%
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiiii
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CENTIMOS
E28PB177 u PUERTA CAMION CHAPA 4x2 m.

Puerta camién de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocacién en valla de cerramiento de las
mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

0010A050 0,050 h  Ayudante 20,85 1,04
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 20,81 1,04
P31CB120 0,200 u  Puerta chapa galvanizada 4x2 m 797,00 159,40

Suma la partida......
Costes indirectos....

6,00%

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

25 de may o de 2023

E28PB180 U VALLA CONTENCION DE PEATONES
Valla de contencion de peatones, metélica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
P31CB050 0,200 u Valla contenc. peatones 2,5x1 m 30,00 6,00

Suma la partida
Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

E28PB200 u  VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x 25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminacion en colores rojo y
blanco, patas metalicas, amortizable en 5 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
P31CB070 0,200 u  Valla obra reflectante 1,70 117,96 23,59

SuMa 1a Partida. ..........cocoveviiiiiiiieiee
Costes indirectos..........cccceevveennen. 6,00%
TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
E28PF020 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segdn norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.

486/97.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
P31CI020 1,000 u  Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 53,46 53,46

Suma 1a partida. ..........c.ccoeivriiiiiiii
Costes indirectos...........c.cceevveene.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

E28PH100 m2 PROTECCION HUECO C/RED HORIZONT.
Red horizontal de seguridad en cubricién de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con
cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm.
conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de sefializacion fijada a pies
derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

0010A030 0,080 h  Oficial primera 21,32 1,71
0010A060 0,080 h  Peon especializado 20,85 1,67
P31CR030 0,250 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm 2,50 0,63
P31SB010 1,428 m  Cinta balizamiento bicolor 8 cm 0,06 0,09
P31CR160 1,280 m  Cuerda de unién redes de seguridad 0,41 0,52
P31CR140 1,600 u  Gancho montaje red D=10 mm 0,17 0,27
P31SV050 0,125 u Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 19,54 2,44

Suma la partida...
Costes indirectos....

6,00%

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28PR010 m  RED SEGURIDAD TIPO HORCA 12 PTA.
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en
mddulos de 10x5 m. incluso pescante metélico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados
cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de red, cuerdas de unién y red (amortizable en
10 usos) incluso colocacién y desmontaje en primera puesta. s/R.D. 486/97.
0010A030 0,250 h  Oficial primera 21,32 5,33
0010A070 0,250 h Peon ordinario 20,81 5,20
P31CR030 0,600 m2 Red seguridad poliamida 10x 10 cm 2,50 1,50
P31CR120 0,020 u  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x 1,5 129,67 2,59
P31CR130 0,700 u  Gancho anclaje forjado D=16 mm 1,83 1,28
P31CR140 1,100 u  Gancho montaje red D=10 mm 0,17 0,19
P31CR160 0,600 m  Cuerda de union redes de seguridad 0,41 0,25
SuMa la Partida...........oevevvieieiee e 16,34
Costes indirectos............coocvvrenrnn. 6,00% 0,98
TOTAL PARTIDA ..ot 17,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
E28PR050 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/co-
locacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 20,81 2,08
P31CR010 0,350 m  Malla plastica stopper 1,00 m 0,43 0,15
Suma la partida. 2,23
Costes indirectos.... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
E28PB020 m  BARANDILLA SARGENTOS METALICOS
Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metalico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y trav esafio intermedio formado por tubo 50 mm. (amortiza-
ble en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corri-
das, incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 21,32 3,20
0010A070 0,150 h Peon ordinario 20,81 3,12
P31CB020 0,065 u Guardacuerpos metélico 10,44 0,68
P31CB210 0,240 m  Pasamanos tubo D=50 mm 5,04 121
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm 218,36 0,66
Suma la partida... 8,87
Costes indirectos.... 6,00% 0,53
TOTAL PARTIDA 9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
E28PX010 u  TAPON PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.
Colocacién de tapén protector de plastico “fipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la
estructura de hormigén armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigén.
0010A070 0,001 h  Pedn ordinario 20,81 0,02
P31CR190 0,333 u  Tapdn protector puntas acero tipo seta 0,07 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO SEGURIDAD 3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
E28BA020 m  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera fiexible de
4x6 mm2 de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fjada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.
0010B200 0,100 h  Oficial 12 electricista 21,32 2,13
P31CE035 1,100 m  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 3,26 3,59
Suma 1a partida. ..........c.ccoeviiiiiiiiii e 572
Costes indirectos..........c.cccvervrennenn 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
E28BA030 u  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietleno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmésferas de
presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapén roscado, inclu-
so derechos y permisos para la conexién, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
0010B170 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 31,98
P31BA020 1,000 u  Acometida prov. fonta.a caseta 87,76 87,76
Suma la partida 119,74
Costes indirectos.... 6,00% 7,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 126,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
E28BA045 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia maxima de 8 m., formada por tuberfa en superficie de PVC de 110 mm. de diametro interior, tapado pos-
terior de la acometida con hormigon en masa HM-20/P/20/1, y con p.p. de medios auxiliares.
0010B170 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 31,98
P31BA035 1,000 u  Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 126,48 126,48
Suma la partida 158,46
Costes indirectos.... 6,00% 9,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 167,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
E28BC130 mes ALQUILER CASETA ALMACEN 14,65 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrofugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion grda. Segln R.D. 486/97.
0010A070 0,085 h  Pedn ordinario 20,81 1,77
P31BC130 1,000 u  Alg. mes caseta almacén 5,98x 2,45 102,45 102,45
P31BC220 0,085 u Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 481,26 40,91
Suma la partida... 145,13
Costes indirectos.... 6,00% 8,71
TOTAL PARTIDA 153,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28BC190 mes ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
7,92x2,45x 2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-
vanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestire-
no de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galva-
nizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.
y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién
gria. Segln R.D. 486/97.
0010A070 0,085 h  Pedn ordinario 20,81 1,77
P31BC190 1,000 u  Alg. mes caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45 175,23 175,23
P31BC220 0,085 u  Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 481,26 40,91
Suma a partida..........ccoovvveieiiii 217,91
Costes indirectos..........ccceeeeveeenn. 6,00% 13,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 230,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
E28BC200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x 2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-
rior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-
cogida del médulo con camién gria. Segdn R.D. 486/97.
0010A070 0,085 h Peon ordinario 20,81 1,77
P31BC200 1,000 u  Alg. mes caseta comedor 7,92x 2,45 149,27 149,27
P31BC220 0,085 u  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 481,26 40,91
Suma la Partida...........ccoveviieriiiiiei e 191,95
Costes indirectos...........ccovvevvennn.. 6,00% 11,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 203,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
E28BM070 u  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
P31BM070 0,333 u  Taquilla metdlica individual 79,20 26,37
Suma la Partida...........ccoovevviieriiiiici 28,45
Costes indirectos..........cocevevvveennns 6,00% 1,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 30,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
E28BM080 u  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
P31BM080 0,333 u  Mesa melamina para 10 personas 156,32 52,05
Suma la partida...... 54,13
Costes indirectos.... 6,00% 3,25
TOTAL PARTIDA 57,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28BM090 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
P31BM090 0,333 u Banco madera para 5 personas 87,26 29,06
SuMa 1a Partida. ..........cocoveviiiiiiiiiice 31,14
Costes indirectos...........ccocverveciin 6,00% 1,87
TOTAL PARTIDA ..ot 33,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con UN CENTIMOS
E28BM100 u DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
P31BM100 0,500 u Depbsito-cubo basuras 10,95 5,48
Suma la partida. 5,48
Costes indirectos.... 6,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ... 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
E28BM110 u BOTIQUiN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-
grafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0010A070 0,100 h Peon ordinario 20,81 2,08
P31BM110 1,000 u  Botiquin de urgencias 47,90 47,90
P31BM120 1,000 u  Reposicion de botiquin 16,28 16,28
Suma la partida 66,26
Costes indirectos... 6,00% 3,98
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiici 70,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E28BM120 u  REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 1,000 u  Reposicion de botiquin 16,28 16,28
SUMA 12 Partida.........covvveiiiiieiiei 16,28
Costes indirectos..............cccvveenn... 6,00% 0,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
APARTADO SEGURIDAD4 SENALIZACION
E28EB045 u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
0010A070 0,100 h Peon ordinario 20,81 2,08
P31SB045 0,250 u Cono balizamiento estandar h=70 cm 7,26 1,82
SUMA 12 PArda. .....c.vevieiiciee e 3,90
Costes indirectos..............ccovveene.. 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 4,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
E28EB050 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 20,81 2,08
P31SB050 0,250 u Baliza luminosa intermitente 20,50 513
SUMA 12 PArda. .....c.veveeieeiieee 7,21
. Costes indirectos. ..o 6,00% 0,43
[0}
§ TOTAL PARTIDA ..ot 7,64
I
Asciende el precio total de la partida a la mencionada @anﬁdad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28EC020 u CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. I.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para sefiales de lucha contra
incendios (extintor, boca de incendio), i/colocacion. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
P31SC020 1,000 u Cartel PVC. Sefalizacion exfintor, boca inc. 7,75 7,75
Suma la partida 9,83
Costes indirectos.... 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
E28EC030 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio 700x 1000
mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocacion. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
P31SC030 1,000 u Panel completo PVC 700x 1000 mm. 13,50 13,50
Suma la partida 15,58
Costes indirectos.... 6,00% 0,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
E28ES015 u SENAL TRIANGULAR L=90cm SOBRE TRIPODE
Sefial de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
cién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A050 0,150 h  Ayudante 20,85 3,13
P31SV015 0,200 u  Sefial triangular L=90 cm reflexivo E.G. 65,36 13,07
P31SV155 0,200 u Caballete para sefial D=60 L=90,70 31,75 6,35
SUMa 12 Partida..........coveveeiieee e 22,55
Costes indirectos...........ccoovereennn. 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
E28ES045 u SENAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
cién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A050 0,150 h Ay udante 20,85 3,13
P31SV040 0,200 u Sefial stop D=60 cm octog. reflexivo E.G. 60,39 12,08
P31SV155 0,200 u Caballete para sefial D=60 L=90,70 31,75 6,35
Suma la partida..........c.coveeieiiii 21,56
Costes indirectos..........cccceeeveeennns 6,00% 1,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
E28ES035 u SENAL CIRCULAR D=60cm SOBRE TRIPODE
Sefial de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocacion
y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A050 0,150 h Ay udante 20,85 3,13
P31SV030 0,200 u Sefal circular D=60 cm reflexivo E.G. 55,53 11,11
P31SV155 0,200 u  Caballete para sefial D=60 L=90,70 31,75 6,35
Suma la partida 20,59
Costes indirectos.... 6,00% 1,24
TOTAL PARTIDA ..ot 21,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
E28ES060 u PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.
P31SV090 0,500 u Paleta manual 2c. stop-d.obli 17,25 8,63
SUMA 12 Partida. ......oovvviiiiieie e 8,63
Costes indirectos..........ccceverirennnnn 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ..o 9,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
E28ES070 u PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metalico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y montaje. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,300 h Pedn ordinario 20,81 6,24
P31SV100 0,200 u  Panel direc. reflec. 164x45 cm. 133,76 26,75
P31SV110 0,200 u  Soporte panel direc. metalico 14,23 2,85
A03H060 0,064 m3 HORMIGON DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tméx.40 mm 78,24 5,01
SUMA 12 PArda. .....c.vevieeiiie 40,85
Costes indirectos...........ccoovvvveenrn 6,00% 2,45
TOTAL PARTIDA ..ot 43,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
E28ES080 u PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacién-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 c¢m., fjada mecanicamente, amortizable en 2 usos,
incluso colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,150 h  Peon ordinario 20,81 3,12
P31SV120 0,500 u Placa informativa PVC 50x 30 6,80 3,40
Suma la partida 6,52
Costes indirectos.... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 6,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
APARTADO SEGURIDADS LIMPIEZAY MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
E28W040 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peén
ordinario.
P31W040 1,000 u  Costo mensual limpieza-desinfec. 129,28 129,28
SUMA 12 Partida. ......ooveiieiiee e 129,28
Costes indirectos..........c..ccecvveenn... 6,00% 7,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 137,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
E28W030 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 22,
P31W030 1,000 u  Costo mensual de conservacion 137,88 137,88
SUMA 13 Partida. ........covrevieiiiiee e 137,88
Costes indirectos...........ccocvvveenenne 6,00% 8,27
TOTAL PARTIDA ..ot 146,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CCF2 CONTROL DE CALIDAD
CCPF2 Control de calidad
Sin descomposicion 42.583,00
Costes indirectos..........cccevevveeennnns 6,00% 2.554,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 45.137,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CLA 2 CONEXIONES EXTERIORES (51,21%)
SUBCAPITULO CONEXT_1 ACTUACIONES PREVIAS Y REPOSICIONES (51,21%)
UO1AF030 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm
0010A020 0,010 h Capataz 21,75 0,22
0010A070 0,010 h  Peon ordinario 20,81 0,21
MO5EN030 0,010 h Retroex cav adora hidraulica neumaticos 100 CV 26,03 0,26
MO6MR230 0,006 h Martillo rompedor hidraulico 600 kg 11,41 0,07
U01Zs020 0,100 m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA MATERIAL S/CLASIFICAR 16 3,79 0,38
km
Suma la partida 1,14
Costes indirectos.... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiiii 121
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
U03Cz010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al 98% del
Prdctor modificado, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los &ngeles de los aridos < 30. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A070 0,018 h Peon ordinario 20,81 0,37
MO8NMO020 0,018 h  Motoniveladora de 200 cv 72,00 1,30
MO8RN040 0,018 h  Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 39,13 0,70
MO08CA110 0,018 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,58
PO1AF030 2,200 t Zahorra artificial llevada a obra ZA(40)/ZA(25) 3,00 6,60
Suma la partida... 9,55
Costes indirectos.... 6,00% 0,57
TOTAL PARTIDA 10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
Uo3vC160_6CM m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=6 cm D.A.<35
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de 6 cm de espesor, con aridos con
desgaste de los angeles < 35, extendida y compactada, incluido filer de aportacion y betan. Arido con marcado
CEy DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
542.0090 0,126 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL 27,84 3,51
211.0020 0,003 t BETUN ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 600,00 1,80
542.0110 0,003 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 56,47 0,17
APORTACION
Suma la partida 5,48
Costes indirectos.... 6,00% 0,33
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiii 5,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
U03vC240_4CM m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=4 cm. D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con
aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacién y be-
tin. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
542.0010 0,102 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL 29,80 3,04
542.0110 0,004 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 56,47 0,23
APORTACION
211.0020 0,003 t BETUN ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 600,00 1,80
SUMa 1a Partida. ..........cocoveviiiiiiiiiic e 5,07
Costes indirectos..........cccceevvveernen. 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiiii 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cﬁf@llnﬁdad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.08.01 PA  TRANSPORTE DE EQUIPO DE EXTENDIDO DE AGLOMERADO
Transporte de equipo de extendido y compactacion para extendido de agimerado inferiores a 300 tn.
Sin descomposicion 408,17
Costes indirectos..........coceeeeveeenn.s 6,00% 24,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 432,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
09.09.01 PA  ADAPTACION DE ACCESOS A EDIFICACIONES
A justificar, para adaptacion de accesos a edificaciones, incluso reposicion de escalon, cierres existentes, zécalos
dafiados en la zona de obras,....
Sin descomposicion 453,53
Costes indirectos..........cocevevvveeenns 6,00% 27,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 480,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO IN SITU CON MATERIAL PROCEDENTE OBRA
SUELO-CEMENTO FABRICADO IN SITU i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACION, PREFISURACION
Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, INCLUYENDO CONCLOMERANTE Y RIEGO DE CURA-
DO. EMPLEANDO MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA TRAZA
MO00000002 0,010 h  Capataz 21,75 0,22
MO00000003 0,010 h  Oficial 12 21,32 0,21
MO00000004 0,030 h  Oficial 22 21,07 0,63
Q090100A02 0,020 h Extendedora automotriz de aridos, con sistema automatico de nive 91,34 1,83
Q040404A06 0,010 h  Tractor automotriz de prefisuracién de suelocemento en fresco o 34,10 0,34
Q040101A05 0,010 h  Cargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia (1 m3) 42,59 0,43
Q060202A01 0,004 h Camidn. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,29
Q050202B05 0,010 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 48,17 0,48
Q090201B01 0,010 h  Camion cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,81
TRATASUELOS 1,000 m3 Tratamiento para estabilizacion incluso acopio, carga y transpor 0,30 0,30
MT01050009 0,054 t Cemento a granel Portland para estabilizacién de suelos en obra 80,00 4,32
MT01010001 0,200 m3  Agua 0,58 0,12
SuMa 1a Parida. .........ccevvvvveiieriiee 9,98
Costes indirectos............coovvrenrnn. 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
U03GC050 m2 GRAVA-CEMENTO GC1 SECCION C. e=22 cm
Grava-cemento en base de espesor 22 cm fabricada en central tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada
con preparacion de la superficie de asiento, incluso cemento CEM I/A-V 32,5R y riego de curado con emulsion
ECR-1. Desgaste de los angeles de los aridos < 30. Arido y cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A020 0,002 h  Capataz 21,75 0,04
MO00000004 0,002 h  Oficial 22 21,07 0,04
Q040601B05 0,003 h  Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 62,00 0,19
Q050202C01 0,003 h  Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62 0,15
Q090201B01 0,001 h Camidn cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,08
Q090002A01 0,002 h Estabilizadora de suelos autopropulsada para anchura 2,50 m de 5 259,25 0,52
TRATASUELOS 0,220 m3 Tratamiento para estabilizacién incluso acopio, carga y transpor 0,30 0,07
MT01050009 0,019 t Cemento a granel Portland para estabilizacion de suelos en obra 80,00 1,52
MT01010001 0,500 m3  Agua 0,58 0,29
GRAVA 0,220 m3 Grava cribada de la excavacion 4,00 0,88
Suma la Partida...........oeveveierieie e 3,78
Costes indirectos............coovvrerrnn. 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot 4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO3RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica de rotura rapida EAR-1 con una dotacién de 0,80 kg/m2, in-
cluso barrido y preparacion de la superficie.
Sin descomposicion 0,10
Costes indirectos.........cc..cceevveen... 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA 011
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CENTIMOS
UO3RC030 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1
Riego de curado, con emulsién asfaltica catiénica de rotura rapida ECR-1, con una dotacion de 0,80 kg/m2, en ca-
pas de suelo-cemento y grava-cemento.
Sin descomposicion 0,11
Costes indirectos.... 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ... 0,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CENTIMOS
uo3vC160 m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=9 cm D.A.<35
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de 9 cm de espesor, con aridos con
desgaste de los angeles < 35, extendida y compactada, incluido filer de aportacion y betan. Arido con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
542.0090 0,189 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL 27,84 5,26
211.0020 0,004 t BETUN ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 600,00 2,40
542.0110 0,003 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 56,47 0,17
APORTACION
SUMA 12 PArtida. ......eeveiiieieee 7,83
Costes indirectos..........c..ccecvveene... 6,00% 0,47
TOTAL PARTIDA ... 8,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantdad de OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
u03vC280 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=6 cm D.A.<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
aridos con desgaste de los angeles < 30, extendida y compactada, incluido filer de aportacion y betin. Arido con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
542.0010 0,140 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL 29,80 4,17
542.0110 0,009 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 56,47 0,51
APORTACION
211.0020 0,007 t BETUN ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 600,00 4,20
Suma la partida... 8,88
Costes indirectos.... 6,00% 0,53
TOTAL PARTIDA 9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
U04BH047_C5 m  BORDILLO HORMIGON C5 BICAPA 15x25 cm
Bordillo de hormigén bicapa C5, de 15 cm de base y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1, de 15 a 20 cm de espesor, rejuntado y limpieza. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010A140 0,130 h  Cuadrilla F 41,88 5,44
PO8XBH360_C5 2,000 u Bordillo hormigén C5 1,39 2,78
PO1HM010 0,025 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 64,91 1,62
PO1IMC040 0,002 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-5/CEM 10,97 0,02
SUMA 12 PArda. .....e.vevrvieer e 9,86
Costes indirectos...........ccocvrvernene 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ot 10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada gantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
g
o
I
[
[a)
z
@
o
8
~
w
o
N
8
w
~
25 de mayo de 2023 3 P4gina 68
o

La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

DOCUMENTO: 20232412147

Q se puede comprobar con el cédigo

CARMEN MARIA CANADAS BARON-SECRETARIA ACCTAL. - 20/06/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracion
Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,C=ES - 20/06/2023 14:05:02 Hora: 14:04

Fecha: 20/06/2023

g
H if 07E70024CE7300S1P3D9HOC0S9

A APROBACION DEFINITIVA POR JUNTA GOBIERNO LOCAL, EN SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023

en la web del Ayto. Antequera




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U09BCP089 u REPOSICION DE SERVICIOS ELECTRICOS AFECTADOS
Ud. Reparacion de los servicios electricos afectados por rotura o deterioro por la ejecucionde las obras, constituido
entre otros por :
- Sustitucion de lineas electricas, incluido cables.
- En caso de no ser viable la sustitucion se contemplaré la conexion con empalmes, con manguito metalicos y
fundas termoretractil.
- Reparacion/sustitucion de cajas de empalme, protecciones, (magnetos, flsibles, diferenciales,etc.)
- Desvio de lineas y/o canalizaciones.
-Reparacion de arquetas.
-Demaés trabajos para la reparacion de los servicios electricos.
Todo terminado, probado y funcionando.
Sin descomposicion 3.424,80
Costes indirectos...........ccoovvveennn. 6,00% 205,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.630,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
U09BCP088 ud TRABAJO ELEC DE MEJORA, ADECUACION Y REPARACION INSTAL ALUMBRADO
Partida Alzada para actuaciones de mejoras, adecuaciones y reparaciones en las instalaciones existentes de
alumbrado publico.
No incluy e la Reposicion de los Servicios Electricos Afectados por la propia ejecucion de la obra
Incluy e las siguiente actuaciones :
- identificacion de lineas electricas existentes.
- reparacion de posibles averfas en lineas existentes.
- manipulacién de cuadros de alumbrado existentes durante la obra.
- mejoras en el trazado de lineas existentes, incluy e retirada de lineas e instalacién en nuevas canalizaciones.
- conexion y/o desconexion de lineas existentes a calles ady acentes.
- servicio de reparacion urgente de averfas en el alumbrado,
-Demas trabajos necesarios.
Todo terminado, probado y funcionando.
Sin descomposicion 3.126,24
Costes indirectos 6,00% 187,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.313,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
EO1DIEO11 INF u DESMONTADO INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE
Desmontado de canalizaciones, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas, mecanismos y lumi-
narias y demas elementos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a NAVE DE SSOO en
la Cala de Mijas, a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios aux liares.
Sin descomposicion 1.383,00
Costes indirectos..........cocovvvernennn.. 6,00% 82,98
TOTAL PARTIDA... 1.465,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
PATEL PA  AYUDAS A TELECOMUNICACIONES Y/O ELECTRICIDAD
Unidad destinada para poner a disposicion de las compariias de telecomunicaciones que operan en la zona y se
ven afectadas por la ejecucion de las obras, la ayuda en relacion a la proteccion de las canalizaciones existentes
que pudieran quedar ex puestas, adaptacion y reposicion de tapas de arquetas, reposicon de cableado que pudiera
haberse visto dafiado, y cualquier tipo de ayudas complementarias.
Sin descomposicion 1.814,10
Costes indireCtos...........ccoovvreernn. 6,00% 108,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.922,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CATA ud CATA PARA LOCALIZACION DE SERVICIO
Cala para la localizacion de servicios o instalaciones existentes, en cualquier zona de la obra, de hasta 3 m de
profundidad, realizada con medios mecéanicos.
Sin descomposicion 13,53
Costes indirectos... 6,00% 0,81
TOTAL PARTIDA ..ot 14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
UO7EIP070D u DEMOLICION IMBORNAL EXISTENTE
Demolicion de imbornal existente, carga y transporte en camion del escombro resultante a vertedero, para su pos-
terior transporte y tratamiento a planta de RCD (canon no incluido), p.p. medios auxiliares..
Sin descomposicion 29,53
Costes indirectos.............ccevveene.. 6,00% 1,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
UO01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar
de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, considerandose siempre completamente terminada, segtin Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente.
0010A070 0,050 h Peon ordinario 20,81 1,04
M07CB030 0,050 h  Camién basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,95
MO5RN020 0,031 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 54,70 1,70
Suma la parfida. ..........c.ccoeeviriiiiiiii 4,69
Costes indirectos..........ccccvevvrennenn 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
UO1RZ010NUEVO m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL NUEVO EN BASE
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en cama de arena de 15 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 20,81 0,21
MO08CA110 0,015 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,48
MO5RN010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 44,39 0,67
MO8RL010 0,100 h Rod. manual lanza tindem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,60
SUELOSS 1,000 m3 Suelo seleccionado 5,40 5,40
SUMA 12 PArda. . ....e.vevrveeiieee e 7,36
Costes indirectos.............cecvveen... 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
UO1RZ030ARENA m3 RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Do-
cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 11,41
Costes indirectos............c.ccooveennee 6,00% 0,68
(=2}
g TOTAL PARTIDA ..ot 12,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada ?anﬁdad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte
proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose
siempre completamente terminada, segdn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A020 0,015 h Capataz 21,75 0,33
0010A070 0,100 h Peon ordinario 20,81 2,08
MO8CA110 0,015 h Cisterna agua s/cami6n 10.000 | 32,00 0,48
MO5RN010 0,015 h  Retrocargadora neumaticos 50 CV 44,39 0,67
MO8RLO10 0,150 h  Rod. manual lanza tindem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,90
Suma la partida 4,46
Costes indirectos.... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
UO70EP470 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y con uni6n por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Incluso parte proporcional del costo
de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completa-
mente terminada, segtin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Sin descomposicion 20,57
Costes indirectos..........coceeeeveeenns 6,00% 1,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
UO7EU060 m  ABSORBEDEROS.CALZA.FABRI.FUND.a=60cm
Absorbedor de funcdicion para calzadas y areas de aparcamiento, 60 cm. de anchoy 60 cm. de profundidad libre
interior, realizado sobre solera de hormigdn en masa H-2500 kg/cm2 Tméx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes
de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bru-
fiida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundicion en piezas de resistencia para trafico E-600, sobre
marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral. In-
cluso recibido a tubo de saneamiento. Segin UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.
0010A030 3,000 h  Oficial primera 21,32 63,96
0010A070 1,000 h  Pedn ordinario 20,81 20,81
A03H050 0,065 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmax.20 77,40 5,03
PO1LT020 0,040 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 190,00 7,60
A02A080 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-5 54,59 2,18
P04RR070 1,050 kg  Mortero revoco CSIV-W2 0,24 0,25
P02ECF0601 1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=600x 600 E600 52,63 70,00
Suma la partida 169,83
Costes indirectos.... 6,00% 10,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 180,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DOS CENTIMOS
PADEP PA  ACTUACIONES EN DEPURADORA PARA CONEXION DE VERTIDO SANEAMIENTO
Sin descomposicion 907,05
Costes indirectos..........cccevevvveeenns 6,00% 54,42
TOTAL PARTIDA ..ot 961,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
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U03vC240_REF m2 REFUERZO VIALES FASE 1 AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfltico, filler de aportacién y be-
tln. Incluso p.p. de reposicién y puesta a cota de tapas de registro de los distintos servicios existentes. Arido con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
542.0010 0,126 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL 29,80 3,75
542.0110 0,004 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 56,47 0,23
APORTACION
211.0020 0,003 t BETUN ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 600,00 1,80
Suma la partida 5,78
Costes indirectos... 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ... 6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
SUBCAPITULO CONEXT_2 RED DE ABASTECIMIENTO (51,21%)
APARTADO ATQABF10601 DISTRIBUCION
U06TU045M m  CONDUC.FUNDICION DUCTIL Clrevest. int. DN=400
Tuberfa de fundicién dctil para abastecimiento de agua a presion, clase K-9, junta de cierre autoestanca, tipo es-
tandar, rev estimiento ex terior de capa de cinc 200 gr/m2 y pintura bituminosa negra, revestimiento interior de mor-
tero, de cemento tipo alto hormo, de 400 mm. de didmetro exterior, fabricado segin norma EN 545, i/p.p. codos,
tes, reducciones y demas accesorios, instalada segin normativa vigente. Incluso parte proporcional del costo de
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente
terminada, segtin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 21,32 3,20
0010A070 0,150 h Peon ordinario 20,81 3,12
P26 TUEQ055M 1,000 m  Tub.fund.dctil j.elast i/junta DN=400mm. c/revest mort.cem. 130,00 130,00
MO5EN020 0,050 h  Excavadora hidraulica neuméaticos 84 CV 50,31 2,52
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,01
Suma la partida. ..........cccoevviiiiiiiii i 138,85
Costes indirectos..........cccevirvrennnnn 6,00% 8,33
TOTAL PARTIDA ..ot 147,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
U06TU025M m  CONDUC.FUNDICION DUCTIL Clrevest. int. DN=200
Tuberfa de fundicion dctil para abastecimiento de agua a presion, clase K-9, junta de cierre autoestanca, tipo es-
tandar, rev estimiento ex terior de capa de cinc 200 gr/m2 y pintura bituminosa negra, revestimiento interior de mor-
tero, de cemento tipo alto hormo, de 200 mm. de didmetro exterior, fabricado segin norma EN 545, i/p.p. codos,
tes, reducciones y demas accesorios, instalada segin normativa vigente. Incluso parte proporcional del costo de
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente
terminada, segn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 21,32 3,20
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 20,81 3,12
MO5EN020 0,050 h  Excavadora hidraulica neuméticos 84 CV 50,31 2,52
P26 TUE035M 1,000 m  Tub.fund.dctl j.elast i/junta DN=200mm. c/revest mort.cem. 33,30 33,30
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,01
Suma la partida. 42,15
Costes indirectos.... 6,00% 2,53
TOTAL PARTIDA ...ttt 44,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
UO6VEM4011 ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=400mm. 11,25°
Codo de fundiciéon embridado de 400 mm. de diametro de 11,25°, colocado en tuberia de fundicién de abasteci-
miento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo
de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completa-
mente terminaga, segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
g Sin descomposicién 229,46
% Costes iNdirectos..........ccoovevrverrias 6,00% 13,77
é TOTAL PARTIDA ..o 243,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada gaanﬁdad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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UO6VEM4022 ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=400mm. 22,5°
Codo de fundicién embridado de 400 mm. de didmetro de 22,5° colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 210,72
Costes indirectos..........cccevvevvennn.. 6,00% 12,64
TOTAL PARTIDA 223,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
U06VEM4045 ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=400mm. 45°
Codo de fundicion embridado de 400 mm. de didmetro de 45° colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 216,13
Costes indirectos.... 6,00% 12,97
TOTAL PARTIDA ..ottt 229,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
UO6VEM2045_ ud CODO FUND.EMBRIDADO I/JUNTAS DN=150mm. 45°
Codo de fundicién embridado de 150 mm. de didmetro de 45°, colocado en tuberfa de fundicion de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 67,17
Costes indirectos...........ccoovvrernn. 6,00% 4,03
TOTAL PARTIDA ..ot 71,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
U06VAV069 ud VALV.MARIP.REDUC.C/ELAS.D=400mm
2Vélvula de mariposa de fundicion, de accionamiento por mecanismo reductor, de 400 mm. de didmetro interior,
clelastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 499,67
Costes indirectos...........ccoovereernn. 6,00% 29,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 529,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
UO6VAV030 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=200mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 200 mm. de diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. Inclu-
so parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente.
Sin descomposicion 260,62
Costes indirectos..........ccceeeeveeenn. 6,00% 15,64
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiiii 276,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
UO6VAF055_ u VENTOSA/PURGADOR AUTOMATICO DN=400 mm
Ventosa trifuncional DN 400 mm de fundicién, con conjunto tobera purgador 10 6 25 bares de presion, conexion a
tuberia de abastecimiento de agua con brida de 400 mm de didmetro, ventosa probada en fabrica y con ensayos
conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.
Sin descomposicion 693,30
Costes indirectos..........cccceeeveeenn. 6,00% 41,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 734,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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UO6VAF020 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm
Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicion, con brida, de 65 mm. de didmetro, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada. Incluso parte proporcional del costo de materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 88,58
Costes indirectos..........cocoevvrverirnn 6,00% 531
TOTAL PARTIDA 93,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
UO6VEM4040 ud TE FUNDICION EMBRIDADA 400-400mm.
Te de fundicion con dos bridas de 400 y otra de 400 mm. de didametro, colocado en tuberfa de fundicion de abaste-
cimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 455,25
Costes indirectos.... 6,00% 27,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 482,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
UOGVEM2020 ud  TE FUNDICION EMBRIDADA 200-200mm.
Te de fundicion con dos bridas de 200 y otra de 200 mm. de didametro, colocado en tuberfa de fundicién de abaste-
cimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte proporcional del costo de ma-
teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segtin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 105,69
Costes indirectos.... 6,00% 6,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 112,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRES CENTIMOS
SIFONABAST UD SIFON EN RED DE ABASTECIMIENTO BAJO RiO GUADALHORCE
Sifén en cruce bajo rio Guadalhorce, conformado por dos arquetas ejecutadas in situ de 2.00x2.00 m y altura ma-
xima de 1.80 m, incluy endo valvuleria de conexién en by pass, formada por dos vélvulas de compuerta de FD
400 mm, tapa de registro, enfoscado interior, movimiento de tierras complementarios y tuberia de by pass DN400
mm de FD, desagiie en conexién con red de pluviales, a ejecutar en paralelo a la principal. Incluye ayudas y obra
civil complementaria.
NUEVO-01 48,000 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA A CIELO ABIERTO 2,04 97,92
UO1RZ01ONUEVO 18,000 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL NUEVO EN BASE 7,36 132,48
UO1RZ030ARENA 6,000 m3 RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA 11,41 68,46
U01RZ010 24,000 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 4,46 107,04
EQUIPAMIENTO 1,000 UD BY PASS ENTRE DOS CANALIZACIONES (VALVULERIA Y 1.500,00 1.500,00
PIEZAS ESPECIALES
U06TU045M 50,000 m  CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/revest. int. DN=400 138,85 6.942,50
OBRA CIVIL 2,000 UD ARQUETAS Y OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 750,00 1.500,00
DESAGUE 1,000 UD DESAGUE Y CONEXION CON RED DE PLUVIALES 350,00 350,00
Suma la partida 10.698,40
Costes indirectos.... 6,00% 641,90
TOTAL PARTIDA ..ot 11.340,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO ATQABF10602 ZANJAS APARTADO ATQABF10603 ANCLAJES
NUEVO-01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA A CIELO ABIERTO U06SR115B ud ANCLAJE CODO 1/4-1/8-1/16 COND.AGUA.D=250-400 mm.
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacién a vertedero o lugar Dado de anclaje para codo de 45° en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 250 y 400 mm.,
de empleo. Incluso parte proporcional de entibacién y agotamiento, costo de materiales y medios auxiliares nece- con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacion de ar-
sarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de maduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, sINTE-IFA-15-16. Incluso parte proporcional del costo de ma-
Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
0010A020 0,016 h  Capataz 21,75 0,35 minada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
MOSEN020 0,016 h  Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 50,31 0,80 Sin descomposicion 60,00
M07CB030 0,016 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,62 Costes indirectos.............cc.ooooevvenns 6,00% 3,60
%ENTIBACION 15,000 P.P. Entibacién, bermas y agotamiento 1,80 0,27 TOTAL PARTIDA 63,60
Suma la partida. 2,04 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
Costes indirectos 6,00% 0,12 .
U06SR365 ud ANCLAJE VALV.COMPUERTA D=400 mm.
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,16 Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de 400 mm. de diametro, con hormigén
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacién de armaduras, vibra-
do, desencofrado y arreglo de tierras, sINTE-IFA-19. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios
UO01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segdn Do-
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta- cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
cion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte Sin descomposicién 60,00
proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose Costes indirectos...........coceerveevrnnn 6,00% 3,60
siempre completamente terminada, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A020 0,015 h Capataz 21,75 0,33 TOTAL PARTIDA ..ottt 63,60
0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 20,81 2,08 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS
MO8CA11 15 h i ion 10. | 2 4
08CA110 0,015 : Cisterna ag:a s/cam|c3n. 0.000 32,00 0,48 APARTADO ATQABF10604 ALOJAMIENTOS
MOSRNO10 0015 b Retrocargadora neumatcos 50 CV 4439 0,67 U07ZLRO9S ud POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x125
MOBRLO10 0,150 h  Rod. manual lanza tindem 700-750 kg a=70 em 6,00 0,90 Pozo de registro de seccion rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 1,25 m. de profundidad libre,
Suma la partda.... 4.46 construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
Costes indirectos 6.00% 027 cado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacion de
TOTAL PARTIDA ...t 4,73 canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacion, totalmente terminado, y con p.p. medios auxi-
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS liares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior. Segtn UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2. Incluso
parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conside-
UO01RZ030H m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA randose siempre completamente terminada, segiin Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un gra- vigente.
do de compactacion del 95% del proctor modificado. Se incluye cama de 15 cm de Hormigén HA-25/P/20/1. Inclu- Sin descomposicion 300,00
so parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi- Costes indirectoS. ....oovvmiii, 6,00% 18,00
derandose siempre completamente terminada, segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente. TOTAL PARTIDA ..ottt 318,00
Sin descomposicion 11,26 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
Costes indirectos..........cccovvevvennn.. 6,00% 0,68 .
SUBCAPITULO CONEXT_3 RED DE SANEAMIENTO (51,21%)
TOTAL PARTIDA .cooovviivnsiniinnn 11,94 NUEVO-01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA A CIELO ABIERTO
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar
de empleo. Incluso parte proporcional de entibacién y agotamiento, costo de materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de
Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A020 0,016 h  Capataz 21,75 0,35
MO5EN020 0,016 h Excavadora hidraulica neuméticos 84 CV 50,31 0,80
M07CB030 0,016 h Camién basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,62
%ENTIBACION 15,000 P.P. Entibacion, bermas y agotamiento 1,80 0,27
Suma la partida 2,04
Costes indirectos... 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U01RZ010NUEVO m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL NUEVO EN BASE
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacién en cama de arena de 15 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y

medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segUn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

0010A070 0,010 h  Peon ordinario 20,81 0,21
MO8CA110 0,015 h Cisterna agua s/cami6n 10.000 | 32,00 0,48
MO5RN010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 44,39 0,67
MO8RLO10 0,100 h  Rod. manual lanza tandem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,60
SUELOSS 1,000 m3 Suelo seleccionado 5,40 5,40
Suma la partida 7,36
Costes indirectos 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
UO1IRZ030ARENA m3 RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 11,41
Costes indirectos..........coceeeeveeenns 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte
proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose
siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A020 0,015 h Capataz 21,75 0,33
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
MO08BCA110 0,015 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,48
MO5RN010 0,015 h Retrocargadora neuméticos 50 CV 44,39 0,67
MO8RL010 0,150 h Rod. manual lanza tindem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,90
SUMa 12 Partida..........cveveiiieee e 4,46
Costes indirectos............covvveurnn. 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
UO6TVE370PE m  CONDUCTO FD K9 DN=400 mm
Tuberfa de FD K9 de 400 mm de diametro nominal, para tuberia de impulsién, incluso parte proporcional de piezas
especiales, valvulas, ventosas, arquetas, segun planos e instrucciones de DF. arena de rio, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excava-
cion y posterior relleno de la zanja, colocada S/NTE-IFA-11.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 21,32 3,20
0010A070 0,150 h Pedn ordinario 20,81 3,12
P26TUEO55M 1,000 m  Tub.fund.ddctl j.elast i/junta DN=400mm. c/revest mort.cem. 130,00 130,00
MOSEN020 0,050 h  Excavadora hidraulica neuméaticos 84 CV 50,31 2,52
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,01
Suma la Partida...........ccoveviieiiiiieii e 138,85
Costes indirectos............covvrennne. 6,00% 8,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 147,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO70EP470 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Incluso parte proporcional del costo
de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completa-
mente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Sin incluir la exca-
vacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Sin descomposicion 20,57
Costes indirectos.............ccooveeennne. 6,00% 1,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiii 21,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
UO070EP490 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,200 h  Oficial primera 21,32 4,26
0010A060 0,200 h Pedn especializado 20,85 4,17
P02CVWO010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,01
P02TVC030 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 18,40 18,40
SUMA 12 Partida. ........covreveeiiieieiee e 26,84
Costes indirectos..........ccocvvrvernrnn 6,00% 1,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
U070EP500 m  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
400 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor
minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,250 h Oficial primera 21,32 5,33
0010A060 0,250 h  Peon especializado 20,85 521
P02CVW010 0,010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 1,40 0,01
P02TVCO035 1,000 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=400mm 33,80 33,80
SUMa 12 Partida. .........coeveiiiiiiiee e 44,35
Costes indirectos..........cc.ceevveernen. 6,00% 2,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
PZDN12D1040 ud POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 4,0m
Pozo de registro e inspeccion prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SANECOR
DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tuberia corrugada. Incluido el cupero del po-
z0 en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta regi-
dez y la base tambien en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente
hasta la rasante hidraulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
2 Sin descomposicion 455,84
§ Costes indirectos..........ccccevvveenne.. 6,00% 27,35
I
§ TOTAL PARTIDA ..ot 483,19
[a
Asciende el precio total de la partida a la mencionada annﬁdad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE

ud CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.
Suministro e instalacion de cerco y tapa articulados, ambos de fundicion ductl con grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diametro interior 70 cm
en la embocadura, tapa segiin modelo Ayuntamiento complementada con sistema de acerrojado automatico y
apertura de la tapa a 130°, para clase de carga E 600 segiin Norma UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional
del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre
completamente terminada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion
Costes indirectos..........coccovvevvennn.. 6,00%

mU09BVO070

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

SIFONSAN UD SIFON EN RED DE SANEAMIENTO BAJO RiO GUADALHORCE
Sifon en cruce bajo rio Guadalhorce, conformado por dos arquetas ejecutadas in situ de 2.00x2.00 m y altura ma-
xima de 1.80 m, incluy endo valv uleria de conexién en by pass, formada por dos vélvulas de compuerta de FD
400 mm, tapa de registro, enfoscado interior, movimiento de tierras complementarios y tuberia de by pass DN400
mm de FD, a ejecutar en paralelo a la principal. Incluye ayudas y obra civil complementaria.
NUEVO-01 48,000 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA A CIELO ABIERTO 2,04 97,92
UO01RZ010NUEVO 72,000 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL NUEVO EN BASE 7,36 529,92
UO01RZ030ARENA 6,000 m3 RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA 11,41 68,46
U01RZ010 24,000 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION 4,46 107,04
UO6TVE370PE 45,000 m  CONDUCTO FD K9 DN=400 mm 138,85 6.248,25
EQUIPAMIENTO 1,000 UD BY PASS ENTRE DOS CANALIZACIONES (VALVULERIA Y 1.500,00 1.500,00
PIEZAS ESPECIALES
OBRA CIVIL 2,000 UD ARQUETAS Y OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 750,00 1.500,00

151,73
9,10

160,83

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO CONEXT_4 RED DE RIEGO (51,21%)
APARTADO ATQRIEO01CE DISTRIBUCION

10.051,59
603,10

10.654,69

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

CcODIGO

IMPORTE
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ATQBMBO010

ud

BOMBA SUMEGIBLE K126

Bomba sumergible de 2 etapas de trazado vertical de la marca Wilo mod K126 para su uso en frio, limpio y quimi-
camente no agresivos con agua max. contenido de arena de 25 mg / | y max. tamafio de particula de 2 mm. Con
eje y la conexion de los elementos de aleacion alta de acero inoxidable, impulsores de disefio sélido de metal, ani-
llos de desgaste intercambiables de materiales resistentes al desgaste y eje guiado por cojinetes de metal o de go-
ma de diapositivas. Cojinete radial completamente lubricados por el liquido bombeado y libre de mantenimiento.
Caracteristicas de la bomba:

- Bomba sumergible :: K 126

- Tipo de Impulsor :: impulsor axial

- N ©de etapas: 1 6

- max. didmetro del impulsor: 184 mm

- min. didmetro del impulsor: 153 mm

- max. temperatura del liquido bombeado: 20 ° C (May or temperatura a peticién) con / sin valvula de no retor-
no: sin valvula de retencion

- Diametro de la unidad: 12 "(@270 - @303) (Didmetro exacto bajo peticion)

- N °de etapas seleccionadas: 2

Caracteristicas del motor:

Motor NU 801-2/60-53 sumergible trifasico de corriente alterna con disefio de estator rebohinable con los extremos
del eje y elementos de conexidn de acero inoxidable. Partes de Motor finales en disefio monobloque con roda-
mientos radiales de agua-lubricados y refrigerados incluy endo cojinetes deslizantes de carbon artificial especial,
con espirales y ranuras longitudinales.

La placa de soporte y la inclinacion de los segmentos de acero inoxidable, y anillo de desgaste mévil de carbono
artificial. Con disco integrado contador de soporte de carbén artificial durante cargas axiales negativas. Motor de lle-
nado con agua potable o agua / propilenglicol. Opcién de devanado de control de temperatura de tipo frio o termisto-
res PT100-.

- Potencia nominal: 53 kW

- Potencia de arranque: 62 kW

- Consumo de corriente del motor a potencia nominal: 104 A
- N ©de polos: 2

- Velocidad nominal: 2893 1/min

- Cos 0 a potencia nominal: 0,86

- Rendimiento del motor a potencia nominal: 85,8%

- Frecuencia nominal: 50 Hz

- Corriente de arranque con arranque DOL: 590 A

- Corriente de arranque con arranque estrella-triangulo: 192 A
- Par de arranque: 260,7 Nm

- Momento de inercia: 0,0352 kg m?

- max. arranques por hora: 10

- Descanso: 5 minutos

- Axial admisible cierre: 25000 N

- Axial admisible empuje maximo: 2000 N

- Capacidad de llenado del motor: 0.008 m3

- Posible tipo de instalacion: Horizontal y vertical

- max. temperatura del liquido bombeado 20 ° C (May or temperatura a peticién)

DATOS DE SERVICIO DEL PUNTO

- Velocidad de flujo: 247,95 m3/ h

- Altura de impulsion: 54,87 m

- Bomba de la eficiencia en el punto de trabajo: 76,4%

- Potencia de entrada del motor en el punto de trabajo (P1): 57 kW
- NPSH de la bomba en el punto de trabajo: 6,3 m

- Didmetro del impulsor: 184,0 mm

MATERIALES
- Pieza de succion: EN-GJL-250Stage-guia / carcasa: EN-GJL-250
- Descarga PN 10-16: EN-GJL-250
- Descarga PN 25-40: EN-GJS-600
- Impulsor: G-CuAl10Ni
- Anillo deg;iesgaste estacionario: G-Cu Pb Zn SN7
- Eje de Ia§)0mba: acero inoxidable de grado 420
- Camisa gl eje: Grado 420 de acero inoxidable
- Cojinete @el extremo de la bomba: latén + NBR
- Tomillosge conexion: A2-80, 2.3A
- Peso de,S\a unidad: 258,0 kg
w

o

Incluso parte @porcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,

consideréndoq‘g’ siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
~
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
mativa vigente. UOBVAVZZZ ud VALV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=150
0010B170 10,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 213,20 Valvula de retencién de fundicién, de disco partido, PN-16, de 150 mm. de didmetro interior, colocada mediante ra-
0010B180 10,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 210,70 cor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada. Incluso parte proporcional del costo de
0ATQBMBO10 1,000 ud  Bomba sumergible Wilo K126 8.978.40 8.978.40 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente
P17XR085 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 4" 89.92 89.02 termlna(ia, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
P17XE095 1,000 ud  Valvula esfera latsn roscar 4" 117,30 117,30 00108170 L300 h - Ofcil 1af°maner° calefactor 21,32 21,72
P17FA030 3,000 m Tub.fund.ddctl j.el4st ifjunta DN100mm 26,69 80,07 00108180 1,300 hd oﬁlc'a' 2 :”m”er° calefacor 21,07 2139
P17FE550 2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 100 mm. 25,60 51,20 Pa6VT247222 1,000 u Va_',reten_' isc.part PN-16 Dflfso g 492,00 492,00
WMAL 1000 %  Medios Auxiliares 9.740,80 97.41 P26UUB090ZZZ 1,000 ud  Unién brida-enchufe fund.ddctil D=150mm 156,80 156,80
P26UUL260ZZZ 1,000 ud  Unién brida-liso fund.dtctil D=150mm 128,80 128,80
Suma la partda. 9.838,20 P26UUG25022Z 2,000 ud  Goma plana D=150 mm. 4,09 8,18
Costes indirectos.... 6,00% 590,29 P0O1UTO05522Z 24,000 ud  Tornillo+uerca ac.galvan. 1,30 31,20
TOTAL PARTIDA 1o, 10.428,49 %MAL 1,000 % Medios Auxiliares 872,10 8,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y Suma la partida 880,81
NUEVE CENTIMOS Costes indirectos... 6,00% 52,85
U06TP490 m  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN6 DN=150mm TOTAL PARTIDA ..ot 933,66
Tuberia de polietleno alta densidad PE100, de 150 mm de didmetro nominal y una presion nominal de 6 bar, sumi- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
nistrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de union, reducciones y medios auxiliares, sin incluir la ex- UO6VEP02190 u  CODO ELECTROSOLDADO PE-AD 90° DN=150 mm
cavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada S/INTE-IFA-13. Codo de 90° electrosoldado de polietileno alta densidad de 150 mm de diametro, colocado en tuberia de polietileno
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 2,13 de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.
0010B180 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 2,11 0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 2,13
P26TPA580 1,000 m  Tuberia polieileno AD PE100 PN6 DN=150 mm 7,88 7,88 0010B180 0,080 h  Oficial 2% fontanero calefactor 21,07 1,69
P0O1AA020 0,190 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,11 2,49 M11PEO010 0,080 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,59 1,49
) P26PPC13090 1,000 u  Codo electrosoldado PEAD 90° D=150 mm 90,00 90,00
Suma la Partida...........ccooveviiiiiiiie e 14,61
Costes indirectos..........cocoevvevvenn.. 6,00% 0,88 Suma la partida 95,31
Costes indirectos... 6,00% 572
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS TOTAL PARTIDA e 101,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TRES CENTIMOS
U06VAF020 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=65mm
Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicion, con brida, de 65 mm. de diametro, colocada en tuberia de UO6VEP021 u CODO ELECTROSOLDADO PE-AD 45° DN=150 mm
abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalada. Incluso parte proporcional del costo de materiales Codo de 45° electrosoldado de polietileno alta densidad de 150 mm de didmetro, colocado en tuberia de polietileno
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.
segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 2,13
Sin descomposicion 88,58 0010B180 0,080 h  Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 1,69
Costes idirectos...............ocovwevvves 6,00% 531 M11PE010 0,080 h  Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,59 1,49
TOTAL PARTIDA oo 93.89 P26PPC130 1,000 u  Codo electrosoldado PEAD 45° D=150 mm 86,38 86,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS Suma la partida 91,69
P P Costes indirectos.... 6,00% 5,50
U06VAV029 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=150mm
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 150 mm. de didmetro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de TOTAL PARTIDA ..ot 97,19
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. Inclu- Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
so parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi-
derandose siempre completamente terminada, segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normat- UO6VEP083 u  TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90° DN=150 mm
va vigente. Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 150 mm de didmetro, colocado en tuberia de polietileno de abas-
0010B170 0,900 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 19,19 tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.
0010B180 0,900 h  Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 18,96 0010B170 0,400 h  Oficial 1? fontanero calefactor 21,32 8,53
P26VC026 1,000 ud  Val.compue.c/elast brida D=150mm 340,94 340,94 0010B180 0,200 h  Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 421
P26UUB070 1,000 ud  Union brida-enchufe fund.ductil D=150mm 81,23 81,23 M11PEO10 0,200 h  Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,59 3,72
P26UUL240 1,000 ud  Unién brida-liso fund.dtctil D=150mm 64,18 64,18 P26PPT130 1,000 u  Te electrosoldable PEAD 90° DN=150 mm 91,16 91,16
P26UUG150 2,000 ud Gom.a plana D=150 mm. 3,36 6,72 Suma la partida 107,62
P01UTO055 20,000 ud  Tomillottuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,30 26,00 Costes indirectos.... 6,00% 6,46
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 557,20 5,57
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiiii 114,08
SUMA R PR .. %0219 Asciende el precio total de la partida a la mencionada gantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHO CENTIMOS
Costes indirectos.............coocevevnne 6,00% 33,77 Sciende €l precio © 12 partida a ia menciona a%a acde co
-_— Q
TOTAL PARTIDA ..ottt 596,56 %
[a)
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 4
CENTIMOS 3
8
~
w
o
N
8
I
~
25 de may o de 2023 Péagina 81 25 de may o de 2023 5 Pagina 82
o

La autenticidad de este documento

Q se puede comprobar con el cédigo
H if 07E70024CE7300S1P3D9H0OCO0S9
A

en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

DOCUMENTO: 20232412147

CARMEN MARIA CANADAS BARON-SECRETARIA ACCTAL. - 20/06/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administracion
Digital,O=Secretaria de Estado de Funcién Publica,C=ES - 20/06/2023 14:05:02

Fecha: 20/06/2023
Hora: 14:04

APROBACION DEFINITIVA POR JUNTA GOBIERNO LOCAL, EN SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UOGVEP085 u  TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90° DN=100 mm PELBASMDM ud BASAMENTO PARA CAJA EXTERIOR DE PROTECCION Y MEDIDA
Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 100 mm de didmetro, colocado en tuberia de polietileno de abas- Obra civil para caja general de proteccion y medida, formado por dado de hormigén de 150 kg/cm2. Empotrado 30
tecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado. cm. en el suelo, plantila metdlica galvanizada en L y codos embebidos en el hormigén, incluso excavacion y
0010B170 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 21,32 6,40 transporte de tierras y colocacion de conductos, incluso construccion de nicho con ladrillo de fabrica para aloja-
0010B180 0,150 h  Oficial 22 fontanero calefactor 21,07 3,16 miento en su interior de armario de medida. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, per-
M11PE010 0,150 h Equipo eléctrico soldadura polietileno 18,59 2,79 mlzo; bloleur?gs(,j Ilcenc:as, tasas.[tj) S[mgares, .matena:es., ay |ud§1§ de alballﬁllerla y medlqs Zuxnlarssdnecesanos pa—
P2EPPT110 1000 U Te electosoldable PEAD 90° DN=100 mm 4061 4061 ra e_]ar a unlla completa, consideran osg s!empre a instalacion competgmentg terminada, probada y en funcio-
namiento segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Suma la partida. 52,96 Sin descomposicion 467,09
Costes indirectos 6,00% 3,18 Costes indirectos..........cocoevvrveriene 6,00% 28,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,14 TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiiii 495,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
PELIEPZEXTRAG ud INSTALACION ELECTRICA POZO EXTRACCION AGUA PELARQPATS5XST ud ARQUETA PUESTA A TIERRA CPM
Instalacion eléctrica interior para alimentacion de todas las bombas electricas instaladas en la parcela en la que se Instalacion de arqueta para puesta a tierra de CPM de dimensiones de 50x 50cm con reduccion en su coronacion a
ubica el pozo extraccion agua, en el que incluy e red de baja tension desde centro de trabsforamcion proxima, y la 40x40 cm, para paso, derivacion o toma de fierra, i/excavacion, solera de 10 cm. de hormigén, alzados de fabrica
derivacion individual que conecta la caja de proteccién y medida con el Cuadro General de Baja Tension de la ins- de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio. In-
talacacion, incluidos amamario electrico y aparamenta de proteccion de las lineas electricas, asi como todas las li- cluso marco y tapa de fundicién cuadrada 40x40 cm normalizada por compafifa eléctrica. incluso linea de enlace a
neas necesarias con sus respectivas canalizaciones para dar suministro a todos los consumidores a instalar. In- tierra en cable de cobre desnudo de 35 mm? de seccién, conectada en un extremo al baculo, a la columna o al
cluye todos los elementos necesarios para la instalacion de conductores (bandejas, tubos,....) que sea necesario embarrado del cuadro, y unida por el otro extremo , mediante soldaura aluminotermica,a una pica de cobre de 2m
realizar para su correcto funcionamiento de acuerdo a la normativa,Incluso parte proporcional del costo de puesta de longitud y 14 mm de diametro, hincada v erticalmente, en arqueta de derivacion, al menos a una profundidad de
en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albafiileria y medios 0,5 m. Se realizaran las medidas de resistencia de puesta a tierra, una vez ejecutada para la comprobacion del
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre la instalacién completamente termina- valor de la misma.. Incluso parte proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licen-
da, probada y en funcionamiento segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. cias, tasas o similares, materiales, ay udas de albafiileria y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
0010B200 15,000 h  Oficial 12 electicista 21,32 319,80 pleta, considerandose siempre la instalacion completamente terminada, probada y en funcionamiento segin Docu-
00108210 15000 h  Oficial 22 electicista 2107 316,05 mentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
MELIEEQZDEP 1,000 ud  Instalacion electrica para alimentacion de bomas de pozo hombeo 6.245,00 6.245,00 0010A030 6,000 h  Ofcial primera 21,32 127,92
MELPM 14,000 ud  Pequefio material 1,25 17,50 0010A060 4,000 h Peon espeuahzad? 20,85 83,40
%MAL 1,000 % Medios Auxiliares 6.898.40 68,98 E02PM030 0,250 m3  EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT. 9,62 2,41
E02SZ070 0,100 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 28,54 2,85
Suma la parida 6.967,33 PO1HM020 0,005 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 64,91 0,32
Costes indirectos 6,00% 418,04 POLLT020 0,110 mud Ladillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 190,00 20,90
TOTAL PARTIDA ..o 7.385,37 P01MC040 0,055 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM 10,97 0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y POIMCO10 0.024 m3 - Mortero cem. gris /B-M 32,5 M-15 35,95 0.86
SIETE CENTIMOS PO3AMO70 0,540 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,64 0,35
PPRELCU35DE 2,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 0,80 1,60
PELENURV06 ud - CAJA EXTERIOR DE PROTECCION Y MEDIDA TRIFASICA > 630A URV-06-630 o . PPRELSOLD 2,000 ud  Sold. alumino t cablefplaca 101 2,02
Su:zustro y montaje de ira]au(it? Protecmon ydmzilg: lr|faS|ca,lJ;|):1lfRs.FJEcolozaT|OB;r\]/lgt:mpeng eln Tstﬁ;ltacmn em- PPRELPICA2 1,000 ud  Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 6,82 6,82
poad, para un §um|n|s 0 |§S|cg mayor de marca s modelo I 0 equaen e. Compuesia MELTAPA 1,000 ud  Marcoy tapa de 40x40 normalizada comp. eléctrica 41,39 41,39
por armario de poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio, placa de proteccién en policarbonato de 2 mm
de espesor, con la etiqueta de riesgo eléctrico tamafio AE-05,con cierre de la puerta de triple accion (inoxidable) SUMA 13 PATA.............ovoveeeeeeeeeee e 291,44
mediante llav e triangular, con posibilidad de blogueo por candado y apertura de 180°. Placa base de poliéster me- Costes iNAIreCtoS. ..vovereroo, 6,00% 17,49
canizada para la colocacion de 1 contador trifasico electrénico combinado (Activa+Reactiva+Tarifador) para medida
indirecta. Regleta de bornes de comprobacion de 10 elementos normalizado por Sevillana Endesa. Pletinas de co- TOTAL PARTIDA ..o 308,93
bre electroliico para la entrada y salida de cables y la colocacion de los transformadores de intensidad. Seccion de Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
las mismas adecuado a la intensidad del equipo. Placa de policarbonato transparente para la proteccion de las pleti-
nas de colocacion de los transformadores de intensidad. Mirilla en la puerta de acceso a la lectura. Incluso parte
proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales,
ayudas de albafiileria y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre la
instalacién completamente terminada, probada y en funcionamiento segiin Documentos de Proyecto, indicaciones
de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 505,89
Costes indirectos...........cceeeevveeennns 6,00% 30,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 536,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO ATQRIEO2CE ZANJAS APARTADO ATQRIEO3CE ANCLAJES
U01EZ010 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA UO6SR110B ud ANCLAJE CODO 1/4-1/8-1/16 COND.AGUA.D=60-225 mm.
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacién a vertedero o lugar Dado de anclaje para codo de 45° en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 60 y 225 mm., con
de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacién de arma-
completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proyecto, indicaciones de la duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/INTE-IFA-15-16. Incluso parte proporcional del costo de mate-
D.F. y normativa vigente. riales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
0010A070 0,050 h  Peon ordinario 20,81 1,04 minada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
M07CB030 0,050 h Camion basculante 6x4 de 20 t 39,01 1,95 0010A030 0,450 h Oficial primera 21,32 9,59
MO5RN020 0,031 h  Retrocargadora neumaticos 75 CV 54,70 1,70 0010A070 0,450 h  Pedn ordinario 20,81 9,36
) M11HV100 0,070 h  Agu.elé. c/convertidor gasolina D=56 mm 4,06 0,28
i”mta . de;’ """"""""""""""""""""""""" o gzz POLHAOL0 1,859 m3  Hormigén HA-25/P/20/l cental 66,80 124,18
ostes indirectos..............ccooveveae. \ ,
? PO3ACBO010 55,770 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,15 64,14
TOTAL PARTIDA ..ot 4,97 E04CE020 1,400 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 22,01 30,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS %MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 238,40 2,38
U01RZ010 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION Suma la partida 240,74
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacién y compacta- Costes indirectos... 6,00% 14,44
cion enicapas de 20 cm. de espesor, con gn gradg‘de compactaqon del 95% del prgctor modificado. In‘clus? parte TOTAL PARTIDA oo 255,18
proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose i
siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
0010A020 0015 h Capataz 2L75 0,33 U06SR1458 ud  ANCLAJE CODO 90° COND.AGUA.D=60-225 mm.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08 Dado de anclaje para codo de 90° en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 250 y 400 mm.,
MO08CA110 0,015 h  Cisterna agua s/camion 10.000 | 32,00 0,48 con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacién de ar-
MO5RN010 0,015 h  Retrocargadora neumaticos 50 CV 44,39 0,67 maduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/INTE-IFA-15-16. Incluso parte proporcional del costo de ma-
MOSRLO10 0,150 h  Rod. manual lanza tandem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,90 teriales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
) minada, segiin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Suma la partida 4,46 0010A030 0,450 h  Oficial primera 21,32 9,59
indi 0,
Costes indirectos 6.00% 0.27 0010A070 0450 h  Pedn ordinario 2081 9,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,73 M11HV100 0,070 h  Agu.elé. c/convertidor gasolina D=56 mm 4,06 0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS PO1HA010 3,436 m3 Hormigon HA-25/P/20/1 central 66,80 229,52
PO3ACB010 103,100 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,15 118,57
UO1RZ030H m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA E04CE020 1,400 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 22,01 30,81
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un gra- %MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 398,10 3,98
do de compactacion del 95% del proctor modificado. Se incluye cama de 15 cm de Hormigén HA-25/P/20/1. Inclu-
so parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, consi- SUMA 13 PArda. .....c.vevrvieiiree e 402,11
derandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normati- Costes indirectos...........ccoovvvveevrnn 6,00% 24,13
va vigente.
Sin descomposicién 11,26 TOTAL PARTIDA ..ot e 426,24
Costes INdirectos. ..o 6,00% 0,68 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
TOTAL PARTIDA... 11,94 UO06SR335 ud ANCLAJE VALV.COMPUERTA D=150-160 mm.
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 150 y 160 mm.,
con hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/ex cavacion, encofrado, colocacion de ar-
maduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, sS/INTE-IFA-19. Incluso parte proporcional del costo de mate-
riales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente ter-
minada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A030 0,400 h Oficial primera 21,32 8,53
0010A070 0,400 h  Pedn ordinario 20,81 8,32
M11HV100 0,100 h  Agu.elé. c/convertidor gasolina D=56 mm 4,06 0,41
PO1HA010 1,600 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 66,80 106,88
PO3ACB010 48,000 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,15 55,20
E04CE020 0,600 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 22,01 13,21
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 192,60 1,93
SUMA 18 PArtida. ......oovviiieie e 194,48
Costes indirectos..........c..cceevveenee.. 6,00% 11,67
TOTAL PARTIDA 206,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm.
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diametros comprendidos entre 150 y 160 mm., con
hormigén HA-25/P/20/1, elaborado en central para relleno del dado, i/excavacién, encofrado, colocacion de arma-
duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/INTE-IFA-17. Incluso parte proporcional del costo de materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segUn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A030 0,400 h  Oficial primera 21,32 8,53
0010A070 0,400 h Pedn ordinario 20,81 8,32
M11HV100 0,100 h Agu.elé. c/convertidor gasolina D=56 mm 4,06 0,41
PO1HA010 1,600 m3  Hormigén HA-25/P/20/ central 66,80 106,88
P0O3ACB010 48,000 kg  Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,15 55,20
E04CE020 0,600 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 22,01 13,21
%MAL 1,000 %  Medios Auxiliares 192,60 1,93
Suma la partida 194,48
Costes indirectos 6,00% 11,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 206,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
APARTADO ATQRIEO4CE ALOJAMIENTOS
U07ZLR095 ud POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x125
Pozo de registro de seccion rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 1,25 m. de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacion de
canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacién, totalmente terminado, y con p.p. medios auxi-
liares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral posterior. Segin UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2. Incluso
parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conside-
randose siempre completamente terminada, segtn Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.
Sin descomposicion 300,00
Costes indirectos...........ccoovvrennnn. 6,00% 18,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 318,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
SUBCAPITULO CONEXT_5 RED DE PLUVIALES (51,21%)
APARTADO CONEXT_5.1 VERTIDO CALLE 15N HASTA RiO GUADALHORCE
NUEVO-01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA A CIELO ABIERTO
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar
de empleo. Incluso parte proporcional de entibacién y agotamiento, costo de materiales y medios aux iliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segiin Documentos de
Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A020 0,016 h  Capataz 21,75 0,35
MOSEN020 0,016 h  Excavadora hidraulica neuméaticos 84 CV 50,31 0,80
M07CB030 0,016 h  Cami6n basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,62
%ENTIBACION 15,000 P.P. Entibacion, bermas y agotamiento 1,80 0,27
Suma la Partida...........ccoveviiiiiiiiec e 2,04
Costes indirectos...........ccoovvrenran. 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
U070EP1500H m  TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-1500 C-180
Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado, fabricado mediante vibracion, de seccion circular y dia-
metro 1500 mm.,Clase C-180, (segin UNE-EN1916), tipo TC-2 (con campana) con unién mediante junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor minimo de 15 cm. debidamente compac-
tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los rifiones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,500 h Oficial primera 21,32 10,66
0010A060 0,500 h Pedn especializado 20,85 10,43
M02GE210 0,500 h  Gria telescopica s/camion 51-65 t 87,45 43,73
P02TVCO015C 1,000 m  Tub.Ent. Hormigon armado d-1500x 2400 c-180 230,18 230,18
SUMA 12 Partida........oovvvveeiieie e 295,00
Costes indirectos..........cccevervrennnnn 6,00% 17,70
TOTAL PARTIDA ..ot 312,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
U070EP2500HR m  TUB.ENT. HA D-2500 C-180 CON REVESTIMIENTO INTERIOR POLIPROPILEN
Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado, fabricado mediante vibracion, de seccion circular y dia-
metro 2500 mm.,Clase C-180, (segun UNE-EN1916), con revestimiento interior de polipropileno, con union me-
diante junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor minimo de 15 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Incluso parte proporcional del costo de materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapa-
do posterior de las zanjas.
0010A030 0,700 h  Oficial primera 21,32 14,92
0010A060 0,700 h  Pedn especializado 20,85 14,60
M02GE210 0,400 h  Grua telescopica s/camion 51-65 t 87,45 34,98
TUBOREVESTIDO 1,000 m  Tub. HA diam 2500 C180 revestido polipropileno 591,00 591,00
SUMA 12 PArida. .....c..eviviiiiiiee 655,50
Costes indirectos..............ccoovevenne 6,00% 39,33
TOTAL PARTIDA 694,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
UO1RZ030ARENA m3 RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios
auxliares necesarios para dejar la unidad completa, considerdndose siempre completamente terminada, segin Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 11,41
Costes indirectos..........c..cceevveene.. 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte
proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose
siempre completamente terminada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A020 0,015 h  Capataz 21,75 0,33
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
MO8CA110 0,015 h  Cisterna agua s/cami6n 10.000 | 32,00 0,48
MO5RN010 0,015 h Retrocargadorgneumétjcos 50 CV 44,39 0,67
MO8RL010 0,150 h Rod. manual I@za tandem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,90
o
é Suma la partida 4,46
g Costes indirectos 6,00% 0,27
%2}
§ TOTAL PARTIDA ..ottt 473
Asciende el precio total de la partida a la mencionada L!Jgantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PZHADN121530 ud POZO REGISTRO H.A DN1200 EN TUB. DN1500 O SUPERIOR 3,5m
Pozo de registro e inspeccion prefabricado de hormigén armado, de 3,5 m de altura de pozo sobre tubo de hormi-
g6n ,DN1200 con entronque integral para colector de didmetro 1500 mm o superior.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Sin descomposicion 469,13
Costes indirectos..........cccovvevvennn.. 6,00% 28,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 497,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
ALETA UD ALETA PREFABRICADA DE HORMIGON
Sin descomposicion 190,47
Costes indirectos.... 6,00% 11,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 201,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
PACAUCE PA  ADECUACION VERTIDO RiO GUADALHORCE
Sin descomposicion 145,12
Costes indirectos............coovveeerne. 6,00% 8,71
TOTAL PARTIDA ....ooiviniiiiensesieiesi s 153,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
FDR010 UD REJA DE DESBASTE
Unidad de reja metélica de desbaste circular adaptada a la seccion del tubo, segun requerimiento de DPH, con ce-
rradura y posibilidad de apertura para limpieza, con bastidor electrosoldado, formada por barrotes verticales de 50
mm de didmetro, con elemento de fijacion para tubo de hormigén.
0010A030 0,550 h Oficial primera 21,32 11,73
FDR0100 2,540 m2 Reja de desbaste 62,80 159,51
FDR0200 1,000 UD Anclaje y sistema de sujecion a tubo de hormigén 250,00 250,00
SUMa 12 PArda. ......eeiveiieiei 421,24
Costes indirectos..........coceeeeveeennns 6,00% 25,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 446,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
ACARREO UD TRAMPA DE ACARREO I/ ADECUACION ENTRADA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL
Trampa de acarreo en red de pluviales, formada por: trampa de acarreos con dimensiones de 6.00x6.00 m x has-
ta 5.00 m de profundidad, adaptacién perimetral mediante el movimiento de tierras necesarios para disponer una
solera de 30 cm de hormigén y muros perimetrales hasta 5.00 m de altura sobre los que apoya una estructura me-
talica desmontable conformada por 4 vigas IPN 120 soldadas y sujetas mediante placa de anclaje y tramex de
acero galvanizado en 6 pafios de 2.00x2.00 m. Se incluye el escarificado y compactacion de la zona técnica peri-
metral vallada con malla de simple torsion de 2.00 m de altura, incluido postes y agarres, totalmente terminado, y
puerta de acceso de acero galvanizado. Incluye p.p. movimimiento de tierras necesarios, adaptacion obras de sa-
lida de los diferentes tubos, adaptacién del camino al que conecta, obras complementarias, ay udas y medios auxi-
liares necesarios para su ejecucion segdn planos.
Sin descomposicion 10.000,00
Costes indirectos............ccovvvenrnn. 6,00% 600,00
TOTAL PARTIDA 10.600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS EUROS
ARQUETONDN250 UD ARQUETON DE HORMIGON 4.00x4.50 M DN2500
Arqueton de hormigén en tubo de hormigén de 2500 mm, con dimensiones de 4.00x4.50 m y altura variable hasta
adaptarse a la cota de terreno, a ejecutar en hormigén HA-30, armado con acero B-400S, cuantia minima de 150
kg/m3, y acceso mediante boca de hombre, més forjado superior formado por placas de hormigén desmontables
que soporten el tréfico rodado. Segln prescripciones de Aguas del Torcal y el Ay untamiento.
Sin descomposicion 15.000,00
Costes indirectos.... 6,00% 900,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 15.900,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS EUROS
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CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO CONEXT _5.2 VERTIDO COLECTOR 29
NUEVO-01 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA A CIELO ABIERTO
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar
de empleo. Incluso parte proporcional de entibacién y agotamiento, costo de materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de
Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A020 0,016 h  Capataz 21,75 0,35
MO5EN020 0,016 h  Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 50,31 0,80
M07CB030 0,016 h Camién basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,62
%ENTIBACION 15,000 P.P. Entibacion, bermas y agotamiento 1,80 0,27
Suma la partida 2,04
Costes indirectos... 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
UO1RZ010NUEVO m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL NUEVO EN BASE
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en cama de arena de 15 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
seglin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A070 0,010 h Peon ordinario 20,81 0,21
MO8CA110 0,015 h Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,48
MO5RN010 0,015 h  Retrocargadora neumaticos 50 CV 44,39 0,67
MO8RL010 0,100 h  Rod. manual lanza tandem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,60
SUELOSS 1,000 m3 Suelo seleccionado 5,40 5,40
Suma la partida 7,36
Costes indirectos.... 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CENTIMOS
UO1RZ030ARENA m3 RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada, segin Do-
cumentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Sin descomposicion 11,41
Costes indirectos..........ccceverirennnnn 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluso parte
proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose
siempre completamente terminada, segtn Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
0010A020 0,015 h  Capataz 21,75 0,33
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,81 2,08
MO8CA110 0,015 h  Cisterna agua s/camion 10.000 | 32,00 0,48
MO5RN010 0,015 h Retrocargadora neuméticos 50 CV 44,39 0,67
MO8RL010 0,150 h  Rod. manual lanza tandem 700-750 kg a=70 cm 6,00 0,90
Suma la partida. 4,46
Costes indirectos.... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada gantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL

U07OEP2500H m  TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-2500 C-180

Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado, fabricado mediante vibracién, de seccién circular y dia-
metro 2500 mm.,Clase C-180, (segiin UNE-EN1916), con unién mediante junta elastica. Colocado en zanja, sobre
una cama de material granular, con un espesor minimo de 15 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los rifiones.

Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

0010A030 0,700 h Oficial primera 21,32 14,92
0010A060 0,700 h Pedn especializado 20,85 14,60
M02GE210 0,400 h  Grua telescépica s/camion 51-65 t 87,45 34,98
P02TVC025C 1,000 m  Tub.Ent. Hormigon armado d-2500x 2200 c-180 586,20 586,20

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

Suma la partida...........coooveiiiiiii
Costes indirectos..........cccovvevvennn.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

PZHADN122545 ud POZO REGISTRO H.A DN1200 EN TUB. DN2500 2,5m
Pozo de registro e inspeccion prefabricado de hormigén armado, de 2,50 m de altura ,DN2500 con entronque inte-
gral para colector de diametro 2500 mm.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerandose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. Sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de de las zanjas.
Sin descomposicion
Costes indirectos.............cocovvnne 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
SUBCAPITULO CONEXT_6 HINCA (51,21%)
HINCA3 m3 EXCAVACION EMPLAZAMIENTO C/ TERRENO

Excavacion en emplazamiento en cualquier tipo de terreno, incluida nivelacion de fondo, incluso entibacién, agota-
miento, rasanteo, limpieza y compactacion del fondo

0010A020 0,020 h  Capataz 21,75 0,44
0010A070 0,020 h  Pedn ordinario 20,81 0,42
MO5EN020 0,040 h Excavadora hidraulica neumaticos 84 CV 50,31 2,01
MO07CB020 0,040 h Camion basculante 4x4 de 14 t 34,92 1,40
QPP02 0,800 ud Parte proporcional de apeo y proteccién de canalizaciones existe 0,35 0,28

Suma 1a Partida............cooveeiveiiiiii
Costes indirectos..........coceeeeveeenn.s 6,00%
TOTAL PARTIDA ...ttt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
HINCA4 ml MURO HORMIGON ARMADO EMPUJE HINCA

Muro de hormigén armado, HA-30/B/20/llla, y acero B500S, altura méxima 2,50 m, espesor de muro 30 cm, di-
mensiones segun planos, para empuje de maquinaria de hinca. Totalmente terminado

0010A030 12,000 h  Oficial primera 21,32 255,84
0010A050 12,000 h  Ayudante 20,85 250,20
0010A070 24,000 h  Peén ordinario 20,81 499,44
PO1HMO010 0,180 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 64,91 11,68
MBH22 1,650 m3  Hormigon tipo H-30/12 Cem-| 68,00 112,20
MBS05 93,500 Kg Acero B-500-S, elaborado 0,39 36,47
HTEO1 2,500 m2 Encofrado paramentos vistos 2,98 7,45
HTE02 4,200 m2 Encofrado paramentos ocultos 1,29 5,42
QS16 6,000 H  Vibrador de hormigén 36 mm. 1,09 6,54
M07CG010 6,000 h  Camién con grla 6 t 42,89 257,34

Suma 1a Partida...........cooveeiviiiiiiiii e
Costes indirectos..........cccceeeveeenns 6,00%

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS

25 de may o de 2023

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HINCAS m2 LOSA DE HORMIGON HM-20/P/20/lla EN FOSO DE ATAQUE
Losa de hormigén HM-20/P/20/lla de 20 cm de espesor para la ubicacion de la maquinaria necesaria para la hinca
en el foso de taque, reforzada con mallazo de acero electrosoldado ME #15x 15 d=6mm, consistencia plastica y ta-
mafio méaximo del &rido 20 mm, transportado y puesto en obra segun la instruccién EHE-08. Vibrado y curado. To-
talmente terminada, incluso pp de mano de obra, maquinaria y pequefio material.
0010A030 0,050 h  Oficial primera 21,32 1,07
0010A070 0,050 h Peon ordinario 20,81 1,04
0010A050 0,050 h Ay udante 20,85 1,04
Qs02 0,010 h  Sierra Cortadora 8,77 0,09
QS10 0,200 h  Regla vibrante 1,69 0,34
PO1HM010 0,200 m3  Hormigén HM-20/P/20/1 central 64,91 12,98
MBS06 1,000 m2 Malla 15x 15x 6 0,83 0,83
SUMa 12 Partida. .........coeveiiiiiiiiee 17,39
Costes indirectos...........ccocvrveenene 6,00% 1,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
HINCAG ud DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION
Desplazamiento de equipo de perforacién hasta el lugar de emplazamiento del mismo, desde cualquier distancia
JTM01 1,000 ud  Desplazamiento del equipo de perforacién desde cualquier distanc 2.315,77 2.315,77
Suma la partida 2.315,77
Costes indirectos.... 6,00% 138,95
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.454,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y DOS CENTIMOS
HINCA7 ud MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE PERFORACION
Montaje y desmontaje del equipo de perforacion en el foso de ataque
JTM02 1,000 ud  Montaje y desmontaje del equipo de perforacion 617,54 617,54
QG03 5,000 h Grla hasta 50 tn. 51,57 257,85
SUMA 12 Partida........ccovvvveiiiiieie 875,39
Costes indirectos.............cccvveene.. 6,00% 52,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 927,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
HINCAS8 m  HINCA TUBO 2500 MM HA
Hinca de tuberfa de hormigén de 2500 mm de didmetro bajo Autov fa.
Sin descomposicion 771,93
Costes indirectos...........ccocvvveevrn 6,00% 46,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 818,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
U07ZLR095 ud POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x125
Pozo de registro de seccién rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y 1,25 m. de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y
brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena de rio, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formacién de
canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacion, totalmente terminado, y con p.p. medios auxi-
liares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior. Segtn UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2. Incluso
parte proporcional del costo de materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, conside-
randose siempre completamente terminada, segin Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente.
Sin descomposicion 300,00
Costes indirectos...........c.ccevvveene.. 6,00% 18,00
@ TOTAL PARTIDA ..ottt 318,00
Q
Asciende el precio total de la partida a la mencionada ?g@nﬁdad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HINCA12 m3 DEMOLICION MURO HORMIGON ARMADO A MAQUINA
Demolicién de muro de hormigén armado a méquina, incluso carga y transporte en camion del escombro resultante
al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD.
0010A020 0,060 h  Capataz 21,75 1,31
0010A040 0,100 h Oficial/a segunda 21,07 2,11
0010A070 0,100 h Peon ordinario 20,81 2,08
M120010 0,100 h Equipo oxicorte 1,38 0,14
MOSEN030 0,100 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 CV 26,03 2,60
MO06MR230 0,080 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 11,41 0,91
MO07CB030 0,080 h Camidn basculante 6x4 de 20 t 39,01 3,12
Suma la Partida...........ooveviierieieee e 12,27
Costes indirectos............coccvvrenrnn. 6,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CENTIMOS
HINCA13 m3 SUELO SELECCIONADO
Suelo seleccionado, puesto en obra, extendido y compactado al 98% del Proctor modificado, incluso preparacion
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor, medido sobre perfil. Arido con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A020 0,010 h Capataz 21,75 0,22
0010A070 0,018 h Pedn ordinario 20,81 0,37
MO8SNMO020 0,018 h Motoniv eladora de 200 cv 72,00 1,30
MO8RN040 0,018 h Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 39,13 0,70
MO08CA110 0,018 h  Cisterna agua s/camion 10.000 | 32,00 0,58
MO07CB020 0,018 h Camion basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,63
MO7W020 44,000 km  Transporte t zahorra 0,13 5,72
PO1AF010 2,200 t Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 4,58 10,08
Suma la partida.... 19,60
Costes indirectos 1,18
TOTAL PARTIDA ...t 20,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
UO70EP2500HR m  TUB.ENT. HA D-2500 C-180 CON REVESTIMIENTO INTERIOR POLIPROPILEN
Colector de saneamiento enterrado de hormigén armado, fabricado mediante vibracién, de seccion circular y dia-
metro 2500 mm.,Clase C-180, (segun UNE-EN1916), con revestimiento interior de polipropileno, con unién me-
diante junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espesor minimo de 15 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 30 cm. por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Incluso parte proporcional del costo de materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, considerandose siempre completamente terminada,
segln Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Sin incluir la excavacion ni el tapa-
do posterior de las zanjas.
0010A030 0,700 h Oficial primera 21,32 14,92
0010A060 0,700 h  Pedn especializado 20,85 14,60
M02GE210 0,400 h  Grua telescépica s/camion 51-65 t 87,45 34,98
TUBOREVESTIDO 1,000 m  Tub. HA diam 2500 C180 rev estido polipropileno 591,00 591,00
Suma la partida 655,50
Costes indirectos 6,00% 39,33
TOTAL PARTIDA ..ot 694,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
ARQUETAINSITU UD ARQUETON EJECUTADO INSITU REGISTRABLE INSTALACIONES
Arqueton a ejecutar in situ, previo y posterior a la hinca de dimensiones variables, con un maximo de 2.50x2.50
m, incluso tapa de registro, impermeabilizacién, movimiento de tierras complementario y ayudas, totalmente termi-
nado.
Sin descomposicion 1.000,00
Costes indirectos..........ccceeeeveeenns 6,00% 60,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.060,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO CONEXT_7 PUNTO LIMPIO (51,21%)
U01AF030 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm
0010A020 0,010 h Capataz 21,75 0,22
0010A070 0,010 h Peon ordinario 20,81 0,21
MO5EN030 0,010 h Retroex cav adora hidraulica neumaticos 100 CV 26,03 0,26
MO06MR230 0,006 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 11,41 0,07
U01z2S020 0,100 m3 CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA MATERIAL S/CLASIFICAR 16 3,79 0,38
km
Suma la partida 1,14
Costes indirectos... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
UO1EE020 m3 DESMONTE DE TIERRAS
Desmonte de fierra en caja de ensanche de plataforma, carga y transporte en camion del escombro resultante a
vertedero, para su posterior transporte y tratamiento a planta de RCD o a acopio temporal para su estabilizacion
posterior, y con parte proporcional de medios auxiliares.
Nota: en el presente precio se tienen en consideracion que la capa inferior de 30 cm del desmonte, sera aireada,
cribada y tratada in situ para su estabilizacion con cemento, no siendo por tanto necesario su retrada a acopio o
planta de residuos.
0010A020 0,005 h Capataz 21,75 0,11
MO5EN020 0,010 h  Excavadora hidraulica neuméaticos 84 CV 50,31 0,50
M07CB030 0,020 h Camidn basculante 6x4 de 20 t 39,01 0,78
SUMA 12 PArAA. .....c.vevieeeiicee 1,39
Costes indirectos..............ccoovevenne 6,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
NO01CL m3 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO
Capas de suelo mejorado en tongadas compactadas menor de 30 ¢cm, con adicién de cemento como conglome-
rante.
0010A020 0,008 h Capataz 21,75 0,17
MO00000004 0,007 h Oficial 22 21,07 0,15
Q040601B05 0,014 h Motoniv eladoras. De 121 kW de potencia 62,00 0,87
Q050202C01 0,014 h  Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62 0,71
Q090201B01 0,003 h  Camién cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,24
Q090002A01 0,007 h  Estabilizadora de suelos autopropulsada para anchura 2,50 m de 5 259,25 1,81
TRATASUELOS 1,000 m3 Tratamiento para estabilizacion incluso acopio, carga y transpor 0,30 0,30
MT01050009 0,009 t Cemento a granel Portland para estabilizacién de suelos en obra 80,00 0,72
MT01010001 0,500 m3  Agua 0,58 0,29
Suma la partida 5,26
Costes indirectos... 6,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UO3EC002 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2 Uo3vC160 m2 CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=9 cm D.A.<35
Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, extendido y compactado, con una dotacion de cemento CEM Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de 9 cm de espesor, con &ridos con
IVA-V 32,5R de 60 kg/m3, incluso cemento y preparacion de la superficie de asiento. desgaste de los angeles < 35, extendida y compactada, incluido filer de aportacion y betin. Arido con marcado
0010A020 0,008 h  Capataz 21,75 0,17 CEy DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
MO000000004 0,007 h  Oficial 22 21,07 0,15 542.0090 0,189 t MBC TIPO AC32 BASE G, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL 27,84 5,26
Q040601B05 0,014 h Motoniv eladoras. De 121 kW de potencia 62,00 0,87 211.0020 0,004 t BETUN ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 600,00 2,40
Q050202C01 0,014 h  Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62 0,71 542.0110 0,003 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 56,47 0,17
Q090201B01 0,003 h Camion cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,24 APORTACION
Q090002A01 0,002 h Estabilizadora de suelos autopropulsada para anchura 2,50 m de 5 259,25 0,52 SUMA 1 PATA. ... 7.83
TRATASUELOS 1,000 m3  Tratamiento para estabilizacion incluso acopio, carga y transpor 0,30 0,30 COSteS INAINECOS ..o 6,00% 0,47
MT01050009 0,054 t Cemento a granel Portland para estabilizacion de suelos en obra 80,00 4,32 TOTAL PARTIDA 0
MT01010001 0,500 m3  Agua 0,58 0,29 O, """"""""""""""""""""""""""" 83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
Suma la partida. 7,57
Costes indirectos.... 6,00% 0,45 Uo3vC280 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=6 cm D.A.<30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
TOTAL PARTIDA. .o 8,02 aridos con desgaste de los angeles < 30, extendida y compactada, incluido filer de aportacion y betan. Arido con
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CENTIMOS marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
. 542.0010 0,140 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETUN Y POLVO MINERAL 29,80 4,17
U03GC050 m2 GRAVA-CEMENTO GC1 SECCION C. e=22 cm
. : , 542.0110 0,009 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 56,47 0,51
Grava-cemento en base de espesor 22 cm fabricada en central tipo GC1, puesta en obra, extendida, compactada APORTACION
con preparacion de la superficie de asiento, incluso cemento CEM I/A-V 32,5R y riego de curado con emulsion . .
ECR-1. Desgaste de los &ngeles de los aridos < 30. Arido y cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de 211.0020 0.007 t BETUN ASFALTICO CONVENCIONAL TIPO 50170 600,00 4.20
prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011. Suma la partida .88
0010A020 0,002 h Capataz 21,75 0,04 Costes indirectos.... 6,00% 0,53
MO00000004 0,002 h  Oficial 22 21,07 0,04
Q040601B05 0,003 h  Motoniveladoras. De 121 kW de potencia 62,00 0,19 TOTAL PART”?A """"""""""""""""""""""""""""""" o4
Q050202C01 0,003 h  Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 50,62 0,15 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
Q090201B01 0,001 h Camit?h cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,08 UO4BHO50 m  BORDILLO HORMIGON A2 BICAPA 10x20 cm
Q090002A01 0,002 h  Estabilizadora de suelos autopropulsada para anchura 2,50 m de 5 259,25 0,52 Bordillo de hormigén bicapa A2, de 10 cm de hase y 20 cm de alra, colocado sobre solera de hormigén
TRATASUELOS 0,220 m3  Tratamiento para estabilizacion incluso acopio, carga y transpor 0,30 0,07 HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacién previa ni el relleno posterior.
MT01050009 0,019 t Cemento a granel Portland para estabilizacién de suelos en obra 80,00 1,52 Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
MT01010001 0,500 m®  Agua 0,58 0,29 Sin descomposicion 13,39
GRAVA 0,220 m3 Grava cribada de la excavacion 4,00 0,88 Costes indirectos.........cccovvvirrennnn 6,00% 0,80
Suma la partida. 3,78 TOTAL PARTIDA ..ot 14,19
Costes indirectos.... 6,00% 023 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
TOTAL PARTIDA .. oovssvvssoesvnss 40 CUNETA ud CUNETA DE HORMIGON RECOGIDA AGUAS PLUVIALES
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CENTIMOS Sin descomposicion 2,72
Costes indirectos.... 6,00% 0,16
UO3RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1
Riego de adherencia, con emulsion asféltica cationica de rotura rapida EAR-1 con una dotacion de 0,80 kg/m2, in- TOTAL PARTIDA ..ot 2,88
cluso barrido y preparacién de la superficie. Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
Sin descomposicion 0,10
Costes INGIreCOS. oo 6,00% 0,01 MALLA ml  MALLA DE SIMPLE TORSION, POSTES ACERO GALVA P.P. PUETA DE ACCESO
Sin descomposicion 1,72
TOTAL PARTIDA ... 0.11 Costes indirectos..............cccvveene.. 6,00% 0,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CENTIMOS
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,82
UO3RCO30 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
Riego de curado, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida ECR-1, con una dotacion de 0,80 kg/m2, en ca-
pas de suelo-cemento y grava-cemento. CONTENEDOR UD CONTENEDOR SOTERRADO DE CARGA LATERAL
Sin descomposicién 0,11 Contenedor soterrado de carga lateral formado por:- Equipo destinado al soterrado de 2 contenedores de carga late-
Costes indirectos. ............cooveveveine 6,00% 0,01 ral de hasta 4000 |,
Sin descomposicion 3.356,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,12 COSIES INAITECIOS v 6,00% 201,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CENTIMOS
TOTAL PARTIDA ..ottt 3.557,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cc»ann'dad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS 8
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CONTENEDOR 2 UD CONTENEDOR SOTERRADO ESTANCO 3 M3
Contenedor soterrado estanco de 3 m3 para la utilizacién mediante pluma de camion recolector.
Sin descomposicion 816,33
Costes indirectos..........coceeeeveeenn.s 6,00% 48,98
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiict 865,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
cuB UD CONTENDORES 10 M3
Sin descomposicion 653,07
Costes indirectos..........ccceeeeveeenns 6,00% 39,18
TOTAL PARTIDA ...t 692,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
PTOLIMP1 ML CANAL DE HORMIGON POLIMERO
Canal de hormigdn polimero, para recogida de aguas pluviales, ancho exterior 260mm, ancho interior 200mm y al-
tura exterior 310mm. 1 Ud. de rejilla de Ac.Galvanizado nervada,con clase de carga A-15,
Sin descomposicion 14,89
Costes indirectos..........coceeeeveeenns 6,00% 0,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
PTOLIMP2 PA RECINTO LIMPIEZA CONTENEDORES
A justificar recinto para limpieza de contenedores formado por un cerramiento de blogues de hormigén prefabricado
de dimensiones 2,50x2,50 m y altura de 1.60 m,
Sin descomposicion 326,55
Costes indirectos...........cceeevveennns 6,00% 19,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 346,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
PTOLIMP3 UD CUPRESSUS SEMPERVIRENS "CIPRES"
Cupressus sempervirens "Strictia”, ciprés. De altura total may or de 450 cm.
Sin descomposicion 39,92
Costes indirectos..........coceeeeveeennns 6,00% 2,40
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
PTOLIMP4 UD PUERTA DE ACCESO PEATONAL
Sin descomposicion 85,98
Costes indirectos..........cocvveeveeennns 6,00% 5,16
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiict et 91,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
PTOLIMP5 UD PUERTA DE ACCESO CAMIONES
Sin descomposicion 326,55
Costes indirectos............ccceeeereae. 6,00% 19,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 346,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
CARTEL ud CARTEL DE SENALIZACION
Sin descomposicion 90,70
Costes indirectos.... 6,00% 5,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 96,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
EDFI UD EDIFICIO DE CONTROL PUNTO LIMPIO
Sin descomposicion 1.814,10
Costes indirectos..........ccceveeveeenn. 6,00% 108,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.922,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS
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SUBCAPITULO C01 DEPOSITOS DE ABASTECIMIENTO, RIEGO Y POTABILIZADORA (51,21%)
APARTADO DEP00O MOVIMIENTO DE TIERRRAS
05013000 M3  Excav. emplaz. y cim., cualq. terreno
Excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno para emplazamiento o cimientos, con transporte de pro-
ductos a vertedero.
Sin descomposicion 4,00
Costes indirectos..............cccvveene.. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
05032550 M3 Relleno selecc. explan. 100% P.M.
Relleno y compactacion en explanacion al 100% del Proctor Modificado con material seleccionado procedente de
excavacion o préstamo.
Sin descomposicion 1,09
Costes indirectos...............c.cceuennee. 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA 1,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
10000015_3 M3 Zahorra artificial compactada
Zahorra artificial husos ZA(40)/ZA(25), en capa de base de 20 cm de espesor, con 60% de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento.
Sin descomposicion 20,00
Costes indirectos.... 6,00% 1,20
TOTAL PARTIDA ..ot 21,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS
N003CL UD Vigilanciay estudio de la geotecnia
Vigilancia y estudio de la geotecnia concreta, con caracter previo y durante la excavacion de depdsito y cimenta-
cion.
Sin descomposicién 4.607,48
Costes indirectos...............c.cccenee. 6,00% 276,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.883,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
TRES CENTIMOS
APARTADO DEP01A DRENAJE
05014990 M3 Excavac. en zanja cualq. terreno.
Excavacion en zanja por cualquier medio y en cualquier clase de terreno, incluy endo carga y transporte a lugar de
empleo o vertedero autorizado, a cualquier distacia y parte proporcional de medios auxiliares, medida la unidad to-
talmente acabada.
Sin descomposicion 4,50
Costes indirectos..........c..cceevveenee.. 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
15031052 M2  Geotextil de 200 gr/m2.
Geotextil de 200 gr/m2 con filamentos continuos de poliéster, incluidos solapes, totalmente colocado.
Sin descomposicion 0,64
Costes indirectos............cocooveuenne. 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA 0,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
LAMPE m2 Impermeabilizacion lamina polietileno
Impermeabilizacién mediante lamina de polietileno.
Sin descomposicion 1,58
@ Costes indirectos..........ccceverirennnnn 6,00% 0,09
Q
§ TOTAL PARTIDA 1,67
[a)
Asciende el precio total de la partida a la mencionada ?o_anﬁdad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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05031001 M3 Relleno y apisonado de arena asiento
Relleno y apisonado de arena lavada en zanja para cama de asiento de tuberfas, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares, medida la unidad totalmente acabada.
Sin descomposicion 4,37
Costes indirectos..........coceveeveeenn. 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA 4,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
05032250 M3 Relleno grava filtrante clasificada
Relleno para drenaje de grava filtrante clasificada, cuyas caracteristicas y composicion granulométrica cumplen lo
expuesto en el art. 421 del PG-3, para relleno, incluy endo extendido, humectacién y compactacién en capas de 30
cm de espesor hasta el 95% PM., dida la unidad totalmente acabada.
Sin descomposicion 7,11
Costes indirectos..........cccceeeveeenn. 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
05032002 M3 Rell. y comp. terr. libre terr. 100%PM
Relleno de la parte alta de la zanja y compactacion al 100% del Préctor Modificado con material procedente de la
propia ex cavacion, incluso parte proporcional de medios aux liares, medida la unidad totalmente acabada.
Sin descomposicion 0,65
Costes indirectos.............c.coeevee 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
20010204 Ml Tuber@ de PVC DREN, ¢/ junta elastica, DN110, SN4
Tuberfa de saneamiento de PVC de drenaje, rigidez nominal SN-4 (4kN/m2), con un didmetro nominal DN110
mm, con unién copa/enchufe y estanquidad por junta elastica. Suministrado y transportado a pie de obra, colocado
en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales y de medios auxiliares, medida la unidad totalmente aca-
bada.
Sin descomposicion 5,46
Costes indirectos..........cccovvevvennn.. 6,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 579
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
20010205 Ml Tuber@ de PVC DREN, ¢/ junta elastica, DN160, SN4
Tuberfa de saneamiento de PVC de drenaje, rigidez nominal SN-4 (4kN/m2), con un didmetro nominal DN160
mm, con unién copa/enchufe y estanquidad por junta elastica. Suministrado y transportado a pie de obra, colocado
en zanja. Incluso parte proporcional de piezas especiales y de medios auxiliares, medida la unidad totalmente aca-
bada.
Sin descomposicion 7,02
Costes indirectos..........coceeeeveeenn.. 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
20011300 Ml Tuber@ de PVC, ¢/ junta eléastica, DN 315, SN4
Tuberfa de saneamiento de PVC, lisa interior, corrugada exterior, segin norma UNE-EN 13476, rigidez nominal
SN-4 (4kN/m2), con un didmetro nominal DN315 mm, con union copa/enchufe y estanquidad por junta elastica.
Suministrado y transportado a pie de obra, colocado en zanja, incluyendo pruebas de estanqueidad segin norma
UNE-EN 1610. Incluso parte proporcional de piezas especiales y de medios auxiliares, medida la unidad totalmen-
te acabada.
Sin descomposicion 11,24
Costes indirectos.............c.ccoeevnne 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA 11,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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20011400_ Ml Tuber@ de PVC, ¢/ junta elastica, DN 400, SN4
Tuberia de saneamiento de PVC, lisa interior, corrugada exterior, segtn norma UNE-EN 13476, rigidez nominal
SN-4 (4kN/m2), con un didmetro nominal DN400 mm, con unién copa/enchufe y estanquidad por junta elastica.
Suministrado y transportado a pie de obra, colocado en zanja, incluyendo pruebas de estanqueidad segin norma
UNE-EN 1610. Incluso parte proporcional de piezas especiales y de medios auxiliares, medida la unidad totalmen-
te acabada.
Sin descomposicion 14,48
Costes indirectos..........c.ccvvvvrennnnn 6,00% 0,87
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
20031235 Ud Pozo reg. prefab. @1000 mm y h < 3,50 m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de didmetro interior y de 3,5 m de altura maxima interior, for-
mado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hor-
migén en masa con cemento SR, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacién de
brocal del pozo, de 60 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundicién D-400 sello AENOR, sellado de juntas
con mortero de cemento y arena de rio, M-15, con pates de polipropileno montados en fabrica, recibido de tapa,
preparado con junta de goma entre anillos, i/conexion a conducciones de saneamiento existentes y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la ex cavacién del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
Sin descomposicion 307,54
Costes indirectos.... 6,00% 18,45
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiiiiiic 325,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
0603036 Ud Arqueta recogida drenaje de fondo 100x100x160 cm
Arqueta de recogida aguas pluviales de fabrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, de dimensiones interiores
100x 100x 80 cm., base de hormigén HM/15 de 15 cm., enfoscada interiormente con mortero hidréfugo, con cierre
de marco y tapa de fundicion D-400 sello AENOR, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rio, M-15,
con pates de polipropileno montados en fabrica.
Sin descomposicion 130,46
Costes indirectos...............c.cccevee. 6,00% 7,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 138,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
10000008 PA  PA para conexion con saneamiento / pluviales
Partida de abono fntegro y Unico para conexion con red de saneamiento o pluviales existente
Sin descomposicion 134,81
Costes indirectos............c..coceevenne. 6,00% 8,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 142,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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APARTADO DEP01 OBRA CIVIL
SUBAPARTADO ABASTOC DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO
ELEMENTO ABASTOC_1 CIMENTACIONES
E04PI330 m  PILOTE CON BARRENA CONTINUA D=55cm CPI-8
Pilote fabricado in situ CPI-8, de diametro 550 mm, para profundidades menores de 20 m, en terrenos estables de
consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforacién por medio de barrena con hélice continua de fuste
hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigén
HA-25/F/20/lla de central de consistencia fluida y posterior colocacion de la armadura de acero B 500 S, ilp.p. de
transporte, instalacién, montaje y desmontaje de equipo mecanico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y
doblado de las armaduras. Segtn NTE-CPI, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Sin descomposicion 115,00
Costes indirectos.............coceeevie 6,00% 6,90
TOTAL PARTIDA ...t 121,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
E04PI320 m  PILOTE CON BARRENA CONTINUA D=45cm CPI-8
Pilote fabricado in situ CPI-8, de didmetro 450 mm, para profundidades menores de 20 m, en terrenos estables de
consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforacion por medio de barrena con hélice continua de fuste
hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigon
HA-25/F/20/lla de central de consistencia fluida y posterior colocacion de la armadura de acero B 500 S, ilp.p. de
transporte, instalacién, montaje y desmontaje de equipo mecanico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y
doblado de las armaduras. Segin NTE-CPI, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marca-
do CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
Sin descomposicion 100,00
Costes indirectos.............c.oovvvine 6,00% 6,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 106,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS
E04PI370 m3 DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR
Descabezado de cabeza de pilote de hormigén armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras,
ilcarga y transporte con camion, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Segin
NTE-CPI, EHE-08 y CTE-SE-C.
Sin descomposicion 213,28
Costes indirectos...........cceeeevveeennns 6,00% 12,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 226,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
ELEMENTO ABASTOC_2 ESTRUCTURAS
05014990 M3 Excavac. en zanja cualq. terreno.
Excavacion en zanja por cualquier medio y en cualquier clase de terreno, incluy endo carga y transporte a lugar de
empleo o vertedero autorizado, a cualquier distacia y parte proporcional de medios auxiliares, medida la unidad to-
talmente acabada.
Sin descomposicion 4,50
Costes indirectos.... 6,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
30051125 M3 Hormigdn limpieza HL-150/P/25
Hormigén de limpieza HL-150/P/25 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién o zan-
jas, puesto en obra y vertido por cualquier medio, incluso medios manuales, segin Normas EHE-08, NTE-CSZ y
CTE-SE-C, con parte proporcional de medios auxiliares, medida la unidad totalmente acabada.
Sin descomposicion 54,90
Costes indirectos.............cocovvvine 6,00% 3,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 58,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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30011000 M2 Encofrado en cimientos.
Encofrado y desdencofrado en cimientos, mediante paneles, segtn EHE-08, incluso desencofrante y medios auxi-
liares, medida la unidad totalmente acabada.
Sin descomposicion
Costes indirectos.........cc..cceevveen... 6,00%

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

30011002 M2 Encofrado en alzados.
Encofrado y desdencofrado en alzados, dinteles, tableros y bévedas, mediante paneles, segin EHE-08, incluso
desencofrante y medios auxiliares, medida la unidad totalmente acabada.

Sin descomposicion
Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS

02.01.06 UD Encofrado modular pilar 4 caras vistas h<3 m
Encofrado y desencofrado de pilar / soporte de hormigén de forma cuadrada
o rectangular a 4 caras vistas, con seccion entre 20x20'y 70x70 cm,
hasta una altura de 3 m, realizado con sistema de paneles modulares de
bastidor metélico y tableros de encofrado de madera fendlica, unidos entre
si mediante esparragos, tuercas (con separaciones cada 5 cm), mordazas
y puntales estabilizadores. Totalmente realizado; i/p.p. de desencofrante,
berenjenos, limpieza y medios auxiliares. Ejecutado conforme a CTE
DB-SE y NTE-EME. Medido por unidad de pilar.
Sin descomposicion
Costes indirectos..............c.occuenee. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS

02.01.07 UD Encofrado modular pilar 4 caras vistas h=5,25-6,00 m
Encofrado y desencofrado de pilar / soporte de hormigén de forma cuadrada
o rectangular a 4 caras vistas, con seccion entre 20x20 'y 70x70 cm,
hasta una altura entre 5,25 y 6,00 m, realizado con sistema de paneles
modulares de bastidor metalico y tableros de encofrado de madera fendlica,
unidos entre si mediante esparragos, tuercas (con separaciones cada
5cm), mordazas y puntales estabilizadores. Totalmente realizado; i/p.p.
de desencofrante, berenjenos, limpieza y medios auxiliares. Ejecutado
conforme a CTE DB-SE y NTE-EME. Medido por unidad de pilar.
Sin descomposicion
Costes indirectos...........c..ceevveene.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS

02.02.05 UD Encofrado modular pilar 4 caras vistas h=3,75-4,50 m
Encofrado y desencofrado de pilar / soporte de hormigén de forma cuadrada
o rectangular a 4 caras vistas, con seccion entre 20x20 y 70x70 cm,
hasta una altura entre 3,75y 4,50 m, realizado con sistema de paneles
modulares de bastidor metalico y tableros de encofrado de madera fendlica,
unidos entre si mediante esparragos, tuercas (con separaciones cada
5cm), mordazas y puntales estabilizadores. Totalmente realizado; i/p.p.
de desencofrante, berenjenos, limpieza y medios auxiliares. Ejecutado
conforme a CTE DB-SE y NTE-EME. Medido por unidad de pilar.
Sin descomposicion
Costes indirectos...........c.cevvveene.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada %anﬁdad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS
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02.01.08 M2 Encofrado madera vigas / jacenas de cuelgue visto 02.01.16 M2 Fabrica bloque hormigén armado 40x20x24 cm
Encofrado y desencofrado de vigas, jacenas o zunchos con cuelgue bajo Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x 20x 24 cm para
elemento horizontal (losa, forjado o similar), realizado con tableros de madera revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de encofrar y tabicas de madera rechapadas con tablero de encofrar de rio M-5, armadura v ertical formada por 4 redondos de acero B 500
fendlico de 18 mm, confeccionadas previamente, para un acabado del hormigén S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila
visto, considerando 4 posturas. Preparado para un acabado visto de bloques, rellenos de hormigén de 365 kg de cemento/m3 de dosificacion,
en el hormigén. Segln normas NTE-EME. i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formacion de dinteles, zunchos,

Sin descomposicién 20,00 jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion,
Costes INdirectos. ..o, 6,00% 1,20 aplomado, limpieza y medios auxiliares, SINTE-FFB-11y CTE
DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio
TOTAL PARTIDA 21,20 seglin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

02.01.09 M2 Encof. / desencof. losa horm. horizontal visto Sin descomposicion 711
Encofrado y desencofrado de losa de hormigén horizontal (plana) con sistema COStES INAIECOS.. oo 6,00% 0,43
metélico recuperable mediante entablado continuo; formado por elementos
de apeo, elementos de encofrado recuperables, tableros de madera TOTAL PARTIDA 7,54
de encofar rechapados con tablero fendlico de 18 mm, confeccionados Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantdad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
previamente para un acabado del hormigén visto, y puntales hasta 3 m de
altura. Ejecutado conforme CTE, EHE, EFHE y NTE-EME. 02.01.17 M2 Forj. unidir. vig. semirres. 22+5 cm b-70 bov. hormigén HA-30/B

Sin descomposicion 20,00 Forjado unidireccional formado por nervios de vigueta de hormigén pretensado
Costes indirectos.... 6,00% 1,20 semirresistente (simple T), separadas entre ejes aprox. 70-72 cm, de
22+5 cm de canto (nervio+capa compresion), capa de compresion de 5
TOTAL PARTIDA ..o 21,20 cm y relleno de nervios y refuerzos con hormigon HA-30/B/20/IV, armado
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x300x5 mm
(1,142 kg/m2); y entrevigado con bovedillas de hormigén de 60x 20x 22 cm.

30031005 Kg  Acero B 500 SD en redondos. Montado sobre estructura 0 muros portantes (no incluida). Totalmente terminado;
Acero especial B 500 SD, en acero corrugado, elaborado y colocado. i/p.p. de montaje, acero para armado de negativos y refuerzos (3

0010A030 0,005 h  Oficial primera 21,32 0,11 kg/m2), macizados, vertido mediante camién-bomba, vibrado y curado de

0010A070 0,005 h  Pedn ordinario 20,81 0,10 hormigén. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE. Medicién seg(n linea ex terior

MTACO301 1,000 kg Acero alta adh. L.E = 500 N/mm2. 1,30 1,30 de e.structu.ra sm_ desconFar huecos menqrgs de 4 m2. No |nc|uy.e p.p

MTACO100 0,030 Kg  Alambre. 0.11 0.00 de V|gas.n|,de pilares. Viguetas de hormigon pretensado.,,bovemllas, componentes

del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
SUMA 1A PAMTAL ..o 1,51 prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Costes indirectos............cocveeenrnn. 6,00% 0,09 Sin descomposicion 7,06
Costes indirectos.... 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CENTIMOS TOTAL PARTIDA v 748
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
30051298 M3 Hormigdén HA-30-25 v/bomba.
Hormigén para armar tipo HA-30, con un tamafio maximo de arido de 25 mm, en cimientos, alzados o hévedas, 02.01.18 ML Junta WATER SWEBBER perf.Elastom
vertido con bomba, incluso vibrado y curado, totalmente colocado. Impermeabilizacion de juntas de hormigonado (. frias) mediante un perfil

M000000002 0,052 h  Capataz 21,75 1,13 elastémero ex truido ex pansivo en contacto con el agua, SIKA WH 2005

MO00000003 0,230 h  Oficial 12 21,32 4,90 \{VATER AS\.NEBBIIER, Aex pansiple hasta 8 veces su volumep y resistente g

Q081100A05 0,173 h  Vibradores de hormigones. De 56 mm de diametro 0,44 0,08 acidos dll;udoz, alcalis y aclenes mdu_smales, cqlo:adol_en J.untasddle hormigonado

. . . . 0 encuentros de muro y solera, previo saneamiento y limpieza del

Q081101A10 0,173 h  Convertidores y grupos electrégenos de alta frecuencia para vibr 1,36 0,24 L y P . y imp )

) N soporte e imprimacion a brocha con un adhesivo a base de cloropreno, resinas

Q080702C01 0,100 h  Bombas para hormigones sobre camion, con pluma. Para una 190,85 19,09 sintéticas y disolventes organicos, SIKA X-90 SWEBBER BOND.
producc . o

, o Sin descomposicion 1,45
MT01060045 1,050 m®  Hormigon HA-30 68,00 71,40 COSIES INAITECIOS.orroerooe 6,00% 0,09
Suma la Partida...........ccooveviiriiiiiec e 96,84 TOTAL PARTIDA oo 1,54
Costes indirectos. ............ccovevrveine 6,00% 581 ) . . . ) ,
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
TOTAL PARTIDA ..ottt 102,65
iende el 0 toial de | idaal ionad idad d . 02.01.19 ML Junta PVC 22 cm

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS Suministro e instalacion de junta de PVC para estanqueidad de juntas de

30071220 M2 Forjado prefabricado 20 cm. hormigonado tipo SIKA PV(‘: V-Z0.0 similar con ung presion hiqrostéﬂca
Forjado formado por placas prefabricadas alveoladas de hormigén pretensado, de 20 cm de espesor, apoyado so- admisible de 1,5 atm, terminado, incluso p.p. de piezas especiales. ) .
bre vigas o muros de carga, incluso relleno de juntas entre placas y zonas de enlace con apoyos con hormigén Sin descomposicion 2,34
armado HA 30/B/20/1V, incluso capa de compresion de 5 cm de HA 30/B/20/IV y acero B500S de @10 a 15 cm, Costes iNdirectos.............occoeenne 6,00% 0,14
o@imente terminado. _ B TOTAL PARTIDA .o oo 2,48

Sin descomposicién 33,88 . . ) ) a ,
Costes indirectos........ . 6,00% 2,03 Asciende el precio total de la partida a la mencionada ;ganndad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
I
[
TOTAL PARTIDA ..ottt 35,91 E;
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS @
e
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
30131072 M2 Impermeabilizacién de paramentos sumergidos
Impermeabilizacion de paramentos de hormigén sumergidos mediante aplicacién de dos capas de mortero elastico
bicomponente aprobado para contacto con agua potable, totalmente terminado.
Sin descomposicion 8,20
Costes indirectos..........coceveeveeenn. 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA 8,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
35030170 M2 Tratamiento paramentos hormigén
Revestimiento acrilico, anticarbonatacion y cloruros y decorativo, de altas prestaciones para hormigén y mortero,
colocato mediante dos capas de pintura, medida la unidad totalmente acabada. (Dekguard S o similar)
Sin descomposicion 2,21
Costes indirectos.... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
30057060 M2 Pendientes interior depdsito
Formacion de pendientes interiores de depésito con un minimo de 0,5%, incluso preparacién y limpieza de la losa,
replanteo y ejeciucion de maestras para definir pendientes definitivas, aplicacion de lechada adherente SIKALATEX
o similar, vertido con bomba de hormigén armado con mallazo 20x20x5 elaborado en planta con aporte de fibras
de propileno SIKAFIBER M-12 o similar para evitar fisuracion, incluso nivelacion y curado y parte proporcional de
canaleta de recogida de las aguas, medida la unidad totalnmente terminada.
Sin descomposicion 27,29
Costes indirectos............c.ccocoevene 6,00% 1,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
10000003 M2 Impermeabilizacion y proteccion de cubierta y elementos enterrad
Cubierta plana formada por una capa de 15 cm de hormigén celular armado con mallazo 20x 20x5 para formacion
de pendiente con minimo del 1,5% formando las vertientes, pequefias limas y canaletas de desagie con ladrillo
hueco doble, terminado con capa de mortero de cemento para regularizacion y posterior impermeabilizacion, me-
diante sistema SIKAROOF MTC12 o similar compuesto de capa de imprimacion SIKA CONCRETE PRIMER de
0,30 kg/m2, primera capa de impermeabilizacién SIKALASTIC 601 BC de 1,1 kg/m? donde se embebera una malla
de fibra de vidrio SIKA REEMAT STANDART, seguida de un sellado SIKALASTIC 601 TC de 1,1 kg/m? . Total-
mente terminado incluso replanteo, remates, encuentros con paramentos y parte proporcional de tabiquillos guia y
limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios auxilires de elevacion y carga,
retirada de escombros y limpieza.
Sin descomposicion 30,58
Costes indirectos...........cceeevveeennns 6,00% 1,83
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
HUECOVENT UD Hueco de ventilacién en forjado
Hueco de ventilacion en forjado, mediante caseta de ladrillo de 1.50x 1.50x 1.50 m de dimensiones ex teriores y cu-
bierta proteccion, incluye rejilla de ventilacién en cada paramento (4 en total). Totalmente terminada, segin pres-
cripciones de Aguas del Torcal y definicion de planos.
Sin descomposicion 135,66
Costes indirectos..........cccovvevvennn.. 6,00% 8,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 143,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
35011040 Ud Gargola prefabricada de hormigén polimero
Gargola prefabricada de hormigdn polimero en color blanco, recibida con mortero de cemento, incluso parte propor-
cional de medios auxiliares, medida la unidad totalmente terminada.
Sin descomposicion 12,85
Costes indirectos..........cccceeeveeenn. 6,00% 0,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1
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10000004 Ml Baranda cubierta del deposito
Baranda de cubierta del depésito formada por bloques de termoarcilla de 0,6 m de altura y tramos intermedios de 1
m de altura unidos por pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero galvanizado en caliente de
60 mm de didmtro con apoy os en muro del mismo didametro. Totalmente terminada, incluso enfoscado maestreado
y frasadado con mortero de cemento y posterior pintado.
Sin descomposicion
Costes indirectos..........c..cceevveen... 6,00%

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

35030150 M2 Pintura pléstica interiores/exteriores
Pintura plastica para ex terior blanco o color sobre paramentos horizontales y verticales de fabrica, formada por lija-
doy limpieza del soporte, mano de fondo plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado, incluso
medios auxiliares, medida la unidad totalmente acabada con el visto bueno de la Direccién de Obra.
Sin descomposicion
Costes indirectos..............cccvveene.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

05032100 M3 Relleno granular consolid.
Relleno granular consolidado bajo soleras o trasdosado de muros.
Sin descomposicion
Costes indirectos...............c.cccevee. 6,00%

TOTAL PARTIDA ...t
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

02.02.14 M2 Fébrica bloque hormigén armado 40x20x24 cm
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar de 40x 20x 24 cm para
rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, armadura v ertical formada por 4 redondos de acero B 500
S/SD, de D=12 por m y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila
de bloques, rellenos de hormigén de 365 kg de cemento/m3 de dosificacion,
i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formacion de dinteles, zunchos,
jambas, ejecucion de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelacion,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-FFB-11y CTE
DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Marcado CE obligatorio
seguln Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Sin descomposicion
Costes indirectos...........c.ccevvveene.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..ot
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.02.15 M2 Forj. unidir. vig. semirres. 17+5 cm B-70 bov. hormigén HA-30/B

Forjado unidireccional formado por nervios de vigueta de hormigén pretensado

semirresistente (simple T), separadas entre ejes aprox. 70-72 cm, de

17+5 cm de canto (nervio+capa compresion), capa de compresion de 5

cmy relleno de nervios y refuerzos con hormigén HA-30/B/20/Ilb, armado

con mallazo de reparto de acero corrugado B 500 SD/T #200x300x5 mm

(1,142 kg/m2); y entrevigado con bov edillas de hormigén de 60x20x 17 cm.

Montado sobre estructura 0 muros portantes (no incluida). Totalmente terminado;

i/p.p. de montaje, acero para armado de negativos y refuerzos (3

kg/m2), macizados, vertido mediante camion-bomba, vibrado y curado de

hormigén. Conforme a EFHE, EHE-08 y CTE. Medicién segun linea ex terior

de estructura sin descontar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p

de vigas ni de pilares. Viguetas de hormigén pretensado, bov edillas, componentes

del hormigén y_acero con marcado CE y DdP (Declaracion de

prestaciones) %gun Reglamento (UE) 305/2011.
2 Sin descomposicion
Costes indirectos...........ccocvvrveenre 6,00%

TOTAL PARTIDA ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada gantidad de SIETE EUROS

58,46
3,51

61,97

6,60
0,40

7,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCION 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
30100090 M2 F.B.H. 40x20x24 armado y c/relleno. 30079000 M2 Rej. resina fib. vidrio.
Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estandar, de 40x20x20 cm para rev estir, recibidos con mortero de Rejilla ramex de poliester reforzado con resina de fibras de vidrio para la formacién de plataforma de servicio, to-
cemento y arena de rio, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B500 S de @12 por m y armadura ho- talmente colocada, incluso medios auxiliares, medida la unidad en volumen aparente y totalmente acabada.
rizontal de 2 redondos de @8 cada fila de blogues, incluso relleno de hormigén, incluso vertido vibrado y rejuntado Sin descomposicion 38,71
y parte proporcional de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, ro- COSteS INAINCIOS ..o 6,00% 2,32
tura, replanteo, nivelaciiion y limpieza y medios auxiliares, medida la unidad totalmente acabada.
Sin descomposicion 46,45 TOTAL PARTIDA 41,03
Costes iNdirectos...........c.ooevveeenns 6,00% 2,79 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRES CENTIMOS
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiie ettt 49,24 02.02.28 M2 Impermeabilizacion arquetas
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS Impermeabilizacién de arquetas mediante aplicacién de dos capas de mortero
elastico hicomponente (SikaTop Seal-107 o similar). Totalmente terminado.

30131073 M2 Impermeabilizacion de muro de bloques de hormigén Sin descomposicion 1,67
Impermeabilizacién de muro de bloques de hormigén enterrados mediante impermeabilzante mineral de capa grue- Costes indirectos.... 6,00% 0,10
sa, color gris cemento, espesor 20 mm, medida la unidad totalmente acabada.

Sin descomposicion 39,47 TOTAL PARTIDA ..ottt 1,77
Costes indirectos..............ccoevveen... 6,00% 2,37 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiiit e 41,84 55077300 M2 Pavimento sintético de 5 mm
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS Suministro y puesta en obra de pavimento epoxi autonivelante y antideslizante
de 3 mm de espesor NITOFLOR SL 3000 o similar, incluso formacion

30091500 M2 Fabrica de bloques de termoarcilla 30X19X19 de pendientes con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de
Fébrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm de baja densidad, para ejecucion de muros autoportantes o rio 1/6 (M-40) de 4 cm. de espesor, maestreado, preparacion de superficie
cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, e imprimacion. Totalmente terminada
para revestir, recibidos con mortero de cemento y arena de rio, formacién de dinteles, jambas y ejecucion de en- Sin descomposicién 6,69
cuentros, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deducienho huecos supe- COSteS INAINECOS. ..o 6,00% 0,40
riores a 1 m2.

Sin descomposicion 19,61 TOTAL PARTIDA ..ottt 7,09
Costes iNdirectos.............ooevvrenn 6,00% 1,18 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiee e 20,79 02.02.30 UD Escalera inclinada PRFV con descansillo
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS Escalera formada por estructura inclinada de PRFV, incluy endo descansillo intermedio con las siguientes caracte-
risticas:

02.02.22 M2 Enfosc. maestr.-fratas. 1/4 ver. - Anchura: 1.020mm
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM I/A-P - Angulo escalera: De 30° a 45°
32,5 Ry arena de rio 1/4 (M-80) en paramentos v erticales de 20 mm. de - Altura barandilla: 1.100mm
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. - Montantes escalera: U200x 60x 10mm
y andamiaje, SINTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. - Peldafios: Tramex de 38x38x38mm antideslizante

Sin descomposicién 2,27 - Soporte peldafios: Angulo de 70x 70x 7mm
Costes INAIrectos. ..o, 6,00% 0,14 - Montantes barandilla: Tubo de 50x 50x 5mm
- Pasamano barandilla: Perfil Omega
TOTAL PARTIDA .o 241 - Perfil intermediio barandilla: Tubo de @25x 18mm
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS - Tomilleria y anclajes metalicos: Inoxidable A-4
Montada conforme planos e indicaciones de la Direccién de Obra, incluso
02.02.24 M2 Alic. gres 20x20cm. blanco parte proporcional de perfiles de refuerzo y anclaje a obra de hormigén armado.
Alicatado con azulejo de gres en azulejos de 20x 20 cm. color blanco, (Blb Totalmente colocado en obra.
S/EN 176), recibido con mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de Sin descomposicion 387,70
miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada COSteS INGITECIOS. v 6,00% 23,26
de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores alm2. TOTAL PARTIDA ...t 410,96
Sin descomposicion 3,53 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
Costes indirectos...........ccoevevvennn.. 6,00% 0,21
02.02.31 M Sellado juntas estructurales
TOTAL PARTIDA .cooooviiviinin 3,74 Sellado de junta estructural en fachadas y techos exteriores con sellante
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS de poliuretano, aplicado con pistola sobre fondo de junta y cordén sellador
de poliuretano. Totalmenty e terminado.

02.02.26 M2 Carpinteria metalica en aluminio Sin descomposicion 1,78
Carpinteria de aluminio en puertas y ventanas, lacado color, incluso parte COStES INAIECIOS... oo 6,00% 0,11
proporcional de cerradura con llave, premarco, cerco y marco recibidos en
obra. Totalmente instaladatodo coforme criterio de la Direccion de Obra. TOTAL PARTIDA ..ot 1,89
SINTE-FCL:3. Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Sin descomposicion 35,19 =
Costes indirectos..........ccceeeeveeenn. 6,00% 2,11 §
o
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,30 %
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS %
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25 de may o de