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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
recuperacion y restauracion de las Barbacanas                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M03HH020     139,637 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,33 325,35

Grupo M03............................ 325,35

M05PN010     0,175 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           36,79 6,45

Grupo M05............................ 6,45

M07AA020     9,625 h.  Dumper autocargable 2.000 kg.                                   6,42 61,79
M07CB020     0,175 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     32,26 5,65

Grupo M07............................ 67,44

M08NM020     0,117 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        66,63 7,78
M08RI010     77,000 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,92 224,84
M08RN010     0,280 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                         36,22 10,15

Grupo M08............................ 242,78

M11HV120     138,617 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,70 651,50

Grupo M11............................ 651,50

M13AM010     80.493,100 d.  m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05 4.024,66
M13AM030     1.749,850 m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h>12 m.                               4,87 8.521,77
M13AM160     80.493,100 d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 804,93
M13AM170     1.749,850 m2  Montaje y  desm. red andam.                                      0,94 1.644,86

Grupo M13............................ 14.996,21

O01OA030     109,943 h.  Oficial primera                                                 17,21 1.892,13
O01OA050     27,000 h.  Ay udante                                                        15,69 423,63
O01OA060     201,029 h.  Peón especializado                                              15,11 3.037,55
O01OA070     1.317,563 h.  Peón ordinario                                                  15,00 19.763,44
O01OB010     138,617 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,29 2.396,68
O01OB020     138,617 h.  Ay udante encofrador                                             16,22 2.248,36
O01OB030     5,152 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,29 89,09
O01OB040     5,152 h.  Ay udante ferralla                                               16,22 83,57
O01OB070     3.071,894 h.  Oficial cantero                                                 16,85 51.761,41
O01OB080     2.970,382 h.  Ay udante cantero                                                16,00 47.526,11
O01OB090     230,104 h.  Oficial solador, alicatador                                     16,85 3.877,24
O01OB100     230,104 h.  Ay udante solador, alicatador                                    15,86 3.649,44
O01OB130     14,868 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,85 250,53
O01OB140     14,868 h.  Ay udante cerrajero                                              15,86 235,81
O01OB200     35,481 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,11 607,08
O01OB210     33,981 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,00 543,70
O01OC175     150,687 h.  Especialista reintegraciones e injertos                         16,95 2.554,14
O01OC270     96,000 h.  Arqueólogo                                                      33,64 3.229,44

Grupo O01............................ 144.169,35

P01AA010     96,250 m3  Tierra v egetal                                                  15,75 1.515,94
P01AA020     387,225 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,46 6.373,72
P01AA060     1,732 m3  Arena de miga cribada                                           20,76 35,97
P01AG050     1,752 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              17,64 30,91
P01AG130     9,636 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       21,55 207,66
P01CC020     54,132 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 96,57 5.227,55
P01CC120     0,026 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  165,73 4,39
P01CL030     22,072 t.  Cal hidratada en sacos S                                        112,94 2.492,87
P01DW050     247,797 m3  Agua                                                            1,08 267,62
P01DW090     226,540 ud  Pequeño material                                                1,22 276,38
P01DW210     76,297 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,65 202,19
P01FJ006     920,414 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,82 754,74
P01HA010     85,874 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   78,32 6.725,61
P01HA011     749,280 m3  Hormigón HA-20/P/20/I central                                   70,90 53.123,95
P01HB010     749,280 m3  Bomb.hgón. 41a55 m3, pluma <=32m                                12,49 9.358,51
P01HB130     14,986 km  Desplazamiento camión-bomba                                     1,96 29,37
P01LM020     0,288 mud Ladrillo de tejar 24x 11,5x 3,8 cm. rojo                          201,20 57,95
P01SM011     776,319 m3  Piedra arenisca mampost.ordin.                                  72,04 55.926,02
P01SM230     12,181 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                            668,75 8.146,04



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
recuperacion y restauracion de las Barbacanas                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Grupo P01............................ 150.757,37

P02RVC060    29,200 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           5,26 153,59

Grupo P02............................ 153,59

P03AM030     725,345 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,79 1.298,37

Grupo P03............................ 1.298,37

P06BG060     19,272 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,81 15,61
P06BG320     72,124 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,79 56,98

Grupo P06............................ 72,59

P08EXB010    460,207 m2  Bald.barro 27x 27 cm. prensada                                   19,47 8.960,23
P08PCB185    52,980 m2  Piedra arenisca 60x 40x 7cm.                                      63,73 3.376,42
P08PPB111    307,900 ml  Pieza de pizarra de 5cm de espesor                              5,72 1.761,19

Grupo P08............................ 14.097,83

P13BM040     37,170 m.  Barandilla acero macizo                                         112,99 4.199,84

Grupo P13............................ 4.199,84

P15AA150     22,000 ud  Tapa polietileno 125kN 40x 40                                    43,24 951,28
P15AA200     22,000 ud  Arq.cuadrada poliprop.35x 35x 60cm s/fondo                        32,52 715,44
P15AD010     906,160 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               1,18 1.069,27
P15AF060     226,540 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,43 1.003,57
P15GA060     226,540 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     2,26 511,98

Grupo P15............................ 4.251,54

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  86,81 86,81
P31BA035     1,000 ud  Acometida prov . sane. a caseta en superfic.                     123,85 123,85
P31BC030     12,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo 3,55x 2,23                            109,25 1.311,00
P31BC100     12,000 ud  Alq. mes caseta almacén 3,55x 2,23                               59,31 711,72
P31BC220     2,040 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                497,10 1.014,08
P31CB091     540,000 m.  Alq.v alla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m                        2,62 1.414,80
P31CE035     16,500 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  2,46 40,59
P31IA005     6,000 ud  Casco seguridad básico                                          5,31 31,86
P31IA120     1,998 ud  Gafas protectoras                                               7,57 15,12
P31IA200     1,998 ud  Cascos protectores auditiv os                                    12,06 24,10
P31IC050     1,500 ud  Faja protección lumbar                                          22,14 33,21
P31IC098     6,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               22,53 135,18
P31IC100     6,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,16 54,96
P31IM030     6,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 1,98 11,88
P31IP010     6,000 ud  Par botas altas de agua (negras)                                7,32 43,92
P31IP025     6,000 ud  Par botas de seguridad                                          24,98 149,88
P31SC010     3,000 ud  Cartel PVC. 220x 300 mm. Obli., proh., adv ert.                   2,14 6,42

Grupo P31............................ 5.209,38

P33P030      0,240 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           758,75 182,10
P33P210      0,240 ud  Varios material y  utillaje                                      1.075,77 258,18

Grupo P33............................ 440,28

Resumen

Mano de obra................................................................... 132.907,42
Materiales........................................................................ 192.081,53
Maquinaria....................................................................... 15.964,93
Otros .............................................................................. 0,00

TOTAL............................................................................ 340.939,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
recuperacion y restauracion de las Barbacanas                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES EN BARBACANA                                        
01.01 ud  1/4 JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS                    

1/4 Jornada de superv isión arqueológica de v aciados o remociones de tierras a cargo de un arqueólogo titulado y
toma de datos para informe final de los trabajos, incluy endo la redacción de fichas de unidades estratigráficas, fi-
chas de elementos arqueológicos, así como coordinación de las tareas de dibujo y  la correcta diferenciación de la
secuencia estratigráfica.

O01OC270     2,000h.  Arqueólogo                                                      33,64 67,28
P33P210      0,005ud  Varios material y  utillaje                                      1.075,77 5,38
P33P030      0,005ud  Materiales fungibles para arqueologia                        758,75 3,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 76,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 M2  LIMPIEZA Y REJUNTADO MAMPOST.                                   
M2. Descarnado de juntas en mal estado en fábrica de mampostería con posterior nuev o rejuntado con mortero de
cal, dejando la junta enrasada al paramento con mortero de cemento y  arena de río 1/6, con reposición de piedras
de idénticas características a las ex istentes, i/ p.p medios aux iliares en apuntalado y  barrido de junta con cepillo o
escobilla, s/NTE-EFP.

P01SM011     0,150m3  Piedra arenisca mampost.ordin.                               72,04 10,81
O01OC175     0,150h.  Especialista reintegraciones e injertos                       16,95 2,54
O01OA060     0,150h.  Peón especializado                                              15,11 2,27
A02C020      0,150m3  MORTERO DE CAL M-15                                      75,90 11,39
P01DW210     0,050kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,65 0,13
P01DW050     0,010m3  Agua                                                            1,08 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.03 ml  MARCA LINEAL DE PIEDRA DE PIZARRA                               
Solado de piezas de pizarra negra de 60x 30x 1,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

O01OB070     0,200h.  Oficial cantero                                                 16,85 3,37
O01OA070     0,200h.  Peón ordinario                                                  15,00 3,00
P01AA020     0,010m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,46 0,16
A02A080      0,020m3  MORTERO CEMENTO M-5                                   70,72 1,41
P08PPB111    1,000ml  Pieza de pizarra de 5cm de espesor                        5,72 5,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04 m3  MAMPOST. CAREADA ARENISCA 1 C/VTA                               
Mampostería careada de piedra caliza a una cara v ista recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado con mortero
de cal color crema, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB070     5,550h.  Oficial cantero                                                 16,85 93,52
O01OB080     5,550h.  Ay udante cantero                                                16,00 88,80
A02A080      0,300m3  MORTERO CEMENTO M-5                                   70,72 21,22
P01CC020     0,002t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                          96,57 0,19
P01SM011     1,200m3  Piedra arenisca mampost.ordin.                               72,04 86,45
A02C020      0,006m3  MORTERO DE CAL M-15                                      75,90 0,46
P01DW210     0,050kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,65 0,13
P01DW050     0,010m3  Agua                                                            1,08 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 290,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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01.05 m3  HORMIGÓN HA-20/P/20/I  V.BOMBA                                  
Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en mu-
ros, incluso v ertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

O01OB010     0,185h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,29 3,20
O01OB020     0,185h.  Ay udante encofrador                                             16,22 3,00
M11HV120     0,185h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                4,70 0,87
P01HB010     1,000m3  Bomb.hgón. 41a55 m3, pluma <=32m                      12,49 12,49
P01HB130     0,020km  Desplazamiento camión-bomba                               1,96 0,04
P01HA011     1,000m3  Hormigón HA-20/P/20/I central                                 70,90 70,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 90,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.06 m3  MAMPOST. CAREADA ARENISCA 2 C/VTAS                              
Mampostería careada de piedra caliza a dos caras v istas, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado con
mortero de cal color crema, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a
2 m2.

O01OB070     5,550h.  Oficial cantero                                                 16,85 93,52
O01OB080     5,550h.  Ay udante cantero                                                16,00 88,80
A02A080      0,350m3  MORTERO CEMENTO M-5                                   70,72 24,75
P01CC020     0,004t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                          96,57 0,39
P01SM011     1,200m3  Piedra arenisca mampost.ordin.                               72,04 86,45
A02C020      0,006m3  MORTERO DE CAL M-15                                      75,90 0,46
P01DW210     0,050kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,65 0,13
P01DW050     0,010m3  Agua                                                            1,08 0,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 294,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

01.07 m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para ev itar encharcamientos,
compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm. de espesor ex tendida por medios mecánicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15 cm. de espesor, ambas ex tendidas uniformemente, incluso compacta-
ción y  apisonado por medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,010h.  Peón ordinario                                                  15,00 0,15
M05PN010     0,015h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                  36,79 0,55
M07CB020     0,015h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                   32,26 0,48
M08NM020     0,010h.  Motoniv eladora de 200 CV                                      66,63 0,67
M08RN010     0,024h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.                      36,22 0,87
P01AG130     0,200m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                 21,55 4,31
P01AG050     0,150m3  Grav illa 20/40 mm.                                              17,64 2,65
E02G020      1,500m2  GEOTEXTIL DANOFELT PY-200                             1,04 1,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.08 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,260h.  Oficial primera                                                 17,21 4,47
O01OA060     0,410h.  Peón especializado                                              15,11 6,20
P01AA020     0,066m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,46 1,09
P01AG130     0,250m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                 21,55 5,39
P02RVC060    1,000m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm               5,26 5,26
P06BG320     2,470m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,79 1,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.09 m3  RELL/COMP. C/RANA C/APOR.                                       
Relleno, ex tendido y  compactado con tierras de préstamo, por medios manuales, con pisón compactador manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y  transporte a pie de tajo y  rega-
do de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     1,600h.  Peón ordinario                                                  15,00 24,00
M07AA020     0,100h.  Dumper autocargable 2.000 kg.                               6,42 0,64
M08RI010     0,800h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,92 2,34
P01DW050     1,000m3  Agua                                                            1,08 1,08
P01AA010     1,000m3  Tierra v egetal                                                  15,75 15,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.10 ud  GÁRGOLA LADRILLO PRENSADO                                       
Formación de gárgola mediante ladrillo prensado de tejar en lienzo de muralla, mediante la formación de una canal
y  dos piezas laterales desde el intradós del pretil hasta la cara ex terior, asentado con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/preparación de piedras de los alrededores, asiento, recibido, rejuntado con mor-
tero de cal color crema, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-EFP-6.

O01OA030     0,500h.  Oficial primera                                                 17,21 8,61
O01OA060     0,500h.  Peón especializado                                              15,11 7,56
P01LM020     0,008mud Ladrillo de tejar 24x 11,5x 3,8 cm. rojo                       201,20 1,61
A02A080      0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                   70,72 2,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.11 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE-08.

E04SE090     0,150m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                         100,87 15,13
E04AM060     1,000m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                   2,58 2,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.12 m2  SOLADO BALDOSA BARRO 27x27cm. C/JUN                             
Solado de baldosa de barro cocido prensada de 27x 27 cm. con junta de 1 cm., (AIIb 2ª-AIII, s/UNE-EN-14411), re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de
rodapié del mismo material  de 28x 8 cm., rejuntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y
limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,550h.  Oficial solador, alicatador                                     16,85 9,27
O01OB100     0,550h.  Ay udante solador, alicatador                                   15,86 8,72
O01OA070     0,300h.  Peón ordinario                                                  15,00 4,50
P01AA020     0,020m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,46 0,33
P08EXB010    1,100m2  Bald.barro 27x 27 cm. prensada                               19,47 21,42
A02A080      0,050m3  MORTERO CEMENTO M-5                                   70,72 3,54
P01FJ006     2,200kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                0,82 1,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 49,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13 m3  PELDAÑO ARENISCA LABRA SENCILLA                                 
Peldaño en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en v olumen del 0.4%, resistencia a la com-
presión 800 kg/cm3, resistencia a flex o-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
sección transv ersal env olv ente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso
medios de elev ación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y  lim-
pieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

O01OA030     2,000h.  Oficial primera                                                 17,21 34,42
O01OA060     1,000h.  Peón especializado                                              15,11 15,11
O01OB070     1,600h.  Oficial cantero                                                 16,85 26,96
O01OA070     1,000h.  Peón ordinario                                                  15,00 15,00
P01SM230     1,300m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar                       668,75 869,38
R06PP014     1,300m3  ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SÓLIDOS     157,70 205,01
R06PP134     1,000m3  LABRA DE ARENISCA EN FORMAS

GEOMÉTRICAS                         
239,10 239,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.404,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.14 m.  BARANDILLA ACERO MACIZO                                         
Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x 8 mm., entrepaño
de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y  elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y  montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,400h.  Oficial 1ª cerrajero                                            16,85 6,74
O01OB140     0,400h.  Ay udante cerrajero                                              15,86 6,34
P13BM040     1,000m.  Barandilla acero macizo                                         112,99 112,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 126,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.15 m2  SOL. ARENISCA 60x40x4 cm.                                       
Solado de piedra arenisca, de formato 60x 40x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  lim-
pieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.

O01OB070     0,400h.  Oficial cantero                                                 16,85 6,74
O01OA070     0,400h.  Peón ordinario                                                  15,00 6,00
P01AA020     0,019m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,46 0,31
P08PCB185    1,000m2  Piedra arenisca 60x 40x 7cm.                                  63,73 63,73
A02A140      0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                    75,41 2,26
A01L090      0,001m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                       113,84 0,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 79,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.16 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                         
Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas inte-
riores 35x 35x 60 cm. con tapa y  marco de polipropileno, marca Hidrostank resistencia 125 kN. Colocada sobre ca-
ma de arena de río de 10 cm. de espesor y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno peri-
metral ex terior.

O01OA030     0,250h.  Oficial primera                                                 17,21 4,30
O01OA060     0,500h.  Peón especializado                                              15,11 7,56
P01AA020     0,010m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,46 0,16
P15AA150     1,000ud  Tapa polietileno 125kN 40x 40                                 43,24 43,24
P15AA200     1,000ud  Arq.cuadrada poliprop.35x 35x 60cm s/fondo              32,52 32,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 87,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.17 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado, instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,150h.  Oficial 1ª electricista                                         17,11 2,57
O01OB210     0,150h.  Oficial 2ª electricista                                         16,00 2,40
P15AF060     1,000m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                   4,43 4,43
P15AD010     4,000m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                       1,18 4,72
P15GA060     1,000m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                  2,26 2,26
P01DW090     1,000ud  Pequeño material                                                1,22 1,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MEDIOS AUXILIARES                                               
02.01 m2  ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.                         

Alquiler durante un año en tramos de 30ml, montaje y  desmontaje (8 posturas) de andamio metálico tubular de ace-
ro de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, roda-
pié perimetral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y  12 m., incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, v allado perimetral de la zona afectada por la zona andamiada y  colocación de mallas
protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Según normativ a CE y  R.D.
2177/2004 y  R.D. 1627/1997.

M13AM170     1,000m2  Montaje y  desm. red andam.                                  0,94 0,94
M13AM160     46,000d.  m2. alq. red mosquitera andamios                           0,01 0,46
M13AM030     1,000m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h>12 m.                        4,87 4,87
M13AM010     46,000d.  m2. alq. andamio acero galv anizado                        0,05 2,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 m.  ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                              

Alquiler m./mes de v alla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de malla
de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores v erticales de D=40 mm. y  1,50 mm. de espe-
sor, todo ello galv anizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados
cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050h.  Ay udante                                                        15,69 0,78
O01OA070     0,050h.  Peón ordinario                                                  15,00 0,75
P31CB091     1,000m.  Alq.v alla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m                   2,62 2,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.02 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 
Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200     0,100h.  Oficial 1ª electricista                                         17,11 1,71
P31CE035     1,100m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                            2,46 2,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

P31BA020     1,000ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                86,81 86,81

TOTAL PARTIDA..................................................... 86,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     
Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado pos-
terior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.

P31BA035     1,000ud  Acometida prov . sane. a caseta en superfic.             123,85 123,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 123,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x 2,23x 2,63 m.  Estructura y  cerramiento de
chapa galv anizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, dos placas de ducha y  lav abo de tres grifos, todo de fibra de
v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno aislante
y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transpor-
te a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085h.  Peón ordinario                                                  15,00 1,28
P31BC030     1,000ud  Alq. mes caseta pref. aseo 3,55x 2,23                      109,25 109,25
P31BC220     0,085ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                          497,10 42,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 152,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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03.06 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x 2,23x 2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de
acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x 2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con trans-
porte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085h.  Peón ordinario                                                  15,00 1,28
P31BC100     1,000ud  Alq. mes caseta almacén 3,55x 2,23                        59,31 59,31
P31BC220     0,085ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                          497,10 42,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 102,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.07 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas
para señales de obligación, prohibición y  adv ertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100h.  Peón ordinario                                                  15,00 1,50
P31SC010     1,000ud  Cartel PVC. 220x 300 mm. Obli., proh., adv ert.          2,14 2,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.08 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA005     1,000ud  Casco seguridad básico                                         5,31 5,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.09 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333ud  Gafas protectoras                                               7,57 2,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.10 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA200     0,333ud  Cascos protectores auditiv os                                  12,06 4,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.11 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250ud  Faja protección lumbar                                          22,14 5,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.12 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                            22,53 22,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.13 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC100     1,000ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                   9,16 9,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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03.14 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM030     1,000ud  Par guantes uso general serraje                               1,98 1,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.15 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000ud  Par botas de seguridad                                          24,98 24,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.16 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP010     1,000ud  Par botas altas de agua (negras)                              7,32 7,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES EN BARBACANA                                        
01.01 ud  1/4 JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS                    

1/4 Jornada de superv isión arqueológica de vaciados o remociones de tierras a cargo de
un arqueólogo titulado y  toma de datos para informe final de los trabajos, incluyendo la re-
dacción de fichas de unidades estratigráficas, fichas de elementos arqueológicos, así como
coordinación de las tareas de dibujo y  la correcta diferenciación de la secuencia estratigráfi-
ca.

48 48,00

48,00 76,45 3.669,60

01.02 M2  LIMPIEZA Y REJUNTADO MAMPOST.                                   

M2. Descarnado de juntas en mal estado en fábrica de mampostería con posterior nuevo
rejuntado con mortero de cal, dejando la junta enrasada al paramento con mortero de ce-
mento y  arena de río 1/6, con reposición de piedras de idénticas características a las ex is-
tentes, i/ p.p medios aux iliares en apuntalado y  barrido de junta con cepillo o escobilla,
s/NTE-EFP.

NOROESTE
1 12,35 6,32 78,05
1 4,59 1,58 7,25
1 6,46 3,35 21,64
1 10,09 4,19 42,28
1 2,10 1,71 3,59
1 17,01 4,41 75,01
1 3,90 5,85 22,82
1 27,19 6,36 172,93

SUROESTE
1 24,70 5,58 137,83
1 7,42 5,26 39,03
1 26,88 3,16 84,94
1 7,29 2,63 19,17
1 19,61 4,00 78,44
1 13,67 2,84 38,82
1 31,80 2,95 93,81
1 7,21 5,68 40,95
1 2,86 3,05 8,72
1 2,98 2,11 6,29
1 2,53 1,89 4,78
1 5,77 2,11 12,17
1 4,89 1,68 8,22
1 2,41 1,26 3,04
1 3,81 1,26 4,80

1.004,58 27,15 27.274,35

01.03 ml  MARCA LINEAL DE PIEDRA DE PIZARRA                               

Solado de piezas de pizarra negra de 60x30x1,5 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. re-
juntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medi-
da la superficie ejecutada.

NOROESTE 1,1 109,55 120,51
SUROESTE 1,1 23,30 25,63

1,1 7,00 7,70
1,1 2,00 2,20
1,1 25,36 27,90
1,1 6,88 7,57
1,1 18,50 20,35
1,1 12,90 14,19
1,1 30,00 33,00
1,1 6,80 7,48
1,1 2,39 2,63
1,1 1,96 2,16
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1,1 2,74 3,01
1,1 2,81 3,09
1,1 12,00 13,20
1,1 2,39 2,63
1,1 5,44 5,98
1,1 1,00 1,10
1,1 4,61 5,07
1,1 2,27 2,50

307,90 13,66 4.205,91

01.04 m3  MAMPOST. CAREADA ARENISCA 1 C/VTA                               

Mampostería careada de piedra caliza a una cara v ista recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación
de piedras, asiento, recibido, rejuntado con mortero de cal color crema, limpieza y  medios
auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

NOROESTE
1 4,45 0,50 5,22 11,61
1 7,04 0,50 5,22 18,37
1 9,89 0,50 4,85 23,98
1 5,59 0,50 4,58 12,80
1 15,13 0,50 4,88 36,92
1 15,13 0,50 2,47 18,69

SUROESTE
1 3,81 0,50 1,26 2,40
1 26,88 0,50 3,58 48,12
1 7,29 0,50 4,84 17,64
1 19,61 0,50 2,11 20,69
1 13,67 0,50 1,68 11,48
1 31,80 0,50 0,53 8,43
1 7,21 0,50 1,05 3,79
1 2,53 0,50 2,74 3,47
1 2,08 0,50 2,11 2,19
1 2,90 0,50 2,11 3,06
1 2,98 0,50 1,95 2,91
1 1,06 0,50 2,52 1,34

TORRE SUROESTE
1 7,57 0,50 2,63 9,95
2 7,84 0,50 6,00 47,04
1 7,57 0,50 7,89 29,86

RECALCE CIMENTACION
BARBACANA

1 13,25 0,50 0,63 4,17

338,91 290,78 98.548,25

01.05 m3  HORMIGÓN HA-20/P/20/I  V.BOMBA                                  

Hormigón HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  coloca-
do.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.

NOROESTE
1 24,38 1,47 35,84
1 6,89 1,47 10,13

SUROESTE
1 26,88 10,53 283,05
1 7,29 12,10 88,21
1 19,61 4,67 91,58
1 13,67 3,47 47,43
1 31,80 1,58 50,24
1 7,21 1,58 11,39
1 2,53 1,58 4,00
1 2,08 0,53 1,10

TORRE SUROESTE
1 6,51 6,14 3,16 126,31
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749,28 90,50 67.809,84

01.06 m3  MAMPOST. CAREADA ARENISCA 2 C/VTAS                              

Mampostería careada de piedra caliza a dos caras v istas, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación
de piedras, asiento, recibido, rejuntado con mortero de cal color crema, limpieza y  medios
auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

NOROESTE
1 5,07 0,60 1,05 3,19
1 8,82 0,60 1,05 5,56
1 2,97 0,60 0,81 1,44
1 15,13 0,60 1,05 9,53
1 2,64 0,60 1,46 2,31
1 2,64 0,60 0,83 1,31
1 5,12 0,60 1,05 3,23
1 2,64 0,60 0,79 1,25
1 7,23 0,60 1,05 4,55
1 6,42 0,60 1,05 4,04
1 4,44 0,60 1,05 2,80
1 2,35 0,60 0,62 0,87
1 1,96 0,60 0,61 0,72
1 10,11 0,60 1,05 6,37
1 1,74 0,60 0,55 0,57
1 17,61 0,60 1,05 11,09
1 3,21 0,60 0,26 0,50
1 27,19 0,60 0,26 4,24

SUROESTE
1 24,70 0,60 0,26 3,85
1 7,42 0,60 0,26 1,16
1 2,12 0,60 1,05 1,34
1 3,81 0,60 1,05 2,40
1 26,88 0,60 1,05 16,93
1 7,29 0,60 1,05 4,59
1 19,61 0,60 1,05 12,35
1 13,67 0,60 1,05 8,61
1 31,80 0,60 1,05 20,03
1 7,21 0,60 1,05 4,54
1 2,53 0,60 1,05 1,59
1 2,08 0,60 1,05 1,31
1 2,90 0,60 1,05 1,83
1 3,41 6,00 1,05 21,48
1 2,98 0,60 1,05 1,88
1 12,72 0,60 1,05 8,01
1 1,04 0,40 2,52 1,05
1 5,77 0,40 1,05 2,42
1 1,06 0,40 1,05 0,45
1 4,89 0,40 1,05 2,05
1 2,41 0,40 1,05 1,01

182,45 294,51 53.733,35

01.07 m2  ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO                                    

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluv ia, para
evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor exten-
dida por medios mecánicos sobre el terreno, y  sobre la anterior, otra capa de grav illa de 15
cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y  apisonado por
medios mecánicos, y  con p.p. de medios aux iliares.

NOROESTE 1 29,20 0,40 11,68

11,68 11,24 131,28
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01.08 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nomi-
nal 160 mm. y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena
con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtran-
te (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

NOROESTE 1 29,20 29,20

29,20 24,36 711,31

01.09 m3  RELL/COMP. C/RANA C/APOR.                                       

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, in-
cluso carga y  transporte a pie de tajo y  regado de las mismas, y  con p.p. de medios aux i-
liares.

SUROESTE
1 141,50 0,50 70,75
1 51,00 0,50 25,50

96,25 43,81 4.216,71

01.10 ud  GÁRGOLA LADRILLO PRENSADO                                       

Formación de gárgola mediante ladrillo prensado de tejar en lienzo de muralla, mediante la
formación de una canal y  dos piezas laterales desde el intradós del pretil hasta la cara exte-
rior, asentado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/prepara-
ción de piedras de los alrededores, asiento, recibido, rejuntado con mortero de cal color cre-
ma, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-EFP-6.

NOROESTE 6 6,00
SUROESTE 30 30,00

36,00 19,90 716,40

01.11 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

NOROESTE
1 5,20 5,20
1 15,43 15,43
1 2,96 2,96
1 11,50 11,50
1 21,90 21,90
1 119,70 119,70
1 22,00 22,00

SUROESTE
1 141,50 141,50
1 51,00 51,00
1 14,30 14,30
1 21,00 21,00
1 113,00 113,00
1 33,00 33,00

572,49 17,71 10.138,80

01.12 m2  SOLADO BALDOSA BARRO 27x27cm. C/JUN                             

Solado de baldosa de barro cocido prensada de 27x27 cm. con junta de 1 cm., (AIIb
2ª-AIII, s/UNE-EN-14411), recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material  de 28x8
cm., rejuntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y  limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

NOROESTE
1 33,00 33,00
1 17,20 17,20
1 5,20 5,20
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1 15,43 15,43
1 2,69 2,69
1 11,50 11,50
1 21,90 21,90
1 119,70 119,70

SUORESTE
1 80,47 80,47
1 45,26 45,26
1 55,52 55,52
1 10,50 10,50

418,37 49,58 20.742,78

01.13 m3  PELDAÑO ARENISCA LABRA SENCILLA                                 

Peldaño en piedra arenisca del país de 1ª calidad, de características: peso específico de
2,4 kg/dm3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0,5% , porcentaje de porosidad
aparente en volumen del 0.4% , resistencia a la compresión 800 kg/cm3, resistencia a fle-
xo-tracción de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de sección trans-
versal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o suje-
ción, incluso medios de elevación, carga y  descarga, posicionamiento, creces de cantera,
mermas, acabado superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada, según NTE-EFP.

NOROESTE 9 1,50 0,35 0,18 0,85
8 1,50 0,35 0,18 0,76
8 1,50 0,35 0,18 0,76
7 1,50 0,35 0,18 0,66
6 1,50 0,35 0,18 0,57
6 1,50 0,35 0,18 0,57 4,17

SUROESTE 11 2,63 0,35 0,18 1,82
18 1,75 0,35 0,18 1,98
9 1,75 0,35 0,18 0,99

10 0,65 0,35 0,18 0,41

9,37 1.404,98 13.164,66

01.14 m.  BARANDILLA ACERO MACIZO                                         

Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de
60x8 mm., entrepaño de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y  elementos para anclaje a fá-
brica o forjados, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

NOROESTE 1 28,67 28,67
SUROESTE 1 8,50 8,50

37,17 126,07 4.686,02

01.15 m2  SOL. ARENISCA 60x40x4 cm.                                       

Solado de piedra arenisca, de formato 60x40x4 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR, medida la superfi-
cie ejecutada.

TORRE SUROESTE 1 7,14 7,42 52,98

52,98 79,15 4.193,37

01.16 ud  ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                         

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin
fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y  marco de polipropileno, marca Hi-
drostank resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

22 22,00

22,00 87,78 1.931,16

01.17 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.                            

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, instalada, transporte,
montaje y  conexionado.
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1 226,54 226,54

226,54 17,60 3.987,10

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES EN BARBACANA..................................................................................... 319.860,89
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CAPÍTULO 02 MEDIOS AUXILIARES                                               
02.01 m2  ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.                         

Alquiler durante un año en tramos de 30ml, montaje y  desmontaje (8 posturas) de andamio
metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con
doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y  escale-
ra de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y  12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fa-
chadas, vallado perimetral de la zona afectada por la zona andamiada y colocación de ma-
llas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos.
Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

1 CARA VISTA
NOROESTE

1 4,20 4,96 20,83
1 6,64 4,96 32,93
1 9,33 4,61 43,01
1 5,27 4,35 22,92
1 14,27 4,64 66,21
1 14,27 2,35 33,53

SUROESTE
1 3,59 1,20 4,31
1 25,36 3,40 86,22
1 6,88 4,60 31,65
1 18,50 2,00 37,00
1 12,90 1,60 20,64
1 30,00 0,50 15,00
1 6,80 1,00 6,80
1 2,39 2,60 6,21
1 1,96 2,00 3,92
1 2,74 2,00 5,48
1 2,81 1,85 5,20
1 1,00 2,39 2,39

TORRE SUROESTE
1 7,14 2,50 17,85
2 7,40 5,70 84,36
1 7,14 7,50 53,55

2 CARAS VISTAS
NOROESTE

1 4,78 1,00 4,78
1 8,32 1,00 8,32
1 2,80 0,77 2,16
1 14,27 1,00 14,27
1 2,49 1,39 3,46
1 2,49 0,79 1,97
1 4,83 1,00 4,83
1 2,49 0,75 1,87
1 6,82 1,00 6,82
1 6,06 1,00 6,06
1 4,19 1,00 4,19
1 2,22 0,59 1,31
1 1,85 0,58 1,07
1 9,54 1,00 9,54
1 1,64 0,52 0,85
1 16,61 1,00 16,61
1 3,03 0,25 0,76
1 25,65 0,25 6,41

SUROESTE
1 23,30 0,25 5,83
1 7,00 0,25 1,75
1 2,00 1,00 2,00
1 3,59 1,00 3,59
1 25,36 1,00 25,36
1 6,88 1,00 6,88
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1 18,50 1,00 18,50
1 12,90 1,00 12,90
1 30,00 1,00 30,00
1 6,80 1,00 6,80
1 2,39 1,00 2,39
1 1,96 1,00 1,96
1 2,74 1,00 2,74
1 3,22 1,00 3,22
1 2,81 1,00 2,81
1 12,00 1,00 12,00
1 0,98 2,39 2,34
1 5,44 1,00 5,44
1 1,00 1,00 1,00
1 4,61 1,00 4,61
1 2,27 1,00 2,27

LIMPIEZAS
NOROESTE

1 11,65 6,00 69,90
1 4,33 1,50 6,50
1 6,09 3,18 19,37
1 9,52 3,98 37,89
1 1,98 1,62 3,21
1 16,05 4,19 67,25
1 3,68 5,56 20,46
1 25,65 6,04 154,93

SUROESTE
1 23,30 5,30 123,49
1 7,00 5,00 35,00
1 25,36 3,00 76,08
1 6,88 2,50 17,20
1 18,50 3,80 70,30
1 12,90 2,70 34,83
1 30,00 2,80 84,00
1 6,80 5,40 36,72
1 2,70 2,90 7,83
1 2,81 2,00 5,62
1 2,39 1,80 4,30
1 5,44 2,00 10,88
1 4,61 1,60 7,38
1 2,27 1,20 2,72
1 3,59 1,20 4,31

1.749,85 8,57 14.996,21

TOTAL CAPÍTULO 02 MEDIOS AUXILIARES....................................................................................................... 14.996,21
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CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
03.01 m.  ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                              

Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de al-
tura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastido-
res verticales de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., ac-
cesorios de fijación, incluso montaje y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

12 45,00 540,00

540,00 4,15 2.241,00

03.02 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada
por manguera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de
tierra color verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

15,00 4,42 66,30

03.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diáme-
tro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fun-
dición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  permi-
sos para la conexión, terminada y funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

1,00 86,81 86,81

03.04 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o
imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC
de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa
HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.

1,00 123,85 123,85

03.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estruc-
tura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa
turca, dos placas de ducha y  lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación
de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolíti-
ca antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tu-
bería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

12,00 152,78 1.833,36

03.06 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de
7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvani-
zada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de
aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con
cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte
a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

12,00 102,84 1.234,08

03.07 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/coloca-
ción. s/R.D. 485/97.

3,00 3,64 10,92
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03.08 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctri-
co hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 5,31 31,86

03.09 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 2,52 15,12

03.10 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 4,02 24,12

03.11 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

6,00 5,54 33,24

03.12 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 22,53 135,18

03.13 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 9,16 54,96

03.14 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

6,00 1,98 11,88

03.15 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 24,98 149,88

03.16 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 7,32 43,92

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 6.096,48

TOTAL......................................................................................................................................................................... 340.953,58
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Recuperacion y restauracion de las Barbacanas 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

 
 

 1 ACTUACIONES EN BARBACANA ................................................................................................................ 319.860,89 93,81 
 2 MEDIOS AUXILIARES ................................................................................................................................... 14.996,21 4,40 
 3 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................................. 6.096,48 1,79 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 340.953,58 

 13,00 % Gastos generales ...........................  44.323,97 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  20.457,21 

 SUMA DE G.G. y B.I. 64.781,18 

 18,00 % I.V.A. ................................................................................  73.032,26 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 478.767,02 

 HONORARIOS DE ARQUITECTO 

 Proyecto 5,27 % s/ P.E.M. .........................................  17.980,00 
 I.V.A. 18,00 % s/ proyecto ......................................  3.236,40 

 TOTAL HONORARIOS PROYECTO 21.216,40 

 TOTAL HONORARIOS ARQUITECTO 21.216,40 

 TOTAL HONORARIOS 21.216,40 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 499.983,42 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
 TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 Antequera, a Antequera a 24 de Enero de 2011. 

 LA PROPIEDAD LOS PROYECTISTAS 

 Este presupuesto se redacta a los únicos efectos de cumplimentar lo dispuesto en el epígrafe 1.5 del Real Decreto 2512/1977 y, en consecuencia, no 
 es vinculante a efectos contractuales, estando sujeto a modificaciones y acuerdos derivados de pactos entre terceros. 




