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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

recuperacion y restauracion de las Barbacanas

CcODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
M03HH020 139,637 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,33 325,35

Grupo MO3.......ooviiieiiiiiiiens 325,35
MO5PN010 0,175 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,79 6,45

Grupo MO5.......cooviiiieiiiiieenns 6,45
M07AA020 9,625 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 6,42 61,79
M07CB020 0,175 h. Camion basculante 4x4 14 t. 32,26 5,65

Grupo MO7.....ccvvvvienriiiiecne 67,44
MO8BNMO020 0,117 h. Motoniv eladora de 200 CV 66,63 7,78
MO8RI010 77,000 h. Pison vibrante 70 kg. 2,92 224,84
MO8RNO10 0,280 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 36,22 10,15

Grupo MO8.........ccovvvviviiiinenns 242,78
M11HV120 138,617 h. Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 4,70 651,50

Grupo M1L....ccooviiiiiiiiinns 651,50
M13AM010 80.493,100 d. m2. alg. andamio acero galvanizado 0,05 4.024,66
M13AMO030 1.749,850 m2  Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m. 4,87 8.521,77
M13AM160 80.493,100 d. m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 804,93
M13AM170 1.749,850 m2  Montaje y desm. red andam. 0,94 1.644,86

Grupo M13.....coiviiiiiiciines 14.996,21
0010A030 109,943 h. Oficial primera 17,21 1.892,13
0010A050 27,000 h.  Ayudante 15,69 423,63
0010A060 201,029 h. Pedn especializado 15,11 3.037,55
0010A070 1.317,563 h. Pedn ordinario 15,00 19.763,44
0010B010 138,617 h. Oficial 12 encofrador 17,29 2.396,68
0010B020 138,617 h. Ay udante encofrador 16,22 2.248,36
0010B030 5,152 h. Oficial 12 ferralla 17,29 89,09
0010B040 5,152 h. Ay udante ferralla 16,22 83,57
0010B070 3.071,894 h. Oficial cantero 16,85 51.761,41
0010B080 2.970,382 h. Ay udante cantero 16,00 47.526,11
0010B090 230,104 h. Oficial solador, alicatador 16,85 3.877,24
0010B100 230,104 h. Ay udante solador, alicatador 15,86 3.649,44
0010B130 14,868 h. Oficial 12 cerrajero 16,85 250,53
0010B140 14,868 h. Ay udante cerrajero 15,86 235,81
0010B200 35,481 h. Oficial 12 electricista 17,11 607,08
0010B210 33,981 h. Oficial 22 electricista 16,00 543,70
0010C175 150,687 h. Especialista reintegraciones e injertos 16,95 2.554,14
0010C270 96,000 h. Arguetlogo 33,64 3.229,44

Grupo O0L......coevvvieniiiiiiienns 144.169,35
P01AA010 96,250 m3  Tierra vegetal 15,75 1.515,94
P01AA020 387,225 m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,46 6.373,72
P01AA060 1,732 m3  Arena de miga cribada 20,76 35,97
P01AG050 1,752 m3  Gravilla 20/40 mm. 17,64 30,91
P01AG130 9,636 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 21,55 207,66
P01CC020 54,132 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,57 5.227,55
P01CC120 0,026 t. Cemento blanco BL 22,5 X sacos 165,73 4,39
P01CL0O30 22,072 t. Cal hidratada en sacos S 112,94 2.492,87
P01DWO050 247,797 m3  Agua 1,08 267,62
P01DW090 226,540 ud  Pequefio material 1,22 276,38
P01DW210 76,297 kg Pigmentos de tierra natural 2,65 202,19
PO1FJ006 920,414 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,82 754,74
PO1HA010 85,874 m3  Hormigon HA-25/P/20/I central 78,32 6.725,61
PO1HAO011 749,280 m3  Hormig6n HA-20/P/20/I central 70,90 53.123,95
P0O1HBO010 749,280 m3  Bomb.hgén. 41a55 m3, pluma <=32m 12,49 9.358,51
P0O1HB130 14,986 km  Desplazamiento camién-bomba 1,96 29,37
P01LM020 0,288 mud Ladrillo de tejar 24x11,5x 3,8 cm. rojo 201,20 57,95
PO1SMO011 776,319 m3  Piedra arenisca mampost.ordin. 72,04 55.926,02
P0O1SM230 12,181 m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar 668,75 8.146,04



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

recuperacion y restauracion de las Barbacanas

CcODIGO CANTIDAD UD  DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
Grupo POL......coovvviiiiiiinens 150.757,37
P02RVC060 29,200 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 5,26 153,59
Grupo PO2......ccovvieiiiiiiienns 153,59
P03AM030 725,345 m2  Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,79 1.298,37
Grupo PO3.....ccoeviiiiiiiiiiinens 1.298,37
P06BG060 19,272 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2 0,81 15,61
P06BG320 72,124 m2  Fieltro geotex il 125 g/m2 0,79 56,98
Grupo PO6........ccoovvveviiinnnnns 72,59
POBEXB010 460,207 m2  Bald.barro 27x27 cm. prensada 19,47 8.960,23
P0BPCB185 52,980 m2  Piedra arenisca 60x40x 7cm. 63,73 3.376,42
P08PPB111 307,900 ml  Pieza de pizarra de 5cm de espesor 572 1.761,19
Grupo PO8........cccvvviiieine 14.097,83
P13BM040 37,170 m.  Barandilla acero macizo 112,99 4.199,84
Grupo P13. ... 4,199,84
P15AA150 22,000 ud  Tapa polietileno 125kN 40x 40 43,24 951,28
P15AA200 22,000 ud  Arg.cuadrada poliprop.35x35x 60cm s/fondo 32,52 715,44
P15AD010 906,160 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,18 1.069,27
P15AF060 226,540 m.  Tubo rigido PVC D 110 mm. 4,43 1.003,57
P15GA060 226,540 m.  Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 2,26 511,98
Grupo P15.....ccovviiiiiiiiiinn 4.251,54
P31BA020 1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta 86,81 86,81
P31BA035 1,000 ud  Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 123,85 123,85
P31BC030 12,000 ud  Alg. mes caseta pref. aseo 3,55x 2,23 109,25 1.311,00
P31BC100 12,000 ud  Alg. mes caseta almacén 3,55x 2,23 59,31 711,72
P31BC220 2,040 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 497,10 1.014,08
P31CB091 540,000 m.  Alg.valla enrej. mévil. pliegues 3,5x2 m 2,62 1.414,80
P31CE035 16,500 m.  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,46 40,59
P31IA005 6,000 ud  Casco seguridad basico 531 31,86
P31IA120 1,998 ud  Gafas protectoras 7,57 15,12
P311A200 1,998 ud  Cascos protectores auditivos 12,06 24,10
P31IC050 1,500 ud  Faja proteccion lumbar 22,14 33,21
P31IC098 6,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 22,53 135,18
P31IC100 6,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC 9,16 54,96
P31IM030 6,000 ud  Par guantes uso general serraje 1,98 11,88
P31IP010 6,000 ud  Par botas altas de agua (negras) 7,32 43,92
P31IP025 6,000 ud  Par botas de seguridad 24,98 149,88
P31SC010 3,000 ud  Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 2,14 6,42
Grupo P3L.....ccvviiiiiiiiiiiiens 5.209,38
P33P030 0,240 ud  Materiales fungibles para arqueologia 758,75 182,10
P33P210 0,240 ud  Varios material y utillaje 1.075,77 258,18
Grupo P33.....cooviiiiieiiien 440,28

Resumen
Mano de OBFa.......ccuvvviiiiiieie e 132.907,42
MALETIAIES. ...t 192.081,53
MAGUINAMAL ... 15.964,93
OITOS -ttt 0,00
TOTAL: ottt 340.939,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

recuperacion y restauracion de las Barbacanas

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES EN BARBACANA
01.01 ud  1/4 JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS
1/4 Jornada de supervision arqueoldgica de vaciados o remociones de tierras a cargo de un arquedlogo ftitulado y
toma de datos para informe final de los trabajos, incluyendo la redaccion de fichas de unidades estratigraficas, fi-
chas de elementos arqueoldgicos, asi como coordinacién de las tareas de dibujo y la correcta diferenciacion de la
secuencia estratigrafica.
0010C270 2,000h.  Arquedlogo 33,64 67,28
P33P210 0,005ud  Varios material y utillaje 1.075,77 5,38
P33P030 0,005ud  Materiales fungibles para arqueologia 758,75 3,79
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiieit e 76,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02 M2 LIMPIEZA Y REJUNTADO MAMPOST.
M2. Descarnado de juntas en mal estado en fabrica de mamposteria con posterior nuevo rejuntado con mortero de
cal, dejando la junta enrasada al paramento con mortero de cemento y arena de rio 1/6, con reposicion de piedras
de idénticas caracteristicas a las existentes, i/ p.p medios auxiliares en apuntalado y barrido de junta con cepillo o
escobilla, SINTE-EFP.
P01SM011 0,150m3  Piedra arenisca mampost.ordin. 72,04 10,81
0010C175 0,150h.  Especialista reintegraciones e injertos 16,95 2,54
0010A060 0,150h.  Pedn especializado 15,11 2,27
A02C020 0,150m3 MORTERO DE CAL M-15 75,90 11,39
P01DW210 0,050kg  Pigmentos de fierra natural 2,65 0,13
P01DW050 0,010m3 Agua 1,08 0,01
TOTAL PARTIDA.....ooeiiiieiiiecit et 27,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.03 ml  MARCA LINEAL DE PIEDRA DE PIZARRA
Solado de piezas de pizarra negra de 60x30x 1,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y limpieza, sSINTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
0010B070 0,200h.  Oficial cantero 16,85 3,37
0010A070 0,200h.  Pedn ordinario 15,00 3,00
P01AA020 0,010m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,46 0,16
A02A080 0,020m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,72 1,41
P08PPB111 1,000ml  Pieza de pizarra de 5cm de espesor 572 572
TOTAL PARTIDA. ..ottt 13,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
01.04 m3 MAMPOST. CAREADA ARENISCA 1 C/VTA
Mamposteria careada de piedra caliza a una cara vista recibida con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y are-
na de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento, recibido, rejuntado con mortero
de cal color crema, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0010B070 5,550h.  Oficial cantero 16,85 93,52
0010B080 5,550h.  Ayudante cantero 16,00 88,80
A02A080 0,300m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,72 21,22
P01CC020 0,002t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,57 0,19
PO1SMO011 1,200m3  Piedra arenisca mampost.ordin. 72,04 86,45
A02C020 0,006m3 MORTERO DE CAL M-15 75,90 0,46
P01DW210 0,050kg  Pigmentos de tierra natural 2,65 0,13
P0O1DWO050 0,010m3 Agua 1,08 0,01
TOTAL PARTIDA. ..ottt 290,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

recuperacion y restauracion de las Barbacanas

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m3 HORMIGON HA-20/P/20/l V.BOMBA
Hormigén HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en mu-
ros, incluso vertido por medio de camion-bomba, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.
0010B010 0,185h.  Oficial 12 encofrador 17,29 3,20
0010B020 0,185h.  Ayudante encofrador 16,22 3,00
M11HV120 0,185h.  Aguija eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 4,70 0,87
P01HB010 1,000m3 Bomb.hgén. 41a55 m3, pluma <=32m 12,49 12,49
P01HB130 0,020km  Desplazamiento camién-bomba 1,96 0,04
PO1HAO11 1,000m3  Hormigén HA-20/P/20/I central 70,90 70,90
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiiiecit et 90,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.06 m3 MAMPOST. CAREADA ARENISCA 2 C/VTAS
Mamposteria careada de piedra caliza a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y
arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion de piedras, asiento, recibido, rejuntado con
mortero de cal color crema, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a
2m2.
0010B070 5,550h.  Oficial cantero 16,85 93,52
0010B080 5,550h.  Ayudante cantero 16,00 88,80
A02A080 0,350m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,72 24,75
P01CC020 0,004t. Cemento CEM Il/B-P 32,5 N sacos 96,57 0,39
P0O1SMO011 1,200m3  Piedra arenisca mampost.ordin. 72,04 86,45
A02C020 0,006m3 MORTERO DE CAL M-15 75,90 0,46
P01DW210 0,050kg  Pigmentos de tierra natural 2,65 0,13
P01DW050 0,010m3 Agua 1,08 0,01
TOTAL PARTIDA. ...ttt 294,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y UN CENTIMOS
01.07 m2 ENCACHADO DRENANTE S/ITERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos,
compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecanicos sobre el terreno, y
sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compacta-
cion y apisonado por medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,010h.  Pedn ordinario 15,00 0,15
MO5PN010 0,015h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 36,79 0,55
M07CB020 0,015h.  Camion basculante 4x4 14 t. 32,26 0,48
MO8BNMO020 0,010h.  Motoniveladora de 200 CV 66,63 0,67
MO8RNO10 0,024h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 36,22 0,87
P01AG130 0,200m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 21,55 4,31
P01AG050 0,150m3  Gravilla 20/40 mm. 17,64 2,65
E02G020 1,500m2 GEOTEXTIL DANOFELT PY-200 1,04 1,56
TOTAL PARTIDA. ...ttt 11,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.08 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nominal 160 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacién
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
0010A030 0,260h.  Oficial primera 17,21 4,47
0010A060 0,410h.  Pedn especializado 15,11 6,20
P01AA020 0,066m3 Arena de rio 0/6 mm. 16,46 1,09
P01AG130 0,250m3  Grava machagueo 40/80 mm. 21,55 5,39
P0O2RVC060 1,000m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 5,26 5,26
P06BG320 2,470m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,79 1,95
TOTAL PARTIDA. ..ottt 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 m3 RELL/COMP. C/RANA C/APOR.
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo, por medios manuales, con pisén compactador manual
tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y rega-
do de las mismas, y con p.p. de medios aux liares.
0010A070 1,600h.  Pedn ordinario 15,00 24,00
M07AA020 0,100h.  Dumper autocargable 2.000 kg. 6,42 0,64
MO8RI010 0,800h.  Pisé6n vibrante 70 kg. 2,92 2,34
P01DW050 1,000m3 Agua 1,08 1,08
P01AA010 1,000m3 Tierra vegetal 15,75 15,75
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiectce e 43,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
01.10 ud GARGOLA LADRILLO PRENSADO
Formacion de gérgola mediante ladrillo prensado de tejar en lienzo de muralla, mediante la formacién de una canal
y dos piezas laterales desde el intradds del pretil hasta la cara exterior, asentado con mortero de cemento CEM
I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/preparacion de piedras de los alrededores, asiento, recibido, rejuntado con mor-
tero de cal color crema, limpieza y medios auxiliares, S/INTE-EFP-6.
0010A030 0,500h.  Oficial primera 17,21 8,61
0010A060 0,500h.  Pedn especializado 15,11 7,56
P01LMO020 0,008mud Ladrillo de tejar 24x 11,5x 3,8 cm. rojo 201,20 1,61
A02A080 0,030m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,72 2,12
TOTAL PARTIDA. ..ottt 19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.11 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA #15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en
obra, i/lvertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Seglin NTE-RSS y EHE-08.
E04SE090 0,150m3 HORMIGON HA-25/P/20/I SOLERA 100,87 15,13
E04AMO060 1,000m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 2,58 2,58
TOTAL PARTIDA.....ooeiiiieiiiecit et 17,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
01.12 m2 SOLADO BALDOSA BARRO 27x27cm. C/JUN
Solado de baldosa de barro cocido prensada de 27x27 cm. con junta de 1 cm., (Allb 22-Alll, sS/JUNE-EN-14411), re-
cibida con mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de rio, p.p. de
rodapié del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y
limpieza, sINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
0010B090 0,550h.  Oficial solador, alicatador 16,85 9,27
0010B100 0,550h.  Ayudante solador, alicatador 15,86 8,72
0010A070 0,300h.  Pedn ordinario 15,00 4,50
P01AA020 0,020m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,46 0,33
POBEXB010 1,100m2 Bald.barro 27x27 cm. prensada 19,47 21,42
A02A080 0,050m3 MORTERO CEMENTO M-5 70,72 3,54
PO1FJ006 2,200kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,82 1,80
TOTAL PARTIDA. ..coiiicee e 49,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.13 m3 PELDANO ARENISCA LABRA SENCILLA
Peldafio en piedra arenisca del pais de 12 calidad, de caracteristicas: peso especifico de 2,4 kg/dm3, porcentaje de
absorcion de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la com-
presion 800 kg/cm3, resistencia a flexo-traccion de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de
seccion transv ersal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje o sujecion, incluso
medios de elevacion, cargay descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y lim-
pieza, ejecutada y colocada, segun NTE-EFP.
0010A030 2,000h.  Oficial primera 17,21 34,42
0010A060 1,000h.  Pedn especializado 15,11 15,11
0010B070 1,600h.  Oficial cantero 16,85 26,96
0010A070 1,000h.  Pedn ordinario 15,00 15,00
P0O1SM230 1,300m3  Bloque piedra arenisca sin escuadrar 668,75 869,38
R0O6PP014 1,300m3 ESCUADRADO PIEDRA ARENISCA EN SOLIDOS 157,70 205,01
RO6PP134 1,000m3 LABRA DE ARENISCA EN FORMAS 239,10 239,10
GEOMETRICAS
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.404,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS
01.14 m. BARANDILLA ACERO MACIZO
Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8 mm., entrepafio
de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fabrica o forjados, elaborada en taller y montaje
en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
0010B130 0,400h.  Oficial 1 cerrajero 16,85 6,74
0010B140 0,400h.  Ayudante cerrajero 15,86 6,34
P13BM040 1,000m. Barandilla acero macizo 112,99 112,99
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiieiieecit et 126,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
01.15 m2 SOL. ARENISCA 60x40x4 cm.
Solado de piedra arenisca, de formato 60x40x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena
de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-
pieza, sSINTE-RSR, medida la superficie ejecutada.
0010B070 0,400h.  Oficial cantero 16,85 6,74
0010A070 0,400h.  Pedn ordinario 15,00 6,00
P01AA020 0,019m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,46 0,31
POBPCB185 1,000m2 Piedra arenisca 60x40x 7cm. 63,73 63,73
A02A140 0,030m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 75,41 2,26
A01L090 0,001m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 113,84 0,11
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiiiecitc e 79,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.16 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/IFONDO
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas inte-
riores 35x 35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno, marca Hidrostank resistencia 125 kN. Colocada sobre ca-
ma de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno peri-
metral exterior.
0010A030 0,250h.  Oficial primera 17,21 4,30
0010A060 0,500h.  Pedn especializado 15,11 7,56
P01AA020 0,010m3  Arena de rio 0/6 mm. 16,46 0,16
P15AA150 1,000ud  Tapa polietileno 125kN 40x 40 43,24 43,24
P15AA200 1,000ud  Arg.cuadrada poliprop.35x35x 60cm s/fondo 32,52 32,52
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiiect e 87,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE
01.17 m. LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado, instalada, transporte, montaje y conexionado.
0010B200 0,150h.  Oficial 12 electricista 17,11 2,57
0010B210 0,150h.  Oficial 22 electricista 16,00 2,40
P15AF060 1,000m.  Tubo rigido PVC D 110 mm. 4,43 4,43
P15AD010 4,000m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,18 4,72
P15GA060 1,000m.  Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 2,26 2,26
P0O1DWO090 1,000ud  Pequefio material 1,22 1,22
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiiiecit et 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MEDIOS AUXILIARES
02.01 m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.
Alquiler durante un afio en framos de 30ml, montaje y desmontaje (8 posturas) de andamio metalico tubular de ace-
ro de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, roda-
pié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de
arriostramientos a fachadas, vallado perimetral de la zona afectada por la zona andamiada y colocacién de mallas
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.
M13AM170 1,000m2 Montaje y desm. red andam. 0,94 0,94
M13AM160 46,000d. m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 0,46
M13AMO030 1,000m2 Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m. 4,87 4,87
M13AM010 46,000d. m2. alg. andamio acero galvanizado 0,05 2,30
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiiect e 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 m. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Alquiler m./mes de valla metalica mévil de médulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla
de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espe-
sor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x 150 mm., separados
cada 3,50 m., accesorios de fjacion, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A050 0,050h.  Ayudante 15,69 0,78
0010A070 0,050h.  Pedn ordinario 15,00 0,75
P31CB091 1,000m.  Alg.valla enrej. movil. pliegues 3,5x2 m 2,62 2,62
TOTAL PARTIDA. ...ttt 4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
03.02 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2 de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.
0010B200 0,100h.  Oficial 12 electricista 17,11 1,71
P31CEO035 1,100m. Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2,46 2,71
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
03.03 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontanerfa para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud méxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietleno de 25 mm. de diametro, de alta densidad y para 10 atmdsferas de
presion méxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapdn roscado, inclu-
so derechos y permisos para la conexién, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
P31BA020 1,000ud  Acometida prov. fonta.a caseta 86,81 86,81
TOTAL PARTIDA. ..ottt 86,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
03.04 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia maxima de 8 m., formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm. de didmetro interior, tapado pos-
terior de la acometida con hormigén en masa HM-20/P/20/1, y con p.p. de medios auxiliares.
P31BA035 1,000ud  Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 123,85 123,85
TOTAL PARTIDA. ..ociiioiiiteiet ettt 123,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
03.05 ms ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y
luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 |.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de
vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tuberia de polibutileno aislante
y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transpor-
te a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con camidn griia. Segin R.D. 486/97.
0010A070 0,085h.  Pedn ordinario 15,00 1,28
P31BC030 1,000ud  Alg. mes caseta pref. aseo 3,55x 2,23 109,25 109,25
P31BC220 0,085ud  Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 497,10 42,25
TOTAL PARTIDA. ..ottt 152,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aimacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
fles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segin R.D. 486/97.
0010A070 0,085h.  Pedn ordinario 15,00 1,28
P31BC100 1,000ud  Alg. mes caseta almacén 3,55x 2,23 59,31 59,31
P31BC220 0,085ud  Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 497,10 42,25
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiieiiiecite et 102,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.07 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamafio 220X300 mm. Validas
para sefiales de obligacion, prohibicién y adv ertencia i/colocacion. s/R.D. 485/97.
0010A070 0,100h.  Peon ordinario 15,00 1,50
P31SC010 1,000ud  Cartel PVC. 220x 300 mm. Obli., proh., advert. 2,14 2,14
TOTAL PARTIDA. ..ot 3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.08 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA005 1,000ud  Casco seguridad basico 531 531
TOTAL PARTIDA. ..ot 5,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
03.09 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A120 0,333ud  Gafas protectoras 7,57 2,52
TOTAL PARTIDA. ..o 2,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
03.10 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A200 0,333ud  Cascos protectores auditivos 12,06 4,02
TOTAL PARTIDA. ..o 4,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
03.11 ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC050 0,250ud  Faja proteccion lumbar 22,14 5,54
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiecct et 5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.12 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IC098 1,000ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 22,53 22,53
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiieit e 22,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
03.13 ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IC100 1,000ud  Traje impermeable 2 p. PVC 9,16 9,16
TOTAL PARTIDA.....oiiiiiiiiiiect e 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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03.14 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM030 1,000ud  Par guantes uso general serraje 1,98 1,98
TOTAL PARTIDA.....ooiiiiiiiieecit et 1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
03.15 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025 1,000ud  Par botas de seguridad 24,98 24,98
TOTAL PARTIDA. ....oiiiiiiiiiieecit e 24,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
03.16 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP010 1,000ud  Par botas altas de agua (negras) 7,32 7,32
TOTAL PARTIDA. ..ottt 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES EN BARBACANA
01.01 ud 1/4 JORNADA SUPERV.ARQUEOL.VAC/REMOC TIERRAS
1/4 Jornada de supervision arqueolégica de vaciados o remociones de tierras a cargo de
un arquedlogo fitulado y toma de datos para informe final de los trabajos, incluyendo la re-
daccion de fichas de unidades estratigraficas, fichas de elementos arqueolégicos, asi como
coordinacion de las tareas de dibujo y la correcta diferenciacion de la secuencia estratigrafi-
ca.
48 48,00
48,00 76,45 3.669,60
01.02 M2 LIMPIEZA Y REJUNTADO MAMPOST.
M2. Descarnado de juntas en mal estado en fabrica de mamposteria con posterior nuevo
rejuntado con mortero de cal, dejando la junta enrasada al paramento con mortero de ce-
mento y arena de rio 1/6, con reposicion de piedras de idénticas caracteristicas a las exis-
tentes, i/ p.p medios auxiliares en apuntalado y barrido de junta con cepillo o escobilla,
SINTE-EFP.
NOROESTE
1 12,35 6,32 78,05
1 4,59 1,58 7,25
1 6,46 3,35 21,64
1 10,09 4,19 42,28
1 2,10 1,71 3,59
1 17,01 4,41 75,01
1 3,90 5,85 22,82
1 27,19 6,36 172,93
SUROESTE
1 24,70 5,58 137,83
1 7,42 5,26 39,03
1 26,88 3,16 84,94
1 7,29 2,63 19,17
1 19,61 4,00 78,44
1 13,67 2,84 38,82
1 31,80 2,95 93,81
1 7,21 5,68 40,95
1 2,86 3,05 8,72
1 2,98 2,11 6,29
1 2,53 1,89 4,78
1 577 2,11 12,17
1 4,89 1,68 8,22
1 2,41 1,26 3,04
1 3,81 1,26 4,80
1.004,58 27,15 217.274,35
01.03 ml MARCA LINEAL DE PIEDRA DE PIZARRA

Solado de piezas de pizarra negra de 60x30x1,5 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 325N y arena de rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, ilp.p. re-
juntado con lechada de cemento CEM 1I/B-P 325N 1/2'y limpieza, SINTE-RSR-1, medi-
da la superficie ejecutada.

NOROESTE 11 109,55 120,51
SUROESTE 1,1 23,30 25,63
11 7,00 7,70
11 2,00 2,20
11 25,36 27,90
1,1 6,88 7,57
1,1 18,50 20,35
11 12,90 14,19
11 30,00 33,00
1,1 6,80 7,48
11 2,39 2,63

11 1,96 2,16
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11 2,74 3,01
11 2,81 3,09
11 12,00 13,20
11 2,39 2,63
1,1 5,44 5,98
11 1,00 1,10
11 4,61 5,07
11 2,27 2,50
307,90 13,66 4.205,91
01.04 m3 MAMPOST. CAREADA ARENISCA 1 C/VTA
Mamposteria careada de piedra caliza a una cara vista recibida con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion
de piedras, asiento, recibido, rejuntado con mortero de cal color crema, limpieza y medios
auxiliares, sINTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
NOROESTE
1 4,45 0,50 5,22 11,61
1 7,04 0,50 5,22 18,37
1 9,89 0,50 4,85 23,98
1 5,59 0,50 4,58 12,80
1 15,13 0,50 4,88 36,92
1 15,13 0,50 2,47 18,69
SUROESTE
1 3,81 0,50 1,26 2,40
1 26,88 0,50 3,58 48,12
1 7,29 0,50 4,84 17,64
1 19,61 0,50 2,11 20,69
1 13,67 0,50 1,68 11,48
1 31,80 0,50 0,53 8,43
1 7,21 0,50 1,05 3,79
1 2,53 0,50 2,74 3,47
1 2,08 0,50 2,11 2,19
1 2,90 0,50 2,11 3,06
1 2,98 0,50 1,95 2,91
1 1,06 0,50 2,52 1,34
TORRE SUROESTE
1 7,57 0,50 2,63 9,95
2 7,84 0,50 6,00 47,04
1 7,57 0,50 7,89 29,86
RECALCE CIMENTACION 1 13,25 0,50 0,63 4,17
BARBACANA
338,91 290,78 98.548,25
01.05 m3 HORMIGON HA-20/P/20/l V.BOMBA

Hormigén HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tméx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en muros, incluso vertido por medio de camién-bomba, vibrado y coloca-
do. Segun normas NTE-CCM , EHE-08y CTE-SE-C.

NOROESTE
1 24,38 1,47 35,84
1 6,89 1,47 10,13
SUROESTE
1 26,88 10,53 283,05
1 7,29 12,10 88,21
1 19,61 4,67 91,58
1 13,67 3,47 47,43
1 31,80 1,58 50,24
1 7,21 1,58 11,39
1 2,53 1,58 4,00
1 2,08 0,53 1,10
TORRE SUROESTE

1 6,51 6,14 3,16 126,31
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749,28 90,50 67.809,84
01.06 m3 MAMPOST. CAREADA ARENISCA 2 C/VTAS
Mamposteria careada de piedra caliza a dos caras vistas, recibida con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparacion
de piedras, asiento, recibido, rejuntado con mortero de cal color crema, limpieza y medios
auxiliares, sINTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
NOROESTE
1 5,07 0,60 1,05 3,19
1 8,82 0,60 1,05 5,56
1 2,97 0,60 0,81 1,44
1 15,13 0,60 1,05 9,53
1 2,64 0,60 1,46 2,31
1 2,64 0,60 0,83 1,31
1 512 0,60 1,05 3,23
1 2,64 0,60 0,79 1,25
1 7,23 0,60 1,05 4,55
1 6,42 0,60 1,05 4,04
1 4,44 0,60 1,05 2,80
1 2,35 0,60 0,62 0,87
1 1,96 0,60 0,61 0,72
1 10,11 0,60 1,05 6,37
1 1,74 0,60 0,55 0,57
1 17,61 0,60 1,05 11,09
1 3,21 0,60 0,26 0,50
1 27,19 0,60 0,26 4,24
SUROESTE
1 24,70 0,60 0,26 3,85
1 7,42 0,60 0,26 1,16
1 2,12 0,60 1,05 1,34
1 3,81 0,60 1,05 2,40
1 26,88 0,60 1,05 16,93
1 7,29 0,60 1,05 4,59
1 19,61 0,60 1,05 12,35
1 13,67 0,60 1,05 8,61
1 31,80 0,60 1,05 20,03
1 7,21 0,60 1,05 4,54
1 2,53 0,60 1,05 1,59
1 2,08 0,60 1,05 1,31
1 2,90 0,60 1,05 1,83
1 341 6,00 1,05 21,48
1 2,98 0,60 1,05 1,88
1 12,72 0,60 1,05 8,01
1 1,04 0,40 2,52 1,05
1 5,77 0,40 1,05 2,42
1 1,06 0,40 1,05 0,45
1 4,89 0,40 1,05 2,05
1 2,41 0,40 1,05 1,01
182,45 294,51 53.733,35
01.07 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO
Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para
evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor exten-
dida por medios mecanicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15
cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactacion y apisonado por
medios mecanicos, y con p.p. de medios auxiliares.
NOROESTE 1 29,20 0,40 11,68
11,68 11,24 131,28
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CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.08 m. TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diametro nomi-
nal 160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre
cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextl de 125 g/m2 y rellena
con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtran-
te (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
NOROESTE 1 29,20 29,20
29,20 24,36 711,31
01.09 m3 RELL/COMP. C/RANA C/APOR.
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo, por medios manuales, con pisén
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, in-
cluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxi-
liares.
SUROESTE
1 141,50 0,50 70,75
1 51,00 0,50 25,50
96,25 43,81 4.216,71
01.10 ud GARGOLA LADRILLO PRENSADO
Formacion de gargola mediante ladrillo prensado de tejar en lienzo de muralla, mediante la
formacion de una canal y dos piezas laterales desde el intradds del pretil hasta la cara exte-
rior, asentado con mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/prepara-
cion de piedras de los alrededores, asiento, recibido, rejuntado con mortero de cal color cre-
ma, limpieza y medios auxiliares, s/N TE-EFP-6.
NOROESTE 6 6,00
SUROESTE 30 30,00
36,00 19,90 716,40
01.11 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigbn HA-25 N/mm2,
Tméx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x 15x6,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE-08.
NOROESTE
1 5,20 5,20
1 15,43 15,43
1 2,96 2,96
1 11,50 11,50
1 21,90 21,90
1 119,70 119,70
1 22,00 22,00
SUROESTE
1 141,50 141,50
1 51,00 51,00
1 14,30 14,30
1 21,00 21,00
1 113,00 113,00
1 33,00 33,00
572,49 17,71 10.138,80
01.12 m2 SOLADO BALDOSA BARRO 27x27cm. C/JUN

Solado de baldosa de barro cocido prensada de 27x27 cm. con junta de 1 cm., (Allb
28-Alll, sSI’UNE-EN-14411), recibida con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena
derio (M-5), ilcama de 2 cm. de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8
cm., rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza,
SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

NOROESTE
1 33,00 33,00
1 17,20 17,20
1 5,20 5,20
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CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 15,43 15,43
1 2,69 2,69
1 11,50 11,50
1 21,90 21,90
1 119,70 119,70
SUORESTE
1 80,47 80,47
1 45,26 45,26
1 55,52 55,52
1 10,50 10,50
418,37 49,58 20.742,78
01.13 m3 PELDANO ARENISCA LABRA SENCILLA
Peldafio en piedra arenisca del pais de 12 calidad, de caracteristicas: peso especfiico de
2,4 kg/dm3, porcentaje de absorcion de agua en peso del 0,5%, porcentaje de porosidad
aparente en volumen del 0.4%, resistencia a la compresion 800 kg/cm3, resistencia a fle-
xo-traccion de 120 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza escuadrada de seccion trans-
versal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin incluir sistemas de anclaje 0 suje-
cion, incluso medios de elevacion, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera,
mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, seglin NTE-EFP.
NOROESTE 9 1,50 0,35 0,18 0,85
8 1,50 0,35 0,18 0,76
8 1,50 0,35 0,18 0,76
7 1,50 0,35 0,18 0,66
6 1,50 0,35 0,18 0,57
6 1,50 0,35 0,18 0,57 4,17
SUROESTE 11 2,63 0,35 0,18 1,82
18 1,75 0,35 0,18 1,98
9 1,75 0,35 0,18 0,99
10 0,65 0,35 0,18 0,41
9,37 1.404,98 13.164,66
01.14 m. BARANDILLA ACERO MACIZO
Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de
60x8 mm., entrepafio de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fa-
brica o forjados, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
NOROESTE 1 28,67 28,67
SUROESTE 1 8,50 8,50
37,17 126,07 4.686,02
01.15 m2 SOL. ARENISCA 60x40x4 cm.
Solado de piedra arenisca, de formato 60x40x4 cm., recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, SINTE-RSR, medida la superf-
cie ejecutada.
TORRE SUROESTE 1 7,14 7,42 52,98
52,98 79,15 4.193,37
01.16 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin
fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno, marca Hi-
drostank resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral exterior.
22 22,00
22,00 87,78 1.931,16
01.17 m. LINEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC.

Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x6)
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, instalada, transporte,
montaje y conexionado.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

recuperacion y restauracion de las Barbacanas

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

1 226,54 226,54

226,54 17,60 3.987,10

TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES EN BARBACANA. ........ccrvvvvveermimmmmssnsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 319.860,89
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 02 MEDIOS AUXILIARES
02.01 m2 ALQ./INSTAL.12 MESES. ANDAM. 8m.<h>12m.

Alquiler durante un afio en ramos de 30ml, montaje y desmontaje (8 posturas) de andamio
metélico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con
doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de aceroy escale-
ra de acceso tipo barco, para alturas entre 8y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fa-
chadas, vallado perimetral de la zona afectada por la zona andamiada y colocacion de ma-
llas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.
Segun normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

1 CARA VISTA

NOROESTE
1 4,20 4,96 20,83
1 6,64 4,96 32,93
1 9,33 4,61 43,01
1 5,27 4,35 22,92
1 14,27 4,64 66,21
1 14,27 2,35 33,53

SUROESTE
1 3,59 1,20 4,31
1 25,36 3,40 86,22
1 6,88 4,60 31,65
1 18,50 2,00 37,00
1 12,90 1,60 20,64
1 30,00 0,50 15,00
1 6,80 1,00 6,80
1 2,39 2,60 6,21
1 1,96 2,00 3,92
1 2,74 2,00 5,48
1 2,81 1,85 5,20
1 1,00 2,39 2,39

TORRE SUROESTE
1 7,14 2,50 17,85
2 7,40 5,70 84,36
1 7,14 7,50 53,55

2 CARAS VISTAS

NOROESTE
1 4,78 1,00 4,78
1 8,32 1,00 8,32
1 2,80 0,77 2,16
1 14,27 1,00 14,27
1 2,49 1,39 3,46
1 2,49 0,79 1,97
1 4,83 1,00 4,83
1 2,49 0,75 1,87
1 6,82 1,00 6,82
1 6,06 1,00 6,06
1 4,19 1,00 4,19
1 2,22 0,59 1,31
1 1,85 0,58 1,07
1 9,54 1,00 9,54
1 1,64 0,52 0,85
1 16,61 1,00 16,61
1 3,03 0,25 0,76
1 25,65 0,25 6,41

SUROESTE
1 23,30 0,25 5,83
1 7,00 0,25 1,75
1 2,00 1,00 2,00
1 3,59 1,00 3,59
1 25,36 1,00 25,36
1 6,88 1,00 6,88
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE
1 18,50 1,00 18,50
1 12,90 1,00 12,90
1 30,00 1,00 30,00
1 6,80 1,00 6,80
1 2,39 1,00 2,39
1 1,96 1,00 1,96
1 2,74 1,00 2,74
1 3,22 1,00 3,22
1 2,81 1,00 2,81
1 12,00 1,00 12,00
1 0,98 2,39 2,34
1 5,44 1,00 5,44
1 1,00 1,00 1,00
1 4,61 1,00 4,61
1 2,21 1,00 2,21
LIMPIEZAS
NOROESTE
1 11,65 6,00 69,90
1 4,33 1,50 6,50
1 6,09 3,18 19,37
1 9,52 3,98 37,89
1 1,98 1,62 3,21
1 16,05 4,19 67,25
1 3,68 5,56 20,46
1 25,65 6,04 154,93
SUROESTE
1 23,30 5,30 123,49
1 7,00 5,00 35,00
1 25,36 3,00 76,08
1 6,88 2,50 17,20
1 18,50 3,80 70,30
1 12,90 2,70 34,83
1 30,00 2,80 84,00
1 6,80 5,40 36,72
1 2,70 2,90 7,83
1 2,81 2,00 5,62
1 2,39 1,80 4,30
1 5,44 2,00 10,88
1 4,61 1,60 7,38
1 2,21 1,20 2,72
1 3,59 1,20 431
1.749,85 8,57 14.996,21
TOTAL CAPITULO 02 MEDIOS AUXILIARES .........ooimiervrvversssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 14.996,21
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cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

m. ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES

Alquiler m./mes de valla metalica movil de modulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de al-
tura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastido-
res verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigon prefabricado de 230x600x 150 mm., separados cada 3,50 m., ac-
cesorios de fijacion, incluso montaje y desmontaje. S/R.D. 486/97.

12 45,00 540,00

m. ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada
por manguera flexible de 4x6 mm2 de tension nominal 750 V., incorporando conductor de
tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. instalada.

540,00

4,15

2.241,00

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable
hasta una longitud méaxima de 8 m., realizada con tubo de polietleno de 25 mm. de didme-
tro, de alta densidad y para 10 atmdsferas de presion maxima con collarin de toma de fun-
dicion, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, incluso derechos y permi-
S0s para la conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

15,00

4,42

66,30

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o
imbornal), hasta una distancia méxima de 8 m., formada por tuberia en superficie de PVC
de 110 mm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigén en masa
HM-20/P/20/1, y con p.p. de medios auxiliares.

1,00

86,81

86,81

ms ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m. Estruc-
turay cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja 'y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I.; placa
turca, dos placas de duchay lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacion
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenoliti-
ca antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tu-
beria de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion
eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del mddulo con camion gria. Segln R.D. 486/97.

1,00

123,85

123,85

ms ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de
7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubiertay cerramiento lateral de chapa galvani-
zada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de
aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con
cerradura. Ventana fja de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camién gria. Segin R.D.
486/97.

12,00

152,78

1.833,36

ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
fio 220X300 mm. Vdlidas para sefiales de obligacion, prohibicion y advertencia i/coloca-
cion. s/R.D. 485/97.

12,00

102,84

1.234,08

3,00

3,64

10,92



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

recuperacion y restauracion de las Barbacanas

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.08

03.09

03.10

03.11

03.12

03.13

03.14

03.15

03.16

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctri-

co hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00

531

31,86

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00

2,52

15,12

ud FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

6,00

4,02

24,12

ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00

5,54

33,24

ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00

22,53

135,18

ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6,00

54,96

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantillay puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certi-

ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,00

1,98

11,88

ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de hotas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

6,00

24,98

149,88

43,92

6.096,48

340.953,58



ESTA PAGINA NO
CONTIENE INFORMACION



HOJA RESUMEN



ESTA PAGINA NO
CONTIENE INFORMACION



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Recuperacion y restauracion de las Barbacanas

CAPITULO RESUMEN
1 ACTUACIONES EN BARBACANA .....oouiiiriinititisi bbbttt
2 MEDIOS AUXILIARES.................
3 SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL EJECUCION MATERIAL
13,00 % Gastos generales ..........cocoveevnenne 44.323,97
6,00 % Beneficio industrial ............coceeenee. 20.457,21
SUMADE G.G.yB.I.
18,00 % LV.A. oo
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
HONORARIOS DE ARQUITECTO
Proyecto 5,27 % SIPEM. oo 17.980,00
LV.A. 18,00 % s/ proyecto 3.236,40

TOTAL HONORARIOS PROYECTO
TOTAL HONORARIOS ARQUITECTO
TOTAL HONORARIOS

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

EUROS
319.860,89
14.996,21

6.096,48
340.953,58

64.781,18
73.032,26
478.767,02

21.216,40
21.216,40
21.216,40
499.983,42

%

93,81
4,40
179

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

Antequera, a Antequera a 24 de Enero de 2011.

LA PROPIEDAD LOS PROYECTISTAS

Este presupuesto se redacta a los Gnicos efectos de cumplimentar lo dispuesto en el epigrafe 1.5 del Real Decreto 2512/1977 y, en consecuencia, no

es vinculante a efectos contractuales, estando sujeto a modificaciones y acuerdos derivados de pactos entre terceros.





