PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE RECUPERACION Y RESTAURACION DE LA MURALLA ISLAMICA

ANEXO A LA MEMORIA
JUSTIFICACION DE NO APLICACION DEL CTE
Se justifica la no aplicacion del CTE en base a:

Articulo 1. Objeto
1. El Cbdigo Técnico de la Edificaciéon, en adelante CTE, es el marco normativo
por el que se regulan las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de
seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposicion
adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la
Edificacion, en adelante LOE.

El presente proyecto no se trata del proyecto de ningun edificio, en concreto se
refiere a una recuperacion de parte de una zona de una construccion (no edjificio)
defensiva. Ademas no es habitable, fin dltimo del CTE (conseguir condiciones de
habitabilidad).

Articulo 2. Ambito de aplicacion

3. lgualmente, el CTE se aplicara a las obras de ampliacion, modificacién, reforma o
rehabilitacion que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras
sean compatibles con la naturaleza de la intervencion y, en su caso, con el grado de
proteccion que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de
aplicacién debera justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas
alternativas que sean técnica y econdmicamente viables.

En concreto en este punto es totalmente inviable seguir las directrices del CE, en
tanto en cuanto las actuaciones se van a llevar a cabo mediante sistemas
constructivos tradicionales a fin de conseguir una recuperacion tal como el estado
pasado del mismo. Todo ello sumado al grado de proteccion del edificio.

En concreto esta actuacion se compone de muros de silleria y/o mamposteria,
rellenos de (en este caso) hormigdn, debido a que no es légico usar un material
antiguo y que sabemos que se deteriora con el paso del tiempo.

Luego se aflade una soleria tradicional, donde no caben parametros de
iregularidades o desviaciones, ya que estan hechas a mano y artesanalmente, a fin
de conseguir un aspecto lo mas parecido al original.

Se incluye una red de iluminacion (monumental) no contemplada en el CTE.

Es por ello que no le es de apliacion el CTE, ni en su conjunto, ni en alguna de sus
partes, ya que el fin del edificio no es ni la habitabilidad ni el uso por personas, sino la
reintegracion del bien tal como se construy6 hace siglos.

En Antequera a 17 de Mayo de 2010
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CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES. PLIEGO GENERAL

NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carécter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectonico tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las
intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma,
sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones entre
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o
aparente contradiccion:

1° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera.

20 El Pliego de Condiciones particulares.

30 El presente Pliego General de Condiciones.

40 El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion.

Deberd incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretacion, complemento o precision de sus

determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas, mientras que en los planos la cota prevalece sobre la medida a escala.



CAPITULO Il
DISPOSICIONES FACULTATIVAS. PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1° ]
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.0.E.

La Ley de Ordenacion de la Edificacion es de aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accion y el resultado de construir un edificio de
caracter permanente, pablico o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b)  Aerondutico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del
transporte terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y
su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulacion académica y profesional

habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulacion académica y profesional
habilitante, con caracter general, serd la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesion, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construccion de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulacion académica y profesional
habilitante serd la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion,
de acuerdo con sus especialidades y competencias especificas.

EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridica, pablica o privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos
propios o ajenos, las obras de edificacion para si 0 para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

b) Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra las posteriores

modificaciones del mismo.

c) Gestionary obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de la obra.

d) Designaré al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecucion de la obra.

e)  Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

f)  Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.0.E.):

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, segun corresponda, y cumplir
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulacion
profesional habilitante.

b)  Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.0.E.):

a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin
de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b)  Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y que por su titulacion o experiencia deberd tener la capacitacion
adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y
medios auxiliares de la obra.

f)  Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacion del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecucion de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, y en su caso de la
direccion facultativa.

h)  Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

)  Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construccion. A tal efecto, ostenta la
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k)  Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias
0 documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

1) Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimiento de la obra, asi como los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el
enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelacion suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

0)  Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafos a terceros durante la obra.

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.

r)  Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus

funciones.
s)  Suscribir las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda y
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la
titulacion profesional habilitante.

b)  Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectada a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econdmica y estética.



d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en
el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacién del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

f)  Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujecion al
Cadigo Técnico de la Edificacion y a las especificaciones del Proyecto.

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los andlisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de
Calidad.

h)  Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con funcion propia en aspectos de su especialidad.

i)  Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidacion final.

) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de
las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

k)  Asesorar al Promotor durante el proceso de construccion y especialmente en el acto de la recepcion.

1) Preparar con el Contratista, la documentacion gréfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea
de aplicacion. Esta documentacion constituira el Libro del Edificio, y sera entregada a los usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la direccion de la ejecucion de la obra, que formando parte de la direccion facultativa, asume la

funcién técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Siendo sus

funciones especificas:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de
personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto para elaborar los programas de organizacion y de desarrollo de la obra.

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectonico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y economico de las obras.

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y aprobar el Proyecto de
Seguridad y Salud para la aplicacion del mismo.

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecucion.

f)  Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en union del Arquitecto y del Constructor.

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecucion.

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demas unidades de obra segun las frecuencias de muestreo programadas en el
Plan de Control, asi como efectuar las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y
la normativa técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas; de no
resolverse la contingencia adoptara las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segun las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidacion final de
la obra.

j)  Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas precisas.

k)  Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de
las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

1) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la
liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

n)  Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra deberd desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

b)  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgo Laborales
durante la ejecucion de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direccion facultativa asumira esta funcion cuando no
fuera necesaria la designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la
ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion prestan asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de
los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo v, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través

de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

EPIGRAFE 20
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente para la comprension
de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan de Seguridad e
Higiene de la obra a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccion facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- EI Constructor tendrd a su disposicion el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran las
caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segin estén avalados o no por
sellos marcas e calidad; ensayos, andlisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de
la Direccion facultativa.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- EI Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los
planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicién de la Direccion Facultativa:

- ElProyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- LalLicencia de Obras.



- ElLibro de Ordenes y Asistencia.

- ElPlan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra.

- ElProyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra.

- ElReglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ladocumentacion de los seguros suscritos por el Gonstructor.

Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccion facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad
a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el caracter de Jefe de
Obra de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segiin se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa", el Delegado del Contratista
sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como minimo, y el
tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segin la naturaleza de los trabajos, facultard al
Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estard presente durante la jornada legal de trabajo y acompanara al Arquitecto o
al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren
necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle
expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los
limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderd que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la
propiedad, Promotor, toda variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 6 del total del presupuesto en més de un
10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOQS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segin sus respectivos cometidos, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las drdenes e instrucciones
correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su
firma el enterado, que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habré de dirigirla, dentro precisamente del
plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ¢rdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa, s6lo podra
presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitird reclamacion alguna, pudiendo el Contratista salvar
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo
caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por
parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederd de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la
marcha de los trabajos, podré requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

SUBCONTRATAS
Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecion en su caso, a lo estipulado en el
Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES
Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el proceso de la edificacion responderdn frente a los propietarios y los terceros adquirentes de
los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de division, de los siguientes dafios materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos
indicados, contados desde la fecha de recepcion de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:
a) Durante diez anos, de los dafnos materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad del edificio.
b) Durante tres afios, de los danos materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.0.E.
El constructor también responderd de los danos materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras
dentro del plazo de un afo.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones
de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera
precisarse el grado de intervencion de cada agente en el dano producido, la responsabilidad se exigird solidariamente. En todo caso, el promotor respondera
solidariamente con los demds agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de
construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencion administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de
Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria en la promocion, actien como



tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras anélogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de un proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los célculos, estudios, dictdmenes o informes de otros profesionales, seran directamente responsables de los dafos que
puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud, sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafos materiales causados en el edificio por vicios 0 defectos derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente
responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que suscriban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y exactitud de dicho
documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumird las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o
imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticion que pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccion de obra se contrate de manera conjunta a méas de un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la distribucion que
entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no serdn exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el dafo.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al
comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cddigo Civil y demas legislacion aplicable a la
compraventa.

EPIGRAFE 4°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS
Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecucion de la obra.
El Aparejador o Arquitecto Técnico podra exigir su modificacion o mejora.

REPLANTEQ

Articulo 24.- EI Constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra como base de
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerard a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterd el replanteo a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparard un acta
acompanada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- EI Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria
para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a
efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con
tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Articulo 26.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico,
estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27 .- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General deberd dar todas las facilidades razonables para la realizacion de los
trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya
lugar entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continudndose segin
las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esté obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos,
recalzos o cualquier otra obra de cardcter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado
directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o
no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrd, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello
se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u drdenes
de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las
ordenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se levantaran los planos precisos para que
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado, entregandose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista,
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberdn ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar
las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de indole Técnica"
del Pliego de Condiciones y realizaré todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones



parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y
antes de verificarse la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y
todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestion ante el
Arquitecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las obras
ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajo
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los
casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptle una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS
Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Constructor le presentard las muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista en el Calendario de la
Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportard y colocard, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarén de ésta o se llevarén al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Sino se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente
con el Constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, 0 no tuvieran la preparacion en él
exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias
del Aparejador o Arquitecto Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo la
Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja del precio
que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAY0S

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran de cuenta
de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la
obra ofrezca buen aspecto.

0BRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explicitamente en
este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el Constructor se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION
Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste.
Podra realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.
La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:
a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
c)  Elcoste final de la ejecucion material de la obra.
d)  La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberan quedar
subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.
) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.
f) Se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director de la ejecucion de la obra (aparejador) y la
documentacion justificativa del control de calidad realizado.
El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esté terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo
caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendrd lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada en el
certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entenderd tacitamente producida si
transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizard con la intervencion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocara también
a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcion propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta
fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan
el correspondiente Certificado de final de obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se haré constar en el acta y se darén al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la
obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.



DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacion final de las obras,
que se facilitard a la Propiedad. Dicha documentacion se adjuntard, al acta de recepcion, con la relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el
proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea
de aplicacion. Esta documentacion constituira el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, sera entregada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacion se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacion segun el Cadigo Técnico de la Edificacién se compone de:

- Libro de 6rdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones administrativas.
La documentacion de seguimiento serd depositada por el director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo
conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacion de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y autorizada por el director de ejecucion en su colegio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucion de la obra certificara
haber dirigido la ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto,
la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificard que la edificacion ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentacion
técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las
condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medicion definitiva, con precisa
asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderd la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA
Articulo 46.- El plazo de garantia deberd estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a nueve meses (un
afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo del
Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo del
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serén a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional,
a partir de cuya fecha cesard la obligacion del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios y
quedaran solo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazard dicha
recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor los plazos y formas en que deberén realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de
aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra
empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo
de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.



CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS. PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta
actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de
pago.

EPIGRAFE 20
FIANZAS
Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se estipule:
a) Depésito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o0 pagos a cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depdsito o la retencion se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depésito provisional para tomar parte en ella se especificara en el anuncio de la
misma y su cuantia sera de ordinario, y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100)
como minimo, del total del Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, deberd depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la
subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe serd el diez por
cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa establecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta dias naturales a
partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacion, y dentro de él deberd presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucion de la
fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el deposito provisional que hubiese hecho
para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director,
en nombre y representacion del propietario, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida seré devuelta al Contratista en un plazo que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva de
la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios,
suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrd derecho el Contratista a que se le
devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57 .- EI calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el
beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

) Lamano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades profesionales.

) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en
la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.
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Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios,
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en un porcentaje de los
costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas. Se cifrardn como un porcentaje de
la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administracion publica este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por
100).

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucion material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

EI'lVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata
el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion material, més el tanto por ciento (%) sobre este Gltimo precio en concepto de



Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y en el plazo
que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo ningtn pretexto de error u
omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR 0 DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningin caso podra alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las
unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones
Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratindose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las
unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuard la correspondiente revision de acuerdo con la formula establecida en el Pliego
de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 3 por 100.

No habré revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion serd responsable el
Contratista.

EPIGRAFE 4° )
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Administracion aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente el propietario,
bien por si 0 por un representante suyo o bien por mediacion de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracién directa

b)  Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administracion directa" aquellas en las que el Propietario por si 0 por mediacion de un representante suyo, que puede
ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es un mero dependiente del propietario, ya sea
como empleado suyo 0 como auténomo contratado por él, que es quien retne en si, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél
y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administracion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de abonar directamente o por mediacion del Constructor todos los gastos inherentes a la realizacion de los trabajos
convenidos, reservandose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la
marcha de los trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso
para regular la realizacion de los trabajos convenidos.

b)  Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestion préctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares
precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto
por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 67 .- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se establezcan en
las "Condiciones particulares de indole econdémica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el Constructor al Propietario, en
relacion valorada a la que debera acompanarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o
Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el deposito o el empleo de dichos materiales
en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislacion vigente, especificando el nimero de horas trabajadas en las obra por

los operarios de cada oficio y su categoria, acompafando. a dichas néminas una relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo,

oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a

que correspondan las néminas que se presentan.

) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demés cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido el Constructor, ya que su
abono es siempre de cuenta del Propietario.

o

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestion o pago haya intervenido el Constructor se le aplicard, a falta de convenio especial, un
quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos
Generales que al Constructor originen los trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracion delegada los realizaré el Propietario mensualmente segun las
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactard, con igual periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrén efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.



NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el Propietario para la adquisicion de los materiales y
aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberd presentar al Propietario, 0 en su representacion al Arquitecto-Director, los precios y
las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la produccion en la cuantia senalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse
de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las
liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectudrsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de
obra, se someterd el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada", el Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los
trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70 precedente, no serd responsable del mal
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los
accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

] EPIGRAFE 5°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones economicas se preceptie otra
c0sa, el abono de los trabajos se efectuara asi:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion, disminuida en su caso en el importe de la baja
efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el
nimero de unidades ejecutadas.
Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas,
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicion y valoracion de las diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su ejecucion de acuerdo con las
Ordenes del Arquitecto-Director.
Se abonard al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Porlistas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones econdmicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formara el
Contratista una relacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segin la medicion que habrd practicado el Aparejador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la medicion general, cibica, superficial, lineal,
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios senalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo
establecido en el presente "Pliego General de Condiciones econdmicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podré presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion se le facilitaran por el Aparejador los datos correspondientes de la
relacion valorada, acompafandolos de una nota de envio, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al
mismo de su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos
Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacion valorada indicada en el parrafo anterior, expedird el Arquitecto-Director la certificacion de las obras ejecutadas. De su importe
se deducird el tanto por ciento que para la construccion de la fianza se haya preestablecido.

EI material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su
importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el caracter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las
obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera,
las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS

Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacion del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor tamafio
que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio 0 ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin
embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o
adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econoémica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados

en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Siexisten precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonaran previa medicion y aplicacion del
precio establecido.

b)  Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos
de los similares contratados.

c) Sino existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara integramente al Contratista, salvo el caso de que
en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicaré al Contratista y con
anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad serd de Administracion, valorandose los materiales
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion convengan las dos partes,
incrementdndose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio
Industrial del Contratista.



ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS

Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera indole especial y ordinaria, que por no estar
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrd el Contratista la obligacién de realizarlos y de satisfacer los gastos
de toda clase que ocasionen, los cuales le serdn abonados por el Propietario por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonaréa juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS
Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procedera asi:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido
tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y
abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores
alos que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran estos Gltimos.

2. Sise han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho
plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Sise han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de la calidad de los materiales, nada se
abonard por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6°
INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada dia
natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendra
ademas el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si alin transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho el Contratista a la resolucion del
contrato, procediéndose a la liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reunan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacion de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion
que tenga sefialado en el contrato.

EPIGRAFE 7°
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 76.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos nuevos o
que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las
unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliacion de las
contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por escrito los importes totales
de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable en los importes
de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinara
el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual deberé conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de
ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia
del seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone
la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningln caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el Propietario podréa disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstruccion
de la parte siniestrada.

La infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolucion de fianza, abono completo
de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion equivalente al importe de los danos causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen
abonado, pero s6lo en proporcion equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la Compania Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados
por el siniestro, que seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el
seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o pdlizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion, segun se describe en el Art. 81, en base al
Art. 19 dela L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el edificio no haya
sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para
que se atienda a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion, abondndose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras, como en el caso de resolucién del contrato, estd obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en él mas



herramientas, (tiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en
el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion del Propietario, edificios o haga uso de
materiales o (tiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto
estado de conservacion, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicion ni por las mejoras hechas en los edificios,
propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el
parrafo anterior, lo realizard el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de
ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares
del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.0.E. (el apartado c)
exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda segln disposicion adicional segunda de la L.0,.E.), teniendo como referente a las siguientes
garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante un ano, el resarcimiento de los dafios causados por vicios o defectos de
ejecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras, que podra ser sustituido por la retencion por el promotor de un 5% del importe
de la ejecucion material de la obra.

b)  Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante tres arios, el resarcimiento de los dafos causados por vicios o defectos de los
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de los dafos materiales causados por vicios o
defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y estabilidad del edificio.



CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES. PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de
construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que serd
rechazado el que no redna las condiciones exigidas por la buena préctica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccion
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas précticas de
la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar
esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los dridos y su preparacion serén tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigén, asi como
las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como dridos para la fabricacién de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo
empleo se encuentre sancionado por la préctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso
cumplird las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacién de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas
por la practica, se realizaran ensayos de identificacion mediante analisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segln convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como drido, se comprobard previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni
compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de ridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el &rido fraccion del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'arido
grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si 0 por mezcla,
posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigon necesario en el caso particular que se considere.

5.1.2. Limitacion de tamaio.
Cumplird las condiciones sefialadas en la instruccion EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Exponente de hidrogeno pHA mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias disueltas, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.), segin NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en SO,, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segun ensayo de NORMA 7131:58.
- lén cloruro, Cl para hormigén armadazo o en masa, menor de 3 gr./I., segin NORMA UNE 7178:60.
- Hidratos de carbono (UNE 7132), contenido 0.
- Sustancias solubles en éter, menos de quince gramos por litro (15 gr./1.). (UNE 7235).
- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento, dridos o agua que mezclados durante
el amasado modifican 0 mejoran las caracteristicas del mortero u hormigon en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes limites:
- Sise emplea cloruro calcico como acelerador, su dosificacion seréd igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar
con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion serd tal que la disminucion de residentes a compresion producida por la inclusion del
aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningtin caso la proporcion de aireante serd mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.
- Encaso de empleo de colorantes, la proporcion serd inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearan colorantes organicos.
- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion
de cementos R.C. 03. B.0.E. 16.01.04.

Cumplirdn las condiciones exigidas en el Art® 26 de la vigente Instruccion, pertenecientes a la clase resistente 32,5 o superior.

Podré almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se
almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de
cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el citado “Pliego General de
Condiciones para la Recepcion de Conglomerantes Hidrdulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptaran aceros en barras o rollos de acero corrugado soldable que sean conformes con UNE-EN 10080.



Estos aceros vendran marcados de fabrica con senales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentaran grietas apreciables a simple vista al
efectuar el ensayo segin UNE-EN ISO 15630-1, ademés de tener aptitud al doblado-desdoblado, siendo su seccion equivalente igual o superior al 95,5% de la
seccion nominal.

Se prevé el acero de limite elastico 400 o 500 N/mm?, cuya carga de rotura no serd mayor a 440 0 550 N/mm2.

Se tendrd en cuenta, prioritariamente, las determinaciones de la Instruccion EHE en su Art® 32.

6.2. Acero laminado.
No procede.

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable
sobre la superficie del hormigon para impedir la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcion del calor solar. Esta capa deberd ser capaz de permanecer
intacta durante siete dias al menos después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigén, facilitando la
labor de desmoldeo. El empleo de éstos productos deberé ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metalicos pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacion méxima debida al empuje del hormigon
fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie desencofrada una
regla metalica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigon visto necesariamente habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podrén ser de madera o metalicos pero cumpliran la condicion de que la deformacion maxima de una arista encofrada respecto a la tedrica, sea menor o igual
de un centimetro de la longitud tedrica. Igualmente debera tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos dinamicos del vibrado del
hormigén de forma que el maximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un dia al aire y el resto en
agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la probeta un dia al aire y el
resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por
centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.
Debera cumplir las siguientes condiciones:
- El contenido en sulfato célcico semihidratado (SO4Ca/2H20) sera como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- Elfraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara después de los treinta minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

- Entamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexion con una separacion entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una carga central de ciento
veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, serd como minimo setenta y cinco kilogramos por
centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuard como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta
obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segun las normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Tejas.
No procede.

10.2. Impermeabilizantes.
No procede.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.
No procede.

Articulo 12.- Materiales para fabrica y forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.
No procede.

12.2. Viguetas prefabricadas.
No procede.

12.3. Bovedillas.
No procede.



Articulo 13.- Materiales para solados y alicatados.
13.1. Baldosas y losas de terrazo.
No procede.

13.2. Rodapiés de terrazo.
No procede.

13.3. Azulejos.
No procede.

13.4. Baldosas y losas de marmol.
No procede.

13.5. Rodapiés de marmol.
No procede.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.
No procede.
Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.
No procede.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.
No procede.

Articulo 18.- Fontaneria.
18.1. Tuberia de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizar en tuberia de cemento centrifugado siendo el didmetro minimo a utilizar de veinte centimetros.
Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas correspondientes.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

No procede.



CAPITULO V
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE 0BRA. PLIEGO PARTICULAR



P06 CANTERIA
DESCRIPCION

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacién, utilidad, ...etc, utilizados en la construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerfas, piezas especiales.

* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar
tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc

* Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, y que por su colocacion se denominan ordinarias,
concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estara comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso
cuando se asientan sin interposicién de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas
han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterdndolo. Esta denominacion sera independiente de que la
mamposteria sea ordinaria 0 en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se
labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.

* Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, que por su colocacién se denominan ordinarias, concertadas
y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la colocacién a mano.

* Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular
y con espesores uniformes. Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo una o més caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.

* Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, comnisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bévedas y otros.
Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros casos ademas tienen mision resistentes.
COMPONENTES

* Chapados

- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento PA-350

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

* Mamposterias y sillarejos

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma irregular o lajas.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento PA-350

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

* Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento PA-350

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metdlico o ladrillo.

* Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.

- Cemento PA-350 o cemento PB-450

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
CONDICIONES PREVIAS

- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.

- Muros o elementos bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.

- Colocacion de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.
EJECUCION

- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

- Replanteo general.

- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpiezay humectacion del lecho de la primera hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asf se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.

- Anclaje de piezas especiales.
NORMATIVA

- UNE 24031, 24032.

- NTE-EFP. Estructuras de fabrica de piedra.

- NTE-RFC. Revestimientos. Chapados.

- PCT-DGA



CONTROL

PIET-70. Instituto Torroja. Obras de fabrica.

Replanteo.

Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
Geometrfa de los &ngulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
Planeidad.

Aplomado.

Horizontalidad de las hiladas.

Tipo de rejuntado exigible.

Limpieza.

Uniformidad de las piedras.

Ejecucion de piezas especiales.

Grueso de juntas.

Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, fisuracion, disgregacion.
Morteros utilizados.

SEGURIDAD

MEDICION

Se cumplir estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras 0 medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizar calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento 1.

Los chapados se mediran por m? indicando espesores, 6 por m3, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.
Las mamposterfas y sillerias se mediran por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se mediran por m2.

Las jambas, albardillas, comisas, canecillos, impostas, arcos y bévedas se mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: holas, escudos, fustes, ...etc

MANTENIMIENTO

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de agua.

Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.

Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idéneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.
Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.



P02AA.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
DESCRIPCION
Trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacion de arboles, plantas, tocones, maleza, maderas, escombros, basuras, broza ¢
cualquier otro material existente, con la maquinara idénea, asi como la excavacion de la capa superior de los terrenos.
CONDICIONES PREVIAS
- Replanteo general.
- Colocacion de puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor de tierra vegetal a excavar.
EJECUCION
- Las operaciones de deshroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes e existentes.Los arboles a
derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.
- Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro ser&n eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavacion y no
menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.
- Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran con material andlogo al existente, compactandose hasta que su superficie se ajuste al
nivel pedido.
- No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.
- Laejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas proximas al terreno desbrozado.
CONTROL
- Seefectuara una inspeccion ocular del terreno, comprobando que las superficies desbrozadas y limpiadas se ajustan a lo especificado en Proyecto.
- Secomprobard la profundidad excavada de tierra vegetal, rechazando el trabajo si la cota de desbroce no esta en la cota +/- 0,00.
- Secomprobara la nivelacion de la explanada resultante.
NORMATIVA
- NTE-ADE - Explanaciones
- NBE-AE/88 - Aciones en al edificacion
- PCT-DGA/1.960
- PG-4/88 - Obras, carreteras y puentes
SEGURIDAD E HIGIENE
- Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por personas distintas al conductor.
- Se cumplira la prohibicién de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante el trabajo.
- Lasalida ala calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la via pablica.
- Debera realizarse un mantenimiento correcto de la maquinaria.
- Correcta disposicion de la carga de tierras en el camion, no cargandolo mas de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.
- Sefializacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla y visible.
- Lamaquinaria empleada mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas eléctricas.
- Laseparacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo, sera como minimo de 30 metros.
MEDICION Y VALORACION
Se mediran m? de la superficie en planta desbrozada y limpia, con el espesor que se indique en los Planos y Mediciones de Proyecto.



PO2AE.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. ENTIBACIONES, APUNTALAMIENTOS Y APEOS

DESCRIPCION
Construcciones provisionales de madera y/u otros materiales, que sirven para la contencion del terreno, hasta la estabilizacion definitiva del mismo.

COMPONENTES

- Madera, con dimensiones suficientes para ofrecer la resistencia necesaria a los esfuerzos del terreno, con una durabilidad alta, sin fracturas a compresion ni alteraciones
por pudricién.

- Acero, pudiendo ser perfiles laminados y chapas.

CONDICIONES PREVIAS

- Antes del inicio de los trabajos de entibacién, apuntalamiento o apeo, se presentaran a la Direccion Facultativa para su aprobacion los calculos justificativos, los cuales
podrén ser modificados por dicha D.F., cuando ésta los considere necesario.

- Sehard un reconocimiento de las zonas a entibar, por si hubiera alguna servidumbre, redes de servicio, elementos enterrados o instalaciones que salvar.

- Seinvestigaran las caracteristicas de transmision al terreno de las cargas de las edificaciones mas proximas, asi como su estado de conservacion.

EJECUCION

- Serarealizada por encofradores u operarios de suficiente experiencia como entibadores, dirigidos por un encargado con conocimientos sobre dicho tema.

- Serealizara un replanteo general de la entibacion, fijando puntos y niveles de referencia.

- En terrenos buenos, con tierras cohesionadas, se sostendran los taludes verticales hasta una altura entre 60y 80 cm., colocandose una vez alcanzada esta profundidad
una entibacién horizontal compuesta por tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales, apuntalados por maderas u otros elementos.

- En terrenos buenos con profundidades de méas de 1,80 m., con escaso riesgo de derrumbe, se colocaran tablas verticales de 2,00 m., quedando sujeto por tablas
horizontales y codales de madera u otro material.

- Si los terrenos son de relleno, o tienen una dudosa cohesion, se entibaran verticalmente a medida que se procede a la excavacion de tierras.

- Eltipo de entibacion, apuntalamiento o apeo que se utilizara vendra dado por el tipo de terreno y de la profundidad a excavar.

- Se protegera la entibacion frente a filtraciones y acciones de erosién por parte de las aguas de escorrentia.

CONTROL

- Existira siempre contacto del entablado con el corte de las tierras.

- Cada 20 m. lineales de entibacion de zanja o fraccion, se realizar un control del replanteo, no admitiéndose errores superiores al dos y medio por mil ni variaciones en
+10cm.

- No se admitiran desplomes y desniveles de tablas y codales.

- No se admitiran separaciones de tabla y codales y posicién de estos distinta a las especificadas por la Documentacién Técnica o las directrices de la Direccion
Facultativa.
No se admitiran escuadrias inferiores a las especificadas en la Documentacion Técnica.

- Sedesechara cualquier madera que no sea rectilinea.

NORMATIVA
- NTE-ADZ/1.976 — Desmontes, zanjas y pozos
- NORMAS UNE : 56501/72; 56506/72; 56507/72; 56508/72; 56509/72; 565010/72; 56520/72; 56521/72; 56526/72; 56529/77; 56535/77.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Enlas zanjas y pozos de profundidad mayor a 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su interior, se mantendra otro operario en el exterior, que pueda
actuar como ayudante o pedir auxilio en caso de emergencia.

- Cada dia y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia,
heladas o cuando se interrumpe el trabajo méas de un dia.

- Setratara de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibacion.

- No se utilizaran las entibaciones como escalera, ni se utilizaran los codales como elementos de carga.

- Enlos trabajos de entibacion, se tendran en cuenta las distancias entre los operarios, seglin las herramientas que se empleen.

- Laentibacion sobresaldra como minimo 20 cm. de la rasante del terreno.

- Llegado el momento de desentibar, las tablas se quitaran de una en una, alcanzando como méximo una altura de 1,00 m., hormigonando a continuacion el tramo
desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre por la parte inferior de la zanja.

MEDICION
La medicion, y la posterior valoracion, se realizara siempre por m2 de superficie realmente entibada.



PO2H.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES EN ZANJAS

DESCRIPCION
Excavacion estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentacion o instalar una conduccion subterranea.

COMPONENTES

- Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.

CONDICIONES PREVIAS

- Antes de comenzar la excavacion de la zanja, serd necesario que la Direccién Facultativa haya comprobado el replanteo.

- Sedebera disponer de plantas y secciones acotadas.

- Habréan sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas,
electricidad, telefonia, fibra dptica, calefaccion, iluminacion, etc., elementos enterrados, lineas aéreas y situacion y uso de las vias de comunicacion.

- Seestudiaran el corte estratigrafico y las caracteristicas del terreno a excavar, como tipo de terreno, humedad y consistencia.

- Informacién de la Direccién General de Patrimonio Artistico y Cultural del Ministerio de Educacion y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de
presumible existencia de restos arqueoldgicos.

- Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar, en caso necesario, las precauciones oportunas de entibacion, apeo
y proteccion.

- Notificacién del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por el mismo.

- Tipo, situacion, profundidad y dimensiones de cimentaciones préximas que estén a una distancia de la pared del corte igual 0 menor de 2 veces la profundidad de la
zanja 0 pozo.

- Evaluacion de la tension a compresion que transmitan al terreno las cimentaciones proximas.

- Laszonas a acotar en el trabajo de zanjas no seran menores de 1,00 m. para el transito de peatones y de 2,00 m. para vehiculos, medidos desde el borde del corte.

- Se protegeran todos los elementos de Servicio Pdblico que puedan ser afectados por el vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado,
farolas, arboles, etc..

EJECUCION

- Elreplanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

- Sellevar& en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

- Elcomienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para una posible entibacion.

- LaDireccién Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a
nivel o escalonado.

- La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacion,
apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran
causar dafio a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccién Facultativa.

- LaDireccién Facultativa podréa ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

- Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion, colocandose
ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.
El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera debilitar su
resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellenandose con material compactado o hormigén.

- Laseparacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no sera mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

- Enelcaso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los
trabajos.

- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se hara una revision general de las edificaciones medianeras, para observar si se han
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

- Mientras no se efectde la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido
necesarios, asf como las vallas, cerramientos y demés medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones situados a un solo lado
de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios
existentes.

CONTROL

- Cada 20,00 m. o fraccion, se hara un control de dimensiones del replanteo, no aceptandose errores superiores al 2,5 %. y variaciones superiores a = 10 cm., en cuanto
a distancias entre ejes

- Ladistancia de la rasante al nivel del fondo de la zanja, se rechazara cuando supere la cota +/- 0,00.

- Elfondo y paredes de la zanja terminada, tendran las formas y dimensiones exigidas por la Direccién Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de
+5cm., respecto a las superficies tedricas.

- Serechazara el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de edificaciones.

- Se comprobaré la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Ordenes.

- Las escuadrias de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de zanjas, asi como las separaciones entre las mismas, seran las que se especifiquen
en Proyecto.

NORMATIVA
- NTE-ADZ/1.976 — Desmontes, zanjas y pozos
- PG-4/1.988 - Obras de carreteras y puentes
- PCT-DGA/1.960
- NORMAS UNE 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527; 56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Se acotara una zona, no menor de 1,00 m. para el trénsito de peatones, ni menor de 2,00 m. para el paso de vehiculos, medidos desde el borde vertical del corte.
Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehiculos junto el borde del corte de la zanja, se dispondra de vallas méviles que estaran iluminadas cada 10,00 m.
con puntos de luz portatil y grado de proteccién no menor de IP-44.

El acopio de materiales y tierras, en zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., se realizara a una distancia no menor de 2,00 m. del borde del corte de la zanja.

Existira un operario fuera de la zanja, siempre que la profundidad de ésta sea mayor de 1,30 m. y haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo
y pedir auxilio en caso de emergencia.

En zanjas de profundidad mayor a 1,30 m., y siempre que lo especifique la Direccién Facultativa, sera obligatoria la colocacion de entibaciones, sobresaliendo un
minimo de 20 cm. del nivel superficial del terreno.

Cada dia, y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia,
heladas o cuando se interrumpe el trabajo méas de un dia.

Se tratara de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibacion.

No se utilizaran las entibaciones como escalera, ni se utilizaran los codales como elementos de carga.

En los trabajos de entibacion, se tendran en cuenta las distancias entre los operarios, seglin las herramientas que se empleen.

Llegado el momento de desentibar las tablas se quitaran de una en una, alcanzando como méaximo una altura de 1,00 m., hormigonando a continuacion el tramo
desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre por la parte inferior de la zanja.

Las zanjas que superen la profundidad de 1,30 m., sera necesario usar escaleras para entrada y salida de las mismas de forma que ninglin operario esté a una distancia
superior a 30,00 m. de una de ellas, estando colocadas desde el fondo de la excavacion hasta 1,00 m. por encima de la rasante, estando correctamente arriostrada en



sentido transversal.

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectard antes de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el
personal equipaje adecuado para su proteccion.

Se contara en la obra con una provision de palancas, cufias, barras, puntales, tablones, etc., que se reservaran para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la
entibacion.

Se cumplirdn ademas, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de
aplicacion.

MEDICION Y VALORACION

Las excavaciones para zanjas se abonaran por m?, sobre los perfiles reales del terreno y antes de rellenar.

No se consideraran los desmoronamientos, o los excesos producidos por desplomes o errores.

El Contratista podra presentar a la Direccion Facultativa para su aprobacion el presupuesto concreto de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos cuando
al comenzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las previstas en el Proyecto.



PO2K.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES EN POZOS
DESCRIPCION

Excavacion profunda, con predominio de la profundidad sobre el ancho y el largo.

COMPONENTES

Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.

CONDICIONES PREVIAS

Antes de comenzar la excavacion del pozo, serd necesario que la Direccion Facultativa haya comprobado el replanteo.

Se dispondra de plantas y secciones acotadas.

Localizacion de servidumbres que puedan ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes de agua potable, saneamiento, fosas sépticas, electricidad, telefonia,
fibra Optica, calefaccion, iluminacion, etc., elementos enterrados, lineas aéreas y situacion y uso de las vias de comunicacion.

Corte estratigrafico y caracteristicas del terreno a excavar, como tipo de terreno, humedad y consistencia.

Informacién de la Direccién General de Patrimonio Artistico y Cultural del Ministerio de Educacion y Ciencia en zonas de obligado cumplimiento o en zonas de
presumible existencia de restos arqueoldgicos.

Reconocimiento de los edificios y construcciones colindantes para valorar posibles riesgos y adoptar en caso necesario, las precauciones oportunas de entibacion, apeo
y proteccion.

Notificacién del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por el mismo.

Estudio del tipo, situacion, profundidad y dimensiones de las cimentaciones préximas que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de 2 veces la
profundidad de la zanja o pozo.

Evaluacion de la tension a compresion que transmite al terreno la cimentacion mas proxima.

Las zonas a acotar en el trabajo de pozos no seran menores de 1,00 m. para el transito de peatones y de 2,00 m. para vehiculos, medidos desde el borde del corte.

Se protegeran todos los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por el vaciado, como son las bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado,
farolas, arboles, etc..

EJECUCION

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de los pozos.

El comienzo de la excavacion de los pozos se realizara cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion, incluida la madera para una posible
entibacion.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de los pozos aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a
nivel o ataluzado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacion,
apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran
causar dafio a personas 0 a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, 0 no hubiesen sido ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccién Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion, colocandose
ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagiie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes,las paredes y el fondo de la excavacion de los pozos.

El fondo del pozo debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera debilitar su
resistencia. Se limpiaran las grieta y hendiduras, rellenandose con material compactado o hormigén.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, los pozos nunca permaneceran abiertos mas de 8 dias, sin que sean protegidos o finalizados los
trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion del pozo para cimentacion, se hard una revision general de las edificaciones medianeras, para observar si se han
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectde la consolidacion definitiva de las paredes y fondos del pozo, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido
necesarios, asf como las vallas, cerramientos y demés medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de los pozos, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones situados a un solo lado
del pozo, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios existentes.
Cuando los pozos excavados estén junto a cimentaciones proximas y de mayor profundidad que ésta, se excavaran dichos pozos con las siguientes precauciones:

- Reduciendo mediante apeos, entibaciones o apuntalamientos la presion de la cimentacion proxima.

- Ejecutando los trabajos de excavacion y consolidacion en el menor tiempo posible.

- Sedejara como maximo media cara vista de zapata, pero entibada.

- Serealizaran los pozos por bataches.

- Los pozos que posean estructura definitiva y consolidada o se hayan rellenado compactando el terreno, no se consideraran pozos abiertos.

CONTROL

En cada uno de los pozos, se hara un control de dimensiones del replanteo, no aceptandose errores superiores al 2,5 %o y variaciones superiores a + 10 cm., en cuanto
a distancias entre ejes.

La distancia de la rasante al nivel del fondo del pozo, se rechazara cuando supere la cota + 0,00.

El fondo y paredes de los pozos terminados, tendran las formas y dimensiones exigidas por la Direccion Facultativa, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias
de £ 5 cm,, respecto a las superficies tedricas.

Se rechazard el borde exterior del vaciado cuando existan lentejones o restos de edificaciones.

Se comprobaré la capacidad portante del terreno y su naturaleza con lo especificado en el Proyecto, dejando constancia de los resultados en el Libro de Ordenes, por
cada 50,00 m? de relleno.

Las escuadrias de la madera usada para entibaciones, apuntalamientos y apeos de pozos, asi como las separaciones entre las mismas, seran las que se especifiquen
en Proyecto.

NORMATIVA

- NTE-ADZ/1.976 — Desmontes, zanjas y pozos

- PG-4/1.988 - Obras de carreteras y puentes

- PCT-DGA/1.960

- NORMAS UNE: 56501; 56505; 56507; 56508; 56509; 56510; 56520; 56521; 56525; 56526; 56527; 56529; 56535; 56537; 56539; 7183 y 37501.

SEGURIDAD E HIGIENE

Se acotara una zona, no menor de 1,00 m. para el trénsito de peatones, ni menor de 2,00 m. para el paso de vehiculos, medidos desde el borde vertical del corte.
Cuando sea previsible el paso de peatones o el de vehiculos junto al borde del corte de los pozos, se dispondra de vallas moviles que estaran iluminadas cada 10,00 m.
con puntos de luz portatil y grado de proteccién no menor de IP-44.

El acopio de materiales y tierras, en pozos de profundidad mayor a 1,30 m., se realizara a una distancia no menor de 2,00 m.del borde del corte del pozo.

Existira un operario fuera del pozo siempre que la profundidad de éste sea mayor de 1,30 m. y haya alguien trabajando en su interior, para poder ayudar en el trabajo y
pedir auxilio en caso de emergencia.

En pozos de profundidad mayor a 1,30 m. y siempre que lo especifique la Direccion Facultativa, seré obligatoria la colocacién de entibaciones, sobresaliendo un minimo
de 20 cm. del nivel superficial del terreno.

Cada dia y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia,
heladas 6 cuando se interrumpe el trabajo méas de un dia.

Se tratara de no dar golpes a las entibaciones durante los trabajos de entibacion.



No se utilizaran las entibaciones como escalera, ni se utilizaran los codales como elementos de carga.

En los trabajos de entibacion, se tendran en cuenta las distancias entre los operarios, seglin las herramientas que se empleen.

Llegado el momento de desentibar, las tablas se quitaran de una en una, alcanzando como méaximo una altura de 1,00 m., hormigonando a continuacion el tramo
desentibado para evitar el desplome del terreno, comenzando el desentibado siempre por la parte inferior del pozo.

En los pozos que superen la profundidad de 1,30 m., ser& necesario usar escaleras para entrada y salida de los mismos, estando colocadas desde el fondo de la
excavacion, en tramos no mayores a 4,00 m., hasta 1,00 m. por encima de la rasante, estando correctamente arriostrada en sentido transversal.

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegeran las bocas de aquellos pozos que tengan una profundidad mayor a 1,30 m., con un tablero resistente, red
0 cualquier otro elemento equivalente.

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectara antes de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el
personal equipaje adecuado para su proteccion.

Se contara en la obra con una provision de palancas, cufias, barras, puntales, tablones, etc., que se reservaran para caso de emergencia, no pudiéndose utilizar para la
entibacion.

Se cumplirdn ademas, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de
aplicacion.

MEDICION Y VALORACION

Las excavaciones para pozos se mediran y abonaran por m3, sobre los perfiles reales del terreno y antes de rellenar.

No se consideraran los desmoronamientos, 0 los excesos producidos por desplomes o errores.

El Contratista podra presentar a la Direccién Facultativa, para su aprobacion, el presupuesto concreto de las medidas a tomar para evitar los desmoronamientos cuando
al comenzar las obras las condiciones del terreno no concuerden con las previstas en el Proyecto.



PO2N.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACION EN RECALCES Y BATACHES

DESCRIPCION
Excavacion por puntos en el frente del talud vertical, bien para el recalce de una obra, o cuando existan cimentaciones préximas o viales o que el sistema de excavacion

del solar o requiera.

COMPONENTES
- Madera para entibaciones, apeos y apuntalamientos.

CONDICIONES PREVIAS

- LaDireccion Facultativa, antes de comenzar el vaciado, comprobar el replanteo realizado, asi como los accesos propuestos, tanto para vehiculos y maquinas como
para peatones.

- Las camillas del replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones, estando separadas del borde del vaciado una distancia superior o igual a 1,00 m.

- Se colocaran puntos fijos de referencia exterior al perimetro del vaciado, sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontales como verticales del terreno y de
las edificaciones proximas.

- Serevisara el estado de las instalaciones que puedan afectar al vaciado, tomando las medidas de conservacion y proteccion necesarias.

EJECUCION

- Los bataches se realizaran de acuerdo con el plan que se establezca en el Proyecto, 0 segun las ordenes dadas por la Direccion Facultativa.

- Los bataches se realizaran por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se hagan a maquina.

- Encaso de hacerse a maquina los bataches, se acotara la zona de accion de cada una de las maquinas.

- Podran vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contencion, hasta una profundidad maxima igual a la altura del plano de cimentacién mas préximo
més la mitad de la distancia horizontal desde el borde de coronacion del talud a la cimentacion o vial mas préximo.

- Los bataches se entibaran cuando su anchura sea igual o mayor de 3,00 m.

- Unavez replanteados en el frente del talud, se iniciaran los bataches por uno de los extremos, en excavacion siempre alternada.

CONTROL

- Se realizara un control de dimensiones cada 25,00 m. lineales, y no menos de uno por pared, no aceptandose cuando las zonas macizas entre bataches sean de un
ancho menor a un 90% del previsto o el batache sea mayor en més de un 10% de las dimensiones especificadas.

- Lazonade proteccion de los elementos estructurales no sera nunca superior a 1,00 m.

- Ladistancia del fondo al nivel se rechazara siempre que no sea + 0,00.

- Serechazaran los bataches cuando no estén nivelados los fondos, cuando exista inclinacion de los bataches o de los macizos entre bataches.

- Serechazara el borde exterior del batache cuando existan lentejones o restos de edificaciones.

NORMATIVA
- NTE-ADV/1.976 — Desmontes, vaciados

SEGURIDAD E HIGIENE

- El solar se cerrara con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocandose a una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m., poniendo luces rojas en las
esquinas del solar y cada 10,00 m lineales, si la valla dificulta el paso de peatones.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno con angulo de inclinacién no mayor de 13°, siendo el ancho
minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo
siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.
La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas de energia eléctrica.
Siempre que una méaquina inicie un movimiento o dé marcha atras o no tenga visibilidad, lo hara con una sefial actstica y estara auxiliado el conductor por otro operario
en el exterior del vehiculo, extremandose estas prevenciones cuando el vehiculo 0 maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotandose la zona de accion
de cada maquina en su tajo.
Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de vehiculos y maquinaria.
No se acumulara el terreno de la excavacion, ni otros materiales, junto a los bordes de coronacion del batache, debiendo estar separado de éste una distancia no menor
de dos veces la altura del batache.

- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas se desinfectara antes de su transporte, no pudiéndose utilizar para préstamo, teniendo el
personal equipaje adecuado para su proteccion.

- Seevitara la formacion de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material adecuado.

- Cada dia y antes de iniciar los trabajos, se revisaran las entibaciones, tensando los codales que estén flojos, extremando estas precauciones en tiempo de lluvia,
heladas 6 cuando se interrumpe el trabajo mas de un dia.

- Se comprobara que no se observen grietas ni asientos diferenciales en las edificaciones proximas.

- En zonas con riesgo de caida mayor de 2,00 m., el operario estara protegido con cinturén de seguridad anclado a un punto fijo o se dispondran protecciones
provisionales colectivas.

- Lazona donde se realice el batache estara suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos de excavacion.

- Siempre que por circunstancias no previstas se presente una urgencia, el constructor tomara provisionalmente las medidas necesarias, comunicandoselo lo antes
posible a la Direccion Facultativa.

- Sihubiera zonas a entibar, apear o apuntalar, no se dejaran suspendidas en la jornada de trabajo, teniendo que dejarlo totalmente acabado.

- Cuando sea totalmente necesario que un vehiculo de carga se acerque al borde del batache, se colocaran topes de seguridad, comprobandose previamente la
resistencia del terreno en ese punto.

- Mientras no se realice la consolidacion definitiva de las paredes y el fondo del batache, se conservarén las entibaciones, apuntalamientos y apeos realizados para la
sujecion de construcciones y/o terrenos adyacentes, asi como las vallas y/o cerramientos.

- Se cumplira la prohibicién de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante el trabajo.

- Laseparacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo, sera como minimo de 30 metros.

- Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de
aplicacion.

MEDICION Y VALORACION
Las excavaciones para bataches se mediran y abonaran por m3, sobre los niveles reales del terreno.



PO2TA.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y COMPACTACIONES. RELLENO Y EXTENDIDO
DESCRIPCION

Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavacion, bien por medios manuales o por medios mecanicos, extendiéndola posteriormente.

COMPONENTES

Tierras propias procedentes de la excavacion o de préstamos autorizados por la Direccion Facultativa.

CONDICIONES PREVIAS

Se colocaran puntos fijos de referencia exteriores al perimetro de la explanacion, sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical.

Se solicitara a las compafifas suministradoras informacion sobre las instalaciones que puedan ser afectadas por la explanacion, teniendo siempre en cuenta la distancia
de seguridad a los tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

El solar se cerrara con una valla de altura no inferior a 2,00 m., colocandose a una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m., poniendo luces rojas en las
esquinas del solar y cada 10,00 m. lineales, si la valla dificulta el paso de peatones.

Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separacion suficiente, se acotara con vallas méviles o banderolas hasta una distancia no menor de
dos veces la altura del vaciado en ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de contencion, no sea necesario.

EJECUCION

CON

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y extraccion de
material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificAndose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el
terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conduciran las
segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacion de este material o su consolidacion.

El relleno se ejecutard por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste uniforme, y paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada tongada de
caracteristicas uniformes.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se procederd a su desecacion, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas.

El relleno de los trasdds de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigén.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la dltima se haya secado, o se escarificara afiadiendo la siguiente
tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

Se procurard evitar el trafico de vehiculos y maquinas sobre tongadas ya compactadas.

TROL

Cuando las tongadas sean de 20 cm. de espesor, se rechazaran los terrones mayores de 8 cm. y de 4 cm. cuando las capas de relleno sean de 10 cm.

En las franjas de borde del relleno, con una anchura de 2,00 m., se fijara un punto cada 100,00 m., tomandose una Muestra para realizar ensayos de Humedad y
Densidad.

En el resto del relleno, que no sea franja de borde, se controlara un lote por cada 5.000 m? de tongada, cogiendo 5 muestras de cada lote, realizandose ensayos de
Humedad y Densidad.

Se comprobaran las cotas de replanteo del eje, colocando una mira cada 20,00 m., poniendo estacas niveladas en mm. En estos puntos se comprobara la anchura y la
pendiente transversal.

Desde los puntos de replanteo se comprobara si aparecen desigualdades de anchura, de rasante o de pendiente transversal, aplicando una regla de 3,00 m. en las
zonas en las que pueda haber variaciones no acumulativas entre lecturas de + 5 cm. y de 3 cm. en las zonas de viales.

Cada 500 m? de relleno se realizaran ensayos de Granulometria y de Equivalente de arena, cuando el relleno se realice mediante material filtrante, teniendo que ser los
materiales filtrantes a emplear aridos naturales o procedentes de machaqueo y trituracion de piedra de machaqueo o grava natural, o ridos artificiales exentos de arcilla
y marga.

El &rido tendré un tamafio méximo de 76 mm., cedazo 80 UNE, siendo el cemido acumulado en el tamiz 0.080 UNE igual o inferior al 5 %o.

NORMATIVA

- NLT-107
- NTE-ADZ/1.976 — Desmontes, zanjas y pozos

SEGURIDAD E HIGIENE

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno con angulo de inclinacién no mayor de 13°, siendo el ancho
minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo
siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas de energia eléctrica.

Siempre que una méaquina inicie un movimiento o dé marcha atras o no tenga visibilidad, lo hara con una sefial actstica y estara auxiliado el conductor por otro operario
en el exterior del vehiculo, extremandose estas prevenciones cuando el vehiculo 0 maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotandose la zona de accion
de cada maquina en su tajo.

Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de vehiculos y maquinaria.

No se acumulara el terreno de la excavacion, ni otros materiales, junto a bordes de coronacion del vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de
dos veces la altura del vaciado.

Se evitara la formacion de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla 0 material adecuado.

Cuando sea totalmente necesario que un vehiculo de carga se acerque al borde del vaciado, se colocaran topes de seguridad, comprobandose previamente la
resistencia del terreno en ese punto.

Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por personas distintas al conductor.

Se cumpliré la prohibicién de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante el trabajo.

La salida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la via ptblica.

Se asegurard la correcta disposicion de la carga de tierras en el camion, no cargandolo més de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

Se establecera la sefializacion y ordenacion del tréfico de méquinas de forma sencilla y visible.

La separacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo sera como minimo de 30 metros.

Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de
aplicacion.

MEDICION Y VALORACION

Se medira y valoraré por mé real de tierras rellenadas y extendidas.

MANTENIMIENTO

Se mantendran protegidos contra la erosion los bordes ataluzados, cuidando que la vegetacion plantada no se seque.

Los bordes ataluzados en su coronacion se mantendran protegidos contra la acumulacién de aguas, limpiando los desagiies y canaletas cuando estén obstruidos,
cortando el agua junto a un talud cuando se produzca una fuga.

No se concentraran cargas superiores a 200 Kg/m? junto a la parte superior de los bordes ataluzados, ni se socavara en su pie ni en su coronacion.

La Direccién Facultativa sera consultada si aparecieran grietas paralelas al borde del talud.



PO2TK.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. RELLENOS Y COMPACTACIONES. COMPACTADO

DESCRIPCION
Dar al relleno de una excavacion el grado de compactacion y dureza exigido en Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS

- Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conduciran las
segundas, antes de comenzar la ejecucion.

- Previamente a la extension del material se comprobara que éste es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregacion durante su puesta en
obra y obtener el grado de compactacion exigido.

EJECUCION

- Elgrado de compactacion de cualquiera de las tongadas sera como minimo igual al mayor que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel.

- Conseguida la humectacion més conveniente, se procedera a la compactacion. En la coronacion de los terraplenes, la densidad que se alcance no sera inferior a la
méxima obtenida en el ensayo Préctor normal; en los cimientos y nicleo central de los terraplenes no sera inferior al 95% de la méxima obtenida en el ensayo referido.

- Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibracion, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese
podido causar la vibracién, y sellar la superficie.

- Lasdistintas capas seran compactadas por pasadas, comenzando en las aristas del talud y llegando al centro, nunca en sentido inverso.

- No se realizara nunca la compactacion cuando existan heladas o esté lloviendo.

CONTROL

- Lacompactacion seré rechazada cuando no se ajuste a lo especificado en la Documentacion Técnica de Proyecto y/o presenta asientos en su superficie.

- Enlos 50 cm. superiores se alcanzara una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Préoctor normal y del 95% en el resto.

- Secomprobara que la compactacion de cada tongada cumple las condiciones de densidad.

NORMATIVA
- NTE-ADZ/1.976 — Desmontes, zanjas y pozos
- NLT-107

SEGURIDAD E HIGIENE

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno con angulo de inclinacién no mayor de 13°, siendo el ancho
minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchandose en las curvas,no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo
siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

- Lamagquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas de energia eléctrica.

- Siempre que una maguina inicie un movimiento o dé marcha atras o no tenga visibilidad, lo hara con una sefial acUstica y estara auxiliado el conductor por otro operario
en el exterior del vehiculo, extreméandose estas prevenciones cuando el vehiculo 0 méaquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotandose la zona de accion
de cada maquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de vehiculos y maquinaria.

- No se acumulara el terreno de la excavacion, ni otros materiales, junto a bordes de coronacion del vaciado, debiendo estar separados de éste una distancia no menor de
dos veces la altura del vaciado.

- Se evitara la formacion de polvo, siendo necesario regar y utilizar el personal mascarilla o material adecuado.

- Cuando sea totalmente necesario que un vehiculo de carga se acerque al borde del vaciado, se colocaran topes de seguridad, comprobandose previamente la
resistencia del terreno en ese punto.

- Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por personas distintas al conductor.

- Se cumplira la prohibicién de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante el trabajo.

- Lasalida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la via publica.

- Seasegurara la correcta disposicion de la carga de tierras en el camion, no cargandolo mas de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

- Seestablecera la sefializacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla y visible.

- Laseparacion entre méaquinas que trabajen en un mismo tajo ser& como minimo de 30 metros.

- Se cumplirdn ademés todas las disposiciones generales sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo que existan y todas las Ordenanzas Municipales que sean de
aplicacion.

MEDICION Y VALORACION
Se medira y valorara por m? real de tierras compactadas.



PO2VA.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. CARGA
DESCRIPCION

Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camion.

CONDICIONES PREVIAS

Se ordenaran las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehiculos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las
Ordenanzas Municipales para el exterior.

Se protegeran o desviaran las lineas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para lineas de voltaje inferior a
57.000 V. y 5,00 m. para las lineas de voltaje superior.

EJECUCION

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno con angulo de inclinacién no mayor de 13°, siendo el ancho
minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo
siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Antes de salir el camion a la via pablica, se dispondra de un tramo horizontal de longitud no menor a vez y media la separacion entre ejes del vehiculo y, como minimo,
de 6,00 m.

SEGURIDAD E HIGIENE

La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas de energia eléctrica.

Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atras o no tenga visibilidad, lo hara con una sefial acustica y estara auxiliado el conductor por otro operario
en el exterior del vehiculo, extreméandose estas prevenciones cuando el vehiculo 0 méaquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotandose la zona de accion
de cada maquina en su tajo.

Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de vehiculos y maquinaria.

Se cumplira la prohibicion de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante el trabajo.

La salida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la via pablica.

Se asegurar la correcta disposicion de la carga de tierras en el camion, no cargandolo mas de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

Se establecera una sefializacion y ordenacion del tréfico de méaquinas de forma sencilla y visible.

La separacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo sera como minimo de 30 metros.

Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de energia eléctrica, cuando éstos no estén especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible
acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tréfico, se colocaran elevados, fuera del alcance de los vehiculos, o enterrados y protegidos por canalizaciones resistentes.
La maniobra de carga no se realizara por encima de la cabina, sino por los laterales o por la parte posterior del camion.

Durante la operacion de carga, el camién tendrd que tener desconectado el contacto, puesto el freno de mano y una marcha corta metida para que impida el
deslizamiento eventual.

Siempre que se efectlie la carga, el conductor estara fuera de la cabina, excepto cuando el camién tenga la cabina reforzada.

El camién ira siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquin de primeros auxilios.

MEDICION Y VALORACION

Se mediran y valoraran m? de tierras cargadas sobre el camion.



PO2VF.- MOVIMIENTO DE TIERRAS. CARGA Y TRANSPORTE. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Traslado de tierras, escombros 0 material sobrante al vertedero.

CONDICIONES PREVIAS

- Se ordenaran las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso de vehiculos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las
Ordenanzas Municipales para el exterior.

- Se protegeran o desviaran las lineas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para lineas de voltaje inferior a
57.000 V. y 5,00 m. para las lineas de voltaje superior.

EJECUCION

- Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral que exija el terreno con angulo de inclinacién no mayor de 13°, siendo el ancho
minimo de la rampa de 4,50 m., ensanchandose en las curvas, no siendo las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo curvo, teniendo
siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

- Antes de salir el camion a la via pblica, se dispondra de un tramo horizontal de longitud no menor a vez y media la separacion entre ejes del vehiculo y, como minimo,
de 6,00 m.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Lamaquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas aéreas de energia eléctrica.

- Siempre que una maquina inicie un movimiento o dé marcha atras o no tenga visibilidad, lo hara con una sefial acUstica y estara auxiliado el conductor por otro operario
en el exterior del vehiculo, extreméandose estas prevenciones cuando el vehiculo 0 méaquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios, acotandose la zona de accion
de cada maquina en su tajo.

- Antes de iniciarse la jornada se verificaran los frenos y mecanismos de seguridad de vehiculos y maquinaria.

- Se cumplira la prohibicién de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante el trabajo.

- Lasalida ala calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la via pablica.

- Seasegurara la correcta disposicion de la carga de tierras en el camion, no cargandolo més de lo admitido, cubriendo la carga con redes o lonas.

- Seestablecera una sefializacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma sencilla y visible.

- Laseparacion entre maquinas que trabajen en un mismo tajo sera como minimo de 30 metros.

- Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de energia eléctrica, cuando éstos no estén especialmente acondicionados para ello. Cuando no sea posible
acondicionarlos y si no se pudiera desviar el tréfico, se colocaran elevados, fuera del alcance de los vehiculos, o enterrados y protegidos por canalizaciones resistentes.

- Elcamion ir& siempre provisto de un extintor de incendios y un botiquin de primeros auxilios.

MEDICION Y VALORACION
Se mediran y valoraran los m? de tierras transportadas sobre el camién, incluyendo el esponjamiento que figure en Proyecto y el canon de vertedero, considerando en el

precio la ida y la vuelta.



PO4EF.- CIMENTACIONES. HORMIGONES AUXILIARES. HORMIGON DE LIMPIEZA
DESCRIPCION
Mezcla de cemento, arena, grava y agua, con una resistencia igual 0 menor a 125 Kg/cm?, bien preparado o de elaboracion, sobre la que apoyaran las armaduras de
cimentacion.
Se trata de un hormigén no estructural, por lo que no le afecta la nueva EHE, y sigue vigente en este caso la EH-91.
COMPONENTES
Hormigén:
H-50: 50 Kglem2
H-100: 100 Kg/emz2.
H-125:  125Kglem?
CONDICIONES PREVIAS
- Se habra efectuado el refino y limpieza del fondo excavado, regularizandolo y compactandolo.
- Enningln caso se tolerara la colocacion en obra de masas que acusen un principio de fraguado.
EJECUCION
- Los hormigones de limpieza seran de consistencia plastica o fluida, con un tamafio maximo de &rido de 40 mm. y unos espesores que seran fijados en Proyecto,
quedando siempre enrasado con la cota prevista para la base de la cimentacion.
- Enelvertido y colocacion de la masa, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de sus elementos.
- No se efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Direccion Facultativa.
CONTROL
- Se habréan colocado toques o maestras para establecer el nivel del hormigén de limpieza.
- Se comprobara que el nivel superior del hormigdn de limpieza sea la cota + 0,00.
- Semirara que el grosor, planeidad y horizontalidad de la capa sean las especificadas en Proyecto.
- Elhormigén de limpieza daré segin su consistencia los siguientes asientos en el cono de Abrams:
Consistencia plastica: 3 a 5 cm., con una tolerancia de + 1 cm.
Consistencia fluida: 10 a 15 cm., con una tolerancia de + 2 cm.
NORMATIVA
- EH-91y EHE
SEGURIDAD E HIGIENE
- Los operarios que manejen el hormigdn llevaran guantes y botas que protejan su piel del contacto con él.
- Enlasinstalaciones de energia eléctrica para los elementos de accionamiento eléctrico, como hormigoneras y vibradores, se dispondré a la llegada de los conductores
de acometida de un interruptor diferencial con toma de tierra.
- Enagquellas zanjas cuya profundidad sea mayor a 2,00 m., se colocaran en el fondo de la zanja unos detectores de gases.
- Los aparatos de elevacion del hormigdn se revisaran diariamente y cada tres meses se realizara una revision total de los mismos.
Cuando se realice el vertido del hormigdn por el sistema de bombeo neumético o hidraulico, los tubos de conduccién estaran totalmente anclados y limpios, sobre todo
después del hormigonado, pues la presion de salida de los aridos pueden ser causa de accidente.
- Los vibradores eléctricos tendran doble aislamiento y de ninguna manera estara sumergido en el hormigén algtin operario cuando se esté vibrando.
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, caiga nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h.
Estara prohibido el paso o permanencia de personas bajo cargas suspendidas, debiendo impedirlo mediante el acotado de las &reas de trabajo.
- Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y las Ordenanzas
Municipales al respecto.
MEDICION Y VALORACION
Se medira y valoraré por m® de hormigén de limpieza realmente vertido.



P27 ELECTRICIDAD. INSTALACIONES DE BAJA TENSION
DESCRIPCION

Instalacion de la red de distribucién eléctrica en baja tension a 380 V. entre fases y 220 V. entre fases y neutro, desde el final de la acometida perteneciente a la
Compafifa Suministradora, localizada en la caja general de proteccion, hasta cada punto de utilizacion, en edificios, principalmente de viviendas.

COMPONENTES

- Conductores eléctricos.

Reparto.
Proteccion.

- Tubos protectores.

- Elementos de conexion.

- Cajas de empalme y derivacion.

Aparatos de mando y maniobra.
Interruptores.
Conmutadores.

- Tomas de corriente.

- Aparatos de proteccion.
Disyuntores eléctricos.
Interruptores diferenciales.
Fusibles.

Tomas de tierra.
Placas.
Electrodos o picas.

Aparatos de control.

Cuadros de distribucion.
Generales.
Individuales.
Contadores.
CONDICIONES PREVIAS

Antes de iniciar el tendido de la red de distribucién, deberan estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a estar empotrada:
Forjados, tabiqueria, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, debera replantearse sobre ésta
en forma visible la situacién de las cajas de mecanismos, de registro y de proteccion, asi como el recorrido de las lineas, sefialando de forma conveniente la naturaleza de
cada elemento.

EJECUCION

Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso
de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.- Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensién nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750
Voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segtn normas UNE citadas en la Instruccion MI-BT-044.

CONDUCTORES DE PROTECCION.- Serén de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrén instalar por las mismas canalizaciones que
éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccion minima de
estos conductores serd la obtenida utilizando la tabla V (Instruccién MI-BT-017, apartado 2.2), en funcién de la seccién de los conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.- Deberén poder ser identificados por el color de su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.

- Marrdn, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.- Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccion de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse
con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran
de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcién del niimero, clase y seccién de los conductores que deben
alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-BT-019. Para més de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la
seccion interior de éste sera, como minimo, igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores, especificando nicamente los que realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES .- Ser&n de material plastico resistente 0 metalicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldra al didametro del tubo mayor mas
un 50% del mismo, con un minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado interior.

La unién entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bormes de
conexion, conforme a la Instruccién MI-BT-019.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.- Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente méaxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ningdn caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tension de trabajo. Llevaran
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.- Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la
formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito
estara de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacién, y para la proteccion contra el calentamiento de las lineas se
regulardn para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actde la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros”, cuando cada uno de los circuitos
vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribucion, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de contadores seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se
dispondran sobre material aislante e incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados bajo
tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y tensién nominales de trabajo.

TOMAS DE CORRIENTE.- Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad y tensién nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. EI nimero de tomas de corriente a instalar, en funcion de los m? de la vivienda y el grado de electrificacion, sera como minimo el
indicado en la Instruccion MI-BT-022 en su apartado 1.3

PUESTA A TIERRA.- Las puestas a tierra podréan realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexion con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexién. El valor de la
resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

- Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segtin la Instruccion MI-BT-012. Si la caja es metdlica, debera llevar un



borne para su puesta a tierra.

- Lacentralizacién de contadores se efectuara en médulos prefabricados, siguiendo la Instruccion MI-BT-015 y la norma u homologacion de la Compafifa Suministradora,
y se procurara que las derivaciones en estos médulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

- El local de situacién no debe ser himedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Sila cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberan
disponerse sumideros de desagiie para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se
colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador més saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segtin
la Instruccion MI-BT-015.

- Eltendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso comdn, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o
por canalizaciones prefabricadas, segtin se define en la Instruccién MI-BT-014.

- Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo més cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a poder ser préximo a la
puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

- Enelmismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los conductores de proteccion de la instalacion interior con la derivacion de la linea principal de tierra. Por
tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrar& un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

- El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutara ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los
conductores activos y para el conductor de proteccion. Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el
grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecutd la instalacion.

- Laejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales
que limitan el local donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer
de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La unién de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexion montados individualmente o constituyendo bloques
o regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

- No se permitirdn més de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

El conductor colocado bajo enlucido (caso de electrificacion minima) debera instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instruccion MI-BT-024, en su apartado 1.3.

- Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber
una separacion de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en aquellos locales en
los que las paredes y suelos sean conductores, seran de material aislante.

- Elcircuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.
- Paralas instalaciones en cuartos de bafio 0 aseos, y siguiendo la Instruccion MI-BT-024, se tendran en cuenta los siguientes vollimenes y prescripciones para cada uno
de ellos:

Volumen de prohibicion.- Es el limitado por planos verticales tangentes a los bordes exteriores de la bafiera, bafio, aseo o ducha, y los horizontales constituidos por el

suelo y por un plano situado a 2,25 m. por encima del fondo de aquéllos o por encima del suelo, en el caso de que estos aparatos estuviesen empotrados en el mismo.

Volumen de proteccion.- Es el comprendido entre los mismos planos horizontales sefialados para el volumen de prohibicion y otros verticales situados a un metro de

los del citado volumen.

- Enelvolumen de prohibicién no se permitira la instalacion de interruptores, tomas de corriente ni aparatos de iluminacion.

- En el volumen de proteccion no se permitira la instalacién de interruptores, pero podran instalarse tomas de corriente de seguridad. Se admitira la instalacién de
radiadores eléctricos de calefaccion con elementos de caldeo protegidos siempre que su instalacion sea fija, estén conectados a tierra y se haya establecido una proteccion
exclusiva para estos radiadores a base de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. El interruptor de maniobra de estos radiadores debera estar situado fuera del
volumen de proteccion.

- Los calentadores eléctricos se instalaran con un interruptor de corte bipolar, admitiéndose éste en la propia clavija. El calentador de agua debera instalarse, a ser
posible, fuera del volumen de prohibicion, con objeto de evitar las proyecciones de agua al interior del aparato.

- Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensién méaxima de servicio
expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

- El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacién a tierra y entre conductores mediante la aplicacién de una tensién continua, suministrada por un
generador que proporcione en vacio una tension comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

- Sedispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicion de la resistencia de tierra.

- Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran obligatoriamente un
contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se realizaran las conexiones equipotenciales.

- Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automatico o un fusible de corto-circuito, que se deberan
instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexion del neutro.

- Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean metalicos.

- Laplaca de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metélica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las
normas UNE, deberan conectarse a tierra.

- Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se
procurara que estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

- Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda.

NORMATIVA

La instalacion eléctrica a realizar debera ajustarse en todo momento a lo especificado en la normativa vigente en el momento de su ejecucion, concretamente a las
normas contenidas en los siguientes Reglamentos:

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

(Orden de 9 de Octubre de 1973, del Ministerio de Industria. BOE de 31/10/73)

MODIFICACION DE LA INSTRUCCION COMPLEMENTARIA MI-BT-025.

(Orden de 19 de Diciembre de 1977, del Ministerio de Industria y Energia. BOE de 13/01/78. Corregido el 06/11/78)

MODIFICACION PARCIAL Y AMPLIACION DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-BT-004, 007 Y 017. PRESCRIPCIONES PARA

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.

(BOE de 12/10/78)

ADAPTACION AL PROGRESO TECNICO DE LA INSTRUCCION COMPLEMENTARIA MI-BT-026.

(Orden de 24 de Julio de 1992, del Ministerio de Industria. BOE de 04/08/92)

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION.

(Resolucion de 30 de Abril de 1974, de la Direccién General de la Energia. BOE de 27-31/12/74)

REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION EN RELACION CON LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

(Orden de 19 de Diciembre de 1978, del Ministerio de Industria. BOE de 07/05/79)

NORMAS PARTICULARES DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA DE ENERGIA ELECTRICA.

CONTROL



Se realizaran cuantos andlisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, elementos o partes de la obra, montaje o instalacion

se ordenen por el Técnico-Director de la misma, siendo ejecutados por el laboratorio que designe la direccién, con cargo a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalacion, todos los materiales a emplear, cuyas caracteristicas técnicas, asi como las de su puesta en obra, han quedado

ya especificadas en el anterior apartado de ejecucion, seran reconocidos por el Técnico-Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobacién no podra procederse a
su empleo. Los que por mala calidad, falta de proteccion o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberan ser retirados inmediatamente. Este
reconocimiento previo de los materiales no constituira su recepcion definitiva, y el Técnico-Director podra retirar en cualquier momento aquellos que presenten algin defecto
no apreciado anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de deshacer la obra, montaje o instalacion ejecutada con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el
cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesara mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

SEGURIDAD

En general, basandonos en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las especificaciones de las normas NTE, se cumpliran, entre otras, las

siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalacion eléctrica, tanto en la ejecucién de la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizaran sin tension,
asegurandose de la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medicion y comprobacion.

- Enellugar de trabajo se encontrara siempre un minimo de dos operarios.

- Seutilizaran guantes y herramientas aislantes.

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, ademas de conectarlos a tierra cuando asf lo precisen, estaran dotados de un grado de aislamiento Il, o
estaran alimentados con una tension inferior a 50 V. mediante transformadores de seguridad.

- Seran blogueados en posicion de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de proteccion, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero
con la prohibicion de maniobrarlo.

- Nose restablecera el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno.

- Engeneral, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensién o en su proximidad, usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario
de objetos de metal o articulos inflamables; llevaran las herramientas o equipos en bolsas y utilizaran calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni clavos en las
suelas.

- Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas
municipales que sean de aplicacion.

MEDICION

Las unidades de obra seran medidas con arreglo a lo especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficientemente explicita, en la forma
resefiada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicacion, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las
unidades medidas se les aplicaran los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el
importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, ademas de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de
realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizara el correspondiente precio contradictorio.
MANTENIMIENTO

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalacion, bien sea por causa de averias o para efectuar modificaciones en la misma, deberan tenerse en cuenta
todas las especificaciones resefiadas en los apartados de ejecucion, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalacion nueva. Se aprovechara la
ocasion para comprobar el estado general de la instalacion, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de caracteristicas similares a
los reemplazados.



P41 SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCION

Sistemas de proteccion tanto individuales como colectivos, para evitar posibles accidentes.

Instalaciones necesarias para conseguir un minimo confort en la obra, para aquellos trabajadores que tengan que permanecer en ésta fuera del
horario de trabajo.

Tanto los sistemas de proteccion como las instalaciones proyectadas, se ajustaran a la Legislacion vigente como a la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

COMPONENTES
Forman este capitulo los siguientes elementos:

* Instalaciones provisionales de obra:

Casetas Prefabricadas
Acometidas provisionales
Mobiliario y equipamiento

* Sefializaciones:

Carteles y sefiales
Vallados

* Protecciones personales:

Protecciones para cabeza
Protecciones para cuerpo
Protecciones para manos
Protecciones para pies

* Protecciones colectivas:

Protecciones horizontales
Protecciones verticales
Protecciones varias

* Mano de obra de seguridad:

Formacion de Seguridad e Higiene.
Reconocimientos
Limpieza y conservacion

CONDICIONES PREVIAS

Se consideraran las unidades que intervendran para desarrollar la proteccién mas idénea en cada caso.
Se incluiran también aquellas instalaciones de salubridad que sean necesarias para el correcto funcionamiento de las personas que tengan que
utilizarlas.

EJECUCION

Se especificaran todas las caracteristicas, tanto geométricas como fisicas de los productos a emplear. Dichas caracteristicas se ajustaran a la
normativa vigente y en su defecto se adecuaran al riesgo del que se pretende proteger.

NORMATIVA

Ley 31/95 Prevencion de riesgos Laborales. Jefatura del Estado 08//11/95. BOE (10/11/95)

R.D. 39/97 del M° de trabajo 17/01/97. BOE (31/01/97). Reglamento de los Servicios de Prevencion

R.D. 1627/97 del M° de la Presidencia 24/10/97. BOE (25/10/97)

R.D. 780/98 M° de Trabajo 30/04/98. BOE (01/05/98) Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencién

R.D, 486/97 M° de Trabajo 14/04/97 .BOE ( 23/04/97) Disposiciones minimas de seguridad y salud (lugares de trabajo)

Convenio de la OIT de 23 de junio de 1937, nimero 62, ratificado por Instrumento de 12 de Junio de 1958 (Prescripciones de seguridad en
la industria de la edificacion).

Orden de 31 de enero de 1940 (Aprobacién del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Capitulo VII).

Declaracion Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de la Organizacién de las Naciones Unidas de 10 de Agosto de 1948).
Orden de 20 de Mayo de 1952 (Aprobacién del Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la construccién y obras publicas).
Tratado Constitutivo de la Comunidad Econémico Europea (Roma, 25 de marzo de 1957) ratificado por Instrumento 1 de Enero de 1986.
Carta Social Europea, Turin 18 de Octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril de 1980.

Pacto Internacional de Derechos Econémicos, Sociales y Culturales, (Organizacion de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 1966,
ndmero 1496) ratificado por Instrumento 1 de enero de 1986.

Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica (Orden de 28 de agosto de 1970).

Constitucién Espafiola de 27 de diciembre de 1978. (Seleccién de articulos).

Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/1980 de 10 de Marzo. (seleccién de articulos).

Ley 8/1988 de 7 de abril (Infracciones y Sanciones de Orden Social, Seleccion de articulos).

CONTROL

Todas las protecciones que dispongan de homologacion deberan de acreditarla para su uso. Para su recepcion y por tanto poder ser utilizadas,
careceran de defectos de fabricacion, rechazandose aquellas que presenten anomalias.

Los fabricantes o suministradores facilitaran la informacion necesaria sobre la duracion de los productos, teniendo en cuenta las zonas y
ambientes a los que van a ser sometidos.

Las condiciones de utilizacion se ajustaran exactamente a las especificaciones indicadas por el fabricante.

Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean homologados, cumpliran todas y cada una de las especificaciones
contenidas en el Pliego de Condiciones y/o especificados por la Direccion Facultativa.



Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobara que no presenten deterioros, ni deformaciones; en caso contrario seran
rechazados automaticamente.

Periédicamente se comprobaran todas las instalaciones que intervengan en la seguridad de la obra. Se realizaran de igual modo limpiezas y
desinfecciones de las casetas de obra.

Aguellos elementos de seguridad que sean utilizados Unicamente en caso de siniestro o emergencia, se colocaran donde no puedan ser
averiados como consecuencia de las actividades de la obra.

En cada trabajo, se indicara el tipo de proteccion individual que debe utilizarse, controlandose el cumplimiento de la normativa vigente.

SEGURIDAD

En su colocacién, montaje y desmontaje, se utilizardn protecciones personales y colectivas necesarias para la prevencién de los riesgos que
puedan derivarse de dichos trabajos.

Se verificara periédicamente el estado de todos los elementos que intervengan en la seguridad de la obra.

Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no seran accesibles en ningan caso.

No servirdn como proteccién contra contactos directos con las partes activas los barnices, esmaltes, papeles o algodones.

Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobara la ausencia de alimentacion de corriente.

En los obstaculos existentes en el pavimento se dispondran rampas adecuadas, que permitan la facil circulacion.

Los medios personales responderan a los principios de eficacia y confort permitiendo realizar el trabajo sin molestias innecesarias para quien lo
ejecute y sin disminucién de su rendimiento, no presentando su uso un riesgo en si mismo.

Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como colectiva, permitiran una facil limpieza y desinfeccion.

MEDICION

El criterio general de medicion y valoracion sera el reflejado en el presupuesto del proyecto.

Al intervenir una gran cantidad de elementos en la Seguridad e Higiene en una obra, no podemos dar ninguna pauta de medicién concreta en
este pliego; por lo que al desarrollar el Pliego de Condiciones particulares de cada uno de ellos, se especificard claramente su forma de
medicion y valoracion.

MANTENIMIENTO

Periddicamente se comprobara el estado de las instalaciones, asi como del mobiliarios y enseres.

Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas, presenten cualquier tipo de defecto o desgaste, seran sustituidas inmediatamente
para evitar riesgos.

Se rechazaran aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean capaces de absorber la energia a la que han de trabajar en la
obra.

Periédicamente se medira la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la instalacion.

Los equipos de extincion seran revisados todas las semanas, comprobando que los aparatos se encuentren en el lugar indicado y no han sido
modificadas las condiciones de accesibilidad para su uso.

Se tendra en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para cada tipo de proteccién, comprobando su estado de
conservacion antes de su utilizacion.



P19F PAVIMENTOS. PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL
DESCRIPCION

Revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con piezas de piedra natural.
CONDICIONES PREVIAS

Termi

nacion y adecuacion del soporte sobre el que se va a pavimentar. El soporte estara limpio y con la planeidad y nivel apto para la colocacion del pavimento.

COMPONENTES
Arena.

Mortel
Baldo:

ro de cemento.

sa de piedra natural:
Granito.

Marmol.

Piedra caliza.
Pizarra.

Cuarcita...

Rodapié de piedra natural, la misma que el solado.

EJECUCIO|

N

Sobre el forjado 0 solera se extendera una capa de espesor no inferior a 20 mm. de arena; sobre ésta ird extendiéndose el mortero de cemento formando una
capa de 20 mm. de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.

Previamente a la colocacion de las baldosas y con el mortero fresco, se espolvoreara éste con cemento.

Humedecidas previamente, las baldosas se colocaran sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor
de 1 mm., respetando las juntas previstas en la capa de mortero si las hubiese.

Posteriormente, se extendera la lechada de cemento, coloreada con la misma tonalidad que las baldosas. Para el relleno de juntas y una vez seca, se eliminaran
los restos de la misma y se limpiara la superficie.

NORMATIVA
NTE-RSR. Suelos rigidos.
RC-97. Recepcion de cementos.

CONTROL

Se realizar un control cada 100 m2.
Seréa condicion de no aceptacion:

La colocacion deficiente del pavimento.

Cuando el espesor de la capa de arena 0 mortero sea inferior al especificado o tenga distinta dosificacion.
Cuando no exista lechada en las juntas.

Variaciones de planeidades superiores a 4 mm. o cejas superiores a 1 mm., medidas con regla de 2 m.
Pendientes superiores al 0,5%.

SEGURIDAD

MEDICION

Los locales de trabajo estaran ventilados e iluminados adecuadamente.

Los operarios irén provistos de materiales y guantes adecuados.

Toda la maquinaria eléctrica llevara toma de tierra y la que presente partes mecanicas agresivas las tendré protegidas por carcasas de seguridad.
Cuando proceda el corte, serrado o picado de piedra, los operarios iran provistos de gafas de seguridad.

Cuando se realicen pulimentados de suelo, los operarios iran provistos de mascarillas con filtro mecénico.

Se cumplirdn ademas todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se mediran por m2 de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena, enlechada y limpieza.
Se podra incluir la parte proporcional de rodapié cuando ast lo especificase el Proyecto. En otro caso, el rodapié se medira por metro lineal.

MANTENIMIENTO

Se evitaran las grasas, aceites y la permanencia de agentes quimicos agresivos.

La limpieza se realizara con bayeta himeda, evitando el uso de jabones, lejias 0 amoniaco, y no debiendo emplearse en ninglin caso acidos.

Las baldosas de granito y cuarcita podran limpiarse con agua jabonosa o detergentes no agresivos.

Las baldosas de pizarra se frotaran con cepillo de raices.

Las baldosas de caliza admiten limpiarse con agua de lejia.

Las superficies no deslizantes pueden conservarse a la cera, utilizdndose para su entretenimiento maquinas aspiradoras—aceleradoras.

Cada 5 afios, 0 antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion del pavimento, observando si aparece en alguna zona baldosas rotas,
agrietadas o sueltas, en cuyo caso se repondran o se procedera a su fijacién con los materiales y forma indicados para su colocacion.

Para dichas reposiciones la propiedad dispondra de una reserva de piezas equivalente al 1% del material colocado.



P19D PAVIMENTOS. PAVIMENTOS CERAMICOS
DESCRIPCION
Revestimiento de suelos y escaleras en interiores y exteriores con piezas rigidas ceramicas.
CONDICIONES PREVIAS
Terminacion y adecuacion del soporte sobre el que se va a pavimentar. El soporte estara limpio y con la planeidad y nivel apto para la colocacion de las baldosas o
piezas ceramicas.
COMPONENTES
Arena.
Mortero de cemento.
Lechada de cemento.
Adhesivo.
Baldosa ceramica.
Rodapié ceramico.
EJECUCION
—  Sobre el forjado o solera se extendera una capa de espesor no inferior a 20 mm. de arena. Sobre ésta se ird extendiendo el mortero de cemento, formando una
capa de 20 mm. de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado.
—  Previamente a la colocacion de las baldosas y con el mortero adn fresco, se espolvoreara éste con cemento.
—  Humedecidas previamente las baldosas, se colocaran sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor
de 1 mm. Posteriormente se extenderd la lechada para el relleno de juntas.
—  Cuando las piezas ceramicas se reciban con adhesivo, como cemento—cola, se procedera a la limpieza de la superficie del mortero, y cuando la humedad sea
inferior al 3% se aplicara una capa de adhesivo.
—  Transcurrido el tiempo de secado, se eliminaran los restos de lechada y adhesivo y se limpiara la superficie.
—  Para la colocacion del rodapié, se aplicara sobre el dorso de la pieza una capa de mortero, asentandose sobre el paramento cuidando de que se forme una
superficie continua de asiento y recibido, de manera que el espesor resultante de mortero sea no menor de 10 mm.
NORMATIVA
NTE-RSR. Suelos rigidos.
RC-97. Recepcion de cementos.
CONTROL
Se realizaré un control cada 100 m2. Ser& condicion de no aceptacion:
—  Lacolocacion deficiente.
—  Espesor de la capa de arena o mortero menor que la especificada.
—  Ausencia de lechada en las juntas.
—  Planeidad medida con una regla de 2 m., con variaciones superiores a 4 mm. y cejas superiores a 1 mm.
—  Pendientes superiores a 0,5%.
SEGURIDAD
—  Los locales de trabajo estaran ventilados e iluminados adecuadamente.
—  Los operarios iran provistos de calzado y guantes apropiados.
—  Toda la maquinaria eléctrica llevara toma de tierra y la que presente partes mecanicas agresivas, las tendran protegidas por carcasas de seguridad.
—  Cuando proceda el corte, los operarios iran provistos de gafas de seguridad.
—  Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
MEDICION
—  Se mediran por m? de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena, enlechado y limpieza.
—  Se podra incluir la parte proporcional de rodapié cuando asi lo especifique el Proyecto. En otro caso, el rodapié se medira por metro lineal.
MANTENIMIENTO
—  Seevitara la presencia de agentes quimicos.
—  Lalimpieza se realizara con agua jabonosa o detergentes no agresivos.
—  Cada 5 afios, 0 antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas,
agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondran o se procederd a su fijacién con los materiales y formas indicados para su colocacion.
—  Paradichas reposiciones, la propiedad dispondra de una reserva de piezas equivalente al 1% del material colocado.



P28ED ELECTRICIDAD. ILUMINACION. ALUMBRADO ORNAMENTAL
DESCRIPCION

Son aparatos de iluminacién adosados a pared o techo, balizas, sobre pies, ...etc, disefiados como alumbrado de jardines, paseos, parques, exteriores de edificios,
construidos en diferentes materiales con formas de plafones, apliques, balizas, farolas, ...etc, normalmente con difusores resistentes a la humedad y la lluvia.
COMPONENTES.

Plafén circular u otras formas

Base de material termoplastico, fibra de vidrio, metalicos, aluminio...

Reflector de aluminio.

Aro de blocaje de policarbonato mixto ABS. Tornillos de anclaje.

Difusor de cristal trabajado interiormente, o material acrilico.

Equipo eléctrico con reactancia, y/o regleta de conexion con toma de tierra, y/o portalamparas.
Léamparas fluorescentes de 1x22 /32 w. circular, lAmpara compacta, incandescente, halégena.
Proteccion IP 65 clase |

Apliques de pared

Base de material termoplastico, fibra de vidrio o aluminio de diferentes formas.

Reflector de aluminio en algunos casos.

Difusor de cristal trabajado interiormente, material acrilico o policarbonato.

Equipo eléctrico con reactancia, y/o regleta conexién con toma de tierra, y/o portaldmparas, y/o transformador.

L&mparas fluorescentes de 1x7/9w., incandescente, haldgenas a 12 V.

Puede ir recibido a la pared, empotrados en ésta, 0 sobre poste de fundicién de aluminio en diferentes alturas con caja de registro de material autoextinguible.
Proteccion IP 65 clase |

Cuerpo construido en material plastico, acero, aluminio, fundicion, etc.

Soporte a modo de palomilla o similar.

Difusor en metacrilato o cristal de diferentes formas.

Léamparas: incandescencia, fluorescencia PL o compacta, vapor de mercurio, sodio alta presion.
Proteccion IP 65 clase I.

Farola

Base metalica para anclar a solera.

Poste de chapa, fibra de vidrio, aluminio, fundicion, etc., con caja de conexiones y toma de tierra.
Farol construido en material plastico, acero, aluminio, fundicion, etc, con formas diferentes.
Difusor en metacrilato o cristal de diferentes formas.

Lamparas: incandescencia, fluorescencia PL o compacta, vapor de mercurio, sodio alta presion.
Proteccion IP 65 clase |

CONDICIONES PREVIAS

Planos de proyecto donde se defina la ubicacion del aparato.

Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribucién posterior de los aparatos, tubos metidos.
Niveles definitivos de zonas préximas.

Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribucion.

Ordenacion del material a colocar con distribucion en ubicacion definitiva.

EJECUCION

Desembalaje del material.

Lectura de las instrucciones del fabricante.
Replanteo definitivo del aparato.

Recibido de la placa base en el caso de farolas.
Montaje del poste o de la palomilla.

Montaje del cuerpo base con fijacion al soporte.
Conexionado a la red eléctrica.

Instalacion de las lamparas.

Prueba de encendido.

Montaje de los difusores.

Retirada de los embalajes sobrantes.

NORMATIVA

CONTROL

Reglamento electrotécnico para baja tension e Instrucciones complementarias.
NTE-IEB.

Normas UNE.

Norma IEC 60598

Presentacion y comprobacion del certificado de origen industrial.

Comprobacion del replanteo de los aparatos.

Aplomado, horizontalidad y nivelacion de los mismos.

Ejecucion y prueba de las fijaciones.

Comprobacién en la ejecucion de las conexiones y tomas de tierra.

Comprobacion del total montaje de todas las piezas .

Prueba de encendido.

Se realizaran los controles que exijan los fabricantes.

Comprobacion del tipo de voltaje a que deben conectarse los aparatos, haciendo especial hincapié en aquellos que por sus especificaciones tengan que estar
montados a baja tension con instalacion de transformadores.

SEGURIDAD

MEDICION

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Se dejaran sin tension las lineas de alimentacion, desconectando las llaves, automaticos de proteccion y verificando con un comprobador de tension tal
circunstancia.

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida.

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion del Ayudante.

Las herramientas estaran convenientemente aisladas.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento 1.

Todos los aparatos ornamentales se mediran por unidad, abonandose las unidades realmente instaladas.
No se abonara la limpieza de los embalajes sobrantes.
Todos los aparatos llevaran sus lamparas correspondiente, estando su abono incluido en la unidad base.



MANTENIMIENTO
—  Lapropiedad recibira a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada aparato montado, asi como del tipo de lamparas instaladas en el mismo.
—  Enlocales de piblica concurrencia, una vez al afio se debera pasar la revisién correspondiente que indica el Reglamento.
—  Se llevara estadillo de cambio de lamparas para asi poder prever su sustitucion.
— Una vez al afio se revisara cada aparato, observando sus conexionados y estado mecanico de todas sus piezas y principalmente aquellas que puedan
desprenderse, asi como las cajas de conexiones de las farolas comprobando su cierre.
—  Lainstalacién no la podra manipular nada mas que personal especializado, dejando sin tension previamente la red.



P28EA ELECTRICIDAD. ILUMINACION. PROYECTORES EXTERIORES
DESCRIPCION

Son aparatos (proyectores) para iluminacion exterior para aplicaciones tales como: pistas deportivas, polideportivos, canchas de entrenamiento, escaparates,
marquesinas, jardines, monumentos, vigilancia de obras, chalets, alumbrados de emergencia, con forma rectangular o cuadrada, colocandose individualmente o formando
grupos, fijados a postes o elementos existentes 0 en arquetas apropiadas para su alojamiento, pudiendo llevar incorporados accesorios como viseras, rejilas
antideslumbrantes y otros.
COMPONENTES

Cuerpo en aluminio inyectado con aletas de refrigeracién protegido con pintura anticorrosion.

Marco de aluminio inyectado articulado por bisagras con cierre imperdible.

Cristal en vidrio templado enmarcado en junta de silicona entre el cuerpo y el marco.

Lira en acero galvanizado, para fijacion y reglaje.

Optica en aluminio martelé pulido protegida por oxidacién anédica.

Portalamparas para casquillos R7s 6 Fa4, montado sobre soporte, precableado en caja de conexion.

Caja de conexion estanca en aluminio.

Lampara cuarzo—iodo halégena IPR de 300, 500, 1000, 1500 6 20000 w., o vapor de mercurio, sodio, halogenuros...etc.
Proteccion IP 55 clase |

CONDICIONES PREVIAS

EJECUCION

Planos de proyecto donde se defina la ubicacion del aparato.

poste de sujecion, arqueta o elemento existe donde va a ir fijado el proyector.
Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribucién posterior de los aparatos.
Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribucion.

Ordenacion del material a colocar con distribucion en ubicacion definitiva.

N

Desembalaje del material.

Lectura de las instrucciones del fabricante.

Presentacion del proyector en su posible ubicacion y anclaje definitivo.
Conexionado a la red eléctrica.

Instalacion de las lamparas.

Prueba de encendido.

Montaje de los accesorios que pudiera llevar.

Retirada de los embalajes sobrantes.

NORMATIVA

CONTROL

Reglamento electrotécnico para baja tension e Instrucciones complementarias.
NTE-IEB.
Normas UNE

Presentacion y comprobacion del certificado de origen industrial.
Comprobacion del replanteo de los aparatos.

Aplomado, horizontalidad y nivelacion de los mismos.

Ejecucion y prueba de las fijaciones.

Comprobacién en la ejecucion de las conexiones y tomas de tierra.
Comprobacién del total montaje de todas las piezas.

Prueba de encendido.

Limpieza de los cristales.

No manipulacion de las lamparas.

Se realizaran los controles que exijan los fabricantes.

SEGURIDAD

MEDICION

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Se dejaran sin tension las lineas de alimentacion, desconectando las llaves, automaticos de proteccion y verificando con un comprobador de tension tal
circunstancia.

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida.

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion del Ayudante.

Las herramientas estaran convenientemente aisladas.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento 1.

Los proyectores se mediran por unidad, no incluyendo los postes que eventualmente fuera necesario instalar, abonandose las unidades realmente instaladas.
No se abonara la limpieza de los embalajes sobrantes.
Todos los aparatos llevaran sus lamparas correspondiente y accesorios que defina la unidad, estando su abono incluido en la unidad base.

MANTENIMIENTO

La propiedad recibira a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada aparato montado, asi como del tipo de lamparas instaladas en el mismo.
En locales de publica concurrencia una vez al afio se debera pasar la revision correspondiente que indica el Reglamento.

Se llevara estadillo de cambio de lamparas para asi poder prever su sustitucion.

Una vez al afio se revisara cada aparato, observando sus conexionados y estado mecénico de todas sus piezas y principalmente aquellas que puedan
desprenderse.

La instalacion no la podra manipular nada mas que personal especializado, dejando sin tension previamente la red.

En lo posible se dejara acceso a todos los proyectores instalados.



CAPITULO VI
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO. PLIEGO
PARTICULAR

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el
consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecucion de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones pendientes dimensiones y
demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se aceptara para su utilizacion posterior en proteccion de
superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacion de rellenos y demas usos
fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningun material excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas etapas de la construccion de la explanacion, las
obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga de los
rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafio a las construcciones colindantes y existentes. Los
arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavacion y
no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran con material andlogo al existente, compactandose hasta que su superficie se ajuste
al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medicion y abono.

La excavacion de la explanacion se abonard por metros cibicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente
antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medicion se hara sobre los perfiles obtenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fébrica y estructuras, y sus cimentaciones;
comprenden zanjas de drenaje u otras anédlogas. Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente
transporte de los productos removidos a deposito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucion de las obras.

El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion o se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segan se
ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podra modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una
cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan todos los elementos necesarios para su excavacion, incluido la madera para una posible
entibacion.

La Direccion Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a
nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacion,
apuntalamiento, apeo y proteccion superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran
causar dafo a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccion Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavacion, colocandose
ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagiie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera debilitar
su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras, rellendndose con material compactado o hormigén.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no sera mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados
los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se hard una revision general de las edificaciones medianeras, para observar si se han
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectue la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido
necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demés medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podran depositar en montones situados a un solo
lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios
existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes 0 aguas pluviales o subterraneas que pudieran presentarse,

se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios convenientes.

20.2.3. Medicion y abono.
La excavacion en zanjas 0 pozos se abonard por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensién o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

20.3.1. Extension y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas sera el
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal 0 convexa con pendiente transversal maxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procedera a la



humectacion si es necesario.

El contenido Optimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas
procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicion de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente, posteriormente se procedera a la compactacion mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su composicion. Si ello no es factible el trafico
que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y extraccion de
material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazon entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales 0 subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conduciran las
segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacion de este material 0 su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procederé a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme.

El relleno de los trasdoses de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 dias si es de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la dlitima se haya secado, o se escarificara anadiendo la siguiente
tongada més seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Medicion y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cibicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacion de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén de acuerdo con los medios y
puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones. ) ]

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumplirdn las prescripciones generales de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).
REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion, lo mismo que todas las demas para la
fabricacion y puesta en obra del hormigdn habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamarios de aridos y dos
por ciento para el drido total. En la consistencia del hormigon admitird una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigon de color y consistencia
uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el
fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completandose la
dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo que no debera ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a
partir del momento en que el cemento y los aridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciard totalmente su
contenido.

No se permitird volver a amasar en ningun caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se anadan nuevas cantidades de cemento, aridos y
agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefialada para la mezcla en central.

21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible. En ningun caso se tolerard la colocacion en obra de hormigones que acusen
un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones conicos, que favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su transporte a obra deberd realizarse empleando camiones provistos de
agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigon.

Como norma general no deberd transcurrir mas de una hora entre la fabricacion del hormigdn, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigon desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con
rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigon se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se
retine gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigon se ejecutard de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se
produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacion del hormigén.

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion. Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin
que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberdn sumergirse longitudinaimente en la tongada subyacente y retirarse también
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigon. La aguja se introducira y retirard lentamente, y a velocidad
constante, recomendandose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos
sucesivos de inmersion no sera superior a 75 cm., y sera la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacion brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigon.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigdn a un proceso curado segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatologicas
del lugar.

En cualquier caso debera mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan
provocar la fisuracion del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigon se mantendran himedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u
otros tejidos analogos durante tres dias si el conglomerante empleado fuese cemento Portland |-35, aumentandose este plazo en el caso de que el cemento utilizado
fuese de endurecimiento més lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrén ser de hormigonado, contraccién ¢ dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los planos.
Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccion de los maximos esfuerzos de compresion, o donde



sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejarén juntas abiertas durante algiin tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse
libremente. El ancho de tales juntas debera ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiard la junta de toda suciedad, lechada o arido que haya quedado suelto, y se humedecerd su superficie sin exceso de agua,
aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigén. Se procurard alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminacion de los paramentos vistos.

Si no se prescribe otra cosa, la méxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de
longitud aplicada en cualquier direccion serd la siguiente:

- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).

- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas
de hormigdn fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar
lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.

- Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura méxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregacion de los componentes del
hormigan. Se realizara por tongadas de 30 cm.. Se vibrard sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.

Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las proximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales para esta
circunstancia, pero bajo la autorizacion de la D.F.

No se dejardn juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a
continuacién mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se trataré la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizara manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la
DF.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigdn se medird y abonara por metro cubico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras
de cimentacion que no necesiten encofrado se medira entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigon se exprese
por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medira de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones
todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el encofrado,
acero, etc., siempre se considerara la misma medicion del hormigon por metro cubico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y
costos de curado de hormigon.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacién de morteros.
Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de las distintas
unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.
Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de
color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

22.3. Medicion y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicion va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc.
En algln caso excepcional se medira y abonara por metro cibico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio
contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccion y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de
hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el
hormigon, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y
cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedecerdn antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcion del agua contenida en el hormigon, y se limpiardn
especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigdn, sin que, sin embargo, dejen
escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segin un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y, por Gltimo la otra cara; si
es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigon después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores iran
arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigdn se realizara a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones,
segun las siguientes tolerancias:



Espesores en m. Tolerancia en mm

Hasta 0.10 2
De0.112a0.20 3
De 0.21a0.40 4
De 0.41a0.60 6
De 0.61a1.00 8
Més de 1.00 10

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes

Parciales 20

Totales 40
- Desplomes

En una planta 10

En total 30

23.2. Apeos y cimbras. Construccion y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrecargas accidentales que
puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendrén la resistencia y disposicion necesaria para que en ningn momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del
encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigon.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se
hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigon. Los costeros verticales de elementos de
gran canto no deberan retirarse antes de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podrd realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construccion
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hara de modo suave y
uniforme, recomendéndose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurrido un minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los demas casos, siempre con la aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobacion de la D.F. Se procedera al
aflojado de las cunas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacion de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

23.4. Medicion y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigon, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado,
asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicion correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En
este precio se incluyen ademas, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté
incluido el encofrado la unidad de hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medicion del
hormigon.

Articulo 24.- Armaduras.
No procede.

Articulo 25 Estructuras de acero.
No procede.

Articulo 26 Estructura de madera.
No procede.

Articulo 27. Canteria.

217.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion, utilidad, etc. utilizados en la construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.
* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen mision resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar
tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. EI mortero utilizado puede ser variado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc.
= Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, y que por su colocacion se denominan ordinarias,
concertadas y careadas. Las piedras tienen forma més o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estara comprendido entre 15y 25 Kg. Se denomina a hueso
cuando se asientan sin interposicion de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas
juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterandolo. Esta denominacion serd independiente de que la
mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se
labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, que por su colocacién se denominan ordinarias,
concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitird la colocacion a mano.
= Sillerias

Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa. Las piedras tienen forma
regular y con espesores uniformes. Necesitan (tiles para su desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
= Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, comisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bovedas y otros.
Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros casos ademas tienen mision resistente.

27.2 Componentes.
= Chapados



- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.
= Mamposterias y sillarejos

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Formairregular o lajas.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

= Sillerias

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

- Forma regular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.
= Piezas especiales

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

- Forma regular o irregular.

- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 0 morteros especiales.

- Cemento CEM Il/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
- Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.
- Muros o elementos bases terminados.
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
- Colocacion de piedras a pie de tajo.
- Andamios instalados.
- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.
- Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.
- Volcado de la piedra en lugar idoneo.
- Replanteo general.
- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.
- Tendido de hilos entre miras.
- Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.
- Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.
- Acunado de los mampuestos (segun el tipo de fabrica, procedera o no).
- Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.
- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.
- Limpieza de las superficies.
- Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plasticos u otros elementos.
- Regado al dia siguiente.
- Retirada del material sobrante.
- Anclaje de piezas especiales.

21.5 Control.
- Replanteo.
- Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.
- Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
- Distancias maximas de ejecucion de juntas de dilatacion.
- Planeidad.
- Aplomado.
- Horizontalidad de las hiladas.
- Tipo de rejuntado exigible.
- Limpieza.
- Uniformidad de las piedras.
- Ejecucion de piezas especiales.
- Grueso de juntas.
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, fisuracion, disgregacion.
- Morteros utilizados.

27.6 Seguridad.
Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras 0 medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion del Ayudante
Se utilizaran las herramientas adecuadas.
Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.
Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.
Se utilizara calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento 1.

217.7 Medicion.
Los chapados se mediran por m? indicando espesores, 6 por m?, no descontando los huecos inferiores a 2 m?
Las mamposterias y sillerias se mediran por m? no descontando los huecos inferiores a 2 m?
Los solados se mediran por m?
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bovedas se mediran por metros lineales.
Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc



27.8 Mantenimiento.
Se cuidaré que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de agua.
Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.
Se evitard Ia caida de elementos desprendidos.
Se limpiarén los elementos decorativos con productos apropiados.
Se impermeabilizaran con productos idéneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.
Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

Articulo 28.- Albaiileria.
No procede.

28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro.
No procede.

28.6. Enlucido de yeso blanco.
No procede.

28.7. Enfoscados de cemento.
No procede.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacion Técnica; en caso contrario,
cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguiran los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5° Gy 40° C.

El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a continuacion de su amasado, en tanto que los de cal no
se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiarén los (tiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accion lesiva de agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias
obras que se ejecutan simultaneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigon.

Durante la ejecucion:

Se amasard la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en ptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la adicién de agua una
vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerd ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, sera necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de
lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizard por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzarén, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos,
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y fijada al
soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspendera la ejecucion; se comprobard, al reanudar los trabajos, el estado
de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegeran con lonas o plésticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y calidos, se suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucion:
Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra himeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldaiios.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacion de pendientes y faldones.
No procede.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.
No procede.

Articulo 31. Aislamientos.
No procede.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.
No procede.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de
longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran las medidas precisas
para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y
medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.



32.3. Alicatados de azulejos.
No procede.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.
No procede.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.

Para la construccién y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el
suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hara por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc.,
pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 0xido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena, 4cidos y alices cuando
sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con mésticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un pigmento mineral y
aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleard yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran
empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, oxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de
barniz copal 0 ambar y aceite de maderas.

Los mésticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerdgrafo o pistola de aire comprimido. Los
empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes y se alisaran con piedra pomez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion interior o exterior y condiciones de exposicion al roce o agentes
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobard que la temperatura ambiente no sea mayor de 28° G ni menor de 6° C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los Utiles de trabajo.

35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podrén dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos o planos,
clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmdsferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que
varia desde 0,2 mm hasta 7 mm, formandose un cono de 2 cm. al metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicacion de la pintura o revestimiento, consigamos una
terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcion del tipo de soporte:

= Yesosy cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequefas adherencias e imperfecciones. A continuacion se aplicard una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del
soporte. Posteriormente se realizard un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicard seguidamente el acabado final con un
rendimiento no menor del especificado por el fabricante.
= Madera:

Se procederd a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacion se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden
impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizard un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacion el barniz, con un tiempo de secado entre ambas
manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante.
= Metales:

Se realizard un rascado de 6xidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicion y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectudndose la medicion en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medird descontando los huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metélicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion de las obras, incluso la
preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con cemento. Todos los cambios de seccion, direccion y acometida, se efectuaran por medio
de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima seré del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigon y los corchetes de union. Las arquetas se
mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.
No procede.

EPIGRAFE 4°



CONTROL DE LA OBRA
Articulo 39.- Control del hormigon.

Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Direccion Facultativa de las obras, se realizaran todos los
que prescribe la " INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):

El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto



CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- ORD. MUNICIPALES

ANEXO0S PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1°
, ANEXO 1 ,
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE
1) CARACTERISTICAS GENERALES - Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON - Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYQS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGON - Ver cuadro en planos de estructura.
CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA 0BRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizaran ensayos.
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobaré al menos una vez cada tres meses de obra; como minimo tres veces durante la
ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobaré al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a

compresion y estabilidad de volumen, segtin RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de

Obra se realizaran los ensayos del Art. correspondiente de la Instruccion EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones
distintas a los ya sancionados por la practica y siempre que lo indique el Director de Obra. Se realizaran los ensayos de identificacion mencionados en los Art.
correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisico mecanicas y granulométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).

ANEXO 2
ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalara en lugar bien visible desde la via publica un cartel de dimensiones

minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:

Datos del Promotor
Datos del Contratista
Datos del Arquitecto
Datos del Aparejador
Tipo de obra: Descripcion
Licencia: Nimero y fecha
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5.4 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

CONFORME AL CTE (REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO,
POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION)



ESTA PAGINA NO
CONTIENE INFORMACION



DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los procesos constructivos en
cumplimiento de:

. Plan de Control segun lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7° Condiciones en la Ejecucion de las Obras y Anejo
Il Documentacién del Seguimiento de la Obra de la Parte | del CTE, segin REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

e  Articulo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificacion de la Comunidad de Madrid (BOCM n° 74, de
29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba
tomar la direccion facultativa en el curso de la obra y al término de la misma”.

Con tal fin, la actuacion de la direccion facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacion de disposiciones y articulos.
MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacion de la recepcion en obra de los productos de construccién al Director de la Ejecucion de la Obra
que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepcion, resolver sobre la aceptacion o rechazo del producto. Este proceso afecta,
también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponia a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de
Construccion 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepcion de los materiales de construccion esta siendo afectado, ya que en este Decreto
se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construccion a través del sistema del marcado CE.

El término producto de construccidn queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion, con caracter permanente, a las obras de
edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

a)  Resistencia mecanica y estabilidad.
b)  Seguridad en caso de incendio.
) Higiene, salud y medio ambiente.
) Seguridad de utilizacion.
e)  Proteccion contra el ruido.
f)  Ahorro de energia y aislamiento térmico

El marcado CE de un producto de construccion indica:

. Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas
Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

. Que se ha cumplido el sistema de evaluacion de la conformidad establecido por la correspondiente Decision de la Comisién Europea
(Estos sistemas de evaluacion se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se
deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (0 su Tepresentante aUthnzado) serd el Cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas
responsable de su fijacion y la Administracion competente en con los requisitos esenciales
materia de industria la que vele por la correcta utilizacion del o ot »
marcado CE Cumplimiento del sistema de evaluacién de la
: conformidad establecido para cada familia de productos

Resulta, por tanto, obligacion del Director de la Ejecucion de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificacion del sistema del marcado CE en un producto de construccion se puede resumir en los siguientes pasos:

. Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funcién de que se haya publicado en el BOE la norma trasposicion de la
norma armonizada (UNE-EN) o Guia DITE para €I, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el periodo de coexistencia
con la correspondiente norma nacional haya expirado.

e Laexistencia del marcado CE propiamente dicho.

. La existencia de la documentacion adicional que proceda.

1. Comprobacion de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobacién se puede realizar en la pagina web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislacion sobre Seguridad

Industrial”, a continuacion en “Directivas” y, por Gltimo, en “Productos de construccion”
(http:/iwww.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)



En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ira actualizando periédicamente en funcion de las disposiciones que se
vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construccion, agrupadas por capitulos, afectadas por el sistema del
marcado CE incluyendo:

La referencia y titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.

La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV).

La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al
producto (FEM). Durante el periodo de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discrecion la reglamentacion nacional existente o la
de la nueva redaccion surgida.

El sistema de evaluacion de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo producto en funcion del uso a
que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guia DITE correspondiente (SEC).

La fecha de publicacion en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

2. El marcado CE

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacién complementaria.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
Law H 1. Enelproducto propiamente dicho.

T 2. Enunaetiqueta adherida al mismo.
20 mEE| 3. Ensuenvase o embalaje.
udg b 4. Enladocumentacion comercial que le acompafia.
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T
‘ Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe
| H tener una dimension vertical apreciablemente igual que no ser inferior a 5 milimetros).
LT
uas uas

El citado articulo establece que, ademas del simbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de
inscripciones complementarias (cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de productos)

entre las que se incluyen:

La direccion del fabricante.

El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

Las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto.
El nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

El nimero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas).
La designacion del producto, su uso previsto y su designacién normalizada.
Informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de

El nimero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda).
El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.

productos no tradicionales debera buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el nimero de DITE del producto en las

inscripciones complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen
por que tener un formato, tipo de letra, color o composicion
especial debiendo cumplir, Unicamente, las caracteristicas
resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar
que alguna de ellas presente las letras NPD (no performance
determined) que significan prestacion sin definir o uso final no
definido.

La opcién NPD es una clase que puede ser considerada si al
menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una
determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el
valor de esa caracteristica.

En el caso de productos via DITE es importante comprobar, no
sélo la existencia del DITE para el producto, sino su periodo de
validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del
DITE y la evaluacion de conformidad asociada.

3. La documentacion adicional

q3

0123
Aislamientos XXX
OGO = NNNNN XX
02
0123 - CPD - 001
EN 13162

Lana mineral para uso como
aislante térmico en edificacién

Espesor 1 80 mm
Reaccidn al fuego : Clase B

Conductividad térmica - 0,04 W/mK

Resistencia a traccian - NPD

Simbolo

N? del organismo notificado
Nombre del fabricante

Direccion del fabricante

Dos ulfimas cifras de/ aiio

N° del ceriificado de conformidad
Norma armonizada

Designacion y uso previsto

Informacion adicional relativa a las
caracteristicas lécnicas

Ademas del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcion el producto debe poseer una documentacion adicional presentada, al menos,
en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la informacion que acompafia al marcado CE debe registrar

claramente las directivas que le han sido aplicadas.



Esta documentacion depende del sistema de evaluacion de la conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes
tipos de escritos:

e Declaracion CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de
evaluacion asignado.

. Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo sistema de
evaluacion sea 3.

. Certificado de control de produccion en fabrica: Documento expedido por un organismo de inspeccion notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluacion sea 2 y 2+.

. Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificacion notificado, necesario para los productos cuyo
sistema de evaluacion sea 1y 1+.

Aungue el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el periodo de coexistencia, se debe tener en
cuenta que la verificacion del marcado CE no exime de la comprobacion de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa
nacional vigente en tanto no se produzca su anulacion expresa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL
“MARCADO CE”

A continuacion se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcién de los materiales de construccion a los que no les es exigible el
sistema del marcado CE (tanto por no existir todavia UNE-EN o Guia DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de
coexistencia).

En este caso, el control de recepcién debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en
funcién del pais de procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unién Europea.
3. Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones
técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

a) La recopilacion de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas
Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de homologacién, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y
Tecnologia.

b)  Laacreditacion de su cumplimiento exigiendo la documentacién que garantice su observancia.

c) Laordenacion de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentacién no se facilite 0 no exista.

Ademés, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas
del proyecto en cuestion.

2. Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticion expresa e individualizada) seran considerados por la Administracion del
Estado conformes con las disposiciones espafiolas vigentes si:

e Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en Espafia.

. Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espafia, efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en
el gue se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos
de la Construccion.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se hace a través de la

Direccién General competente mediante la emision, para cada producto, del correspondiente documento, que serd publicado en el BOE. No se debe
aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1.

3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y utilizarse en territorio espafiol si satisfacen las
disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado
en el punto 1.

Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas notables) que se pueden recibir al solicitar la
acreditacion del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacién de estos documentos seré detallada en las fichas especificas de cada producto.



. Marca / Certificado de conformidad a Norma:

- Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) que
atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicacion.

- Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectia mediante un proceso de concesién y otro de
seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fabrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de
Certificacion (CTC) del correspondiente organismo de certificacion (AENOR, ECA, LGAI...)

- Tanto los certificados de producto, como los de concesién del derecho al uso de la marca tienen una fecha de concesion y una
fecha de validez que debe ser comprobada.

e  Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir acreditados por este tipo de
documento, cuya concesién se basa en el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los
requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservacion.

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las caracteristicas técnicas del producto.

- En Espafia, el tnico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo
Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.

. Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacion de producto y de tipo) emitido por el Ministerio de
Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las
especificaciones técnicas de caracter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacion, se ha regulado, mediante Orden Ministerial, que la
marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.

e Autorizaciones de uso de los forjados:
- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de hormigén armado o presentado,
y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigdn, o de cerdmica y hormigon que se utilizan para la
fabricacion de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificacion.
- Son concedidas por la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.
- Elperiodo de validez de la autorizacién de uso es de cinco afios prorrogables por periodos iguales a solicitud del peticionario.

e  Sello INCE

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no
supone, por si mismo, la acreditacion de las especificaciones técnicas exigibles.

- Significa el reconocimiento, expreso y periddicamente comprobado, de que el producto cumple las correspondientes
disposiciones reguladoras de concesion del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricacion, los medios de fabricacion y
control asi como la calidad estadistica de la produccion.

- Su validez se extiende al periodo de un afio natural, prorrogable por iguales periodos, tantas veces como lo solicite el
concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las
condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesion.

e  Sello INCE / Marca AENOR
- Esun distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello
INCE y que, ademas, son objeto de Norma UNE.
- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, 6rgano gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma
composicion, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesion y retirada).
- Alos efectos de control de recepcion este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de conformidad a Norma.

e  Certificado de ensayo

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra determinada de un producto
satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del
producto puesto que la produccion total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admision.

- En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que estos Laboratorios deben justificar su
capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditacion oficial otorgada por la Comunidad Auténoma
correspondiente. Esta acreditacion es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean validos,
en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados.

- Enelresto de los casos, en los que la normativa de aplicacion no exija la acreditacion oficial del Laboratorio, la aceptacion de
la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la relacion de éstos y sus
areas de acreditacion que elabora y comprueba ENAC.

- Entodo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, habrd que comprobar que las especificaciones técnicas
reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su
cumplimiento.

- Por dltimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el material entregado se
corresponde con el del certificado aportado.

e  Certificado del fabricante
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de especificaciones técnicas.



- Estos certificados pueden venir acompafiados con un certificado de ensayo de los descritos en el apartado anterior, en cuyo
caso seran validas las citadas recomendaciones.

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de responsabilidad legal si, posteriormente,
surge alglin problema.

. Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos pdblicos o privados, que (como el
sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditacion de las especificaciones técnicas obligatorias.
- Entre los de carécter pablico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977)
entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigén, la Marca de calidad EWAA
EURAS para pelicula anédica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por ejemplo las marcas CEN,
KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

Informacién suplementaria

. La relacion y areas de los Organismos de Certificacion y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de Acreditacion
(ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB: www.enac.es.

. Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar
en la siguiente pagina web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
e  Lossellosy concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....)

. La relacion de productos certificados por los distintos organismos de certificacion pueden encontrarse en sus respectivas paginas “web”
www.aenor.es , www.lgai.es, etc.

En Antequera a 29 de Junio de 2009

J j”edro Pacheco Orellana Inmaculada Pacheco Mariscal
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