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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Por Real Decreto-Ley 9/2.008, de 28 de Noviembre, se crea el Fondo Estatal de
Inversién Local destinado a financiar la realizacion de actuaciones urgentes en el

ambito municipal en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo.

En aplicaciéon de dicho R.D.L. se aprueba en sesion plenaria del Excmo.
Ayuntamiento de Antequera, de fecha 8 de Enero de 2.009, la relacién de proyectos a
realizar al amparo de lo dispuesto en el mismo. Dentro de las actuaciones aprobadas
se contempla la “Acondicionamiento de Vial Puerta de Granada-Puente de los

Remedios” por importe de 248.823,71 €.

Desde los servicios Técnicos Municipales se elaboran las fichas que recogen las
diferentes Memorias de Proyectos acogidos al Fondo Estatal, adjuntandose en la ficha
correspondiente a la “Acondicionamiento de Vial Puerta de Granada-Puente de los

Remedios” los datos recogidos en el Anejo N°1 de la presente Memoria.

La actuacién es aprobada por Resolucion del Secretario de Estado de

Cooperacién Territorial de fecha 14 de Enero de 2.009, adjunta en el citado Anejo N°1.

Por ello se ordena la redaccion del proyecto “Acondicionamiento de Vial Puerta
de Granada-Puente de los Remedios” cuyo objeto es la urbanizaciéon del vial que
conecta la Puerta de Granada con el Puente de los Remedios, contemplando la
ejecucion de una calle de 290 ml dotada de una calzada de 6 metros y dos aceras
laterales de 2 metros de anchura que incluiran los servicios de alumbrado publico, red

de pluviales y las canalizaciones de telefonia y baja tension.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las obras contempladas en el presente proyecto consisten en la urbanizacion

del vial que desciende desde la Puerta de Granada hasta el Puente de los Remedios.

Se contempla la ejecucién de un vial dotado de una calzada de dos carriles de 3
metros de anchura y dos acerados de 2 metros de ancho. En el tramo del puente de
los Remedios por limitaciones de anchura se ejecutara tan solo la calzada,
suprimiéndose los acerados y protegiendo la estructura con una barrera rigida dotada

de barandilla.

Se contempla las redes de saneamiento de pluviales, la prolongacién de la red
de aguas negras desde la Peseta hasta la margen contraria del Puente, la
preinstalacion de baja tension y de telefonia, y finalmente el alumbrado publico del

vial.
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3. DISPONIBILIDAD DEL SUELO Y ADAPTACION A
PLANEAMIENTO

Las obras contempladas en el presente proyecto afectan al SGV-4 reflejado en

el Plan General.

La disponibilidad de los terrenos viene por tanto garantizada por dicho dominio
publico, siendo los terrenos de titularidad Municipal como se justifica a través del

certificado del Secretario adjunto en el Anejo N°2 del presente documento.

Las actuaciones que se contemplan se ajustan a los requerimientos del Plan
General para los usos contemplados en los suelos atravesados segiin plano adjunto en

Anejo N°2.

4. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Para el dimensionamiento de los paquetes de firmes se han seguido los
criterios establecidos en la Instruccion de Carreteras 6.1.-1.C. “Secciones de Firmes”

aprobada por Orden FOM/3460/03, para traficos T32 y categoria de explanada E3.

La explanada E3 se obtendra mediante el refino y rasanteo de la calzada
existente que se considera al menos un suelo seleccionado. Sobre dicha explanada se
ejecutara un espesor medio de 30 cm de suelo seleccionado para formacion de

pendientes y acondicionado de margenes.

Para el paquete de firme se contempla la solucién 3231 con firme bituminoso
similar al existente en el entorno. Se contempla un espesor total de 25 cm. de zahorra
y los 16 cm. de pavimento bituminoso se distribuyen en dos capas de 10 cm. de G-20

y 6 cm. de D-12 con los riegos de imprimacion y adherencia necesarios.

Para el dimensionamiento de los acerados se han considerado las
“Recomendaciones para el proyecto y disefio del viario urbano” del Ministerio de

Fomento.

Se contempla una explanada de apoyo de los pavimentos tipo S2 de buena
calidad gracias al aporte de zahorra artificial, estimandose valores del CBR claramente

superiores a 10.

En este sentido se ha recogido para el acerado la seccion 106. Por limitaciones
de espacio tan solo se recoge una banda de circulacion peatonal de 1,5 metros de

ancho y una banda de servidumbre de la calzada de 0,5 metros.

Dicho acerado cumple con los requisitos del Decreto 72/1992, de 5 de Mayo,

por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminaciéon de
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barreras arquitecténicas, urbanisticas y en el transporte de Andalucia, con las

limitaciones establecidas por las pendientes longitudinales existentes.

En cuanto al drenaje se han seguido las indicaciones dadas desde Aguas del
Torcal, empleando una tuberia para saneamiento de pluviales de diametro 400 a la
que acometeran 16 tragaderos. A peticion de Aguas del Torcal se incorpora
igualmente la prolongacién de una canalizaciéon de aguas negras a lo largo del Puente
de los Remedios para conectar la urbanizacién la Peseta con la red de Saneamiento

que discurre por la margen contraria.

En el capitulo de Instalaciones se ha contemplado las canalizaciones

habitualmente utilizadas por Endesa y Telefonica bajo las aceras.

Finalmente se ha calculado y dimensionado el alumbrado publico segun los

calculos que se incorporan en el Anejo de Justificacién de Soluciones.

5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

De conformidad con lo estipulado en el articulo 3 de la Ley 7/1994, de 18 de
Mayo, de Proteccion Ambiental de Andalucia no son de aplicacion la Evaluaciéon de
Impacto Ambiental ni el Informe Ambiental de las actuaciones del presente proyecto al

no encontrarse contempladas en ninguno de los Anexos I, II o II de la citada Ley.

6. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

De conformidad con el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, se ha incluido como documento al presente proyecto un Estudio Basico
de Seguridad y Salud en el trabajo cuyo objeto es marcar las directrices basicas a la
empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de prevencion

de riesgos laborales.

Para la elaboracion del citado estudio se ha tenido en cuenta el citado Real
Decreto, las “Recomendaciones para la elaboracién de estudios de seguridad y salud
en las obras de carreteras” editadas por la Direccién General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, y la “Guia Técnica para la evaluacién y prevencion de los
Riesgos Relativos a las Obras de Construcciéon” editada por el Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El estudio contiene una memoria en la que se analizan los diferentes riesgos y
las medidas que permiten prevenirlos y reducirlos. Entre dichos riesgos destacan los

siguientes:
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+ Atropellos por la maquinaria de obra
4+ Atropellos por vehiculos ajenos a la obra.

Se incluyen planos y un pliego con las prescripciones técnicas que definen las
diferentes medidas propuestas y diseniadas para evitar y reducir estos riesgos en base

a los equipos y medios que se prevé se utilizaran por el contratista.

7. ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO

De Conformidad con lo establecido en el articulo 107.3 de la Ley 30/2.007, de
30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico, se considera innecesario incorporar
un estudio Geologico-Geotécnico de las obras dado que la naturaleza y caracteristicas
de los terrenos sobre los que se ejecutaran las obras son suficientemente conocidos a

los efectos de definir y dimensionar las soluciones a adoptar.

8. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

Se han analizado las soluciones al trafico durante la ejecucién de las obras y
su correspondiente sefnalizacién atendiendo a las caracteristicas de las vias sobre las

que se actuia (baja IMD, bajas velocidades, estrechez de la plataforma, etc.).

En base a estas caracteristicas se han determinado medidas para garantizar la
seguridad de la circulacion mediante el establecimiento de circulaciéon alternativa,
cerrando uno de los carriles al trafico y delimitando la zona de obras, con limitaciones
de velocidad y prohibicion de adelantamiento. Se senalizara y balizara la zona de

actuacion de manera que destaquen los limites de la obra en ejecucién.

Para la senalizacién y balizamiento de los desvios se seguira lo establecido en
la norma de carreteras 8.3-IC “Senalizacién de Obras” y siguiendo los ejemplos de la

monografia del Ministerio “Manual de Senalizacion de Obras Fijas Fuera de Poblado”.
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9. CONTROL DE CALIDAD

De conformidad con lo establecido en el Decreto 80/1.987, de 8 de Mayo, sobre
Control de Calidad en la Construccién, se incluyen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del presente proyecto los criterios de muestreo, la definicion de
lotes y las pautas de aceptaciéon o rechazo asi como las penalidades correspondientes

en caso de incumplimiento para el control de calidad de las obras.

El costo de los ensayos y analisis necesarios para el cumplimiento del
programa de control de calidad sera de cuenta del contratista hasta un importe del 1%

del presupuesto de la obra.

El citado programa de control de calidad sera elaborado por el Facultativo
Director de las obras bajo su criterio y responsabilidad, en base a lo indicado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con anterioridad al comienzo de los

trabajos.

10. ACCIONES SISMICAS

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 997/2.002, de 27 de
Septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construccion Sismorresistente: Parte
General y Edificacion (NCSR-02) se incluye el presente apartado como requisito para

la tramitacion del presente proyecto.

Las actuaciones se realizan dentro del Termino Municipal de Antequera por lo
que la aceleracién sismica basica a, es de 0,09g segun se desprende del Mapa de
Peligrosidad Sismica y del Anejo 1 de la citada normativa. De dicho anejo se desprende

igualmente que el coeficiente de contribucién K es igual a la unidad.

La construccién a realizar se puede calificar en base al uso a que se destina
como de Importancia Moderada dado que existe una probabilidad despreciable de que
su destrucciéon por un posible terremoto pueda ocasionar victimas, interrumpir un

servicio primario, o producir dafios econémicos significativos a terceros.

Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en el articulo 1.2.3 de la

citada norma no es de obligado cumplimiento la aplicacién de la norma.
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11. PLAN DE OBRA

En base a las mediciones de la obra y a los equipos de trabajo previstos, se ha

elaborado un Plan de Obra conforme a los rendimientos estimados.

Se ha considerado la disminucién de los rendimientos por las dificultades

propias de trabajar en una carretera abierta al trafico.

De esta manera el Plazo Previsto de Ejecucion de las Obras es de SEIS (6)

MESES.

UNIDAD 1°MES 2°MES 3*MES 4°MES 5°MES 6°MES | IMPORTE

Movimiento de tierras y demoliciones 13.029,60 13.029,60
Drenaje 553145 | 2212579 27.657,24
Zahorras 13.402,80 13.402,80
Bordillos y Firmes 33.452,65 33.452,65
Instalaciones y canalizacion alumbrado. 6.742,90 | 15.733,42 22.476,32
Acerados 8.476,80 | 12.71520 21.192,00
Alumbrado Publico 8.567,14 8.567,14
Sefializacion y acabados 24.286,22 | 16.190,82 | 40.477,04
Total Mensual 18.561,05| 3552859 40.19555 24.210,22] 45.568,56] 16.190,82

Total Acumulado 18.561,05] 54.089,64| 94.285,19| 118.49541| 164.063,97| 180.254,79

12. PLANOS Y REPLANTEO

Dado el caracter lineal de la actuacion no se ha considerado necesario realizar

un levantamiento topografico de detalle

Se debe tener en cuenta que en la mayor parte de los casos las actuaciones
consisten basicamente en adecuar los elementos existentes, que por tanto constituyen

un replanteo in situ de la obra.

Por todo ello los planos de proyecto permiten localizar las carreteras y tramos

de actuacion, aunque la medicion no deba realizarse sobre los mismos.

13. PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

En el Documento N° 3 se recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que se aplicara a las obras y en el que se ha seguido la estructura del
Pliego General de Carreteras (PG-3) anadiendo y modificando aquellos articulos que

presentan alguna diferencia con lo especificado en el mismo.
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En cualquier caso seran de aplicacion las siguientes disposiciones:
® Ley 30/2.007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico.

® Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre, Reglamento General de

Contratos de las Administraciones Publicas.

® Decreto 3.854/1.970, de 31 de Diciembre, Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras con el

Estado.
® Ley 8/2.001, de 12 de Julio, Ley de Carreteras de Andalucia.

® Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de

construccion.
® Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.
® Ley 39/97, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

® Ley 32/06, de 18 de Octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el

Sector de la Construccion.

® Real Decreto 1109/07, de 24 de Agosto por el que se desarrolla la Ley
32/06.

® Instrucciones de Carreteras del Estado.

® Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras

y Puentes (PG-3).

® Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08), aprobada por Real

Decreto 1246/2008 de 18 de Julio.

14. JUSTIFICACION DE PRECIOS

Para la elaboracion de los precios del presente proyecto se ha utilizado el

Banco de Precios PREOC-07.

Se ha tenido en cuenta la distancia de la obra a los puntos de abastecimiento y
la disminuciéon de los rendimientos por las dificultades propias de trabajar en una

carretera abierta al trafico.
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Para la determinacion de los costes indirectos se ha considerado el plazo de
ejecucion de las obras y el coste de personal e instalaciones necesarias para la

ejecucion de las obras:

CONCEPTO COSTE MENSUAL | DEDICACION | DURACION TOTAL

Jefe de obra 4.000 0,10 0,30 120
Ing. Tecnico Topografo 2.500 0,10 0,30 75
Ayudante de Topografia 1.677 0,10 0,30 50
Encargado 2.000 0,10 6,00 1.200
Alquiler Oficina 360 1,00 0,00 0
Alquiler vehiculo de obra 360 0,15 6,00 324
Alquiler Aparatos Topografia 180 0,10 0,30 5
Alquiler Ordenador 60 0,10 6,00 36

TOTAL 1.811

Teniendo en cuenta que le presupuesto de ejecucion material sin costes

indirectos seria de 175.000,00, esto supone un porcentaje del 1 %.

Anadiendo a dicho valor (inferior al 5%) un porcentaje del 1% en concepto de
seguridad y salud y otro 1% de imprevistos obtenemos un porcentaje final de Costes

Indirectos del 3 %.

15. PRESUPUESTO

El presupuesto de Ejecucién Material de las obras recogidas en el presente
proyecto asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (180.254,79 €).

Dicho presupuesto de Ejecucién Material se encuentra desglosado en los

siguientes capitulos:

CAPITULO IMPORTE
Movimiento de Tierras 13.029,60
Drenaje 27.657,24
Pavimentos 68.047,45
Senfializacion 2.497,44
Instalaciones 10.328,32
Alumbrado Publico 20.715,14
Acabados 37.979,60

TOTAL EJECUCION MATERIAL 180.254,79

Aplicando los coeficientes del 13% de Gastos Generales, 6% de Beneficio
Industrial y 16% de [.V.A. se obtiene un Presupuesto Base de Licitacién que asciende
a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES
EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (248.823,71 €).
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16. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De conformidad con el articulo 54 de la Ley 30/2.007, de contratos del Sector
Publico, no sera exigible Clasificacién del Contratista al no superarse el importe de
350.000,00 €.

17. REVISION DE PRECIOS

De conformidad con el articulo 77 de la Ley 30/2.007, de contratos del Sector
Publico, no sera de aplicaciéon la Revision de Precios dado que el plazo de ejecuciéon de

las obras es inferior 1 ano.

18. INDICE DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO N°1: MEMORIA
® Memoria Descriptiva.
® Anejo N°1: Antecedentes.
® Anejo N°2: Disponibilidad del Suelo y Adaptacién a Planeamiento.
® Anejo N°3: Justificacién de Soluciones.
® Anejo N°4: Estudio Basico de Seguridad y Salud.
® Anejo N°5: Plan de Obra.

®* Anejo N°6: Justificaciéon de Precios.

DOCUMENTO N°2: PLANOS
¢ Situacion.
® Emplazamiento.
® Ordenacion General.
® Detalle Constructivo.
® Saneamiento.
® Baja Tension.

® Telefonica.
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® Alumbrado Publico.

® Detalles Alumbrado Publico.
DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES

DOCUMENTO N°4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO
® Mediciones.
® Cuadro de Precios N°1.
® Cuadro de Precios N°2.

® Presupuesto.

19. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

De acuerdo con lo preceptuado en el articulo 127 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
con las Administraciones Publicas, se hace constancia expresa de que el presente
proyecto constituye una obra completa susceptible de ser entregadas al uso publico

una vez finalizada.
En Antequera, Enero de 2.009.

El autor y redactor del Proyecto

Fdo. D. Carlos Garcia Silva
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado N° 15.866
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