Medicion parcial n° 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicién
11 M2 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos incluso carga y transporte de
productos a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 10,00 2.000,000
2.000,000 2.000,000
Total M2 ......: 2.000,000
1.2 M3  M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido,
humectacion y compactacion hasta el 95% P.M. utiliz  ando rodillo vibratorio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 10,00 0,30 600,000
600,000 600,000
Total M3 ......: 600,000
1.3 M2  M2. Refino y rasanteo de la superficie de coro  nacién de desmonte en toda su seccion, i/ aporte
de material, extendido, humectado y compactado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 10,00 2.000,000
2.000,000 2.000,000
Total M2 ......: 2.000,000
1.4 M3  M3. Excavacion en zanja en terreno compacto po  r medios mecanicos, incluso carga, descarga
y transporte de productos a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUENTE DE LOS 120,00 6,00 0,50 360,000
REMEDIOS
EXCAVACION 520,00 0,60 1,00 312,000
DRENAJES Y
SANEAMIENTO e
672,000 672,000
Total M3 ......: 672,000
15 M2  M2. Compactacion de fondo de escavacion con ap  isonadora vibrante de 6 Tm. incluso p.p. de
costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUENTE DE LOS 120,00 6,00 720,000
REMEDIOS
720,000 720,000
Total M2 ....... 720,000
1.6 M3  M3. Demolicién, por medios manuales, de fabric a de mamposteria en muros, ejecutada en
seco o ligeramente recibida con morteros pobres , i  /retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-13.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUENTE DE LOS 2 120,00 0,50 0,80 96,000
REMEDIOS
96,000 96,000
Total M3 ......: 96,000
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Medicién parcial n°® 2 DRENAJE

N° Ud Descripcion Medicién
2.1 Ud Ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en
hormigén armado; D=1.20 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLUVIALES VIAL 7 7,000
PRINCIPAL
SANEAMIENTO PUENTE 5 5,000
LOS REMEDIOS
12,000 12,000
Total Ud ......: 12,000
2.2 Ml MI. Tuberia de PVC corrugada para saneamiento ~ SANECOR o similar, color teja, de 400 mm. de

diametro nominal, unién mediante copa (parte interi or) lisa y junta elastica montada en el cabo
del tubo, rigidez circunferencial especifica 8 kN/m 2, colocada en zanja sobre cama de arena de
10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLUVIALES VIAL 220,00 220,000
PRINCIPAL
SANEAMIENTO PUENTE 140,00 140,000

LOS REMEDIOS
360,000 360,000

Total MI ......: 360,000
2.3 Ud Ud. Tragadero de 0.95x0.54x0.60 m de fabrica d e ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de
fundicion y conexion a red de saneamiento de pluvia les, totalmente terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLUVIALES VIAL 2 8,00 16,000
PRINCIPAL
16,000 16,000
Total Ud ...... 16,000
2.4 Ml MI. Tuberia de PVC para evacuacion y desagie e n canalizaciones subterraneas SAENGER
serie KE de 200 mm. de diametro y 4.9 mm. de espeso r, unién por junta elastica, color naranja,
colocada sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2. , i/ p.p. de piezas especiales segin UNE
53332.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CONEXIONES DE 16 10,00 160,000
PLUVIALES

160,000 160,000
Total MI ......: 160,000
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Medicién parcial n°® 3 PAVIMENTOS

N° Ud Descripcion Medicién
3.1 M3  M3. Zahorra artificial, incluso extension yco  mpactacion en formacién de bases.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 10,00 0,25 500,000
PUENTE DE LOS 120,00 6,00 0,25 180,000
REMEDIOS
680,000 680,000
Total M3 ....... 680,000
3.2 Ml MI. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. con hor  migén HM-15/P/40/IIA colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 2 200,00 400,000
400,000 400,000
Total MI ......: 400,000
3.3 M2  M2. Emulsion catonica ECI en riego de imprimac  i6n. i/ barrido y preparacion de la superficie.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 6,00 1.200,000
PUENTE DE LOS 120,00 6,00 720,000
REMEDIOS
1.920,000 1.920,000
Total M2 ....... 1.920,000
3.4 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 in cluso betin vy filler, totalmente extendida y
compactada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 2,5 200,00 6,00 0,10 300,000
PUENTE DE LOS 2,4 120,00 6,00 0,10 172,800
REMEDIOS
472,800 472,800
Total Tm ......: 472,800
35 M2  M2. Emulsién tipo ECR-0 en riego de curado y a dherencia i/ barrido y preparacion de la
superficie.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 6,00 1.200,000
PUENTE DE LOS 120,00 6,00 720,000
REMEDIOS -
1.920,000 1.920,000
Total M2 ....... 1.920,000
3.6 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 in  cluso betin y filler, totalmente extendida y
compactada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 2,5 200,00 6,00 0,06 180,000
PUENTE DE LOS 2,4 120,00 6,00 0,06 103,680
REMEDIOS -
283,680 283,680
Total Tm ......: 283,680
3.7 M2  M2. Acera de loseta hidradlica en relieve, de  30x30 cm., sobre solera de hormigén HM-20
N/mm2. Tmax. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de  dilatacién.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 2 200,00 2,00 800,000
800,000 800,000
Total M2 ....... 800,000
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Medicién parcial n° 4 SENALIZACION

N° Ud Descripcion Medicién
4.1 Ml MI. Premarcaje a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 3 200,00 600,000
PUENTE DE LOS 3 120,00 360,000
REMEDIOS
960,000 960,000
Total MI ......: 960,000
4.2 M2  M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
maquina autopropulsada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total M2 ......: 20,000
4.3 Ml MI. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura  reflectante y microesferas de vidrio, con maquina
autopropulsada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 2 200,00 400,000
PUENTE DE LOS 2 120,00 240,000
REMEDIOS
640,000 640,000
Total MI ......: 640,000
4.4 Ml MI. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura  reflectante y microesferas de vidrio, con maquina
autopropulsada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 1 200,00 200,000
PUENTE DE LOS 1 120,00 120,000
REMEDIOS
320,000 320,000
Total MI ......: 320,000
4.5 Ud Ud. Sedal reflectante triangular nivel 2, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ...... 4,000
4.6 Ud Ud. Sefial reflectante circular D=90 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentaci ~ 6n
y anclaje, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ...... 2,000
4.7 Ud Ud. Sefial cuadrada de 90*90 cm. nivel 2, i/[p.p . poste galvanizado, tornilleria, cimentacién y
anclaje, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ...... 4,000
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Medicién parcial n® 5 INSTALACIONES

N° Ud Descripcion Medicién
5.1 Ml MI. Canalizacion telefénica con dos tubos de P VC de 110 mm. de diametro , i/separadores y
hormigén HM-20/P/20 en formacién de prisma, segin n  orma de Compafiia, sin incluir cables,
incluso excavacion y relleno de zanjas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200,00 200,000
200,000 200,000
Total MI ......: 200,000
5.2 Ud Ud. Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm., para conducciones telefénicas, totalmente
instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000
5.3 Ud Ud. Arqueta tipo H, para conducciones teleféoni  cas, totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000
5.4 Ml MI. Canalizacién para red de baja tensién en ¢ ruces de calzada con dos tubos de PVC de
D=160 mm., con alambre guia, reforzado con hormigén HM-20/P/20/ | N/mm?2., y resto de zanja
con arena, segin norma de Compafiia, sin incluir cab les, incluso cama de arena, excavacion y
rellenado de zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200,00 200,000
200,000 200,000
Total MI ......: 200,000
5.5 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada  en redes de media o baja tension, de 40x40x60
cm., totalmente terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000
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Medicién parcial n® 6 ALUMBRADO PUBLICO

N° Ud Descripcion Medicién
6.1 M DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO C ON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA EN TERRADO Y AISLADO BAJO
TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAM ETRO, EN ZANJA NO MENOR
DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUS O
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONS TRUIDO SEGUN NORMAS
MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 200,00 400,000
400,000 400,000
Totalm ......: 400,000
6.2 Ud Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 4,000
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000
6.3 Ud Ud. Cimentacion de 800x800x1200 mm, totalmente  terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ud ......: 7,000
6.4 Ud Ud. Baculo de 12m. de altura con 2 m de vuelo, con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 400 w. de sodio alta presion IRIDIUM SG  S454 compuesta de: baculo troncocénico
construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor ga  Ivanizado, i/ placa de anclaje; luminaria
con carcasa en polipropileno y 6ptica en aluminio a nticorrosivo, con equipo eléctrico
incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundicion de aluminio
inyectado, IP-65; i/ lampara de sodio de alta presi  6n de 400 w., portalamparas,equipo de doble
nivel, anclaje y dado de hormigén , puesta a tierra , replanteo, montaje, pequefio material y
conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ud ......: 7,000
6.5 Ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 liger amente armada con mallazo, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento (M-1  00), y con tapa de hormigén armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxili  ares, sin incluir la excavacion, ni el relleno
perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000
11,000 11,000
Totalud ......: 11,000
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Medicién parcial n® 7 ACABADOS

N° Ud Descripcion Medicién
7.1 Ml MI. Barrera rigida con barandilla en puente, ¢ olocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUENTE DE LOS 2 120,00 240,000
REMEDIOS
240,000 240,000
Total MI ......: 240,000
7.2 Ud Ud. Suministro y colocacion (sin incluir soler a) de papelera modelo TAJO con soporte y
contenedor de acero de 50 litros de capacidad, galv  anizado y pintado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000
7.3 Ud. Partida alzada a Justificar en Reposicion de  servicios afectados.
Total Ud. ......: 1,000
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacion

Importe

En cifra
(euros)

En letra
(euros)

m DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO,
INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL
MINIMA ENTERRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE

PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE
DIAMETRO, EN ZANJA NO MENOR DE 60 cm. DE
PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA,
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION

RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN NORMAS MV,
ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA

LONGITUD EJECUTADA.

M3 M3. Demolicion, por medios manuales, de
fabrica de mamposteria en muros, ejecutada
en seco o ligeramente recibida con morteros
pobres , i/retirada de escombros a pie de
carga y p.p.- de costes indirectos, segun
NTE/ADD-13.

M2 M2. Compactacion de fondo de escavacion
con apisonadora vibrante de 6 Tm. incluso
p.p. de costes indirectos.

Ud Ud. Baculo de 12m. de altura con 2 m de
vuelo, con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 400 w. de sodio alta presion
IRIDIUM  SGS454 compuesta de: baculo
troncocdnico construida en chapa de acero
de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa
de anclaje; luminaria con carcasa en
polipropileno 'y  6ptica en  aluminio
anticorrosivo, con equipo eléctrico
incorporado, cierre de  policarbonato;
acoplamiento a poste en fundicion de
aluminio inyectado, IP-65; i/ lampara de
sodio de alta presion de 400 w.,
portalamparas,equipo  de  doble  nivel,
anclaje y dado de hormigén , puesta a
tierra, replanteo, montaje, pequefio
material y conexionado.

M2 M2. Acera de loseta hidraldlica en
relieve, de 30x30 cm., sobre solera de
hormigén HM-20 N/mm2. Tméax. 20 mm. y 10 cm.
de espesor, ifjunta de dilatacion.

Ud Ud. Suministro y colocacién (sin incluir
solera) de papelera modelo TAJO con soporte
y contenedor de acero de 50 litros de
capacidad, galvanizado y pintado.

MI MI. Tuberia de fundicién ductil de D=100
mm., con junta Standar, incluso p.p. de
piezas especiales, junta, excavacion, cama
de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,
colocacién de la tuberia, relleno de arena
de 15 cm., y terminacién de relleno con
tierra procedente de excavacion, colocada.

Ud Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm.
realizada con fabrica de ladrillo macizo de

1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento M 5 segiin UNE-EN 998-2, enfoscada y
brufiida en su interior, i/solera de
hormigén HM-20 N/mm2. y tapa de hormigén
armado, excavacion y relleno posterior del
trasdos.

INCLUSQ

Y

30,37

54,13

1,23

756,21

26,49 VEINTISEIS §

108,61 CIENTO Q

27,77 VEIN

182,58

ITREINTA EUROS CON TREINTA Y
SIETE CENTIMOS

ICINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
TRECE CENTIMOS

UN EURO CON VEINTITRES
CENTIMOS

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS

E _ UROS CON CUARENT
Y NUEVE CENTIMOS

CHO i EUROS CON SESENT.
Y UN CENTIMOS

TISIETE EUROS CON SETENTA
Y SIETE CENTIMOS

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMO{

b
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacion

Importe

En cifra
(euros)

En letra
(euros)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PA P.A. Conexion de la red de agua de la
urbanizacion a la red de abastecimiento
general (depdsito, red municipal, ...etc),
totalmente terminada.

Ml MI. Tuberia de PVC para evacuacion y
desagiie en canalizaciones subterraneas
SAENGER serie KE de 200 mm. de diametro y
49 mm. de espesor, unién por junta
elastica, color naranja, colocada sobre
solera de hormigén HM-20 N/mm2. , i/ p.p.

de piezas especiales segin UNE 53332.

Ml MI. Tuberia de PVC corrugada para
saneamiento SANECOR o similar, color teja,
de 400 mm. de didametro nominal, unién
mediante copa (parte interior) lisa y junta
elastica montada en el cabo del tubo,
rigidez circunferencial especifica 8 kN/m2,
colocada en zanja sobre cama de arena de 10
cm. de espesor, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios
auxiliares.

Ud Ud. Arqueta tipo M con dos conductos
D=40mm., para conducciones telefonicas,
totalmente instalada.

Ud Ud. Argueta tipo H, para conducciones
telefénicas, totalmente instalada.

Ml MI. Canalizacion telefénica con dos
tubos de PVC de 110 mm. de diametro ,
ilseparadores 'y hormigén HM-20/P/20 en
formacién de prisma, segin norma de
Compafiia, sin incluir cables, incluso
excavacion y relleno de zanjas.

Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de
calzada en redes de media o baja tension,
de 40x40x60 cm., totalmente terminada.

Ml MI. Canalizacion para red de baja
tensién en cruces de calzada con dos tubos

de PVC de D=160 mm., con alambre guia,
reforzado con hormigbn HM-20/P/20/ |
N/mm2., y resto de zanja con arena, segun
norma de Compaifiia, sin incluir cables,
incluso cama de arena, excavaciéon y
rellenado de zanja.

M2 M2. Despeje y desbroce del terreno por
medios mecanicos incluso carga y transporte
de productos a vertedero.

M3 M3. Excavacibn en zanja en terreno
compacto por medios mecanicos, incluso
carga, descarga y transporte de productos a
vertedero.

M2 M2. Refino y rasanteo de la superficie

de coronacion de desmonte en toda su
seccion, i/ aporte de material, extendido,
humectado y compactado.

M3 M3. Suelo seleccionado en zonas de
terraplén, procdentes de préstamo, incluso
extendido, humectacion y compactacion hasta
el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio.

2.060,00 OOS MIL SESENTA EUROS

21,18 VEINTIU

37,10

55,70

309,00 TRESCIENT!

25,32 VEINTICIN

52,92 CINCUENT

4,54 CUATR

20,53

0,44

4,41

0,19

N EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS

ITREINTA Y SIETE EUROS CON
DIEZ CENTIMOS

ICINCUENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA CENTIMOS

DS NUEVE EUROS

COEUR
Y DOS CENTIMOS

OS CON TREINTA

A'Y DOS EUROS CON
NOVENTA'Y DOS CENTIMOS

VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS

CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

(CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
UN CENTIMOS

DIECINUEVE CENTIMOS

O EUROS CON CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe
N° Designacion
En cifra En letra
(euros) (euros)
21 Ud Ud. Pozo de registro de profundidad
entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y
solera en hormigon armado; D=1.20 m. 609,33 SEISCIENT OS NUEVE EUROS CON
TREINTA Y TRES CENTIMOS
22 Ud Ud. Tragadero de 0.95x0.54x0.60 m de
fabrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor,
ilrejilla de fundicion y conexion a red de
saneamiento de  pluviales, totalmente
terminada. 225,03 POSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON TRES CENTIMOS
23 Ml MI. Barrera rigida con barandilla en
puente, colocada. 145,88 CIENTO CUARENTA'Y CINCO EUROS
CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
24 M3  M3. Zahorra artificial, incluso
extension y compactacion en formacion de
bases. 19,71 PIECINUEVE EUROS CON SETENTA
Y UN CENTIMOS
25 M2 M2. Emulsion tipo ECR-0 en riego de
curado 'y adherencia i/ barrido vy .
preparacion de la superficie. 0,25 |VEINTICINCO CENTIMOS
26 M2 M2. Emulsién caténica ECI en riego de
imprimacion. i/ barrido y preparacién de la ]
superficie. 0,26 |VEINTISEIS CENTIMOS
27 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo
D-12 incluso betin y filler, totalmente
extendida y compactada. 33,43 [TREINTA'Y TRES EUROS CON
CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
28 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo
G-20 incluso betin y filler, totalmente
extendida y compactada. 32,94 [TREINTA'Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
29 Ml MI. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm.
con hormigén HM-15/P/40/1IA colocado. 18,54 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS
30 MI MI. Premarcaje a cinta corrida. 0,10 DIEZ CENTIM oS
31 M2 M2. Superficie realmente pintada, con
pintura reflectante y microesferas de
vidrio, con maquina autopropulsada. 11,34 ONCE EUROS _ CONTREINTAY
CUATRO CENTIMOS
32 MI MI. Marca vial reflexiva de 10 cm, con
pintura reflectante y microesferas de .
vidrio, con maquina autopropulsada. 0,29 VEINTINUEVE CENTIMOS
33 MI MI. Marca vial reflexiva de 15 cm, con
pintura reflectante 'y microesferas de i
vidrio, con maquina autopropulsada. 0,48 CUARENTAY O CHO CENTIMOS
34 Ud Ud. Sefal reflectante triangular nivel
2, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste
galvanizado, tornilleria, cimentacién vy
anclaje, totalmente colocada. 140,62 [CIENTO CUARENTA EUROS CON
SESENTA Y DOS CENTIMOS
35 Ud Ud. Sefial reflectante circular D=90 cm.
nivel 1, i/p.p. poste galvanizado,
tornilleria, cimentacién y anclaje,
totalmente colocada. 173,10 [CIENTO SETENTAY TRES EUROS
CON DIEZ CENTIMOS
36 Ud Ud. Sefial cuadrada de 90*90 cm. nivel 2,
ilp.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentacién y anclaje, totalmente colocada. 231,69 DO SCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
37 Ud Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m,
colocada 16,71 PIECISEIS EUROS CON SETENTA'Y
UN CENTIMOS
38 Ud Ud. Cimentacion de 800x800x1200 mm,

totalmente terminada.

189,20

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON VEINTE CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe

N° Designacion
En cifra En letra
(euros) (euros)

39 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de
medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento
(M-40), colocado sobre solera de hormigén
en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y brufida por el
interior con mortero de cemento (M-100), y
con tapa de hormigén armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion, ni el relleno

perimetral posterior. 171,13 [CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON
TRECE CENTIMOS

40 Ud. Partida alzada a Justificar en
Reposicion de servicios afectados. 2.533,96 DOS MIL Q UINIENTOS TREINTA'Y

TRES EUROS CON NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicaran Unica y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoracién de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
11 M2 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos incluso carga y transporte de
productos a vertedero.
(Maquinaria)
Pala neuméaticos CAT.950 0,003 Hr 26,20 0,08
Camién basculante 125cv 0,012 Hr 19,00 0,23
Trac. s/orug. bull. 140 cv 0,004 Hr 30,00 0,12
(Resto obra) 0,01
0,44
1.2 M3 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso
extendido, humectacién y compactacion hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio.
(Mano de obra)
Capataz 0,010 Hr 15,95 0,16
Pe6n ordinario 0,035 Hr 13,65 0,48
(Maquinaria)
Compactador neumat.autp.100cv 0,020 Hr 32,00 0,64
Motoniveladora 130 cv 0,010 Hr 30,00 0,30
Camién cisterna/agua 140 cv 0,020 Hr 18,00 0,36
(Materiales)
Suelo selecionado 1,150 M3 2,15 2,47
(Resto obra) 0,13
4,54
1.3 M2 M2. Refino y rasanteo de la superficie de coronacion de desmonte en toda su seccion, i/
aporte de material, extendido, humectado y compactado.
(Mano de obra)
Capataz 0,002 Hr 15,95 0,03
(Maquinaria)
Pala cargadora 1.3 m3 0,001 Hr 32,50 0,03
Compactador vibrat.autopropul 0,002 Hr 12,00 0,02
Motoniveladora 130 cv 0,002 Hr 30,00 0,06
Camién basculante 12 tm 0,001 Hr 20,00 0,02
Camién cisterna/agua 140 cv 0,001 Hr 18,00 0,02
(Resto obra) 0,01
0,19
14 M3 M3. Excavacion en zanja en terreno compacto por medios mecéanicos, incluso carga,
descarga y transporte de productos a vertedero.
(Mano de obra)
Pe6n ordinario 0,020 Hr 13,65 0,27
(Maquinaria)
Retroexcavadora neumaticos 0,120 Hr 27,10 3,25
Camién basculante 125cv 0,040 Hr 19,00 0,76
(Resto obra) 0,13
4,41

ACONDICIONAMIENTO VIAL PUERTA DE GRANADA-PUENTE DE LOS REMEDIOS
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
15 M2 M2. Compactacion de fondo de escavacion con apisonadora vibrante de 6 Tm. incluso
p.p. de costes indirectos.
(Medios auxiliares)
Gasoleo A 0,210 Lt 0,88 0,18
(Mano de obra)
Peon ordinario 0,010 Hr 13,65 0,14
Maquinista o conductor 0,015 Hr 14,80 0,22
(Maquinaria)
Apisonadora vibrante 6 Tm. 0,015 Hr 13,02 0,20
(Materiales)
Agua 0,300 M3 1,44 0,43
(Resto obra) 0,06
1,23
1.6 M3 M3. Demolicién, por medios manuales, de fabrica de mamposteria en muros, ejecutada
en seco o ligeramente recibida con morteros pobres , i/retirada de escombros a pie de carga
y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-13.
(Mano de obra)
Pe6n ordinario 3,850 Hr 13,65 52,55
(Resto obra) 1,58
54,13
2 DRENAJE
2.1 Ud Ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en
hormigén armado; D=1.20 m.
(Mano de obra)
Capataz 1,020 Hr 15,95 16,27
Oficial primera 2,975 Hr 15,10 44,92
Pe6n ordinario 2,975 Hr 13,65 40,61
(Materiales)
Hormigén HM-15/P/40 central 0,550 M3 75,35 41,44
Hormigén HM-20/P/40/ | central 2,700 M3 91,55 247,19
Encofrado metalico 20 puestas 2,200 M2 24,60 54,12
Acero B 400 S 150,000 Kg 0,61 91,50
Pate de 36x21 con poliuretano 12,000 ud 2,15 25,80
Tapa de hierro fundido cerco 1,000 ud 29,73 29,73
(Resto obra) 17,75
609,33
2.2 MI MI. Tuberia de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 400
mm. de diametro nominal, unién mediante copa (parte interior) lisa y junta elastica montada
en el cabo del tubo, rigidez circunferencial especifica 8 kKN/m2, colocada en zanja sobre cama
de arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,100 Hr 15,10 1,51
Pebn especializado 0,100 Hr 13,75 1,38
(Materiales)
Arena de rio (0-5mm) 0,414 M3 22,00 9,11
Tub.PVC corrugada 400 1,050 MI 22,88 24,02
(Resto obra) 1,08
37,10
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
2.3 Ud Ud. Tragadero de 0.95x0.54x0.60 m de fabrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de
fundicion y conexion a red de saneamiento de pluviales, totalmente terminada.
(Mano de obra)
Colocacién hormig. en alzados 0,650 M3 10,45 6,79
(Materiales)
Mortero M-450 0,050 M3 43,96 2,20
Hormigon HM-12,5/P/40 central 0,150 M3 81,95 12,29
Fabr. y tte. de hormigén 0,650 M3 8,57 5,57
Tragadero de fundicion ductil 1,000 ud 150,41 150,41
Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie 3,000 M2 13,74 41,22
(Resto obra) 6,55
225,03
2.4 Ml MI. Tuberia de PVC para evacuacion y desagiie en canalizaciones subterraneas
SAENGER serie KE de 200 mm. de diametro y 4.9 mm. de espesor, unién por junta elastica,
color naranja, colocada sobre solera de hormigon HM-20 N/mm2. , i/ p.p. de piezas
especiales segun UNE 53332.
(Medios auxiliares)
Kilowatio 0,058 ud 0,13 0,01
(Mano de obra)
Oficial primera 0,310 Hr 15,10 4,68
Peon especializado 0,310 Hr 13,75 4,26
Pedn ordinario 0,059 Hr 13,65 0,81
(Maquinaria)
Hormigonera 250 I. 0,017 Hr 1,27 0,02
(Materiales)
Arena de rio (0-5mm) 0,022 Tm 16,10 0,35
Garbancillo 20/40 mm. 0,044 Tm 15,00 0,66
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,012 Tm 110,60 1,33
Agua 0,005 M3 1,44 0,01
Tuberia PVC Serie KE 200 mm. 1,000 MI 8,44 8,44
(Resto obra) 0,61
21,18
3 PAVIMENTOS
3.1 M3 M3. Zahorra artificial, incluso extensién y compactacién en formacién de bases.
(Mano de obra)
Capataz 0,005 Hr 15,95 0,08
Pe6n ordinario 0,050 Hr 13,65 0,68
(Maquinaria)
Compactador neumat.autp. 60cv 0,020 Hr 15,00 0,30
Camién bafiera 200 cv 0,060 Hr 26,00 1,56
Equipo extend.base,sub-bases 0,010 Hr 42,00 0,42
(Materiales)
Zahorra artificial 1,150 M3 14,00 16,10
(Resto obra) 0,57
19,71
3.2 MI MI. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. con hormigén HM-15/P/40/I1A colocado.
(Mano de obra)
Capataz 0,010 Hr 15,95 0,16
Oficial primera 0,200 Hr 15,10 3,02
Pedn ordinario 0,400 Hr 13,65 5,46
(Materiales)
Mortero M-250 0,005 M3 23,76 0,12
Hormigon HM-15/P/40 central 0,060 M3 75,35 4,52
Bordillo pref. 30x15x25 cm 1,000 MI 4,72 4,72
(Resto obra) 0,54
18,54
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
3.3 M2 M2. Emulsion caténica ECI en riego de imprimacién. i/ barrido y preparacién de la
superficie.
(Mano de obra)
Capataz 0,001 Hr 15,95 0,02
Peodn ordinario 0,001 Hr 13,65 0,01
(Maquinaria)
Barredora autopropulsada 0,001 Hr 14,00 0,01
Camion bituminador 130 cv 0,001 Hr 26,00 0,03
(Materiales)
Emulsion bituminosa ECI 0,001 Tm 175,00 0,18
(Resto obra) 0,01
0,26
34 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 incluso betin vy filler, totalmente extendida y
compactada.
(Mano de obra)
Capataz 0,017 Hr 15,95 0,27
Oficial primera 0,083 Hr 15,10 1,25
Peon especializado 0,067 Hr 13,75 0,92
(Maquinaria)
Compactador neumét.autp.100cv 0,017 Hr 32,00 0,54
Compactador tandem 0,017 Hr 24,00 0,41
Camion bafiera de 25 tm. 0,015 Hr 36,00 0,54
Extendedora aglomerado 0,017 Hr 41,00 0,70
Planta asfaltica en caliente 0,017 Hr 216,00 3,67
(Materiales)
Avrido siliceo mezclas bitum. 0,952 Tm 9,60 9,14
Betun asfaltico B 60/70 0,048 Tm 303,00 14,54
(Resto obra) 0,96
32,94
3.5 M2 M2. Emulsién tipo ECR-0 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparacién de la
superficie.
(Mano de obra)
Capataz 0,001 Hr 15,95 0,02
Pedn ordinario 0,001 Hr 13,65 0,01
(Maquinaria)
Barredora nemét autropopulsad 0,001 Hr 7,00 0,01
Camion bituminador 130 cv 0,001 Hr 26,00 0,03
(Materiales)
Ligante emulsion ECR-0 0,001 Tm 165,00 0,17
(Resto obra) 0,01
0,25
3.6 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betun y filler, totalmente extendida y
compactada.
(Mano de obra)
Capataz 0,017 Hr 15,95 0,27
Oficial primera 0,083 Hr 15,10 1,25
Peon especializado 0,067 Hr 13,75 0,92
(Maquinaria)
Compactador neumét.autp.100cv 0,017 Hr 32,00 0,54
Compactador tandem 0,017 Hr 24,00 0,41
Camion bafiera de 25 tm. 0,012 Hr 36,00 0,43
Extendedora aglomerado 0,017 Hr 41,00 0,70
Planta asfaltica en caliente 0,017 Hr 216,00 3,67
(Materiales)
Avrido siliceo mezclas bitum. 0,950 Tm 9,60 9,12
Betun asfaltico B 60/70 0,050 Tm 303,00 15,15
(Resto obra) 0,97
33,43
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
3.7 M2 M2. Acera de loseta hidraulica en relieve, de 30x30 cm., sobre solera de hormigén HM-20
N/mm2. Tmax. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatacion.
(Medios auxiliares)
Kilowatio 0,175 ud 0,13 0,02
Junta de dilataciéon/m2. acera 1,000 ud 0,13 0,13
(Mano de obra)
Pedn ordinario 0,178 Hr 13,65 2,43
Cuadrilla A 0,300 Hr 35,98 10,79
(Maquinaria)
Hormigonera 250 I. 0,050 Hr 1,27 0,06
(Materiales)
Arena de rio (0-5mm) 0,066 Tm 16,10 1,06
Garbancillo 20/40 mm. 0,132 Tm 15,00 1,98
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,038 Tm 110,60 4,20
Agua 0,016 M3 1,44 0,02
Baldosa cemento 30x30 relieve 1,000 M2 5,06 5,06
(Resto obra) 0,74
26,49
4 SENALIZACION
4.1 MI M. Premarcaje a cinta corrida.
(Mano de obra)
Capataz 0,001 Hr 15,95 0,02
Oficial primera 0,002 Hr 15,10 0,03
Pebn especializado 0,002 Hr 13,75 0,03
(Maquinaria)
Barredora neméat autropopulsad 0,002 Hr 7,00 0,01
Equipo ligero marcas viales 0,002 Hr 7,20 0,01
0,10
4.2 M2 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
magquina autopropulsada.
(Mano de obra)
Capataz 0,049 Hr 15,95 0,78
Oficial primera 0,100 Hr 15,10 1,51
Pe6n ordinario 0,400 Hr 13,65 5,46
(Maquinaria)
Barredora neméat autropopulsad 0,100 Hr 7,00 0,70
Marcadora autopropulsada 0,100 Hr 6,40 0,64
(Materiales)
Pintura marca vial acrilica 0,720 Kg 2,00 1,44
Esferitas de vidrio N.V. 0,480 Kg 1,00 0,48
(Resto obra) 0,33
11,34
4.3 MI MI. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
magquina autopropulsada.
(Mano de obra)
Capataz 0,001 Hr 15,95 0,02
Oficial primera 0,001 Hr 15,10 0,02
Pe6n ordinario 0,002 Hr 13,65 0,03
(Maquinaria)
Barredora neméat autropopulsad 0,001 Hr 7,00 0,01
Marcadora autopropulsada 0,001 Hr 6,40 0,01
(Materiales)
Pintura marca vial acrilica 0,072 Kg 2,00 0,14
Esferitas de vidrio N.V. 0,048 Kg 1,00 0,05
(Resto obra) 0,01
0,29
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
4.4 MI MI. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
mégquina autopropulsada.
(Mano de obra)
Capataz 0,001 Hr 15,95 0,02
Oficial primera 0,004 Hr 15,10 0,06
Pedn ordinario 0,006 Hr 13,65 0,08
(Maquinaria)
Barredora nemét autropopulsad 0,002 Hr 7,00 0,01
Marcadora autopropulsada 0,002 Hr 6,40 0,01
(Materiales)
Pintura marca vial acrilica 0,108 Kg 2,00 0,22
Esferitas de vidrio N.V. 0,072 Kg 1,00 0,07
(Resto obra) 0,01
0,48
4.5 Ud Ud. Senal reflectante triangular nivel 2, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste galvanizado,
tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
(Mano de obra)
Capataz 0,200 Hr 15,95 3,19
Peon especializado 0,400 Hr 13,75 5,50
Pedn ordinario 1,200 Hr 13,65 16,38
(Maquinaria)
Camién 5 tm 0,500 Hr 11,00 5,50
(Materiales)
Hormigon HM-15/P/40 central 0,125 M3 75,35 9,42
Sefial tipo P L=90 cm.reflecta nivel 2 1,000 Ud 74,00 74,00
Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3,000 MmI 7,51 22,53
(Resto obra) 4,10
140,62
4.6 Ud Ud. Sefal reflectante circular D=90 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentacion y anclaje, totalmente colocada.
(Mano de obra)
Capataz 0,200 Hr 15,95 3,19
Peon especializado 0,400 Hr 13,75 5,50
Pedn ordinario 1,200 Hr 13,65 16,38
(Maquinaria)
Camién 5 tm 0,500 Hr 11,00 5,50
(Materiales)
Hormigon HM-15/P/40 central 0,130 M3 75,35 9,80
Sefial reflectante =90 cm nivel 1 1,000 ud 101,40 101,40
Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3,500 MI 7,51 26,29
(Resto obra) 5,04
173,10
4.7 Ud Ud. Sefial cuadrada de 90*90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentacién
y anclaje, totalmente colocada.
(Mano de obra)
Capataz 0,200 Hr 15,95 3,19
Peon especializado 0,400 Hr 13,75 5,50
Pedn ordinario 1,200 Hr 13,65 16,38
(Maquinaria)
Camién 5 tm 0,500 Hr 11,00 5,50
(Materiales)
Hormigon HM-15/P/40 central 0,130 M3 75,35 9,80
Sefial cuadrada 90*90 cm nivel 2 1,000 ud 158,28 158,28
Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 3,500 MI 7,51 26,29
(Resto obra) 6,75
231,69
5 INSTALACIONES
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
5.1 MI MI. Canalizacion telefénica con dos tubos de PVC de 110 mm. de diametro , i/separadores
y hormigén HM-20/P/20 en formacion de prisma, segun norma de Compafiia, sin incluir
cables, incluso excavacion y relleno de zanjas.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,300 Hr 15,10 4,53
Pebn especializado 0,300 Hr 13,75 4,13
(Materiales)
Hormigén HM-20/P/20/ | central 0,050 M3 91,55 4,58
Tub.presién 10 Kg/cm2 110 mm. 2,000 ™I 5,67 11,34
(Resto obra) 0,74
25,32
5.2 Ud Ud. Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm., para conducciones telefonicas,
totalmente instalada.
(Materiales)
Arqueta tipo M 2D=40mm 1,000 ud 54,08 54,08
(Resto obra) 1,62
55,70
5.3 Ud Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefonicas, totalmente instalada.
(Materiales)
Arqueta tipo H 1,000 ud 300,00 300,00
(Resto obra) 9,00
309,00
5.4 MI MI. Canalizacién para red de baja tensién en cruces de calzada con dos tubos de PVC de
D=160 mm., con alambre guia, reforzado con hormigén HM-20/P/20/ | N/mm?2., y resto de
zanja con arena, segun norma de Compafiia, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavacion y rellenado de zanja.
(Medios auxiliares)
Gasoleo A 0,739 Lt 0,88 0,65
(Mano de obra)
Oficial primera 0,250 Hr 15,10 3,78
Peodn ordinario 0,376 Hr 13,65 5,13
Magquinista o conductor 0,046 Hr 14,80 0,68
(Maquinaria)
Retroexcavadora 0,046 Hr 26,00 1,20
(Materiales)
Hormigon HM-20/P/20/ | central 0,060 M3 91,55 5,49
Tuberia canalizacién didm. 160 2,000 MI 1,37 2,74
(Resto obra) 0,86
20,53
5.5 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tensién, de
40x40x60 cm., totalmente terminada.
(Mano de obra)
Cuadrilla A 0,950 Hr 35,98 34,18
(Materiales)
Tapa de fundicion 400x400 1,000 ud 11,95 11,95
Ladrillo hueco sencillo 75,000 Ud 0,07 5,25
(Resto obra) 1,54
52,92
5.6 PA P.A. Conexion de la red de agua de la urbanizacién a la red de abastecimiento general
(deposito, red municipal, ...etc), totalmente terminada.
(Materiales)
Conexion red agua a red general 1,000 Ud 2.000,00 2.000,00
(Resto obra) 60,00
2.060,00
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Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
5.7 MI MI. Tuberia de fundicién ductil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocacion
de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y terminacién de relleno con tierra procedente de
excavacion, colocada.
(Mano de obra)
Cuadrilla A 0,100 Hr 35,98 3,60
(Maquinaria)
Grua automovil 0,010 Hr 24,05 0,24
(Materiales)
Arena de rio (0-5mm) 0,210 M3 22,00 4,62
Tub.Super Métallit D=100mm. 1,000 MI 18,50 18,50
(Resto obra) 0,81
27,77
5.8 Ud Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento M 5 segin UNE-EN 998-2, enfoscada y brufiida
en su interior, i/solera de hormigén HM-20 N/mmz2. y tapa de hormigén armado, excavacion y
relleno posterior del trasdds.
(Medios auxiliares)
Kilowatio 0,356 ud 0,13 0,05
(Mano de obra)
Oficial primera 3,500 Hr 15,10 52,85
Peon especializado 7,000 Hr 13,75 96,25
Pedn ordinario 0,403 Hr 13,65 5,50
(Maquinaria)
Hormigonera 250 I. 0,102 Hr 1,27 0,13
(Materiales)
Arena de rio (0-5mm) 0,114 M3 22,00 2,51
Arena de rio (0-5mm) 0,079 Tm 16,10 1,27
Garbancillo 20/40 mm. 0,158 Tm 15,00 2,37
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,071 Tm 110,60 7,85
Agua 0,046 M3 1,44 0,07
Acero corrugado elaborado y colocado 1,700 Kg 0,92 1,56
Ladrillo ceramico 24x12x7 62,000 Ud 0,11 6,82
(Resto obra) 5,35
182,58
6 ALUMBRADO PUBLICO
6.1 m DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE
4 CONDUCTORES DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA ENTERRADO Y
AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAMETRO,
EN ZANJA NO MENOR DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONSTRUIDO SEGUN
NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
(Medios auxiliares)
ARENA GRUESA 0,060 m3 10,27 0,62
CABLE COBRE 1X16 MM2/1000 V. 4,040 m 1,82 7,35
TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 100 MM. 1,010 m 3,58 3,62
RETROEXCAVADORA 0,115 h 49,70 5,72
PISON MECANICO MANUAL 0,264 h 2,57 0,68
OF. 12 ELECTRICISTA 0,135 h 18,90 2,55
PEON ORDINARIO 0,450 h 18,02 8,11
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,250 u 0,55 0,14
PEQUENO MATERIAL 0,250 u 6,30 1,58
30,37

ACONDICIONAMIENTO VIAL PUERTA DE GRANADA-PUENTE DE LOS REMEDIOS

Pagina 19




Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
6.2 Ud Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada
(Mano de obra)
Oficial esp.inst. eléctrica 0,300 Hr 18,00 5,40
Pebn especi.inst. eléctrica 0,300 Hr 13,60 4,08
(Materiales)
Pica toma de tierra 1,000 ud 6,74 6,74
(Resto obra) 0,49
16,71
6.3 Ud Ud. Cimentacion de 800x800x1200 mm, totalmente terminada.
(Medios auxiliares)
Excav.zanjas terreno transito 0,845 M3 5,80 4,90
(Mano de obra)
Oficial primera 1,000 Hr 15,10 15,10
Oficial segunda 1,260 Hr 14,45 18,21
(Materiales)
Hormigén R-175/P/40 central 0,768 M3 84,75 65,09
Encofrado metalico 20 puestas 0,192 M2 24,60 4,72
Codo de PVC D=100 mm 1,010 ud 68,11 68,79
Perno de anclaje 4,000 Ud 1,72 6,88
(Resto obra) 5,51
189,20
6.4 Ud Ud. Baculo de 12m. de altura con 2 m de vuelo, con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 400 w. de sodio alta presion IRIDIUM SGS454 compuesta de: baculo
troncocénico construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor galvanizado, i/ placa de
anclaje; luminaria con carcasa en polipropileno y 6ptica en aluminio anticorrosivo, con equipo
eléctrico incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundicién de aluminio
inyectado, IP-65; i/ lampara de sodio de alta presién de 400 w., portalamparas,equipo de
doble nivel, anclaje y dado de hormigén , puesta a tierra, replanteo, montaje, pequefio
material y conexionado.
(Mano de obra)
Cuadrilla A 4,425 Hr 35,98 159,21
(Materiales)
Béaculo 12m+luminaria 400 w SAP 1,000 ud 531,14 531,14
Hormigon Fcf=4 N/mm2 1,000 M3 43,83 43,83
(Resto obra) 22,03
756,21
6.5 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40),
colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/ ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigén
armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni
el relleno perimetral posterior.
(Mano de obra)
Oficial primera 2,700 h. 19,20 51,84
Peon especializado 2,000 h. 14,35 28,70
(Materiales)
Hormigon HM-20/P/40/1 central 0,058 m3 76,58 4,44
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,070 mud 60,58 4,24
Mortero preparado en central (M-100) 0,025 m3 59,92 1,50
Mortero 1/6 de central (M-40) 0,035 m3 56,10 1,96
Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,570 m2 0,92 0,52
Tapa cuadrada fundicién 45x45 1,000 ud 24,82 24,82
(Resto obra) 53,11
171,13
7 ACABADOS
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
7.1 MI MI. Barrera rigida con barandilla en puente, colocada.
(Mano de obra)
Capataz 0,250 Hr 15,95 3,99
Oficial primera 0,700 Hr 15,10 10,57
Pebn especializado 0,700 Hr 13,75 9,63
(Maquinaria)
Camién hormigonera 6 M/3 0,025 Hr 24,00 0,60
Central hormigonado 20/30 M3 0,018 Hr 32,00 0,58
Bomba para hormigonar 0,043 Hr 52,60 2,26
Vibrador de aguja 0,130 Hr 1,90 0,25
(Materiales)
Hormigén HM-20/P/40/ | central 0,434 M3 91,55 39,73
Madera escuadrada 0,400 M3 102,68 41,07
Barandilla galvanizada 1,000 MI 32,95 32,95
(Resto obra) 4,25
145,88
7.2 Ud Ud. Suministro y colocacion (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y
contenedor de acero de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado.
(Mano de obra)
Cuadrilla A 0,300 Hr 35,98 10,79
(Materiales)
Papelera modelo TAJO 1,000 ud 94,66 94,66
(Resto obra) 3,16
108,61
7.3 Ud. Partida alzada a Justificar en Reposicion de servicios afectados.
Sin descomposicion 2.533,96
2.533,96
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Presupuesto parcial n® 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICION ES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
11 M2 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos incluso carga y transporte de
productos a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 10,00 2.000,000
2.000,000 2.000,000
Total M2 ......: 2.000,000 0,44 880,00
1.2 M3  M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, procdentes de préstamo, incluso extendido,
humectacién y compactacion hasta el 95% P.M. utiliz  ando rodillo vibratorio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 10,00 0,30 600,000
600,000 600,000
Total M3 ......: 600,000 4,54 2.724,00
1.3 M2 M2. Refino y rasanteo de la superficie de coro nacién de desmonte en toda su seccion, i/
aporte de material, extendido, humectado y compacta  do.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 10,00 2.000,000
2.000,000 2.000,000
Total M2 ......: 2.000,000 0,19 380,00
14 M3  Ma3. Excavacién en zanja en terreno compacto po  r medios mecanicos, incluso carga, descarga
y transporte de productos a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUENTE DE LOS 120,00 6,00 0,50 360,000
REMEDIOS
EXCAVACION 520,00 0,60 1,00 312,000
DRENAJES Y
SANEAMIENTO
672,000 672,000
Total M3 ......: 672,000 4,41 2.963,52
15 M2  M2. Compactacion de fondo de escavacion con ap  isonadora vibrante de 6 Tm. incluso p.p. de
costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUENTE DE LOS 120,00 6,00 720,000
REMEDIOS
720,000 720,000
Total M2 ....... 720,000 1,23 885,60
1.6 M3  M3. Demolicion, por medios manuales, de fabric a de mamposteria en muros, ejecutada en
seco o ligeramente recibida con morteros pobres , i retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-13.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUENTE DE LOS 2 120,00 0,50 0,80 96,000
REMEDIOS
96,000 96,000
Total M3 ......: 96,000 54,13 5.196,48
Total presupuesto parcial n° 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEM OLICIONES : 13.029,60
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Presupuesto parcial n® 2 DRENAJE

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
2.1 Ud Ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en
hormigén armado; D=1.20 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLUVIALES VIAL 7 7,000
PRINCIPAL
SANEAMIENTO 5 5,000
PUENTE LOS
REMEDIOS
12,000 12,000
Total Ud ...... 12,000 609,33 7.311,96
2.2 Ml MI. Tuberia de PVC corrugada para saneamiento =~ SANECOR o similar, color teja, de 400 mm.
de diametro nominal, unién mediante copa (parte int  erior) lisa y junta elastica montada en el
cabo del tubo, rigidez circunferencial especifica 8 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor, relleno lateral y super ior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLUVIALES VIAL 220,00 220,000
PRINCIPAL
SANEAMIENTO 140,00 140,000
PUENTE LOS
REMEDIOS
360,000 360,000
Total MI ......: 360,000 37,10 13.356,00
2.3 Ud Ud. Tragadero de 0.95x0.54x0.60 m de fabrica d e ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de
fundicién y conexion a red de saneamiento de pluvia les, totalmente terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PLUVIALES VIAL 2 8,00 16,000
PRINCIPAL
16,000 16,000
Total Ud ....... 16,000 225,03 3.600,48
2.4 Ml MI. Tuberia de PVC para evacuacion y desaglie e n canalizaciones subterraneas SAENGER
serie KE de 200 mm. de didametro y 4.9 mm. de espeso r, union por junta elastica, color naranja,
colocada sobre solera de hormigon HM-20 N/mma2. , i/ p.p. de piezas especiales segin UNE
53332.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CONEXIONES DE 16 10,00 160,000
PLUVIALES
160,000 160,000
Total MI ......: 160,000 21,18 3.388,80
Total presupuesto parcial n°® 2 DRENAJE : 27.657,24
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Presupuesto parcial n°® 3 PAVIMENTOS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
3.1 M3  Ma3. Zahorra artificial, incluso extension y co  mpactacion en formacién de bases.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 10,00 0,25 500,000
PUENTE DE LOS 120,00 6,00 0,25 180,000
REMEDIOS
680,000 680,000
Total M3 ....... 680,000 19,71 13.402,80
3.2 Ml MI. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. con hor ~ migén HM-15/P/40/IIA colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 2 200,00 400,000
400,000 400,000
Total MI ......: 400,000 18,54 7.416,00
3.3 M2  M2. Emulsion catonica ECI en riego de imprimac  i6n. i/ barrido y preparacion de la superficie.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 6,00 1.200,000
PUENTE DE LOS 120,00 6,00 720,000
REMEDIOS
1.920,000 1.920,000
Total M2 ....... 1.920,000 0,26 499,20
3.4 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 in cluso betdn vy filler, totalmente extendida y
compactada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 2,5 200,00 6,00 0,10 300,000
PUENTE DE LOS 2,4 120,00 6,00 0,10 172,800
REMEDIOS -
472,800 472,800
Total Tm ......: 472,800 32,94 15.574,03
35 M2 M2. Emulsion tipo ECR-0 en riego de curado y a dherencia i/ barrido y preparacion de la
superficie.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 200,00 6,00 1.200,000
PUENTE DE LOS 120,00 6,00 720,000
REMEDIOS
1.920,000 1.920,000
Total M2 ....... 1.920,000 0,25 480,00
3.6 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 in cluso bettn vy filler, totalmente extendida y
compactada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 2,5 200,00 6,00 0,06 180,000
PUENTE DE LOS 2,4 120,00 6,00 0,06 103,680
REMEDIOS -
283,680 283,680
Total Tm ......: 283,680 33,43 9.483,42
3.7 M2 M2. Acera de loseta hidradlica en relieve, de  30x30 cm., sobre solera de hormigon HM-20
N/mm2. Tméx. 20 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de  dilatacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 2 200,00 2,00 800,000
800,000 800,000
Total M2 ....... 800,000 26,49 21.192,00
Total presupuesto parcial n°® 3 PAVIMENTOS : 68.047,45
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Presupuesto parcial n° 4 SENALIZACION

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
4.1 Ml MI. Premarcaje a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 3 200,00 600,000
PUENTE DE LOS 3 120,00 360,000
REMEDIOS
960,000 960,000
Total MI ......: 960,000 0,10 96,00
4.2 M2  M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
maguina autopropulsada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20,000 20,000
Total M2 ......: 20,000 11,34 226,80
4.3 Ml MI. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
magquina autopropulsada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 2 200,00 400,000
PUENTE DE LOS 2 120,00 240,000
REMEDIOS
640,000 640,000
Total MI ......: 640,000 0,29 185,60
4.4 Ml MI. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
maguina autopropulsada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIAL PRINCIPAL 1 200,00 200,000
PUENTE DE LOS 1 120,00 120,000
REMEDIOS
320,000 320,000
Total MI ......: 320,000 0,48 153,60
4.5 Ud Ud. Sefal reflectante triangular nivel 2, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentacién y anclaje, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ...... 4,000 140,62 562,48
4.6 Ud Ud. Sedal reflectante circular D=90 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentacién y anclaje, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ...... 2,000 173,10 346,20
4.7 Ud Ud. Sefial cuadrada de 90*90 cm. nivel 2, i/p.p . poste galvanizado, tornilleria, cimentacién y
anclaje, totalmente colocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ...... 4,000 231,69 926,76
Total presupuesto parcial n® 4 SENALIZACION : 2.497,44
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Presupuesto parcial n°® 5 INSTALACIONES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
5.1 Ml MI. Canalizacion telefénica con dos tubos de P VC de 110 mm. de diametro , i/separadores y
hormigén HM-20/P/20 en formacién de prisma, segin n  orma de Compaifiia, sin incluir cables,
incluso excavacion y relleno de zanjas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200,00 200,000
200,000 200,000
Total MI ......: 200,000 25,32 5.064,00
5.2 Ud Ud. Arqueta tipo M con dos conductos D=40mm., para conducciones telefénicas, totalmente
instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ...... 4,000 55,70 222,80
5.3 Ud Ud. Arqueta tipo H, para conducciones teleféni  cas, totalmente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ...... 2,000 309,00 618,00
5.4 Ml MI. Canalizacién para red de baja tension en ¢ ruces de calzada con dos tubos de PVC de
D=160 mm., con alambre guia, reforzado con hormigén HM-20/P/20/ | N/mm2., y resto de zanja
con arena, segun norma de Compaiiia, sin incluir cab  les, incluso cama de arena, excavacién y
rellenado de zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
200,00 200,000
200,000 200,000
Total MI ......: 200,000 20,53 4.106,00
5.5 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada  en redes de media o baja tension, de 40x40x60
cm., totalmente terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000 52,92 317,52
Total presupuesto parcial n°® 5 INSTALACIONES : 10.328,3 2
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Presupuesto parcial n® 6 ALUMBRADO PUBLICO

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
6.1 M DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO C ON CABLE DE COBRE DE 4
CONDUCTORES DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL MINIMA EN TERRADO Y AISLADO BAJO
TUBO DE PVC. FLEXIBLE, CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAM ETRO, EN ZANJA NO MENOR
DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE  ARENA, INCLUS O
CONEXIONES,SENALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONS TRUIDO SEGUN NORMAS
MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 200,00 400,000
400,000 400,000
Totalm ....... 400,000 30,37 12.148,00
6.2 Ud Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 4,000
4,000 4,000
Total Ud ...... 4,000 16,71 66,84
6.3 Ud Ud. Cimentacion de 800x800x1200 mm, totalmente  terminada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ud ...... 7,000 189,20 1.324,40
6.4 Ud Ud. Baculo de 12m. de altura con 2 m de vuelo, con luminaria cerrada con lampara de
descarga de 400 w. de sodio alta presion IRIDIUM SG  S454 compuesta de: baculo troncocénico
construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor ga  Ivanizado, i/ placa de anclaje; luminaria
con carcasa en polipropileno y optica en aluminio a nticorrosivo, con equipo eléctrico
incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundicion de aluminio
inyectado, IP-65; i/ lampara de sodio de alta presi  6n de 400 w., portalamparas,equipo de doble
nivel, anclaje y dado de hormigén , puesta a tierra , replanteo, montaje, pequefio material y
conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ud ...... 7,000 756,21 5.293,47
6.5 Ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado
sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I liger amente armada con mallazo, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento (M-1  00), y con tapa de hormigén armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxili  ares, sin incluir la excavacion, ni el relleno
perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000
11,000 11,000
Total ud ......: 11,000 171,13 1.882,43
Total presupuesto parcial n° 6 ALUMBRADO PUBLICO : 20 .715,14
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Presupuesto parcial n® 7 ACABADOS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
7.1 Ml M. Barrera rigida con barandilla en puente, c  olocada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUENTE DE LOS 2 120,00 240,000
REMEDIOS
240,000 240,000
Total Ml ......: 240,000 145,88 35.011,20
7.2 Ud Ud. Suministro y colocacién (sin incluir soler a) de papelera modelo TAJO con soporte y
contenedor de acero de 50 litros de capacidad, galv  anizado y pintado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000 108,61 434,44
7.3 Ud. Partida alzada a Justificar en Reposicion de  servicios afectados.
Total Ud. ......: 1,000 2.533,96 2.533,96
Total presupuesto parcial n°® 7 ACABADOS : 37.979,60
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Presupuesto de Ejecucion Material

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 13.029,60
2 DRENAJE 27.657,24
3 PAVIMENTOS 68.047,45
4 SENALIZACION 2.497,44
5 INSTALACIONES 10.328,32
6 ALUMBRADO PUBLICO 20.715,14
7 ACABADOS 37.979,60
Total .........: 180.254,79
Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA NUEVE CENTIMOS.
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Presupuesto Base de Licitacion

Capitulo Importe
Capitulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 13.029,60
Capitulo 2 DRENAJE 27.657,24
Capitulo 3 PAVIMENTOS 68.047,45
Capitulo 4 SENALIZACION 2.497,44
Capitulo 5 INSTALACIONES 10.328,32
Capitulo 6 ALUMBRADO PUBLICO 20.715,14
Capitulo 7 ACABADOS 37.979,60
Presupuesto de ejecucion material 180.254,79
13% de gastos generales 23.433,12
6% de beneficio industrial 10.815,29
Suma 214.503,20
16% IVA 34.320,51
Presupuesto de ejecucion por contrata 248.823,71

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

la expresada cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS C® SETENTA Y UN CENTIMOS.
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