
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 D02AA501 M2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mec ánicos, con carga y
transporte y con p.p. de costes indirectos.

A03CA005 0,010 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,3… 52,20 0,52
A03FB005 0,005 Hr CAMIÓN BASCULANTE 6 Tn. 58,58 0,29
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,81 0,02

Precio total por M2  .............................. .................... 0,83

1.2 D36BA008 Ud Ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón
de 50 cm. de diámetro.

U01AA501 0,200 Hr Cuadrilla A 37,04 7,41
U37BA002 0,200 Hr Excavadora de neumáticos 31,27 6,25
U37BA001 0,100 Hr Sierra mecánica 3,73 0,37
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,03 0,42

Precio total por Ud  .............................. .................... 14,45

1.3 D02HF300 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento,  en terreno de
consistencia dura, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de
la excavación y p.p. de costes indirectos.

U01AA011 0,360 Hr Peón suelto 14,23 5,12
A03CF010 0,180 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 58,36 10,50
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,62 0,47

Precio total por M3  .............................. .................... 16,09

1.4 D02HF201 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura,
con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de c ostes indirectos.

U01AA011 0,100 Hr Peón suelto 14,23 1,42
A03CF005 0,100 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117… 59,68 5,97
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,39 0,22

Precio total por M3  .............................. .................... 7,61

1.5 D02VK401 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excavaci ón a vertedero, con un
recorrido total comprendido entre 10 y 20 Km., en c amión volquete de 10
Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

A03CA005 0,010 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,3… 52,20 0,52
A03FB010 0,080 Hr CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn. 66,28 5,30
U02FW001 1,000 M3 Canon de vertido tierra a verted. 1,00 1,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,82 0,20

Precio total por M3  .............................. .................... 7,02

1.6 P.A.A.I.1 Ud Partida Alzada a Justificar en Reposicion de Serv icios Afectados.

Sin descomposición 6.883,76

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 6.883,76

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

CONEXION DE RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES AL ARROYO DEL ALCAZAR Página 1



2 DRENAJE

2.1 D38AR031 M2 M2. Acabado y refino de taludes por medios mecáni cos.

U01AA011 0,020 Hr Peón suelto 14,23 0,28
U39AA002 0,030 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 0,81
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,09 0,03

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 1,12

2.2 D04PM106 M2 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con ho rmigón HA-25/P/20/IIa
N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en  central, i/vertido,
colocación y armado con mallazo electrosoldado #150 *150*6 mm., incluso
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según EHE-08.

U01AA007 0,150 Hr Oficial primera 15,50 2,33
U01AA011 0,150 Hr Peón suelto 14,23 2,13
D04PH015 1,000 M2 MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6 3,44 3,44
A02FA723 0,100 M3 HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL 76,68 7,67
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,57 0,47

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 16,04

2.3 CG016CGS Ud Ud. Encuentro de Canal Trapecial con Colector Vis itable de 1,5x1,85,
segun plano de detalle, incluyendo solera, alzados e impostas, totalmente
terminado.

U01AA006 1,020 Hr Capataz 16,45 16,78
U01AA007 2,975 Hr Oficial primera 15,50 46,11
U01AA011 2,975 Hr Peón suelto 14,23 42,33
U04MA510 3,000 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 73,20 219,60
U39HA001 200,000 Kg Acero B 400 S 0,61 122,00
U39BH110 3,000 M2 Encofrado metálico 20 puestas 24,60 73,80
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 520,62 15,62

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 536,24

2.4 D03AK055 Ml Ml. Marco Prefabricado de 175x225cm.(anchoxalto i nteriores)
prefabricado de hormigón armado HM-25 N/mm2 mod. BO RONDO. o
similar, totalmente acabado con la resistencia acor de a las condiciones
de implantacion y a la agresividad del terreno, inc luso solera y sellado de
juntas y parte proporcional de piezas preparadas pa ra la colocacion de
pozos de acceso, sin incluir la excavación y el rel leno.

U01AA007 2,600 Hr Oficial primera 15,50 40,30
U01AA010 2,600 Hr Peón especializado 14,25 37,05
A02FA400 0,140 M3 HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL 57,04 7,99
U05AK001 1,000 Ml Marco Prefabricado 1,75X2,25 m 224,66 224,66
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 310,00 9,30

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 319,30

2.5 D36UA175 Ud Ud. Brocal de hormigón prefabricado de diámetro 1 00/62,5 cms. con tapa
de fundición de 62,5 cms. de diámetro, incluso part e proporcional de
pozo para acople a marco prefabricado, totalmente t erminado.

U01AA007 1,500 Hr Oficial primera 15,50 23,25
U01AA010 1,500 Hr Peón especializado 14,25 21,38
A02AA510 0,200 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 22,34
A01JF002 0,002 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 112,21 0,22
U37UA075 1,000 Ud Brocal pozo h.D=100/62,5 H=60cm 29,98 29,98
U37UA205 1,000 Ud Tapa fundición D=625mm.con aro 39,07 39,07
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 136,24 4,09

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 140,33

Anejo de justificación de precios
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2.6 D38CA020 Ml Ml. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20 /P/40/IIA (e=0.10 m),
taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.50 m.

U04MA310 0,260 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 73,20 19,03
U39BF101 0,260 M3 Fabr. y tte. de hormigón 7,79 2,03
U39BF104 0,260 M3 Colocación horm. en cimientos 4,49 1,17
U39BH125 2,260 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3,80 8,59
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 30,82 0,92

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 31,74

2.7 D38CP015 Ml Ml. Paso salvacunetas con dos tubos de hormigón v ibroprensado D=60
cm., i/recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA tot almente colocado.

U39GD003 2,000 Ml Tubo hormig.vibropr. D=60 cm 30,50 61,00
U04MA210 0,935 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 73,20 68,44
U39BF101 0,935 M3 Fabr. y tte. de hormigón 7,79 7,28
U39BF104 0,935 M3 Colocación horm. en cimientos 4,49 4,20
U39BH125 1,600 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3,80 6,08
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 147,00 4,41

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 151,41

Anejo de justificación de precios
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3 SEGURIDAD VIAL

3.1 D38IM030 Ml Ml. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. poste , captafaros, separadoor
y colocación.

U01AA006 0,075 Hr Capataz 16,45 1,23
U01AA007 0,150 Hr Oficial primera 15,50 2,33
U01AA010 0,150 Hr Peón especializado 14,25 2,14
U01AA011 0,300 Hr Peón suelto 14,23 4,27
U39AQ001 0,075 Hr Maqui.hinca postes barre.segu 12,00 0,90
U39AH005 0,075 Hr Camión basculante 10 tm 18,00 1,35
U39VÑ025 1,000 Ml Banda doble onda galva. 4 m 13,10 13,10
U39VM007 0,250 Ml Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m. 15,00 3,75
U39VQ002 0,250 Ud Juego tornillería 3,00 0,75
U39ZV100 0,250 Ud Separador 4,29 1,07
U39VS002 0,040 Ud Captafaros 3,00 0,12
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 31,01 0,93

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 31,94

3.2 D38IÑ009 Ud Ud. Terminal inicial de barrera de 12 m., colocad a.

U01AA006 1,000 Hr Capataz 16,45 16,45
U01AA007 2,200 Hr Oficial primera 15,50 34,10
U01AA011 2,200 Hr Peón suelto 14,23 31,31
U39VÑ003 12,000 Ml Barrera seguri.doble onda gal 13,10 157,20
U39VM007 7,000 Ml Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m. 15,00 105,00
U39ZV100 2,000 Ud Separador 4,29 8,58
U39VQ001 7,000 Ud Juego de tornillería galvaniz 3,00 21,00
U39VÑ006 1,000 Ud Terminal cola de retorno 26,00 26,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 399,64 11,99

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 411,63

3.3 D38IÑ005 Ud Ud. Terminal barrera tipo cola de pez, colocada.

U01AA006 0,030 Hr Capataz 16,45 0,49
U01AA007 0,060 Hr Oficial primera 15,50 0,93
U01AA011 0,120 Hr Peón suelto 14,23 1,71
U39VÑ020 1,000 Ud Terminal tipo cola de pez 12,00 12,00
U39VQ001 0,250 Ud Juego de tornillería galvaniz 3,00 0,75
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 15,88 0,48

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 16,36

Anejo de justificación de precios
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4 SEGURIDAD Y SALUD

4.1 D41AA820 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, inc luso descarga y
posterior recogida.

U01AA011 2,000 Hr Peón suelto 14,23 28,46
U42AA820 1,000 Ud Transporte caseta prefabricad 185,25 185,25
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 213,71 6,41

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 220,12

4.2 D41AA212 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un  despacho de oficina y
un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con e structura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. A islamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expan dido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes . Puerta de 0,85x2,00
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Ins talación eléctrica a
220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 6 0 W.

U42AA212 1,000 Ud Alquiler caseta oficina con aseo 146,20 146,20
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 146,20 4,39

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 150,59

4.3 D41CA260 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de  1,00x0,70 m. con
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

U01AA011 0,150 Hr Peón suelto 14,23 2,13
U42CA501 0,660 Ud Soporte metálico para señal 14,70 9,70
U42CA260 1,000 Ud Cartel combinado de 100x70 cm. 26,18 26,18
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 38,01 1,14

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 39,15

4.4 D41GG405 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B p ara extinción de fuego
de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e  incendios de
equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  soporte, manómetro y
boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalme nte
instalado.Certificado por AENOR.

U01AA011 0,100 Hr Peón suelto 14,23 1,42
U35AA006 1,000 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 43,27 43,27
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 44,69 1,34

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 46,03

4.5 D41AG801 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801 1,000 Ud Botiquín de obra. 21,43 21,43
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,43 0,64

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 22,07

4.6 D41AG810 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

U42AG810 1,000 Ud Reposición de botiquín. 41,15 41,15
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 41,15 1,23

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 42,38

Anejo de justificación de precios
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4.7 D41CA012 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada,  con soporte metálico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura i ncluso parte
proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo cación y
desmontado. (3 usos)

U01AA011 0,300 Hr Peón suelto 14,23 4,27
U42CA025 0,330 Ud Señal triangular de 70 cm de lado 84,78 27,98
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 4,85
A02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 6,70
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 43,80 1,31

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 45,11

4.8 D41CA016 Ud Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=60 0 mm. normalizada, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura
incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor migonado, colocación
y desmontado. (3 usos)

U01AA011 0,300 Hr Peón suelto 14,23 4,27
U42CA001 0,330 Ud Señal circular D=600 mm 79,62 26,27
U42CA501 0,330 Ud Soporte metálico para señal 14,70 4,85
A02AA510 0,060 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 6,70
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 42,09 1,26

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 43,35

4.9 D41GA001 M2 M2. Red horizontal para protección de huecos de p oliamida de hilo de
D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y d esmontado.

U01AA008 0,080 Hr Oficial segunda 14,73 1,18
U01AA011 0,080 Hr Peón suelto 14,23 1,14
U42GA001 0,300 M2 Red de seguridad h=10 m. 0,95 0,29
U42GC005 3,000 Ud Anclaje red a forjado. 0,32 0,96
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,57 0,11

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 3,68

4.10 D41CE001 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástic o y pieza de anclaje,
con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso coloc ación y desmontado. (5
usos)

U01AA011 0,050 Hr Peón suelto 14,23 0,71
U42CE001 0,330 Ud Célula fotoeléctrica. 30,91 10,20
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,91 0,33

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 11,24

4.11 D41IA220 Hr Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y cont rol de equipos de
seguridad, formado  por un ayudante y un peón ordin ario, i/costes
indirectos.

U01AA009 1,000 Hr Ayudante 14,42 14,42
U01AA011 0,500 Hr Peón suelto 14,23 7,12
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,54 0,65

Precio total redondeado por Hr  ................... ........… 22,19
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