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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES

0. PREAMBULO

Ademas de 1lo especificado en el Pliego de Clausulas Econémico-
Administrativas Particulares del Contrato, el Contratista queda obligado a cumplir lo
dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el cual regira
conjuntamente con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3/75, aprobado
por O. M. de 6 de febrero de 1976, y sus posteriores revisiones, que afecten a la

ejecucion de las obras.

En la redaccion del presente Pliego se ha seguido el esquema del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes y se modificado

algunos articulos o introducido otros nuevos segin se relaciona a continuacion:
® En negro aparecen los articulos que no se modifican.
® En Rojo aparecen los articulos de aplicacién directa o modificados.

® En Azul los articulos que se han anadido al pliego general.
PARTE 1%.- INTRODUCCION Y GENERALIDADES
Articulo 100.- Definicion y ambito de aplicacion.
Articulo 101.- Disposiciones Generales.
Articulo 102.- Descripcion de las obras.
Articulo 103.- Iniciacion de las obras.
Articulo 104.- Desarrollo y control de las obras.
Articulo 105.- Responsabilidades especiales del contratista.
Articulo 106.- Medicién y abono.
PARTE 2%.- MATERIALES BASICOS

CAPITULO I: Conglomerantes.

Articulo 200.- Cales para estabilizacion de suelos.
Articulo 202.- Cementos.

Articulo 203.- Yesos y escayolas.

CAPITULO II: Ligantes bituminosos.

Articulo 211.- Betunes asfalticos.

Articulo 212.- Betun fluidificado para riegos de imprimacion.
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Articulo 213.- Emulsiones bituminosas.

Articulo 214.- Betunes fluxados.

Articulo 215.- Betunes asfalticos modificados con polimeros.
Articulo 216.- Emulsiones bituminosas modificadas con polimeros.

CAPITULO III.- Materiales ceramicos y afines.

Articulo 220.- Baldosas de Cemento.

Articulo 221.- Ladrillos huecos.

Articulo 222.- Ladrillos Macizos.

Articulo 223.- Ladrillos Perforados.

CAPITULO IV: Metales.

Articulo 240.- Barras corrugadas para hormigon estructural.

Articulo 241.- Mallas electrosoldadas.

Articulo 242.- Armaduras basicas electrosoldadas en celosia.

Articulo 243.- Alambres para hormigon pretensado.

Articulo 244.- Cordones de dos o tres alambres para hormigén pretensado.
Articulo 245.- Cordones de siete alambres para hormigén pretensado.
Articulo 246.- Tendones para hormigén pretensado.

Articulo 247.- Barras de pretensado.

Articulo 248.- Accesorios para hormigon pretensado.

CAPITULO V: Pinturas

Articulo 270.- Pinturas de minio de plomo para imprimacién anticorrosiva de materiales pétreos.

Articulo 271.- Pinturas de cromato de cinc-oxido de hierro para imprimacién anticorrosiva de

materiales férreos.

Articulo 272.- Pinturas a base de resinas epoxi para imprimaciéon anticorrosiva de materiales

férreos y en acabado de superficies metalicas.
Articulo 273.- Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metalicas.
Articulo 274.- Pinturas de aluminio para fondo y acabado de superficies metalicas.
Articulo 275.- Pinturas al clorocaucho para acabado de superficies metalicas.

Articulo 276.- Pinturas de albayalde blancas para superficies de madera, hormigon y materiales

pétreos.

CAPITULO VI: Materiales Varios

Articulo 280.- Agua a emplear en morteros y hormigones.
Articulo 281.- Aditivos a emplear en morteros y hormigones.
Articulo 282.- Cloruro calcico.

Articulo 283.- Adiciones a emplear en hormigones.

Articulo 284.- Colorantes a emplear en hormigones.
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Articulo 285.- Productos filmogenos de curado.

Articulo 286.- Madera.

Articulo 287.- Poliestireno expandido para empleo en estructuras.
Articulo 288.- Cloruro sodico.

CAPITULO VII: Jardineria y ornamentacion

Articulo 291.- Plantas.

Articulo 292.- Agua para plantaciones.

Articulo 293.- Tierra vegetal.

Articulo 294.- Abonos.

Articulo 295.- Enmiendas.

Articulo 296.- Semillas.

Articulo 297.-Vientos y tutores.

Articulo 298.- Materiales para plantaciones no incluidas en las prescripciones.
PARTE 3*.- EXPLANACIONES

CAPITULO I: Trabajos preliminares.

Articulo 300.- Desbroce del terreno.

Articulo 301.- Demoliciones.

Articulo 302.- Escarificacion y compactacion.

Articulo 303.- Escarificacion y compactacion del firme existente.
Articulo 304.- Prueba con supercompactador.

CAPITULO II: Excavaciones.

Articulo 320.- Excavacion de la explanacion y prestamos.
Articulo 321.- Excavacion de zanjas y pozos.
Articulo 322.- Excavacion especial en taludes de roca.

CAPITULO III: Rellenos.

Articulo 330.- Terraplenes.

Articulo 331.- Pedraplenes.

Articulo 332.- Rellenos localizados.

CAPITULO IV: Terminacion.

Articulo 340.- Terminacién y refino de la explanada.
Articulo 341.- Refino de taludes.

PARTE 4°.- DRENAJE

CAPITULO I: Cunetas.

Articulo 400.- Cunetas de hormigéon ejecutadas en obra.

Articulo 401.- Cunetas prefabricadas de hormigoén.
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CAPITULO II: Tubos, arquetas y sumideros.

Articulo 410.- Arquetas y pozos de registro.
Articulo 411.- Imbornales y sumideros.
Articulo 412.- Tuberias de Saneamiento.

CAPITULO III: Drenes subterraneos

Articulo 420.- Zanjas drenantes

Articulo 421.- Rellenos localizados de material drenante.
Articulo 422.- Geotextiles como elementos de separacion y filtro.
PARTE 5%.- FIRMES

CAPITULO I: Capas granulares.

Articulo 500.- Zahorras naturales.

Articulo 501.- Zahorras artificiales.

Articulo 502.- Macadam.

CAPITULO II: Suelos estabilizados y gravas tratadas.
Articulo 510.- Suelos estabilizados “in situ” con cal.
Articulo 511.- Suelos estabilizados “in situ” con cemento.
Articulo 512.- Suelos estabilizados con cemento.
Articulo 513.- Grava-cemento.

Articulo 514.- Grava-emulsion.

Articulo 515.- Grava-escoria.

Articulo 516.- Hormigén compactado.

Articulo 517.- Hormigén magro.

CAPITULO III.- Riegos y macadam bituminoso.

Articulo 530.- Riegos de imprimacion.

Articulo 531.- Riegos de adherencia.

Articulo 532.- Riegos de curado.

Articulo 533.- Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla.

Articulo 534.- Macadam bituminoso por penetracién con ligantes fluidos.

CAPITULO V.- Mezclas bituminosas.

Articulo 540.- Lechada bituminosa.

Articulo 541.- Mezclas bituminosas en frio.

Articulo 542.- Mezclas bituminosas en caliente tipo Hormigén Bituminoso.

Articulo 543.- Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura.

CAPITULO V: Pavimentos de hormigén.

Articulo 550.- Pavimentos de hormigéon vibrado.
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CAPITULO VI: Adoquines.

Articulo 560.- Adoquines de piedra labrada.
CAPITULO VII: Obras complementarias.

Articulo 570.- Bordillos.

PARTE 6*.- PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.

CAPITULO I: Componentes.

Articulo 600.- Armaduras a emplear en hormigén armado.

Articulo 601.- Armaduras activas a emplear en hormigon pretensado.
Articulo 610.- Hormigones.

Articulo 610 A.- Hormigones de alta resistencia.

Articulo 611.- Morteros de cemento.

Articulo 612.- Lechadas de cemento.

Articulo 613.- Lechadas de cemento para inyeccién de conductos en obras de hormigon

pretensado.
Articulo 614.- Vigas prefabricadas de hormigén armado y pretensado.
Articulo 615.- Resinas epoxi.
Articulo 616.- Morteros y hormigones epoxi.
Articulo 620.- Perfiles y chapas de acero laminado en caliente para estructuras metalicas.
Articulo 621.- Roblones.
Articulo 622.- Tornillos ordinarios y calibrados.
Articulo 623.- Tornillos de alta resistencia.
Articulo 624.- Electrodos a emplear en soldadura eléctrica manual al arco.

CAPITULO II: Obras de hormigon.

Articulo 630.- Obras de hormigén en masa o armado.
Articulo 631.- Obras de hormigén pretensado.

CAPITULO III: Estructuras metalicas.

Articulo 640.- Estructuras de acero.
Articulo 64 1.- Porticos y banderolas de senalizacion.

CAPITULO IV: Obras de fabrica.

Articulo 650.- Chapados de piedra.
Articulo 651.- Mamposteria careada.
Articulo 652.- Mamposteria concertada.
Articulo 653.- Mamposteria descafilada.
Articulo 654.- Mamposteria en seco.

Articulo 655.- Mamposteria ordinaria.
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Articulo 656.- Silleria.

Articulo 657.- Fabricas de ladrillo.

Articulo 658.- Escollera de piedras sueltas.
Articulo 659.- Fabrica de gaviones.

CAPITULO V: Cimentaciones.

Articulo 670.- Cimentaciones por pilotes hincados a percusion.

Articulo 671.- Cimentaciones por pilotes de hormigén armado moldeados “in situ”.
Articulo 672.- Pantallas continuas de hormigon armado moldeadas “in situ”.
Articulo 673.- Tablestacados metalicos.

Articulo 675.- Anclajes.

Articulo 676.- Inyecciones.

Articulo 677.- Jet-grouting

CAPITULO VI: Elementos auxiliares.

Articulo 680.- Encofrados y moldes.

Articulo 681.- Apeos y cimbras.

Articulo 682.- Aligeramientos de poliestireno expandido.

CAPITULO VII. Obras varias.

Articulo 690.- Impermeabilizacion de paramentos.

Articulo 691.- Juntas de estanqueidad en obras de hormigon.

Articulo 692.- Apoyos de material elastomérico.

Articulo 693.- Montaje de elementos prefabricados.

Articulo 694.- Juntas de tablero.

Articulo 695.- Pruebas de carga.

PARTE 7°.- SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Articulo 700.- Marcas viales.

Articulo 701.- Senales y carteles verticales de circulacion retroreflectantes.
Articulo 702.- Captafaros retroreflectantes de utilizacion en sefializaciéon horizontal.
Articulo 703.- Elementos de balizamiento retroreflectantes.

Articulo 704.- Barreras de seguridad.

PARTE 8%.- OTROS ASPECTOS ESPECIFICOS

Articulo 810.- Colectores visitables.

Articulo 820.- Cuneton.
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1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES

Articulo 100.- Definicion y Ambito de Aplicacion.

100.1.- Definicion.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el
conjunto de instrucciones para el desarrollo de la construcciéon, control, direccion e
inspeccién de las obras de construccién “Conexion de Red de Saneamiento de

Pluviales al Arroyo del Alcazar”.
100.2.- Ambito de Aplicacién.

El presente pliego de prescripciones Técnicas Particulares sera de aplicaciéon a
las obras de construccion “Conexion de Red de Saneamiento de Pluviales al Arroyo del

Alcazar”.

Sera de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3) en lo que no contradiga al presente PPTP que tan solo

adapta y desarrolla a continuacion algunos de sus articulos.
Articulo 101.- Disposiciones Generales.

101.4.- Personal del Contratista.

El adjudicatario esta obligado a adscribir, con caracter exclusivo y con
residencia en la comarca de Antequera a un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
o en su defecto a un Ingeniero Técnico de Obras Publicas, sin perjuicio otros tipo de
técnicos que puedan ser necesarios, como representante de la contrata ante la

administracién y que por tanto debera tener poderes plenos frente a la misma.
Articulo 102.- Descripcion de las obras.

102.2.- Planos.

El contratista preparara los planos de detalle que sean necesarios para,
complementando los de proyecto, poder realizar las obras contratadas, y por lo menos

aquellos que solicite expresamente la Direccion de obra.

Dichos planos se someteran a la aprobacion de la citada direccién,
acompanando si fuera preciso las memorias y calculos justificativos que se requieran

para su mejor comprension.
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102.3.- Contradicciones, omisiones o errores.

Si la direccién encontrase incompatibilidad en la aplicacion de todas las
limitaciones técnicas que definen una unidad de obra, aplicara solamente aquellas

limitaciones que a su juicio aporten mayor calidad.
102.5.- Descripcion de las obras:

Las obras contempladas en el presente proyecto consisten en la correccion de
la red de Saneamiento de Pluviales de la zona Noroeste de Antequera y del drenaje
superficial de la carretera de Bobadilla, dado que estan provocando importantes dafios

y cortes del trafico en la citada carretera.

Actualmente el drenaje superficial de la via no tiene capacidad suficiente para
evacuar las aguas que, proviniendo de la rotonda del Cristo de la Verdnica y de la
propia carretera, deben atravesar las vias del Ferrocarril y, a través de las cunetas de

la carretera de Sevilla y de las acequias existentes, verter al Arroyo del Alcazar.

Como solucién a esta problematica se plantea la construccion de un cuentén
revestido paralelo a la carretera y en su zona de dominio publico, que con una
pendiente ligeramente superior al 1% permita evacuar las aguas directamente al

arroyo del Alcazar.

Dado que la carretera presenta un acuerdo coéncavo, la profundidad del
cuentén sobrepasa los 2,5 metros de altura, y la ocupacion de los taludes excederia
los 7 metros de anchura en planta, por lo que a partir de dicha profundidad se
proyecta una solucién en colector visitable de 100x185 cm. prefabricado de Hormigén
Armado, sobre el que se ejecutara una cuneta de hormigén para drenaje superficial de

la carretera.

Dado que esta previsto el establecimiento de una rotonda de acceso al sector
SUP-7, se ha previsto en dicha zona la ejecucion de un colector de iguales

dimensiones.

Finalmente y teniendo en cuenta que el cuentéon supone un peligro potencial
para los usuarios de via, se ha proyectado la colocacién de un sistema de contencién

de vehiculos mediante Barrera de Seguridad doble Onda.

Articulo 103.- Iniciacién de las obras.

103.1.- Inspeccion de las obras.

Corresponde la funcién de inspeccion de las obras a los superiores jerarquicos
del Director dentro de la Organizacion del Area de Obras Municipales del Excmo.

Ayuntamiento de Antequera de acuerdo con lo establecido en el P.C.A.P.
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103.3.- Programa de trabajos.

Se desarrollara por el contratista un programa de trabajo de conformidad con

el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Contratos.

De dicho programa de trabajo se realizara un seguimiento periodico y se
actualizara trimestralmente y siempre que el desarrollo de la obra lo precise o lo

solicite la Direccién.

Dadas las caracteristicas de las obras se especificaran claramente los tramos

de actuacion y la compatibilidad de los desvios o afecciones al trafico.

Articulo 104.- Desarrollo y Control de las Obras.

104.4.- Trabajos Defectuosos.

La direccion, a peticion del contratista y siempre que lo considere oportuno,
podra proponer a la administracion la aceptacion de unidades de obra defectuosas o
que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, siempre que dicho defecto
no implique perdida significativa en la funcionalidad, comportamiento y seguridad de
la unidad de obra en si o de la obra en su conjunto, y no sea posible subsanarla a

posteriori.

La valoracién de dichos trabajos se ajustara siempre que sea posible o no se

dicten otras ordenes, a los siguientes términos:

® Si el motivo es una disminucion de la calidad, pero se comprueba
aceptable, y existiera otra unidad de calidad inferior a la que se
pudiera adaptar la unidad defectuosa, se valorara segiin dicha unidad

con una rebaja del 10% adicional.
® Si no existiera ninguna unidad a la que se pudiera asimilar, se le
aplicara una rebaja del 40%.
Estas rebajas se aplicaran a la medicién real de la unidad defectuosa.
104.9.- Senalizacion, Balizamiento y Defensa de Obras e Instalaciones.

La senalizacion de las obras durante la ejecuciéon de las obras se realizara de
acuerdo con la Instruccion 8.3.1.C. y el Manual de Obras Fijas Fuera de Poblado del

Ministerio de Fomento.

Se estara a lo dispuesto en la memoria y sus anejos sobre Seguridad y Salud y

sobre las Soluciones Propuestas al Trafico durante la ejecucién de las obras.

En cualquier caso el Director de obra ratificara o rectificara el tipo de sefial a

emplear conforme a las normas vigentes en el momento de la ejecucién, siendo de
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cuenta y responsabilidad del contratista el establecimiento, vigilancia y conservacién

de las senales que sean necesarias.

El contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurara el mantenimiento

del trafico en todo momento durante la ejecucion de las obras.
104.12.- Equipos minimos.

El contratista dispondra de una oficina en la comarca de Antequera a

disposicién del ingeniero director para el control y vigilancia de las obras.
El contratista debera disponer en la comarca de Antequera de la siguiente
maquinaria minima:
® Pala Cargadora.
® Retroexcavadora.
® Compactador vibrante autopropulsado.
® Camiones basculantes.

® Camion Grua.

® Maquina hincapostes.
104.13.- Acopios.
No seran de abono ningun tipo de acopios de materiales o maquinaria.

En cualquier caso para la ejecucion de los trabajos sera necesario que exista

un acopio de material para los trabajos programados para la semana.
104.14.- Préstamos y Vertederos.

La busqueda de prestamos y vertederos, y su abono a los propietarios sera por
cuenta y cargo del contratista, independientemente de que el proyectista proponga o
no un determinado vertedero como consecuencia de los estudios realizados al efecto

durante la redaccion del proyecto.
104.15.- Limpieza final de las obras.

Correran por cuenta del contratista los trabajos de limpieza final de las obras.
Esta unidad no sera de abono independiente pero sera requisito la aceptacion de la

misma por la direccion para la recepcion de las obras.

La Certificacion Final de obra se expedira una vez que en el acta de recepcion
se haya hecho constar el cumplimiento del articulo 9 de la O.M. de 31 de Agosto de
1.987.
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Esta unidad no debera tratar de suplir la correcta terminacion de las unidades
de obra, definidas en las correspondientes prescripciones, cuyo abono se encuentra

incluido en sus respectivos precios.
Articulo 105.- Responsabilidades especiales del con  tratista.

105.4.- Permisos y Licencias.

El contratista debera obtener a su costa, todos los permisos y licencias
necesarios para la ejecucion de las obras, con excepcion de las correspondientes a las

expropiaciones necesarias.
105.5.- Mantenimiento de servidumbres.

El contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion

de la obra y a reponer a su finalizacion las siguientes servidumbres:
- Accesos rodados y peatonales.
- Redes Telefonicas y Eléctricas.
- Redes de Abastecimiento y Saneamiento.
- Redes de alumbrado publico indispensables.
105.5.- Mantenimiento del Trafico y horarios especiales.

El contratista debera organizar los trabajos y adoptar las medidas necesarias
para que en todo momento se mantenga el trafico, pudiendo recurrir al
establecimiento de un desvié alternativo o a regular una circulacién en Unico carril

con trafico alternativo.

Si por circunstancias de interés general o por mantenimiento de trafico fuera
necesario, la direccion de obra podra obligar la contratista a modificar los métodos de
ejecucion, ritmos de trabajos o realizar determinados trabajos en horario nocturnos o
especiales, no suponiendo esta circunstancia motivo para una compensaciéon

economica.
Articulo 106.- Medicion y Abono.

106.4.- Abono de las obras completas.

Todas las unidades de obra de este pliego y las no definidas explicitamente, se
abonaran de acuerdo con los precios unitarios del cuadro de precios de Proyecto,
considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra,
magquinaria y medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecucién completa

de las citadas unidades.
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106.5.- Abono de las obras incompletas.

Cuando por rescision y otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se
aplicaran los precios del Cuadro de Precios n° 2, sin que pueda pretenderse la
valoracion de cada unidad de obra distinta a la valoracién de dicho cuadro ni que
tenga derecho el contratista a reclamacion alguna por insuficiencia u omisiéon del

coste de cualquier elemento que constituye el precio.

Las partidas que componen la descomposicién del precio seran de abono,
cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas
en su totalidad las labores y operaciones que determinan la definicion de la partida ya
que el criterio a seguir ha de ser que solo se consideran abonables fases con ejecuciéon
terminada, perdiendo el contratista todos los derechos en el caso de dejarlas

incompletas.
106.6.- Precios contradictorios.

La fijaciéon del precio en todo caso, se hara antes de que se ejecute la nueva
unidad y en base a los precios de los elementales, precios auxiliares y cuadros de
precio del presente proyecto o en su defecto en base al banco de precios PREOC-2009

utilizado para la elaboracion del presente presupuesto.

El precio de aplicacion sera fijado por la Administracién, a la vista de la
propuesta del Director de obra y de las observaciones del contratista. Si este no
aceptase el precio aprobado quedara exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y
la Administracion podra contratarla con otro empresario en el precio fijado o

ejecutarla directamente.

2. EXPLANACIONES

CAPITULO I: Trabajos preliminares.

Articulo 300.- Desbroce del terreno.

300.1.- Clasificacion:

Los trabajos de desbroce contemplados en el presente proyecto son del terreno

natural por medios mecanicos con maquina excavadora.

300.2.- Ejecucion de las obras:

Los materiales procedentes del desbroce se retiraran a vertedero de inertes

autorizado.
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301.3 Medicién vy abono:

El desbroce del terreno se medira y abonara por m2 realmente ejecutados,

hasta liberar la franja de terreno necesaria para ejecutar la excavacién en zanja.

La extraccion de olivos sera de abono independiente por unidades realmente

retiradas.

El abono de la unidad incluye el trasporte a vertedero autorizado y los canones

de vertido que correspondan.

CAPITULO II: Excavaciones.

Articulo 321.- Excavacion de zanjas y pozos.

321.3.- Ejecucion de las obras:

El Contratista notificara al Director de las Obras, con la antelacién suficiente,
el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la

excavacion no se modificara ni removera sin autorizacion del Director de las Obras.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras
autorizara la iniciaciéon de las obras de excavacion. La excavacién continuara hasta
llegar a la profundidad sefalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y

limpia a cota de terminacion.

Se vigilaran con detalle las franjas que bordean la excavacién, especialmente si

en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas.

Se tomaran las precauciones necesarias para impedir la degradacién del
terreno de fondo de excavacion en el intervalo de tiempo que medie entre la excavacion

y la ejecucion de la cimentacién u obra de que se trate.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de

productos de construccion.

Los trabajos de excavacion en zanja incluiran las entibaciones necesarias que

seran de obligada ejecucion en la excavacion en zanja para instalacién de colectores.
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Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estan excavando, se
utilizaran los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El
agotamiento desde el interior de una cimentaciéon debera ser hecho de forma que no
provoque la segregacion de los materiales que han de componer el hormigén de
cimentacién, y en ningin caso se efectuara desde el interior del encofrado antes de
transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado. El Contratista sometera
a la aprobacion del Director de las Obras los planos de detalle y demas documentos

que expliquen y justifiquen los métodos de construccién propuestos.

321.4 EXCESOS INEVITABLES

Los sobreanchos de excavacion necesarios para la ejecucion de la obra deberan
estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el

Director de las Obras.

321.5 TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendran la forma
y dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos
inevitables autorizados, y deberan refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a

cinco centimetros (+- 5 cm) respecto de las superficies teoricas.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberan rellenarse de acuerdo con las
especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operaciéon de

abono independiente.

321.6 MEDICION Y ABONO

La excavacion en zanjas o pozos se abonara por metros ctubicos (m3) deducidos
a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. Se abonaran los

excesos autorizados e inevitables.

El precio incluye las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a
vertedero, posibles canones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la

completa ejecucion de la unidad.

No seran de abono los excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la secciéon tipo tedrica, por defectos imputables al
Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras

unidades de obra.

Los materiales procedentes de la excavacion se depositaran en vertedero
autorizado o se emplearan en el cierre de las propias zanjas en los tramos de

colectores visitables.
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CAPITULO IlI: Rellenos.

Articulo 332 Rellenos Localizados.

Sera de aplicacion lo establecido en la orden FOM 1382/02.

CAPITULO IV: Terminacion.

Articulo 340: Terminacion y Refino de la Explanada.

340.1.- Ejecucion de las obras:

Concluidas las obras de excavacién se procedera al perfilado del fondo de
excavacion y a la compactacién del mismo con caracter previo a la ejecucion de las

zahorras.

340.4.- Medicién y abono:

La terminacion y refino de la explanada se considera incluida en la unidad de

obra de excavacion en zanja, no siendo por tanto de abono independiente.
Articulo 341.- Refino de Taludes.

341.2.- Ejecucion de las obras:

Las obras de refino de taludes se ejecutaran con posterioridad a la excavacion

en zanja.

Cuando la excavacion se encuentre terminada, y con caracter previo al
revestido de cunetas, se procedera a la eliminacién de la superficie de los taludes de
cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda compactar
debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos resultantes se rellenaran con

materiales adecuados, de acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras.

En caso de producirse un deslizamiento o proceso de inestabilidad en el talud,
debera retirarse y sustituirse el material afectado por el mismo, y reparar el dano
producido en la obra. La superficie de contacto entre el material sustituido y el
remanente en el talud, debera perfilarse de manera que impida el desarrollo de
inestabilidades a favor de la misma. Posteriormente debera perfilarse la superficie del

talud de acuerdo con los criterios definidos en el presente articulo.

Los taludes deberan quedar, en toda su extension, conformados de acuerdo
con el Proyecto y las 6rdenes complementarias del Director de las Obras, debiendo
mantenerse en perfecto estado hasta su recepcion definitiva de las obras, tanto en lo

que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos.
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Los perfilados de taludes deben hacerse con una transicién gradual, cuidando
especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinacion. En las
intersecciones con los colectores visitables, los taludes se alabearan para unirse entre

si, suavizando la discontinuidad visible.

Los cimas de los taludes se redondearan siguiendo las instrucciones del

Director de obra.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de

productos de construccion.

341.3 MEDICION Y ABONO

Se abonara por metros cuadrados (m2) realmente realizados medidos sobre los

Planos de perfiles transversales.

3. DRENAJE

CAPITULO I[: Cunetas.

Articulo 400.- Cunetas de hormigén ejecutadas en obra.

En el caso de cunetas de hormigén ejecutadas in situ sobre colectores

visitables se cumplira con lo establecido en la Orden FOM/1382/02.

CAPITULO II: Tubos, arquetas y sumideros.

Articulo 410.- Arquetas y Pozos de Registro.

410.1.- Definicién

Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspeccion

y vigilancia.

410.2.- Materiales

La solera estara constituida por hormigén moldeado “in situ” tipo HM-
20/P/20/IIa, los anillos seran de hormigén prefabricado fck 40 N/mm2 de diametro

interior 120 cm. que reunan las caracteristicas necesarias para que la estanqueidad

esté asegurada.

Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigon fabricados

en taller, que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos elementos que
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hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricacién ha sido propuesta por

el contratista y aceptada por la Direccion de la Obra,

Salvo indicacién en contra en planos, los materiales a emplear en su

confeccion seran los siguientes:
® Hormig6n prefabricado fck 40 N/mmo

® Armadura acero B-5008S.

Los elementos prefabricados se ajustaran totalmente a la forma, dimensiones y
caracteristicas mecanicas especificadas en los Planos. Si el Contratista pretende
modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompanada de la justificacién
de que las caracteristicas de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas
en proyecto. La aprobacion de la Direccion de Obra no libera al Contratista de la

responsabilidad que le corresponde por la justificacién presentada.

Las tapas seran de fundicion ductil de diametro interior 600 mm, D-400,
cumpliran la UNE 124 con una carga de rotura de 40 Tn , s/normalizacién del Excmo.

Ayuntamiento de Antequera.

Para acceder a los pozos se dispondran pates cada 30 cm, que seran de acero,
e iran revestidos con una capa protectora de polipropileno, siendo su forma y

dimensiones las que figuran en los planos.

410.3.- Ejecucion

Las caracteristicas geomeétricas de los pozos de registro son las establecidas en

el correspondiente plano de detalles.

La completa ejecuciéon de esta unidad requiere la adecuada canalizacion del
fondo del elemento, de forma que quede asegurado su correcto funcionamiento
hidraulico; la formacion de las mesetas; la instalacién de pates y la colocacion de la

tapa a la cota definitiva.

Los pates se colocaran de manera que queden todos ellos en una misma

vertical, separados entre si 0,30 metros.

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fabrica seran de

setenta y cinco (75) milimetros, para elementos prefabricados.

410.4.- Control de Calidad

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluiran
determinaciones de la resistencia a compresién del hormigén empleado tanto en

soleras como en alzados.
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410.5.- Mediciéon v Abono

El abono de los pozos de registro se hara por unidades realmente ejecutadas,

incluso anillos, pates, tapas, solera, etc..., totalmente terminados.

El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavacion y
retirada de tierras, arqueta y rejilla, incluso la conducciéon de conexién que enlaza el

sumidero con la red existente.
Articulo 412.- Tuberias de Saneamiento.

412.1.- Definicién

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de seccién circular que

constituyen los pasos sobre cunetas y cuentones para acceso a terrenos colindantes.

Es de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias
de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Publicas

y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S.

412.2.- Materiales

Las tuberias seran de hormigén vibroprensado de diametros 60 cm o 180 cm

en funcién del tipo de zanja a salvar.

412.3.- Ejecucion

La manipulaciéon de los tubos en obra debera hacerse sin que sufran golpes o
rozaduras. Cuando se considere oportuno sus cabezas deberan protegerse

adecuadamente.

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Direccién Técnica el

procedimiento de descarga y manipulacién de los tubos.

No se admitiran para su manipulacién dispositivos formados por cables
desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. Es conveniente la

suspension por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran mas de ocho (8)
dias entre la excavaciéon de la zanja y la colocacion de la tuberia. En caso de terrenos
arcillosos o margosos de facil meteorizacion si fuese absolutamente imprescindible
efectuar con mas plazo la apertura de las zanjas, se debera dejar sin excavar veinte
(20) centimetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo

inferior al citado.

Las zanjas se abriran perfectamente alineadas en planta y con la rasante
uniforme. El material procedente de la excavacion se apilara lo suficientemente alejado
del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el

desprendimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores.
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Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procedera a la
ejecucion de la cama de asiento de material granular o de hormigén, segiin se indique

en los planos, de las caracteristicas, dosificacion y compactaciéon que en ellos figure.

Las tuberias de saneamiento iran colocadas segin seccién tipo indicada en los

planos de detalle.

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinaran y se apartaran los que
presenten deterioros. Una vez situados en el fondo de la zanja, se examinaran
nuevamente para cerciorarse de que su interior esta libre de tierra, piedras, utiles de
trabajo, etc, y se realizard su centrado y perfecta alineacién, conseguido lo cual se
procedera a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su
movimiento. Cada tubo debera centrarse perfectamente con el adyacente; si se
precisase reajustar algiin tubo, debera levantarse el relleno y prepararlo como para su

primera colocacioén.

Las tuberias y zanjas se mantendran libres de agua; para ello, y salvo orden en
sentido contrario de la Direccion Técnica, se montaran los tubos en sentido
ascendente asegurando el desagiie en los puntos bajos. Al interrumpirse la colocacién
de la tuberia se evitara su obstruccion y se asegurara su desagle, procediendo no
obstante esta precauciéon a examinar con todo cuidado el interior de la tuberia al
reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algin cuerpo extrafio en la

misma.

412.4.- Control de Calidad

De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales
considerados, se realizaran las siguientes verificaciones y ensayos: examen visual de
los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y espesores, ensayo de
estanqueidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigén en
masa y armado y de fibrocemento, se realizara también el ensayo de flexion
longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los ensayos de comportamiento al calor,
resistencia al impacto y resistencia a la presiéon hidraulica interior en funcién del

tiempo.

Para la realizacién de estos ensayos se formaran con los tubos lotes de 500

unidades, segiin su naturaleza, categoria y diametro.

Si la Direccion Técnica lo considera oportuno, la realizacion de estos ensayos
podra sustituirse total o parcialmente, por la presentacion de un certificado en el que
se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen los
tubos. Asimismo este certificado podra no ser exigido si el fabricante posee un sello de

calidad oficialmente reconocido.
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Se comprobara la perfecta alineacion en planta de los tubos comprendidos

entre pozos de registro consecutivos.

Altimétricamente la adaptacion a la rasante proyectada sera asimismo perfecta,
siendo preceptiva la comprobacion por parte de la Direccion Técnica de la nivelacion

de la totalidad de los tramos.

Comprobaciones que se efectuaran sobre los tubos, y en el caso de que éstos se
dispongan sobre soleras de hormigén, se comprobara la nivelacion de éstas. Las
tolerancias, si la Direccién Técnica no establece otras, son las siguientes: la diferencia
entre las pendientes real y teorica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no sera
superior a dos milésimas, cuando la pendiente teorica sea igual o superior al cuatro
por mil; si es inferior, el valor de la pendiente real estara comprendido entre la mitad y
una vez y media el de la pendiente teérica. Por otra parte, para evitar una
acumulacién de desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se establece que el
valor absoluto de la diferencia entre el valor de la cota alcanzada en cualquier pozo de
registro, o en puntos que se determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta
metros, y el valor de la cota tedrica correspondiente expresado en centimetros, no sera
superior al de la pendiente tedrica del tramo inmediato aguas abajo expresada en

tanto por mil y en ningtan caso la diferencia sera superior a cinco centimetros.

Comprobaciéon de la estanqueidad se realizara en los tramos que determine la
Direccién Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere que las juntas de los
tubos estan descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo

a probar esté construido y que no se hayan ejecutado las acometidas.

La prueba se realizara obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas
abajo y la entrada al pozo de aguas arriba. A continuacion se llenaran completamente
de agua la tuberia y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta minutos del llenado
se inspeccionaran los tubos, las juntas y el pozo, comprobandose que no hay pérdida
de agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregira

procediéndose a continuacién a una nueva prueba.

Finalizada la obra y antes de la recepcion, se comprobara el correcto remate de
las obras de fabrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de

las camaras de descarga o por cualquier otro sistema.

412.5.- Medicion v Abono

La tuberia de saneamiento se abonarda por metros lineales realmente
ejecutados, incluyéndose la excavacion y transporte de materiales resultantes a
vertedero, cama y relleno de arena, tuberia y accesorios necesarios, totalmente

terminado.
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La medicion se realizara sobre el eje de la tuberia sin descontar los tramos

ocupados por los accesorios.

4. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS

CAPITULO II: Obras de hormigon.

Articulo 630.- Obras de hormigéon en masa o armado.

Sera de aplicacion la orden ministerial de 6 de Febrero del 76 y los articulos

600, 610, 680 y 681 del vigente PG-3.

CAPITULO VII. Obras varias.

Articulo 693.- Montaje de elementos prefabricados.

693.1 Definicion.

Consiste en las operaciones necesarias para el transporte desde la propia obra

y colocacion en su posiciéon definitiva de los colectores visitables prefabricados.

693.2 Ejecucion.

Las operaciones de manejo y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en
taller o en obra, deberan realizarse con el maximo cuidado posible, manteniendo las
piezas en posiciéon vertical. En ningin caso se produciran impactos ni solicitaciones

de torsion.

Los elementos se transportaran y almacenaran de forma que los puntos de
apoyo y la direccién de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que
tales elementos tendran en su posicion final en la obra. Si el Contratista estimara
necesario transportar o almacenar tales elementos en posiciones distintas a la

descrita, debera requerir la aprobacién previa del Director de las obras.

Asimismo se tomaran toda clase de precauciones para evitar cualquier

agrietamiento o rotura de los elementos prefabricados.

Si el montaje afectase al trafico de peatones o vehiculos, el Contratista
presentara, con la debida antelacién, a la aprobacién del Director, el programa de

corte, restriccion o desvio de trafico.

693.3 MEDICION Y ABONO

El montaje de elementos prefabricados se medira y abonara por ml realmente

colocado.
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5. SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Articulo 704.- Barreras de seguridad.

704.3- Materiales:

La barrera a emplear sera la BMSNA 4/120.

704.9.- Medicion v abono:

Las barreras de seguridad se abonaran por metros lineales (m) realmente
colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su

colocacion y puesta en obra.

Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras se abonaran por
unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier

elementos necesarios para su colocacién, unién a la barrera y anclaje al terreno.

6. OTROS ASPECTOS ESPECIFICOS

Articulo 810.- Colectores visitables.

810.1.- Definicién.

Galerias prefabricadas de hormigéon armado con techo abovedado y
amarteladas en las esquinas inferiores, incorporando anden de paso y canal

semicircular.

810.2.- Materiales.

Las Galerias seran con canal semicircular del tipo 1000 TIPO I AM de Borondo

o similar. Sus dimensiones sera:
Anchura interior: 1000 mm.
Altura interior: 1800 mm.
Espesor de Paredes: 150 mm.
Anchura de andén: 500 mm.
Diametro del Canal: 400 mm.

Las uniones deberan ser machihembradas, y se dotaran de una union elastica

con masilla o mastic bituminoso tipo Sikaflex 11-FC o similar.

810.3.- Ejecucion.

La base sobre la que apoyan las piezas estara constituida por una cama de
apoyo de hormigén HM-12,5 de 10 cm de espesor, debiendo sobresalir sobre los

laterales de las piezas 40 cm y alcanzar los bordes de la excavacion.
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Esta cama se podra, con el visto bueno de la direccién facultativa, sustituir por
una cama de material granular de 30 cm de espesor, de tamafno maximo inferior a los
5 cm y con uno pase por el tamiz 25 UNE del 100%, por el tamiz 2 UNE superior al
40% y por el Tamiz 0,080 UNE inferior al 10 %, sin presencia de materia organica ni

de materiales agresivos.

Las piezas se colocaran enchufando la pieza de extremo macho en el extremo

hembra de la pieza previamente colocada.

Cuando sea necesario ajustar los niveles de la base de apoyo, se debera sacar
completamente la pieza y acondicionar dicha base, volviendo a iniciar el proceso de

enchufe.
Queda prohibida la colocacién con presencia de agua en el interior de la zanja.

El relleno de las zanjas se debera realizar tan pronto como sea posible tras la

instalaciéon de las piezas.

El relleno se dividira en dos zonas, con materiales y criterios de compactacion

distintos.

Desde la Solera hasta un plano a 30 cm sobre la cota superior de la pieza se
utilizaran medios de compactacibn manuales o mecanicos ligeros. Se debera
simultanear las labores en ambos laterales, compactandose en tongadas de espesor no

superior a los 25 cm.

El resto del relleno se compactara con equipos de vibracién en tongadas que

podran alcanzar los 40 cm.

810.4.- Medicién v Abono.

Las obras se abonaran por ml de Colector realmente ejecutado medido sobre el

terreno.

Las obras incluiran la ejecucién de la base de asiento y el sellado de las juntas,
asi como la ejecucion de los quiebros que sean necesarios en el trazado del colector

segun las indicaciones de la direccion facultativa.

No estan incluidas en esta unidad de obra, la excavacion y el relleno de la

zanja, que seran de abono independiente.
Articulo 820.- Cunetodn.

820.1.- Definicién.

El cuenton se ejecutara con las dimensiones establecidas en los planos
revistiendo la excavacién en zanja realizada al efecto hasta 1,3 metros de profundidad,

tras haber realizado el perfilado de los taludes de la excavacion.
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820.2.- Materiales.

Se empleara hormigéon HA-25/P/20/Ila y mallazos electrosoldados de
150x150x6 mm.

820.3.- Ejecucion.

Tras los trabajos de excavacion y perfilado del canal, se procedera al revestido

del mismo.

Se efectuara una nivelacion previa que garantice que se respetan las

pendientes establecidas en proyecto.

Durante la ejecucién se dispondra el mallazo centrado en el espesor de solera a
ejecutar con los elementos que permitan separarlo del fondo de excavacion. Se
colocaran los encofrados y plantillas necesarias para el perfecto acabado geometrico

del cuentén.
Se prestara especial atencion al curado del hormigéon, evitando figuraciones.
Finalmente se procedera al aserado y sellado de juntas trasversales.

820.4.- Medicion v Abono.

El cuenton se abonara por m2 de solera realmente ejecutadas medidas sobre

perfil.

El precio incluye cuantos encofrados y elementos auxiliares sean necesarios

para la terminacién de la unidad de obra, incluso el aserrado y sellado de juntas..

Seran de abono independiente el encuentro del cuenton con los colectores
visitables. Este elemento que se compone de las aletas y detalles definidos en planos
se abonara por unidades realmente ejecutadas incluyendo todos los trabajos

necesarios para su completa ejecucion.

En Antequera, 4 de Marzo de 2.010.

El autor y redactor del Pliego

Fdo. D. Carlos Garcia Silva
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado N° 15.866
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