
1.1 M2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, con carga y transporte y con p.p.
de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.330 1.330,000PRIMER TRAMO (MED.

AUX.)
1.310 1.310,000SEGUNDO TRAMO

(MED. AUX.)
1.910 1.910,000TERCER TRAMO (MED.

AUX.)
280 280,000CUARTO TRAMO (MED.

AUX.)
315 315,000QUINTO TRAMO (MED.

AUX.)
5.145,000 5.145,000

Total M2  ......: 5.145,000

1.2 Ud Ud. Extracción por medios mecánicos y transpor te a vertedero de tocón de 50 cm. de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000OLIVOS AFECTADOS

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

1.3 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamien to, en terreno de consistencia dura,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedent e de la excavación y p.p. de costes
indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3.445 3.445,000SEGUNDO TRAMO

(MED. AUX.)
520 520,000CUARTO TRAMO (MED.

AUX.)
3.965,000 3.965,000

Total M3  ......: 3.965,000

1.4 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terren os de consistencia dura, con extracción de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.235 1.235,000PRIMER TRAMO (MED.

AUX.)
2.395 2.395,000TERCER TRAMO (MED.

AUX.)
350 350,000QUINTO TRAMO (MED.

AUX.)
3.980,000 3.980,000

Total M3  ......: 3.980,000

1.5 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excav ación a vertedero, con un recorrido total
comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete d e 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y
p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.005 1.005,000PRIMER TRAMO (MED.

AUX)
396,00 1,80 2,30 1.639,440SEGUNDO TRAMO

2.035 2.035,000TERCER TRAMO (MED.
AUX.)

97,00 1,80 2,30 401,580CUARTO TRAMO
295 295,000QUINTO TRAMO (MED.

AUX.)
5.376,020 5.376,020

Total M3  ......: 5.376,020

1.6 Ud Partida Alzada a Justificar en Reposicion de S ervicios Afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

Medición parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 M2 M2. Acabado y refino de taludes por medios mec ánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.575 1.575,000PRIMER TRAMO (MED.

AUX.)
2.350 2.350,000TERCER TRAMO (MED.

AUX.)
385 385,000QUINTO TRAMO (MED.

AUX.)
4.310,000 4.310,000

Total M2  ......: 4.310,000

2.2 M2 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con  hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/ver tido, colocación y armado con mallazo
electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de junt as, aserrado de las mismas y fratasado.
Según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
275,00 4,50 1.237,500PRIMER TRAMO
312,00 4,50 1.404,000TERCER TRAMO
57,00 4,50 256,500QUINTO TRAMO

2.898,000 2.898,000

Total M2  ......: 2.898,000

2.3 Ud Ud. Encuentro de Canal Trapecial con Colector Visitable de 1,5x1,85, segun plano de detalle,
incluyendo solera, alzados e impostas, totalmente t erminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000EMBOCADURAS

COLECTORES
2 2,000DESAGUE

COLECTORES
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

2.4 Ml Ml. Marco Prefabricado de 175x225cm.(anchoxalt o interiores) prefabricado de hormigón
armado HM-25 N/mm2 mod. BORONDO. o similar, totalme nte acabado con la resistencia
acorde a las condiciones de implantacion y a la agr esividad del terreno, incluso solera y
sellado de juntas y parte proporcional de piezas pr eparadas para la colocacion de pozos de
acceso, sin incluir la excavación y el relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
396,00 396,000SEGUNDO TRAMO
97,00 97,000CUARTO TRAMO

21,784 21,784***OTRAS
NECESIDADES

514,784 514,784

Total Ml  ......: 514,784

2.5 Ud Ud. Brocal de hormigón prefabricado de diámetr o 100/62,5 cms. con tapa de fundición de 62,5
cms. de diámetro, incluso parte proporcional de poz o para acople a marco prefabricado,
totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000SEGUNDO TRAMO
1 1,000CUARTO TRAMO

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

2.6 Ml Ml. Cuneta triangular revestida de hormigón HM -20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y
profundidad 0.50 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
396,00 396,000

396,000 396,000

Total Ml  ......: 396,000

2.7 Ml Ml. Paso salvacunetas con dos tubos de hormigó n vibroprensado D=60 cm., i/recubrimiento de
hormigón HM-20/P/40/IIA totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Medición parcial nº 2 DRENAJE
Nº Ud Descripción Medición
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2 6,00 12,000ACCESO A FINCAS
SOBRE CUNETA

12,000 12,000

Total Ml  ......: 12,000

Medición parcial nº 2 DRENAJE
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 Ml Ml. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. po ste, captafaros, separadoor y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
275,00 275,000PRIMER TRAMO
38,00 38,000SEGUNDO TRAMO
38,00 38,000

312,00 312,000TERCER TRAMO
97,00 97,000CUARTO TRAMO
56,00 56,000QUINTO TRAMO

816,000 816,000

Total Ml  ......: 816,000

3.2 Ud Ud. Terminal inicial de barrera de 12 m., colo cada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000SEGUNDO TRAMO

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

3.3 Ud Ud. Terminal barrera tipo cola de pez, colocad a.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 6,000ENTRADAS A FINCAS

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000

Medición parcial nº 3 SEGURIDAD VIAL
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

4.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con  un despacho de oficina y un aseo con inodoro
y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica m ediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina ción de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestir eno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0 ,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado
con hoja de corredera, contraventana de acero galva nizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,
diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluoresc entes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000

4.3 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos  de 1,00x0,70 m. con soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

4.4 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113 B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos  eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según  norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

4.5 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

4.6 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

4.7 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular normaliza da, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte propor cional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000PELIGRO OBRAS

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

4.8 Ud Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D =600 mm. normalizada, con soporte metálico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura i ncluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos )

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000LIMITACION

VELOCIDAD
(Continúa...)

Medición parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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4.8 Ud SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE (Continuación...)

2 2,000PROHIBICION
ADELANTAMIENTO

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

4.9 M2 M2. Red horizontal para protección de huecos d e poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de
75x75 mm. incluso colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.136,00 1.136,000LONGITUD TOTAL DEL

TRAMO
1.136,000 1.136,000

Total M2  ......: 1.136,000

4.10 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plá stico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica
y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 us os)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 4,000BALIZAMIENTO ZONA

OBRAS
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

4.11 Hr Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por
un ayudante y un peón ordinario, i/costes indirecto s.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 8,00 48,000COLOCACION Y

DESMONTAJE MEDIDAS
SEGURIDAD Y SALUD

48,000 48,000

Total Hr  ......: 48,000

Medición parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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Cuadro de precios nº 1

1 Ud Ud. Encuentro de Canal Trapecial con
Colector Visitable de 1,5x1,85, segun plano
de detalle, incluyendo solera, alzados e
impostas, totalmente terminado. 536,24 QUINIENTOS TRE INTA Y SEIS

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

2 M2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por
medios mecánicos, con carga y transporte y
con p.p. de costes indirectos. 0,83 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

3 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de
terrenos de consistencia dura, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p.
de costes indirectos. 7,61 SIETE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

4 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas de
saneamiento, en terreno de consistencia
dura, i/posterior relleno y apisonado de
tierra procedente de la excavación y p.p.
de costes indirectos. 16,09 DIECISEIS EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

5 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero, con un recorrido
total comprendido entre 10 y 20 Km., en
camión volquete de 10 Tm., i/carga por
medios mecánicos y p.p. de costes
indirectos. 7,02 SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

6 Ml Ml. Marco Prefabricado de
175x225cm.(anchoxalto interiores)
prefabricado de hormigón armado HM-25 N/mm2
mod. BORONDO. o similar, totalmente acabado
con la resistencia acorde a las condiciones
de implantacion y a la agresividad del
terreno, incluso solera y sellado de juntas
y parte proporcional de piezas preparadas
para la colocacion de pozos de acceso, sin
incluir la excavación y el relleno. 319,30 TRESCIENTO S DIECINUEVE EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

7 M2 M2. Solera de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm.
elaborado en central, i/vertido, colocación
y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según
EHE-08. 16,04 DIECISEIS EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

8 Ud Ud. Extracción por medios mecánicos y
transporte a vertedero de tocón de 50 cm.
de diámetro. 14,45 CATORCE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

9 Ud Ud. Brocal de hormigón prefabricado de
diámetro 100/62,5 cms. con tapa de
fundición de 62,5 cms. de diámetro, incluso
parte proporcional de pozo para acople a
marco prefabricado, totalmente terminado. 140,33 CIEN TO CUARENTA EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10 M2 M2. Acabado y refino de taludes por
medios mecánicos. 1,12 UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS

11 Ml Ml. Cuneta triangular revestida de
hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes
2/1-2/1 y profundidad 0.50 m. 31,74 TREINTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12 Ml Ml. Paso salvacunetas con dos tubos de
hormigón vibroprensado D=60 cm.,
i/recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA
totalmente colocado. 151,41 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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13 Ml Ml. Barrera de seguridad doble onda,
i/p.p. poste, captafaros, separadoor y
colocación. 31,94 TREINTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14 Ud Ud. Terminal barrera tipo cola de pez,
colocada. 16,36 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

15 Ud Ud. Terminal inicial de barrera de 12
m., colocada. 411,63 CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

16 Ud Ud. Més de alquiler de caseta
prefabricada con un despacho de oficina y
un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45
m., con estructura metálica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación
de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en
paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. 
Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero
galvanizado.  Instalación eléctrica a 220
V., diferencial y automático
magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior
de 60 W. 150,59 CIENTO CINCUENTA EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a
obra, incluso descarga y posterior
recogida. 220,12 DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

18 Ud Ud. Botiquín de obra instalado. 22,07 VEINTIDOS EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

19 Ud Ud. Reposición de material de botiquín
de obra. 42,38 CUARENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

20 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular
normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura
incluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
(3 usos) 45,11 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

21 Ud Ud. Señal de obligatoriedad tipo
circular de D=600 mm. normalizada, con
soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso
parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3
usos) 43,35 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

22 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de
riesgos de 1,00x0,70 m. con soporte
metálico, incluso colocación y desmontado. 39,15 TREI NTA Y NUEVE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

23 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa
de plástico y pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso
colocación y desmontado. (5 usos) 11,24 ONCE EUROS CO N VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

24 M2 M2. Red horizontal para protección de
huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y
malla de 75x75 mm. incluso colocación y
desmontado. 3,68 TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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25 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia
21A-113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos,
de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según
norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR. 46,03 CUARENTA Y SEI S EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

26 Hr Hr. Cuadrilla encargada del
mantenimiento, y control de equipos de
seguridad, formado  por un ayudante y un
peón ordinario, i/costes indirectos. 22,19 VEINTIDOS EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

27 Ud Partida Alzada a Justificar en
Reposicion de Servicios Afectados. 6.883,76 SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Y TRES EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 M2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, con carga y transporte y con

p.p. de costes indirectos.

(Medios auxiliares)
Gasóleo A 0,230 Lt 0,88 0,20

(Mano de obra)
Maquinista o conductor 0,015 Hr 14,80 0,22

(Maquinaria)
Pala cargadora 1,30 M3. 0,010 Hr 22,00 0,22
Camión 6 T. basculante 0,005 Hr 27,00 0,14

(Resto obra) 0,05

0,83

1.2 Ud Ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50 cm. de
diámetro.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 Hr 15,50 3,10
Ayudante 0,200 Hr 14,42 2,88
Peón suelto 0,100 Hr 14,23 1,42

(Maquinaria)
Sierra mecánica 0,100 Hr 3,73 0,37
Excavadora de neumáticos 0,200 Hr 31,27 6,25

(Resto obra) 0,43

14,45

1.3 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes
indirectos.

(Medios auxiliares)
Gasóleo A 2,160 Lt 0,88 1,90

(Mano de obra)
Peón suelto 0,360 Hr 14,23 5,12
Maquinista o conductor 0,180 Hr 14,80 2,66

(Maquinaria)
Retro-Pala excavadora 0,180 Hr 30,00 5,40

(Resto obra) 1,01

16,09

1.4 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción
de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

(Medios auxiliares)
Gasóleo A 1,600 Lt 0,88 1,41

(Mano de obra)
Peón suelto 0,100 Hr 14,23 1,42
Maquinista o conductor 0,100 Hr 14,80 1,48

(Maquinaria)
Retroexcavadora 0,100 Hr 28,00 2,80

(Resto obra) 0,50

7,61

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.5 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total
comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios
mecánicos y p.p. de costes indirectos.

(Medios auxiliares)
Canon de vertido tierra a verted. 1,000 M3 1,00 1,00
Gasóleo A 1,430 Lt 0,88 1,26

(Mano de obra)
Maquinista o conductor 0,090 Hr 14,80 1,33

(Maquinaria)
Pala cargadora 1,30 M3. 0,010 Hr 22,00 0,22
Camión 10 T. basculante 0,080 Hr 34,00 2,72

(Resto obra) 0,49

7,02

1.6 Ud Partida Alzada a Justificar en Reposicion de Servicios Afectados.
Sin descomposición 6.883,76

6.883,76

2 DRENAJE
2.1 M2 M2. Acabado y refino de taludes por medios mecánicos.

(Mano de obra)
Peón suelto 0,020 Hr 14,23 0,28

(Maquinaria)
Retroexcavadora neumáticos 0,030 Hr 27,10 0,81

(Resto obra) 0,03

1,12

2.2 M2 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2.,
tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con
mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE-08.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,150 Hr 15,50 2,33
Peón suelto 0,150 Hr 14,23 2,13
Oficial 1ª ferralla 0,008 Hr 18,00 0,14
Ayudante ferralla 0,008 Hr 16,50 0,13

(Materiales)
Hormigón HA-25/P/20/ IIa central 0,100 M3 76,68 7,67
Alambre atar 1,3 mm. 0,015 Kg 1,13 0,02
Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 1,200 M2 2,54 3,05

(Resto obra) 0,57

16,04

2.3 Ud Ud. Encuentro de Canal Trapecial con Colector Visitable de 1,5x1,85, segun plano de
detalle, incluyendo solera, alzados e impostas, totalmente terminado.

(Mano de obra)
Capataz 1,020 Hr 16,45 16,78
Oficial primera 2,975 Hr 15,50 46,11
Peón suelto 2,975 Hr 14,23 42,33

(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/ I central 3,000 M3 73,20 219,60
Encofrado metálico 20 puestas 3,000 M2 24,60 73,80
Acero B 400 S 200,000 Kg 0,61 122,00

(Resto obra) 15,62

536,24

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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2.4 Ml Ml. Marco Prefabricado de 175x225cm.(anchoxalto interiores) prefabricado de hormigón
armado HM-25 N/mm2 mod. BORONDO. o similar, totalmente acabado con la resistencia
acorde a las condiciones de implantacion y a la agresividad del terreno, incluso solera y
sellado de juntas y parte proporcional de piezas preparadas para la colocacion de pozos de
acceso, sin incluir la excavación y el relleno.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,600 Hr 15,50 40,30
Peón especializado 2,600 Hr 14,25 37,05

(Materiales)
Hormigón HL-150/P/20 de central 0,140 M3 57,04 7,99
Marco Prefabricado 1,75X2,25 m 1,000 Ml 224,66 224,66

(Resto obra) 9,30

319,30

2.5 Ud Ud. Brocal de hormigón prefabricado de diámetro 100/62,5 cms. con tapa de fundición de
62,5 cms. de diámetro, incluso parte proporcional de pozo para acople a marco prefabricado,
totalmente terminado.

(Medios auxiliares)
Kilowatio 0,353 Ud 0,12 0,04

(Mano de obra)
Oficial primera 1,500 Hr 15,50 23,25
Peón especializado 1,500 Hr 14,25 21,38
Peón suelto 0,360 Hr 14,23 5,12

(Maquinaria)
Hormigonera 250 l. 0,101 Hr 1,32 0,13

(Materiales)
Arena de río (0-5mm) 0,002 M3 23,00 0,05
Arena de río (0-5mm) 0,132 Tm 15,33 2,02
Garbancillo 20/40 mm. 0,264 Tm 26,95 7,11
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,074 Tm 108,20 8,01
Agua 0,033 M3 1,51 0,05
Brocal pozo h.D=100/62,5 H=60cm 1,000 Ud 29,98 29,98
Tapa fundición D=625mm.con aro 1,000 Ud 39,07 39,07

(Resto obra) 4,12

140,33

2.6 Ml Ml. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y
profundidad 0.50 m.

(Mano de obra)
Colocación horm. en cimientos 0,260 M3 4,49 1,17

(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,260 M3 73,20 19,03
Fabr. y tte. de hormigón 0,260 M3 7,79 2,03
Encofr.desencofr.cimient.sole 2,260 M2 3,80 8,59

(Resto obra) 0,92

31,74

2.7 Ml Ml. Paso salvacunetas con dos tubos de hormigón vibroprensado D=60 cm.,
i/recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA totalmente colocado.

(Mano de obra)
Colocación horm. en cimientos 0,935 M3 4,49 4,20

(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,935 M3 73,20 68,44
Fabr. y tte. de hormigón 0,935 M3 7,79 7,28
Encofr.desencofr.cimient.sole 1,600 M2 3,80 6,08
Tubo hormig.vibropr. D=60 cm 2,000 Ml 30,50 61,00

(Resto obra) 4,41

151,41

3 SEGURIDAD VIAL

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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3.1 Ml Ml. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. poste, captafaros, separadoor y colocación.

(Mano de obra)
Capataz 0,075 Hr 16,45 1,23
Oficial primera 0,150 Hr 15,50 2,33
Peón especializado 0,150 Hr 14,25 2,14
Peón suelto 0,300 Hr 14,23 4,27

(Maquinaria)
Camión basculante 10 tm 0,075 Hr 18,00 1,35
Maqui.hinca postes barre.segu 0,075 Hr 12,00 0,90

(Materiales)
Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m. 0,250 Ml 15,00 3,75
Juego tornillería 0,250 Ud 3,00 0,75
Captafaros 0,040 Ud 3,00 0,12
Banda doble onda galva. 4 m 1,000 Ml 13,10 13,10
Separador 0,250 Ud 4,29 1,07

(Resto obra) 0,93

31,94

3.2 Ud Ud. Terminal inicial de barrera de 12 m., colocada.

(Mano de obra)
Capataz 1,000 Hr 16,45 16,45
Oficial primera 2,200 Hr 15,50 34,10
Peón suelto 2,200 Hr 14,23 31,31

(Materiales)
Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m. 7,000 Ml 15,00 105,00
Juego de tornillería galvaniz 7,000 Ud 3,00 21,00
Barrera seguri.doble onda gal 12,000 Ml 13,10 157,20
Terminal cola de retorno 1,000 Ud 26,00 26,00
Separador 2,000 Ud 4,29 8,58

(Resto obra) 11,99

411,63

3.3 Ud Ud. Terminal barrera tipo cola de pez, colocada.

(Mano de obra)
Capataz 0,030 Hr 16,45 0,49
Oficial primera 0,060 Hr 15,50 0,93
Peón suelto 0,120 Hr 14,23 1,71

(Materiales)
Juego de tornillería galvaniz 0,250 Ud 3,00 0,75
Terminal tipo cola de pez 1,000 Ud 12,00 12,00

(Resto obra) 0,48

16,36

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

(Medios auxiliares)
Transporte caseta prefabricad 1,000 Ud 185,25 185,25

(Mano de obra)
Peón suelto 2,000 Hr 14,23 28,46

(Resto obra) 6,41

220,12

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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4.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana
aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.

(Medios auxiliares)
Alquiler caseta oficina con aseo 1,000 Ud 146,20 146,20

(Resto obra) 4,39

150,59

4.3 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. con soporte metálico,
incluso colocación y desmontado.

(Medios auxiliares)
Cartel combinado de 100x70 cm. 1,000 Ud 26,18 26,18
Soporte metálico para señal 0,660 Ud 14,70 9,70

(Mano de obra)
Peón suelto 0,150 Hr 14,23 2,13

(Resto obra) 1,14

39,15

4.4 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente
extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

(Mano de obra)
Peón suelto 0,100 Hr 14,23 1,42

(Materiales)
Extintor polvo ABC 6 Kg. 1,000 Ud 43,27 43,27

(Resto obra) 1,34

46,03

4.5 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.

(Medios auxiliares)
Botiquín de obra. 1,000 Ud 21,43 21,43

(Resto obra) 0,64

22,07

4.6 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

(Medios auxiliares)
Reposición de botiquín. 1,000 Ud 41,15 41,15

(Resto obra) 1,23

42,38

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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4.7 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

(Medios auxiliares)
Kilowatio 0,105 Ud 0,12 0,01
Señal triangular de 70 cm de lado 0,330 Ud 84,78 27,98
Soporte metálico para señal 0,330 Ud 14,70 4,85

(Mano de obra)
Peón suelto 0,407 Hr 14,23 5,79

(Maquinaria)
Hormigonera 250 l. 0,030 Hr 1,32 0,04

(Materiales)
Arena de río (0-5mm) 0,040 Tm 15,33 0,61
Garbancillo 20/40 mm. 0,079 Tm 26,95 2,13
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,022 Tm 108,20 2,38
Agua 0,010 M3 1,51 0,02

(Resto obra) 1,30

45,11

4.8 Ud Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)

(Medios auxiliares)
Kilowatio 0,105 Ud 0,12 0,01
Señal circular D=600 mm 0,330 Ud 79,62 26,27
Soporte metálico para señal 0,330 Ud 14,70 4,85

(Mano de obra)
Peón suelto 0,407 Hr 14,23 5,79

(Maquinaria)
Hormigonera 250 l. 0,030 Hr 1,32 0,04

(Materiales)
Arena de río (0-5mm) 0,040 Tm 15,33 0,61
Garbancillo 20/40 mm. 0,079 Tm 26,95 2,13
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,022 Tm 108,20 2,38
Agua 0,010 M3 1,51 0,02

(Resto obra) 1,25

43,35

4.9 M2 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla
de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.

(Medios auxiliares)
Red de seguridad h=10 m. 0,300 M2 0,95 0,29
Anclaje red a forjado. 3,000 Ud 0,32 0,96

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,080 Hr 14,73 1,18
Peón suelto 0,080 Hr 14,23 1,14

(Resto obra) 0,11

3,68

4.10 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)

(Medios auxiliares)
Célula fotoeléctrica. 0,330 Ud 30,91 10,20

(Mano de obra)
Peón suelto 0,050 Hr 14,23 0,71

(Resto obra) 0,33

11,24

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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4.11 Hr Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado 
por un ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos.

(Mano de obra)
Ayudante 1,000 Hr 14,42 14,42
Peón suelto 0,500 Hr 14,23 7,12

(Resto obra) 0,65

22,19

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1 M2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, con carga y transporte y con p.p.
de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.330 1.330,000PRIMER TRAMO (MED.
AUX.)

1.310 1.310,000SEGUNDO TRAMO
(MED. AUX.)

1.910 1.910,000TERCER TRAMO (MED.
AUX.)

280 280,000CUARTO TRAMO (MED.
AUX.)

315 315,000QUINTO TRAMO (MED.
AUX.)

5.145,000 5.145,000

Total M2  ......: 5.145,000 0,83 4.270,35

1.2 Ud Ud. Extracción por medios mecánicos y transpor te a vertedero de tocón de 50 cm. de
diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000OLIVOS AFECTADOS
8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 14,45 115,60

1.3 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamien to, en terreno de consistencia dura,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedent e de la excavación y p.p. de costes
indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3.445 3.445,000SEGUNDO TRAMO
(MED. AUX.)

520 520,000CUARTO TRAMO (MED.
AUX.)

3.965,000 3.965,000

Total M3  ......: 3.965,000 16,09 63.796,85

1.4 M3 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terren os de consistencia dura, con extracción de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.235 1.235,000PRIMER TRAMO (MED.
AUX.)

2.395 2.395,000TERCER TRAMO (MED.
AUX.)

350 350,000QUINTO TRAMO (MED.
AUX.)

3.980,000 3.980,000

Total M3  ......: 3.980,000 7,61 30.287,80

1.5 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excav ación a vertedero, con un recorrido total
comprendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete d e 10 Tm., i/carga por medios mecánicos
y p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.005 1.005,000PRIMER TRAMO (MED.
AUX)

396,00 1,80 2,30 1.639,440SEGUNDO TRAMO
2.035 2.035,000TERCER TRAMO (MED.

AUX.)
97,00 1,80 2,30 401,580CUARTO TRAMO

295 295,000QUINTO TRAMO (MED.
AUX.)

5.376,020 5.376,020

Total M3  ......: 5.376,020 7,02 37.739,66

1.6 Ud Partida Alzada a Justificar en Reposicion de S ervicios Afectados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total Ud  ......: 1,000 6.883,76 6.883,76

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 14 3.094,02

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 M2. Acabado y refino de taludes por medios mec ánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.575 1.575,000PRIMER TRAMO (MED.
AUX.)

2.350 2.350,000TERCER TRAMO (MED.
AUX.)

385 385,000QUINTO TRAMO (MED.
AUX.)

4.310,000 4.310,000

Total M2  ......: 4.310,000 1,12 4.827,20

2.2 M2 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con  hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/ver tido, colocación y armado con mallazo
electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de junt as, aserrado de las mismas y fratasado.
Según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

275,00 4,50 1.237,500PRIMER TRAMO
312,00 4,50 1.404,000TERCER TRAMO
57,00 4,50 256,500QUINTO TRAMO

2.898,000 2.898,000

Total M2  ......: 2.898,000 16,04 46.483,92

2.3 Ud Ud. Encuentro de Canal Trapecial con Colector Visitable de 1,5x1,85, segun plano de detalle,
incluyendo solera, alzados e impostas, totalmente t erminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000EMBOCADURAS
COLECTORES

2 2,000DESAGUE
COLECTORES

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 536,24 2.144,96

2.4 Ml Ml. Marco Prefabricado de 175x225cm.(anchoxalt o interiores) prefabricado de hormigón
armado HM-25 N/mm2 mod. BORONDO. o similar, totalme nte acabado con la resistencia
acorde a las condiciones de implantacion y a la agr esividad del terreno, incluso solera y
sellado de juntas y parte proporcional de piezas pr eparadas para la colocacion de pozos de
acceso, sin incluir la excavación y el relleno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

396,00 396,000SEGUNDO TRAMO
97,00 97,000CUARTO TRAMO

21,784 21,784***OTRAS
NECESIDADES

514,784 514,784

Total Ml  ......: 514,784 319,30 164.370,53

2.5 Ud Ud. Brocal de hormigón prefabricado de diámetr o 100/62,5 cms. con tapa de fundición de 62,5
cms. de diámetro, incluso parte proporcional de poz o para acople a marco prefabricado,
totalmente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,000SEGUNDO TRAMO
1 1,000CUARTO TRAMO

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 140,33 1.122,64

2.6 Ml Ml. Cuneta triangular revestida de hormigón HM -20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y
profundidad 0.50 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

396,00 396,000
396,000 396,000

Total Ml  ......: 396,000 31,74 12.569,04

2.7 Ml Ml. Paso salvacunetas con dos tubos de hormigó n vibroprensado D=60 cm., i/recubrimiento
de hormigón HM-20/P/40/IIA totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 DRENAJE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2 6,00 12,000ACCESO A FINCAS
SOBRE CUNETA

12,000 12,000

Total Ml  ......: 12,000 151,41 1.816,92

Total presupuesto parcial nº 2 DRENAJE : 233.335,21

Presupuesto parcial nº 2 DRENAJE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ml Ml. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. po ste, captafaros, separadoor y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

275,00 275,000PRIMER TRAMO
38,00 38,000SEGUNDO TRAMO
38,00 38,000

312,00 312,000TERCER TRAMO
97,00 97,000CUARTO TRAMO
56,00 56,000QUINTO TRAMO

816,000 816,000

Total Ml  ......: 816,000 31,94 26.063,04

3.2 Ud Ud. Terminal inicial de barrera de 12 m., colo cada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000SEGUNDO TRAMO
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 411,63 823,26

3.3 Ud Ud. Terminal barrera tipo cola de pez, colocad a.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,00 6,000ENTRADAS A FINCAS
6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 16,36 98,16

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD VIAL : 26.984, 46

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD VIAL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 220,12 220,12

4.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con  un despacho de oficina y un aseo con inodoro
y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica m ediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina ción de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestir eno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0 ,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado
con hoja de corredera, contraventana de acero galva nizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,
diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluoresc entes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,000
7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 150,59 1.054,13

4.3 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos  de 1,00x0,70 m. con soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 39,15 39,15

4.4 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113 B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos  eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según  norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 46,03 46,03

4.5 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 22,07 22,07

4.6 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de obra .

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 42,38 42,38

4.7 Ud Ud. Señal de peligro tipo triangular normaliza da, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte propor cional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y desmontado. (3 usos)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000PELIGRO OBRAS
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 45,11 90,22

4.8 Ud Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D =600 mm. normalizada, con soporte metálico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura i ncluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos )

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
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2 2,000LIMITACION
VELOCIDAD

2 2,000PROHIBICION
ADELANTAMIENTO

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 43,35 173,40

4.9 M2 M2. Red horizontal para protección de huecos d e poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de
75x75 mm. incluso colocación y desmontado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1.136,00 1.136,000LONGITUD TOTAL DEL
TRAMO

1.136,000 1.136,000

Total M2  ......: 1.136,000 3,68 4.180,48

4.10 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plá stico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica
y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 us os)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00 4,000BALIZAMIENTO ZONA
OBRAS

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 11,24 44,96

4.11 Hr Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por
un ayudante y un peón ordinario, i/costes indirecto s.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 8,00 48,000COLOCACION Y
DESMONTAJE
MEDIDAS SEGURIDAD
Y SALUD

48,000 48,000

Total Hr  ......: 48,000 22,19 1.065,12

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 6.978 ,06

Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de Ejecución Material
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 143.094,02
2 DRENAJE 233.335,21
3 SEGURIDAD VIAL 26.984,46
4 SEGURIDAD Y SALUD 6.978,06

Total .........: 410.391,75

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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