Medicién parcial n® 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

N° Ud Descripcion Medicién
11 M2  M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios  mecénicos, con carga y transporte y con p.p.
de costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO (MED. 1.330 1.330,000
AUX.)
SEGUNDO TRAMO 1.310 1.310,000
(MED. AUX.)
TERCER TRAMO (MED. 1.910 1.910,000
AUX.)
CUARTO TRAMO (MED. 280 280,000
AUX.)
QUINTO TRAMO (MED. 315 315,000
AUX.)
5.145,000 5.145,000
Total M2 ....... 5.145,000
1.2 Ud  Ud. Extraccion por medios mecanicos y transpor  te a vertedero de tocon de 50 cm. de diametro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
OLIVOS AFECTADOS 8 8,000
8,000 8,000
Total Ud ...... 8,000
1.3 M3 M3. Excavacion mecanica de zanjas de saneamien to, en terreno de consistencia dura,
i/lposterior relleno y apisonado de tierra procedent e de la excavacion y p.p. de costes
indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SEGUNDO TRAMO 3.445 3.445,000
(MED. AUX.)
CUARTO TRAMO (MED. 520 520,000
AUX.)
3.965,000 3.965,000
Total M3 ......: 3.965,000
1.4 M3  M3. Excavacién, con retroexcavadora, de terren 0s de consistencia dura, con extraccion de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO (MED. 1.235 1.235,000
AUX.)
TERCER TRAMO (MED. 2.395 2.395,000
AUX.)
QUINTO TRAMO (MED. 350 350,000
AUX.)
3.980,000 3.980,000
Total M3 ....... 3.980,000
15 M3  M3. Transporte de tierras procedentes de excav acién a vertedero, con un recorrido total
comprendido entre 10 y 20 Km., en camion volquete d e 10 Tm., i/carga por medios mecanicos y
p.p. de costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO (MED. 1.005 1.005,000
AUX)
SEGUNDO TRAMO 396,00 1,80 2,30 1.639,440
TERCER TRAMO (MED. 2.035 2.035,000
AUX.)
CUARTO TRAMO 97,00 1,80 2,30 401,580
QUINTO TRAMO (MED. 295 295,000
AUX.)
5.376,020 5.376,020
Total M3 ......: 5.376,020
1.6 Ud Partida Alzada a Justificar en Reposicion de S ervicios Afectados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000
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Medicién parcial n°® 2 DRENAJE

N° Ud Descripcion Medicién
2.1 M2  M2. Acabado y refino de taludes por medios mec  &nicos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO (MED. 1.575 1.575,000
AUX.)
TERCER TRAMO (MED. 2.350 2.350,000
AUX.)
QUINTO TRAMO (MED. 385 385,000
AUX.)
4.310,000 4.310,000
Total M2 ....... 4.310,000
2.2 M2  M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con  hormigon HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio
maximo del arido 20 mm. elaborado en central, i/ver  tido, colocacion y armado con mallazo
electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de junt as, aserrado de las mismas y fratasado.
Segun EHE-08.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO 275,00 4,50 1.237,500
TERCER TRAMO 312,00 4,50 1.404,000
QUINTO TRAMO 57,00 4,50 256,500
2.898,000 2.898,000
Total M2 ....... 2.898,000
2.3 Ud Ud. Encuentro de Canal Trapecial con Colector  Visitable de 1,5x1,85, segun plano de detalle,
incluyendo solera, alzados e impostas, totalmentet  erminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EMBOCADURAS 2 2,000
COLECTORES
DESAGUE 2 2,000
COLECTORES
4,000 4,000
Total Ud ...... 4,000
2.4 Ml MI. Marco Prefabricado de 175x225cm.(anchoxalt o interiores) prefabricado de hormigén
armado HM-25 N/mm2 mod. BORONDO. o similar, totalme nte acabado con la resistencia
acorde a las condiciones de implantacion y a la agr  esividad del terreno, incluso solera y
sellado de juntas y parte proporcional de piezas pr  eparadas para la colocacion de pozos de
acceso, sin incluir la excavacion y el relleno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SEGUNDO TRAMO 396,00 396,000
CUARTO TRAMO 97,00 97,000
***OTRAS 21,784 21,784
NECESIDADES
514,784 514,784
Total MI ......: 514,784
25 Ud Ud. Brocal de hormigon prefabricado de diametr o 100/62,5 cms. con tapa de fundicion de 62,5
cms. de diametro, incluso parte proporcional de poz 0 para acople a marco prefabricado,
totalmente terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SEGUNDO TRAMO 7 7,000
CUARTO TRAMO 1 1,000
8,000 8,000
Total Ud ...... 8,000
2.6 Ml MI. Cuneta triangular revestida de hormigbn HM  -20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y
profundidad 0.50 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
396,00 396,000
396,000 396,000
Total MI ......: 396,000
2.7 Ml MI. Paso salvacunetas con dos tubos de hormigé  n vibroprensado D=60 cm., i/recubrimiento de
hormigén HM-20/P/40/I1A totalmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Medicién parcial n°® 2 DRENAJE

N° Ud Descripcion Medicién
ACCESO A FINCAS 2 6,00 12,000
SOBRE CUNETA
12,000 12,000
Total MI ......: 12,000
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Medicién parcial n® 3 SEGURIDAD VIAL

N° Ud Descripcion Medicién
3.1 Ml MI. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. po  ste, captafaros, separadoor y colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO 275,00 275,000
SEGUNDO TRAMO 38,00 38,000
38,00 38,000
TERCER TRAMO 312,00 312,000
CUARTO TRAMO 97,00 97,000
QUINTO TRAMO 56,00 56,000
816,000 816,000
Total MI ......: 816,000
3.2 Ud Ud. Terminal inicial de barrera de 12 m., colo  cada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SEGUNDO TRAMO 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ...... 2,000
3.3 Ud Ud. Terminal barrera tipo cola de pez, colocad a.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ENTRADAS A FINCAS 2 3,00 6,000
6,000 6,000
Total Ud ......: 6,000

CONEXION DE RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES AL ARROYO DEL ALCAZAR

Pagina 4



Medicién parcial n°® 4 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién
4.1 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra,  incluso descarga y posterior recogida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
4.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con  un despacho de oficina y un aseo con inodoro
y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metalica m ediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina  cion de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestir eno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0 ,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado
con hoja de corredera, contraventana de acero galva nizado. Instalacion eléctrica a 220 V.,
diferencial y automatico magnetotérmico, 2 fluoresc entes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ud ......: 7,000
4.3 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. con soporte metalico, incluso
colocacién y desmontado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
4.4 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113 B para extincién de fuego de materias sélidas,
liguidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
4.5 Ud  Ud. Botiquin de obra instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
4.6 Ud Ud. Reposicion de material de botiquin de obra
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
4.7 Ud Ud. Sefial de peligro tipo triangular normaliza  da, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte propor cional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacién y desmontado. (3 usos)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PELIGRO OBRAS 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000
4.8 Ud Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D =600 mm. normalizada, con soporte metalico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura i ncluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigonado, colocacién y desmontado. (3 usos )
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LIMITACION 2 2,000
VELOCIDAD
(Continva...)
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Medicién parcial n°® 4 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcion Medicién
4.8 Ud SERNAL CIRCULAR CON SOPORTE (Continuacion...)
PROHIBICION 2 2,000
ADELANTAMIENTO
4,000 4,000
Total Ud ...... 4,000
49 M2  M2. Red horizontal para proteccion de huecos d e poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de
75x75 mm. incluso colocacién y desmontado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LONGITUD TOTAL DEL 1.136,00 1.136,000
TRAMO
1.136,000 1.136,000
Total M2 ......: 1.136,000
4.10 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de pla stico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica
y dos pilas, incluso colocacion y desmontado. (5 us 0S)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BALIZAMIENTO ZONA 2 2,00 4,000
OBRAS
4,000 4,000
Total Ud ...... : 4,000
4.11 Hr  Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado por
un ayudante y un pedn ordinario, i/costes indirecto S.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COLOCACION Y 6 8,00 48,000
DESMONTAJE MEDIDAS
SEGURIDAD Y SALUD
48,000 48,000
Total Hr ....... 48,000
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Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacion
En cifra
(euros)

En letra
(euros)

10

11

12

Ud Ud. Encuentro de Canal Trapecial con
Colector Visitable de 1,5x1,85, segun plano
de detalle, incluyendo solera, alzados e
impostas, totalmente terminado. 536,24 QUINIENT

M2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por
medios mecanicos, con carga y transporte y
con p.p. de costes indirectos. 0,83

M3 M3. Excavacion, con retroexcavadora, de
terrenos de  consistencia  dura, con
extraccion de tierras a los bordes, i/p.p.

de costes indirectos. 7,61

M3 M3. Excavaciébn mecéanica de zanjas de
saneamiento, en terreno de consistencia
dura, i/posterior relleno y apisonado de
tierra procedente de la excavacion y p.p.

de costes indirectos. 16,09

M3 M3. Transporte de tierras procedentes de
excavacion a vertedero, con un recorrido
total comprendido entre 10 y 20 Km., en
camién volquete de 10 Tm., i/carga por
medios mecanicos y p.p. de costes
indirectos. 7,02

Ml MI. Marco Prefabricado de
175x225cm.(anchoxalto interiores)
prefabricado de hormigén armado HM-25 N/mm2
mod. BORONDO. o similar, totalmente acabado
con la resistencia acorde a las condiciones

de implantacion y a la agresividad del
terreno, incluso solera y sellado de juntas

y parte proporcional de piezas preparadas
para la colocacion de pozos de acceso, sin
incluir la excavacion y el relleno. 319,30 TRESCIENTO

M2 M2. Solera de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigon  HA-25/P/20/lla
N/mm2., tamafio maximo del arido 20 mm.
elaborado en central, i/vertido, colocacion

y armado con mallazo electrosoldado
#150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Segun
EHE-08. 16,04

Ud Ud. Extraccion por medios mecéanicos y
transporte a vertedero de tocon de 50 cm.
de diametro. 14,45

Ud Ud. Brocal de hormigén prefabricado de
diametro 100/62,5 cms. con tapa de
fundicion de 62,5 cms. de diametro, incluso
parte proporcional de pozo para acople a
marco prefabricado, totalmente terminado. 140,33 CIEN

M2 M2. Acabado y refino de taludes por
medios mecénicos. 1,12

Ml MI. Cuneta triangular revestida de
hormigén HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes
2/1-2/1 y profundidad 0.50 m. 31,74

Ml MI. Paso salvacunetas con dos tubos de
hormigén vibroprensado D=60 cm.,
i/recubrimiento de hormigén HM-20/P/40/IIA
totalmente colocado. 151,41

[OS TRE INTA'Y SEIS
EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS

OCHENTA Y TRES CENTIMOS

SIETE EUROS CON SESENTA'Y UN
CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON NUEVE
CENTIMOS

SIETE EUROS CON DOS CENTIMOS

S DIECINUEVE EUROS
CON TREINTA CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

ICATORCE EUROS CON CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS

TO CUARENTA EUROS CON
TREINTA'Y TRES CENTIMOS

UN EURO CON DOCE CENTIMOS

TREINTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y UN CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

NO

Designacion

Importe

En cifra
(euros)

En letra
(euros)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Ml MI. Barrera de seguridad doble onda,
ilp.p. poste, captafaros, separadoor vy
colocacién.

Ud Ud. Terminal barrera tipo cola de pez,
colocada.

Ud Ud. Terminal inicial de barrera de 12
m., colocada.

Ud Ud. Més de alquiler de -caseta
prefabricada con un despacho de oficina y
un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45
m., con estructura metalica mediante
perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminacién
de pintura prelacada. Aislamiento interior

con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en
paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.
Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalacion eléctrica a 220

V., diferencial y automatico
magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior

de 60 W.

Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a
obra, incluso descarga 'y  posterior
recogida.

Ud Ud. Botiquin de obra instalado.

Ud Ud. Reposicién de material de botiquin
de obra.

Ud Ud. Sefial de peligro tipo triangular
normalizada, con soporte metdlico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura
incluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigonado, colocacion y desmontado.
(3 usos)

Ud Ud. Sefal de obligatoriedad tipo
circular de D=600 mm. normalizada, con
soporte metalico de hierro galvanizado

80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso
parte proporcional de apertura de pozo,

hormigonado, colocacion y desmontado. (3
usos)

Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de
riesgos de 1,00x0,70 m. con soporte
metalico, incluso colocaciéon y desmontado.

Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa
de plastico y pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica 'y dos pilas, incluso
colocacién y desmontado. (5 usos)

M2 M2. Red horizontal para proteccion de
huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y
malla de 75x75 mm. incluso colocacion y
desmontado.

31,94 [TREINTA'Y UN EUROS CON

16,36

411,63

150,59

220,12

22,07 VEINTIDOS

42,38

45,11

43,35

39,15 TREI

11,24 ONCE EU

3,68

NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS

CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON
SESENTA Y TRES CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

POSCIENTOS VEINTE EUROS CON
DOCE CENTIMOS

. EUROS CON SIETE
CENTIMOS

ICUARENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA'Y OCHO CENTIMOS

ICUARENTA Y CINCO EUROS CON
ONCE CENTIMOS

ICUARENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

NTA'Y NUEVE EUROS CON
QUINCE CENTIMOS

ROS CO
CENTIMOS

N VEINTICUATRO

ITRES EUROS CON SESENTA Y OCHO|
CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 1

Importe

N° Designacion
En cifra En letra
(euros) (euros)

25 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia
21A-113B para extincion de fuego de
materias  soélidas, liquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos,

de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manémetro y boquilla con difusor segin
norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR. 46,03 CUARENTAY SEI S EUROS CON
TRES CENTIMOS

26 Hr Hr. Cuadrilla encargada del
mantenimiento, y control de equipos de
seguridad, formado por un ayudante y un
peon ordinario, i/costes indirectos. 22,19 VEINTIDOS EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS

27 Ud Partida Alzada a Justificar en
Reposicion de Servicios Afectados. 6.883,76 SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y TRES EUROS CON SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS

CONEXION DE RED DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES AL ARROYO DEL ALCAZAR Péagina 9



Cuadro de precios n° 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicaran Unica y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoracién de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
11 M2 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecanicos, con carga y transporte y con
p.p. de costes indirectos.
(Medios auxiliares)
Gasoleo A 0,230 Lt 0,88 0,20
(Mano de obra)
Maquinista o conductor 0,015 Hr 14,80 0,22
(Maquinaria)
Pala cargadora 1,30 M3. 0,010 Hr 22,00 0,22
Camién 6 T. basculante 0,005 Hr 27,00 0,14
(Resto obra) 0,05
0,83
1.2 Ud Ud. Extraccion por medios mecanicos y transporte a vertedero de tocén de 50 cm. de
diametro.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 Hr 15,50 3,10
Ayudante 0,200 Hr 14,42 2,88
Pebn suelto 0,100 Hr 14,23 1,42
(Maquinaria)
Sierra mecéanica 0,100 Hr 3,73 0,37
Excavadora de neumaticos 0,200 Hr 31,27 6,25
(Resto obra) 0,43
14,45
1.3 M3 M3. Excavacion mecanica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacién y p.p. de costes
indirectos.
(Medios auxiliares)
Gasoleo A 2,160 Lt 0,88 1,90
(Mano de obra)
Peon suelto 0,360 Hr 14,23 5,12
Magquinista o conductor 0,180 Hr 14,80 2,66
(Maquinaria)
Retro-Pala excavadora 0,180 Hr 30,00 5,40
(Resto obra) 1,01
16,09
14 M3 M3. Excavacién, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extraccion
de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
(Medios auxiliares)
Gasoleo A 1,600 Lt 0,88 1,41
(Mano de obra)
Peon suelto 0,100 Hr 14,23 1,42
Magquinista o conductor 0,100 Hr 14,80 1,48
(Maquinaria)
Retroexcavadora 0,100 Hr 28,00 2,80
(Resto obra) 0,50
7,61
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
15 M3 M3. Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido total
comprendido entre 10 y 20 Km., en camién volquete de 10 Tm., i/carga por medios
mecanicos y p.p. de costes indirectos.
(Medios auxiliares)
Canon de vertido tierra a verted. 1,000 M3 1,00 1,00
Gasoleo A 1,430 Lt 0,88 1,26
(Mano de obra)
Maquinista o conductor 0,090 Hr 14,80 1,33
(Maquinaria)
Pala cargadora 1,30 M3. 0,010 Hr 22,00 0,22
Camién 10 T. basculante 0,080 Hr 34,00 2,72
(Resto obra) 0,49
7,02
1.6 Ud Partida Alzada a Justificar en Reposicion de Servicios Afectados.
Sin descomposicion 6.883,76
6.883,76
2 DRENAJE
2.1 M2 M2. Acabado y refino de taludes por medios mecanicos.
(Mano de obra)
Pebn suelto 0,020 Hr 14,23 0,28
(Maquinaria)
Retroexcavadora neumaticos 0,030 Hr 27,10 0,81
(Resto obra) 0,03
1,12
2.2 M2 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25/P/20/lla N/mm2.,
tamafio maximo del arido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocacién y armado con
mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Segin EHE-08.
(Mano de obra)
Oficial primera 0,150 Hr 15,50 2,33
Pebn suelto 0,150 Hr 14,23 2,13
Oficial 12 ferralla 0,008 Hr 18,00 0,14
Ayudante ferralla 0,008 Hr 16,50 0,13
(Materiales)
Hormigén HA-25/P/20/ lla central 0,100 M3 76,68 7,67
Alambre atar 1,3 mm. 0,015 Kg 1,13 0,02
Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 1,200 M2 2,54 3,05
(Resto obra) 0,57
16,04
2.3 Ud Ud. Encuentro de Canal Trapecial con Colector Visitable de 1,5x1,85, segun plano de
detalle, incluyendo solera, alzados e impostas, totalmente terminado.
(Mano de obra)
Capataz 1,020 Hr 16,45 16,78
Oficial primera 2,975 Hr 15,50 46,11
Pebn suelto 2,975 Hr 14,23 42,33
(Materiales)
Hormigén HM-20/P/40/ | central 3,000 M3 73,20 219,60
Encofrado metalico 20 puestas 3,000 M2 24,60 73,80
Acero B 400 S 200,000 Kg 0,61 122,00
(Resto obra) 15,62
536,24
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
2.4 MI MI. Marco Prefabricado de 175x225cm.(anchoxalto interiores) prefabricado de hormigén
armado HM-25 N/mm2 mod. BORONDO. o similar, totalmente acabado con la resistencia
acorde a las condiciones de implantacion y a la agresividad del terreno, incluso solera y
sellado de juntas y parte proporcional de piezas preparadas para la colocacion de pozos de
acceso, sin incluir la excavacion y el relleno.
(Mano de obra)
Oficial primera 2,600 Hr 15,50 40,30
Pebn especializado 2,600 Hr 14,25 37,05
(Materiales)
Hormigén HL-150/P/20 de central 0,140 M3 57,04 7,99
Marco Prefabricado 1,75X2,25 m 1,000 MI 224,66 224,66
(Resto obra) 9,30
319,30
25 Ud Ud. Brocal de hormigdn prefabricado de didmetro 100/62,5 cms. con tapa de fundicién de
62,5 cms. de diametro, incluso parte proporcional de pozo para acople a marco prefabricado,
totalmente terminado.
(Medios auxiliares)
Kilowatio 0,353 Ud 0,12 0,04
(Mano de obra)
Oficial primera 1,500 Hr 15,50 23,25
Peon especializado 1,500 Hr 14,25 21,38
Peédn suelto 0,360 Hr 14,23 512
(Maquinaria)
Hormigonera 250 I. 0,101 Hr 1,32 0,13
(Materiales)
Arena de rio (0-5mm) 0,002 M3 23,00 0,05
Arena de rio (0-5mm) 0,132 Tm 15,33 2,02
Garbancillo 20/40 mm. 0,264 Tm 26,95 7,11
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,074 Tm 108,20 8,01
Agua 0,033 M3 1,51 0,05
Brocal pozo h.D=100/62,5 H=60cm 1,000 Ud 29,98 29,98
Tapa fundicion D=625mm.con aro 1,000 ud 39,07 39,07
(Resto obra) 4,12
140,33
2.6 MI MI. Cuneta triangular revestida de hormigéon HM-20/P/40/11A (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1y
profundidad 0.50 m.
(Mano de obra)
Colocaciéon horm. en cimientos 0,260 M3 4,49 1,17
(Materiales)
Hormigon HM-20/P/40/ | central 0,260 M3 73,20 19,03
Fabr. y tte. de hormigén 0,260 M3 7,79 2,03
Encofr.desencofr.cimient.sole 2,260 M2 3,80 8,59
(Resto obra) 0,92
31,74
2.7 Ml MI. Paso salvacunetas con dos tubos de hormigén vibroprensado D=60 cm.,
i/recubrimiento de hormigén HM-20/P/40/IIA totalmente colocado.
(Mano de obra)
Colocaciéon horm. en cimientos 0,935 M3 4,49 4,20
(Materiales)
Hormigon HM-20/P/40/ | central 0,935 M3 73,20 68,44
Fabr. y tte. de hormigén 0,935 M3 7,79 7,28
Encofr.desencofr.cimient.sole 1,600 M2 3,80 6,08
Tubo hormig.vibropr. D=60 cm 2,000 MI 30,50 61,00
(Resto obra) 4,41
151,41
3 SEGURIDAD VIAL
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
3.1 MI MI. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. poste, captafaros, separadoor y colocacion.
(Mano de obra)
Capataz 0,075 Hr 16,45 1,23
Oficial primera 0,150 Hr 15,50 2,33
Pebn especializado 0,150 Hr 14,25 2,14
Pebn suelto 0,300 Hr 14,23 4,27
(Maquinaria)
Camién basculante 10 tm 0,075 Hr 18,00 1,35
Magqui.hinca postes barre.segu 0,075 Hr 12,00 0,90
(Materiales)
Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m. 0,250 Ml 15,00 3,75
Juego tornilleria 0,250 ud 3,00 0,75
Captafaros 0,040 ud 3,00 0,12
Banda doble onda galva. 4 m 1,000 MI 13,10 13,10
Separador 0,250 ud 4,29 1,07
(Resto obra) 0,93
31,94
3.2 Ud Ud. Terminal inicial de barrera de 12 m., colocada.
(Mano de obra)
Capataz 1,000 Hr 16,45 16,45
Oficial primera 2,200 Hr 15,50 34,10
Peon suelto 2,200 Hr 14,23 31,31
(Materiales)
Poste galvan. CPN 120 de 1.5 m. 7,000 MI 15,00 105,00
Juego de tornilleria galvaniz 7,000 ud 3,00 21,00
Barrera seguri.doble onda gal 12,000 MI 13,10 157,20
Terminal cola de retorno 1,000 Ud 26,00 26,00
Separador 2,000 ud 4,29 8,58
(Resto obra) 11,99
411,63
3.3 Ud Ud. Terminal barrera tipo cola de pez, colocada.
(Mano de obra)
Capataz 0,030 Hr 16,45 0,49
Oficial primera 0,060 Hr 15,50 0,93
Pebn suelto 0,120 Hr 14,23 1,71
(Materiales)
Juego de tornilleria galvaniz 0,250 ud 3,00 0,75
Terminal tipo cola de pez 1,000 ud 12,00 12,00
(Resto obra) 0,48
16,36
4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
(Medios auxiliares)
Transporte caseta prefabricad 1,000 ud 185,25 185,25
(Mano de obra)
Peon suelto 2,000 Hr 14,23 28,46
(Resto obra) 6,41
220,12
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
4.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metalica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana
aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion
eléctrica a 220 V., diferencial y automatico magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W.,
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
(Medios auxiliares)
Alquiler caseta oficina con aseo 1,000 ud 146,20 146,20
(Resto obra) 4,39
150,59
4.3 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. con soporte metalico,
incluso colocacién y desmontado.
(Medios auxiliares)
Cartel combinado de 100x70 cm. 1,000 ud 26,18 26,18
Soporte metdlico para sefial 0,660 Ud 14,70 9,70
(Mano de obra)
Pebn suelto 0,150 Hr 14,23 2,13
(Resto obra) 1,14
39,15
4.4 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extincion de fuego de materias
sdlidas, liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente
extintor con soporte, manémetro y boquilla con difusor segin norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.
(Mano de obra)
Pebn suelto 0,100 Hr 14,23 1,42
(Materiales)
Extintor polvo ABC 6 Kg. 1,000 ud 43,27 43,27
(Resto obra) 1,34
46,03
45 Ud Ud. Botiquin de obra instalado.
(Medios auxiliares)
Botiquin de obra. 1,000 Ud 21,43 21,43
(Resto obra) 0,64
22,07
4.6 Ud Ud. Reposicién de material de botiquin de obra.
(Medios auxiliares)
Reposicién de botiquin. 1,000 ud 41,15 41,15
(Resto obra) 1,23
42,38
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
4.7 Ud Ud. Sefial de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metdlico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigonado, colocacién y desmontado. (3 usos)
(Medios auxiliares)
Kilowatio 0,105 ud 0,12 0,01
Senial triangular de 70 cm de lado 0,330 ud 84,78 27,98
Soporte metdlico para sefial 0,330 ud 14,70 4,85
(Mano de obra)
Pebn suelto 0,407 Hr 14,23 5,79
(Maquinaria)
Hormigonera 250 I. 0,030 Hr 1,32 0,04
(Materiales)
Arena de rio (0-5mm) 0,040 Tm 15,33 0,61
Garbancillo 20/40 mm. 0,079 Tm 26,95 2,13
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,022 Tm 108,20 2,38
Agua 0,010 M3 1,51 0,02
(Resto obra) 1,30
45,11
4.8 Ud Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte
metalico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigonado, colocacién y desmontado. (3 usos)
(Medios auxiliares)
Kilowatio 0,105 ud 0,12 0,01
Sefial circular D=600 mm 0,330 ud 79,62 26,27
Soporte metélico para sefial 0,330 ud 14,70 4,85
(Mano de obra)
Peon suelto 0,407 Hr 14,23 5,79
(Maquinaria)
Hormigonera 250 I. 0,030 Hr 1,32 0,04
(Materiales)
Arena de rio (0-5mm) 0,040 Tm 15,33 0,61
Garbancillo 20/40 mm. 0,079 Tm 26,95 2,13
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,022 Tm 108,20 2,38
Agua 0,010 M3 1,51 0,02
(Resto obra) 1,25
43,35
4.9 M2 M2. Red horizontal para protecciéon de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla
de 75x75 mm. incluso colocacion y desmontado.
(Medios auxiliares)
Red de seguridad h=10 m. 0,300 M2 0,95 0,29
Anclaje red a forjado. 3,000 ud 0,32 0,96
(Mano de obra)
Oficial segunda 0,080 Hr 14,73 1,18
Peon suelto 0,080 Hr 14,23 1,14
(Resto obra) 0,11
3,68
4.10 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plastico y pieza de anclaje, con célula
fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocacién y desmontado. (5 usos)
(Medios auxiliares)
Célula fotoeléctrica. 0,330 ud 30,91 10,20
(Mano de obra)
Peon suelto 0,050 Hr 14,23 0,71
(Resto obra) 0,33
11,24
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
411 Hr Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado
por un ayudante y un peon ordinario, i/costes indirectos.
(Mano de obra)
Ayudante 1,000 Hr 14,42 14,42
Pedn suelto 0,500 Hr 14,23 7,12
(Resto obra) 0,65

22,19
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Presupuesto parcial n® 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
11 M2  M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios  mecanicos, con carga y transporte y con p.p.
de costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO (MED. 1.330 1.330,000
AUX.)
SEGUNDO TRAMO 1.310 1.310,000
(MED. AUX.)
TERCER TRAMO (MED. 1.910 1.910,000
AUX.)
CUARTO TRAMO (MED. 280 280,000
AUX.)
QUINTO TRAMO (MED. 315 315,000
AUX.)
5.145,000 5.145,000
Total M2 ......: 5.145,000 0,83 4.270,35
12 Ud Ud. Extraccién por medios mecanicos y transpor te a vertedero de tocon de 50 cm. de
diametro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
OLIVOS AFECTADOS 8 8,000
8,000 8,000
Total Ud ...... 8,000 14,45 115,60
1.3 M3 M3. Excavacibn mecéanica de zanjas de saneamien to, en terreno de consistencia dura,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedent e de la excavacion y p.p. de costes
indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SEGUNDO TRAMO 3.445 3.445,000
(MED. AUX.)
CUARTO TRAMO (MED. 520 520,000
AUX.)
3.965,000 3.965,000
Total M3 ...... 3.965,000 16,09 63.796,85
1.4 M3 Ma3. Excavacioén, con retroexcavadora, de terren 0s de consistencia dura, con extraccion de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO (MED. 1.235 1.235,000
AUX.)
TERCER TRAMO (MED. 2.395 2.395,000
AUX.)
QUINTO TRAMO (MED. 350 350,000
AUX.)
3.980,000 3.980,000
Total M3 ......: 3.980,000 7,61 30.287,80
15 M3 MS3. Transporte de tierras procedentes de excav acion a vertedero, con un recorrido total
comprendido entre 10 y 20 Km., en camion volquete d e 10 Tm., i/carga por medios mecanicos
y p.p. de costes indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO (MED. 1.005 1.005,000
AUX)
SEGUNDO TRAMO 396,00 1,80 2,30 1.639,440
TERCER TRAMO (MED. 2.035 2.035,000
AUX.)
CUARTO TRAMO 97,00 1,80 2,30 401,580
QUINTO TRAMO (MED. 295 295,000
AUX.)
5.376,020 5.376,020
Total M3 ...... 5.376,020 7,02 37.739,66
1.6 Ud Partida Alzada a Justificar en Reposicion de S ervicios Afectados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
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Presupuesto parcial n® 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Total Ud ......: 1,000 6.883,76 6.883,76
Total presupuesto parcial n° 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 14 3.094,02
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Presupuesto parcial n® 2 DRENAJE

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
2.1 M2  M2. Acabado y refino de taludes por medios mec  anicos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO (MED. 1.575 1.575,000
AUX.)
TERCER TRAMO (MED. 2.350 2.350,000
AUX.)
QUINTO TRAMO (MED. 385 385,000
AUX.)
4.310,000 4.310,000
Total M2 ....... 4.310,000 1,12 4.827,20
2.2 M2 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con  hormigéon HA-25/P/20/lla N/mm2., tamafio
maximo del arido 20 mm. elaborado en central, i/ver tido, colocacion y armado con mallazo
electrosoldado #150*150*6 mm., incluso p.p. de junt as, aserrado de las mismas y fratasado.
Segun EHE-08.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO 275,00 4,50 1.237,500
TERCER TRAMO 312,00 4,50 1.404,000
QUINTO TRAMO 57,00 4,50 256,500
2.898,000 2.898,000
Total M2 ....... 2.898,000 16,04 46.483,92
2.3 Ud Ud. Encuentro de Canal Trapecial con Colector  Visitable de 1,5x1,85, segun plano de detalle,
incluyendo solera, alzados e impostas, totalmentet  erminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EMBOCADURAS 2 2,000
COLECTORES
DESAGUE 2 2,000
COLECTORES
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000 536,24 2.144,96
2.4 Ml MIl. Marco Prefabricado de 175x225cm.(anchoxalt o interiores) prefabricado de hormigén
armado HM-25 N/mm2 mod. BORONDO. o similar, totalme nte acabado con la resistencia
acorde a las condiciones de implantacion y a la agr  esividad del terreno, incluso solera y
sellado de juntas y parte proporcional de piezas pr  eparadas para la colocacion de pozos de
acceso, sin incluir la excavacion y el relleno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SEGUNDO TRAMO 396,00 396,000
CUARTO TRAMO 97,00 97,000
***OTRAS 21,784 21,784
NECESIDADES
514,784 514,784
Total MI ......: 514,784 319,30 164.370,53
25 Ud Ud. Brocal de hormigén prefabricado de diametr 0 100/62,5 cms. con tapa de fundicién de 62,5
cms. de diametro, incluso parte proporcional de poz 0 para acople a marco prefabricado,
totalmente terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SEGUNDO TRAMO 7 7,000
CUARTO TRAMO 1 1,000
8,000 8,000
Total Ud ...... 8,000 140,33 1.122,64
2.6 Ml MI. Cuneta triangular revestida de hormigon HM  -20/P/40/lIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y
profundidad 0.50 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
396,00 396,000
396,000 396,000
Total MI ......: 396,000 31,74 12.569,04
2.7 Ml MI. Paso salvacunetas con dos tubos de hormigé  n vibroprensado D=60 cm., i/recubrimiento
de hormigén HM-20/P/40/IIA totalmente colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n® 2 DRENAJE

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
ACCESO A FINCAS 2 6,00 12,000
SOBRE CUNETA
12,000 12,000
Total MI ......: 12,000 151,41 1.816,92
Total presupuesto parcial n°® 2 DRENAJE : 233.335,21
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Presupuesto parcial n® 3 SEGURIDAD VIAL

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
3.1 Ml M. Barrera de seguridad doble onda, i/p.p. po  ste, captafaros, separadoor y colocacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PRIMER TRAMO 275,00 275,000
SEGUNDO TRAMO 38,00 38,000
38,00 38,000
TERCER TRAMO 312,00 312,000
CUARTO TRAMO 97,00 97,000
QUINTO TRAMO 56,00 56,000
816,000 816,000
Total MI ......: 816,000 31,94 26.063,04
3.2 Ud Ud. Terminal inicial de barrera de 12 m., colo  cada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SEGUNDO TRAMO 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ...... 2,000 411,63 823,26
3.3 Ud Ud. Terminal barrera tipo cola de pez, colocad a.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ENTRADAS A FINCAS 2 3,00 6,000
6,000 6,000
Total Ud ...... 6,000 16,36 98,16
Total presupuesto parcial n°® 3 SEGURIDAD VIAL : 26.984, 46
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Presupuesto parcial n® 4 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
4.1 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 220,12 220,12
4.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con  un despacho de oficina y un aseo con inodoro
y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metélica m ediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina  cién de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestir eno expandido. Revestimiento de P.V.C. en
suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0 ,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1
mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado
con hoja de corredera, contraventana de acero galva nizado. Instalacién eléctrica a 220 V.,
diferencial y automéatico magnetotérmico, 2 fluoresc entes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000
7,000 7,000
Total Ud ...... 7,000 150,59 1.054,13
4.3 Ud Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. con soporte metalico, incluso
colocacién y desmontado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 39,15 39,15
4.4 Ud Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113 B para extinciéon de fuego de materias sélidas,
liquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manémetro y boquilla con difusor segun norma UNE-23110, totalmente
instalado.Certificado por AENOR.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 46,03 46,03
4.5 Ud Ud. Botiquin de obra instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ...... 1,000 22,07 22,07
4.6 Ud Ud. Reposicion de material de botiquin de obra
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 42,38 42,38
4.7 Ud Ud. Sefial de peligro tipo triangular normaliza  da, con soporte metalico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte propor cional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacién y desmontado. (3 usos)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PELIGRO OBRAS 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ...... 2,000 45,11 90,22
4.8 Ud Ud. Sefial de obligatoriedad tipo circular de D =600 mm. normalizada, con soporte metélico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura i ncluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigonado, colocacién y desmontado. (3 usos )
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n® 4 SEGURIDAD Y SALUD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
LIMITACION 2 2,000
VELOCIDAD
PROHIBICION 2 2,000
ADELANTAMIENTO
4,000 4,000
Total Ud ......: 4,000 43,35 173,40
4.9 M2  M2. Red horizontal para proteccion de huecos d e poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de
75x75 mm. incluso colocacién y desmontado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LONGITUD TOTAL DEL 1.136,00 1.136,000
TRAMO
1.136,000 1.136,000
Total M2 ......: 1.136,000 3,68 4.180,48
4.10 Ud Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de pla stico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica
y dos pilas, incluso colocaciéon y desmontado. (5 us 0S)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BALIZAMIENTO ZONA 2 2,00 4,000
OBRAS
4,000 4,000
Total Ud ...... 4,000 11,24 44,96
4.11 Hr  Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado por
un ayudante y un peon ordinario, i/costes indirecto S.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COLOCACION Y 6 8,00 48,000
DESMONTAJE
MEDIDAS SEGURIDAD
Y SALUD
48,000 48,000
Total Hr ...... 48,000 22,19 1.065,12
Total presupuesto parcial n°® 4 SEGURIDAD Y SALUD : 6.978 ,06
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Presupuesto de Ejecucion Material

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 143.094,02
2 DRENAJE 233.335,21
3 SEGURIDAD VIAL 26.984,46
4 SEGURIDAD Y SALUD 6.978,06
Total .........: 410.391,75
Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS

DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS.
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