
1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................… 43.610,94
2 ALBAÑILERÍA Y PAVIMENTACIÓN ...............................................… 90.933,89
3 INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO DE AGUA .....................................… 32.671,95
4 INSTALACIONES. SANEAMIENTO ................................................… 32.004,99
5 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO ..........................................… 2.325,10
6 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD B.T. ..........................................… 7.886,82
7 INSTALACIONES. TELEFONÍA ..................................................… 10.847,05
8 CERRAJERIA ................................................................… 10.463,27
9 PINTURA ...................................................................… 1.632,41
10 VARIOS ...................................................................… 1.085,77
11 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................… 6.497,81

Presupuesto de ejecución material 239.960,00
13% de gastos generales 31.194,80
6% de beneficio industrial 14.397,60
Presupuesto de ejecución por contrata 285.552,40
16 % I.V.A. 45.688,38

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 331.240,78

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN
MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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