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MEMORIA DESCRIPTIVA'Y JUSTIFICATIVA
ANTECEDENTES, INFORMACION Y OBJETO DE LA PROPUESTA
OBJETO, ENCARGO Y AUTOR DE LA PROPUESTA

Tiene este documento por objeto la definicién de las obras necesarias de mejora de la
pavimentacion e infraestructuras de la calle Albaicin y entronque con calle Marmol, dado el mal
estado de conservacion de la zona y su inadecuacion a las necesidades actuales.

Se redacta el presente proyecto por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, con
CIF P-2901500-E, domicilio social en C/ Infante Don Fernando, n°® 70, cuyo representante es el
Alcalde de Antequera, D. Ricardo Millan Gémez.

Es autor de la Propuesta el arquitecto técnico municipal, D. Juan de Dios Moreno Mufioz, y
residencia profesional en la C/ Infante Don Fernando, n® 67 Edificio San Juan de Dios, en
Antequera

EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCION DE LA CALLE

Se emplaza el citado proyecto en Antequera, concretamente en la calle Albaicin y
entronque con calle Marmol.

Dicha calle, situada al sur del casco urbano de la ciudad con una longitud de 94 metros y
un ancho medio de 4,00 metros. Esta anchura presenta grandes oscilaciones al tratarse de una
calle de trazado antiguo incluida en el casco histérico de la ciudad. La superficie total es de 792,41
m>.

El primer tramo desde el extremo oeste hasta su confluencia con calle Marmol, presenta
dos planos de rasante. El de menor cota esta formado por el acerado Norte y la calzada. El plano
superior esta formado a partir de un muro de contencién de 1,65 metros de altura media, alineado
con la arista sur de la calzada. Su superficie es sensiblemente triangular con una anchura media
de 6,00 metros, limitado por las fachadas de las viviendas situadas al Sur. La zona Este de este
plano superior esta limitado con una escalera de bajada a la rasante inferior. Por ultimo la zona
Oeste contiene la rampa de acceso desde la calzada.

El segundo tramo, comprendido entre la calle Marmol y calle Pefiuelas, es el de menor
anchura, compuesto por una calzada de 4,00 metros de anchura media sin aceras.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA .

La propuesta objeto del presente documento es la mejora del equipamiento de
infraestructuras de servicios basicos en las red viaria de saneamiento, alumbrado vy
telecomunicaciones en calle Albaicin, incluyendo la ejecucién de materializacién del acerado del
vial y del revestimiento del muro existente.

Para la ordenacion de los diferentes espacios de circulacion se emplearan dos tipos de
pavimentos perfectamente diferenciados, constituidos por el asfaltado en el vial de circulacién y
hormigén coloreado en la plataforma superior (aparcamientos). La rampa de conexion entre ambos
espacios se tratara mediante adoquinado de granito. Las aceras se pavimentaran de baldosas de
chino lavado con bordillo de granito.

TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

Entre los trabajos previos se engloba la ejecucién de una red provisional de abastecimiento
de agua potable que permita la renovacion de la existente sin corte de suministro durante la obra.

A continuacién se efectuardn los movimientos de tierra, demoliendo previamente los
pavimentos existentes, para continuar con la excavacién de zanjas de las distintas instalaciones.

SANEAMIENTO Y RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

La Red general de Alcantarillado se ejecutar4d mediante tuberia de PVC reforzada, 315
mm. de diametro, en zanja de 1,30 metros de profundidad media y sobre cama de arena de 10
cm. de espesor. Dicha tuberia se cubrira por otra capa de arena de igual espesor. Con
posterioridad se procederd a la realizacion de la acometida domiciliaria del parque y a la
ejecucion de los pozos de registro, asi como la construccion de absorbedores de calzada, segun
lo especificado en el plano correspondiente. Tanto los pozos de registro como los absorbedores
de calzada se construiran con fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor tomados con
mortero de cemento (350 kg/m®) y enfoscadas en su interior con mortero hidréfugo de cemento
(600 kg/m®) y arena.

A lo largo de la coronacién del muro se instalara una rejilla longitudinal que recogera las
aguas pluviales de la plataforma superior.

INSTALACIONES

Una vez ejecutada la red de alcantarillado, se realizara la instalaciéon de la red de agua
potable, constituida por tuberia de fundicién ductil de 80 mm. de diametro. Esta iran en el interior
de zanja de 0,8 metros de profundidad, segun la traza indicada en el plano correspondiente.

Se dispondran canalizaciones destinadas a las conducciones de energia eléctrica,
alumbrado publico y telefonia, para lo cual se dispondran un tubo de 160 mm. de diametro, otro
de 100 mm de diametro y dos tubos de 110 mm de diametro. Se construiran las correspondientes
arquetas normalizadas para cada uno de los servicios, con fabrica de ladrillo macizo de un pie de
espesor, en calzada y medio en aceras, tomadas con mortero de cemento y arena (350 kg/m®).
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Las mismas estaran en su interior enfoscadas con mortero de cemento y arena (450 kg/m?).

PAVIMENTOS

Terminada la instalaciéon de todos los servicios afectados, se procedera a la ejecucién de
la caja necesaria para construir el pavimento. A tal fin, una vez rasanteada la explanacién de la
caja se depositara una capa de zahorra artificial ofitica compactada.

Sobre la base de zahorra se procedera a la ejecucion del encintado de aceras segun
planos, mediante la colocacion de bordillo de granito adoquin de hormigén, rejuntado con mortero
de cemento (350 kg/m3) y arena y anclado con hormigén en masa (HM-20). La solera de las
aceras estara formada por capa de 10 cm. de espesor de hormigbn en masa (HM-20), sobre la
gue se colocara la soleria que ser& de baldosas hidraulicas de chino lavado tomadas con mortero
bastardo de cemento y arena.

El pavimento de la plataforma superior estara formado por unas maestras formadas por
dos hiladas de adoquin de granito cada 3,00 metros entre las que se formara una solera de
hormigébn HM-20/P/20 de 15 cms de espesor apoyada sobre capa de zahorra. La solera se
coloreara en tono cuero.

El pavimento del vial de circulacion se asfaltara sobre solera de hormigon HM-20/P/20 de
15 cms de espesor.

La rampa que enlaza el vial de circulacion con la plataforma de hormigén estard formada
en toda su anchura con pavimento de adoquin de granito.

El muro existente que abarca la mitad de la longitud de la calle, se revestira con lajas de
piedra caliza crema de forma irregular. El remate de la coronacién del muro sera a base de
bordillos de granito colocados en posicién horizontal tomados con mortero de cemento.

Los peldafios de la escalera existente se rehardn con bordillo de granito y baldosas
hidraulicas de chino lavado tomadas con mortero bastardo de cemento y arena.

Por dltimo se instalara una nueva barandilla junto al elemento de coronaciéon del muro y
un pasamanos en el lateral derecho de la escalera. Se realizaran los remates y arreglos de las
zonas afectadas por la ejecucion de la obra, con el fin de que queden lo mas adecuadas posibles
al estado inicial.

Antequera, 26 de enero de 2009
El Arquitecto Técnico Municipal,

Fdo: Juan de Dios Moreno Mufoz
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RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPITULOS

Capitulo Importe
1 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ......... oo 43.610,94
2 ALBANILERIAY PAVIMENTACION ... ..cciiiiiiiiiiiiit it eeeeeeeennen e eeeneeeennes 90.933,89
3 INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO DE AGUA .....ccoiitt e 32.671,95
4 INSTALACIONES. SANEAMIENTO ... oottt et 32.004,99
5 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO .....cccutiiiiiis ciiiiiiiiiiiie e 2.325,10
6 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD B.T. ....ocoiiiiiiiis i 7.886,82
7 INSTALACIONES. TELEFONIA. ... .ot e 10.847,05
8 CERRAIERI A L e e 10.463,27
9 PINTUR A e e e oottt e e e e et et et e ettt e e e e e e eeeee e e 1.632,41
1O VARIOS e o et et e e e et e e et e e e e e e aeeeaearaaa 1.085,77
11  SEGURIDAD Y SALUD. ... ittt ettt e e e eeeeeaeanas 6.497,81
TOTAL EJECUCION MATERIAL 239.960,00
13,00 % Gastos generales...... 31.194,80
6,00 % Beneficio industrial .... 14.397,60
SUMA DE G.G. y B.l. 45.592,40
16,00 % LV. A .ccoviiie 45.688,38

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 331.240,78

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN
MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

Antequera, 26 de enero de 2009

El Arquitecto Técnico Municipal,

Fdo: Juan de Dios Moreno Mufioz
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PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN LA EJECUC ION DE LAS OBRAS

DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN CALLE ALBAICIN Y E NTRONQUE CON

CALLE MARMOL

CAPITULO |

PRESCRIPCIONES GENERALES

1.1.- NORMAS GENERALES OBLIGATORIAS

En la ejecucion y desarrollo de las mencionadas obras, habran de cumplirse, asimismo las
siguientes normas (en lo que sean de aplicacion).

1 ABASTECIMIENTO DE AGUA 'Y VERTIDO

11

1.2

1.3

14

15

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA.

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1.974 del M° de Obras Publicas y
Urbanismo.

B.O.E. 237;03.10.74

B.O.E. 260; 30.10.74 Correccioén de errores.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE

SANEAMIENTO DE POBLACIONES.

B.O.E. ; 23.09.86 Orden de 23 de septiembre de 1.986 del M° de Obras
Publicas y Urbanismo.

NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE

AGUA.

B.O.E. 11; 13.01.76 Orden de 9 de diciembre de 1.975 del M° de Industria.
B.O.E. 37;12.02.76 Correccién de errores.

B.O.E. 58; 07.03.80 Complemento del apartado 1.5 del titulo 1.

NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICION SOBRE
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES.

B.O.E. ;12.11.87 Ordenes del Ministerio de Obras Publicas y Transporte
B.O.E. ; 20.03.89
B.O.E. ; 27.02.91
B.O.E. ; 02.03.91
B.O.E. ; 08.07.91

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.
B.0O.J.A. 81;10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1.991 de la Consejeria de la
Presidencia de la Junta de Andalucia.
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2 ACCESIBILIDAD

2.1 MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.
B.O.E. 122; 23.05.89  Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del M° de Obras
Publicas y Urbanismo. (En el ambito de Andalucia prevalece
el D. 72/1992.)

2.2 NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS, URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA.
B.O.J.A. 44;23.05.92 Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejeria de la

Presidencia.
B.0.J.A. 50; 06.06.92 Correccion de errores.
B.O.J.A. 70; 23.07.92 Disposicion Transitoria.

2.3. MODELO DE FICHA PARA LA JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL D. 72/1992
PARA LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN
ANDALUCIA.

B.O.J.A. 111;26.06.96 Orden de 5 de septiembre, de la Consejeria de Asuntos
Sociales.

2.4 LEY DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCIA.
B.O.J.A. 45;17.04.99 Ley 1/199, de 31 de marzo.

3 ACCIONES EN LA EDIFICACION

3.1 NORMA NBE-AE/88, "ACCIONES EN LA EDIFICACION".
B.O.E. 276; 17.11.88 Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del M° de
Obras Publicas y Urbanismo.

3.2.1 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y
EDIFICACION (NCSE-94) (1)
BOE 244;11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre, del M° de
Fomento
(1) Entrada en vigor el 12/10/04. Su aplicacion sera obligatoria a partir del 12/10/04

3.22 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y
EDIFICACION (NCSE-94) (2)
B.O.E. 33; 08.02.95 Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, del M° de

Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente.

(2) Durante dos afios, a partir de su entrada en vigor 12/10/02, los proyectos y
construcciones, podran adaptarse a la norma hasta ahora vigente. (Salvo que la
Administracion Puablica competente para la aprobaciéon de los mismos acuerde lo
contrario)

4  ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

4.1 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACION
DE SUELOS. (RCA-92).
B.O.E. 310; 26.12.92 Orden de 18 de diciembre de 1992, del M° de Obras
Publicas y Transportes.

5 APARATOS ELEVADORES
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51

5.2

53

54

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.

B.O.E. 141; 14.06.77  Orden de 23 de mayo de 1.977 del M° de Industria.
B.O.E. 170; 18.07.77 Correccién de errores.

B.O.E. 63; 14.03.81 Modificacion arte. 65.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRUAS
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

B.O.E. 162; 07.07.88  Orden de 28 de junio de 1988 del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 239; 05.10.88 Correccioén de errores.

B.O.E. 98; 24.04.90 Modificacion.

B.O.E. 115; 14.05.90 Correccioén de errores.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A
CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCION.
B.O.E. 137;09.06.89  Orden de 26 de mayo 1989 del M° de Industria y Energia.

CONDICIONES DE APARATOS ELEVADORES DE PROPULSION HIDRAULICA.
B.O.E. 09.08.74 Orden de 30 de julio 1974 del M° de Industria

6 CEMENTOS

6.1

6.2

6.3

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS.(RC-97).
B.O.E. 141; 13.06.97 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, del M° de la
Presidencia.

DECLARACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS
PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE
OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del M° de

Industria y Energia.

B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACION.

B.O.E.  312;29.12.89 MODIFICACION.

B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACION del plazo de entrada en vigor.

B.O.E.  36;11.02.92 MODIFICACION.

B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACION.

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA

HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y

MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

B.O.E. 21; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del M° de Industria y
Energia.

7 ELECTRICIDAD

7.1

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (1)

B.O.E 224;18.09.02 Real Decreto 842/02, de 2 de Agosto, del M° de Ciencia y
tecnologia

Su aplicacion sera obligatoria desde el 18 de septiembre de 2003 y se podrd aplicar,

voluntariamente, desde su publicacion el 18 de septiembre de 2002

Con su entrada en vigor (18/09/03), quedan derogados el D. 24131973, sus instrucciones

técnicas complementarias y todas las disposiciones que los desarrollan y modifican.
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7.2 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION.(2)

B.O.E. 242;09.10.73  Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, del M° de
Industria.

B.O.E. 109; 07.05.74 Regulacion del apartado 4.5 de la MI.BT.041.

B.O.E. 297; 12.12.85  Adicién de un nuevo parrafo al articulo 2 del REBT.

(2) Dejara de aplicarse con la entrada en vigor del R.D. 842/2002, el 18/09/03, que sera
de aplicacion obligatoria

7.3  APROBACION DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI.BT. DEL REBT.

B.O.E. 310; 27.12.73

B.O.E. 311; 28.12.73

B.O.E. 312; 29.12.73

B.O.E. 313; 31.12.73 Orden de 31 de octubre de 1973, del M° de Industria.

B.O.E. 90; 15.04.74 Aplicacion de las Instrucciones Complementarias.

B.O.E. 22; 26.01.78 MODIFICACION parcial y ampliacion de MI.BT.004,007 y
017.

B.O.E. 257; 27.10.78 Correccioén de errores.

B.O.E. 174; 22.07.83 MODIFICACION de MI.BT. 008 y 044,

B.O.E. 11; 13.01.78 MODIFICACION de MI.BT.025.

B.O.E. 265; 6.11.78 Correccién de errores.

B.O.E. 193;13.08.81  MODIFICACION del apartado 7.1.2 de MI.BT.025.

B.O.E. 133; 4.06.84 MODIFICACION de MI.BT. 025 y MI.BT. 044.

B.O.E. 22; 26.01.88 MODIFICACION de MI.BT.026 del REBT

B.O.E. 73; 25.03.88 Correccioén de errores.

B.O.E. 194; 13.08.80 MODIFICACION de MI.BT.040.

B.O.E. 250; 17.10.80 MODIFICACION de MI.BT.044.

B.O.E. 140; 12.06.82 MODIFICACION.

B.O.E. 35; 09.02.90 Adaptacion de la Instruccion Complementaria MI-BT-026

B.O.E.  186;04.08.92 MODIFICACION.

7.4 REGLAMENTO

CORRESPONDIENTE

SOBRE

ACOMETIDAS ELECTRICAS Y REGLAMENTO

B.O.E. ;12.11.82 Real Decreto 2949/1982 del M° de Industria y Energia
B.O.E. ; 04.12.82
B.O.E. ; 29.12.82
B.O.E. ; 21.02.83
B.O.E. ; 14.02.85

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

8.1 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).

B.O.E.

11;13.01.98

ESTRUCTURAS DE FABRICA

Real Decreto 2661/98, de 11 de Diciembre del M° de
Fomento.

9.1 NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-FL-90. "MUROS RESISTENTES DE

FABRICAS DE LADRILLO".

B.O.E. 4;04.01.91

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del M° de
Obras Publicas y Urbanismo.
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10

9.2

9.3

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LOS LADRILLOS

CERAMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION RL-88.

B.O.E. 185; 03.08.88  Orden de 27 de julio de 1988, del M° de Relaciones con las
Cortes y de la Presidencia del Gobierno.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE BLOQUES DE

HORMIGON EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION RB-90.

B.O.E. 165; 11.07.90 Orden de 4 de julio de 1990, del M° de Obras Publicas y
Urbanismo.

MEDIO AMBIENTE

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y

PELIGROSAS.

Las Transferencias de Competencias de la Administracién del Estado a la Comunidad

Auténoma de Andalucia afecta a los articulos 4°, 7° a 10°, 15°, 20°, 31° a 39°, 43° a 45°

del presente Reglamento. (anexo V).

B.O.E. 292; 07.12.61 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, de la Presidencia
del Gobierno.

B.O.E. 57; 07.03.62 Correccion de erratas.

LEY DE PROTECCION AMBIENTAL.
B.0O.J.A. 79;31.05.94 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de la Presidencia de la Junta de
Andalucia.

REGLAMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD

ANDALUZA

B.O.J.A. 166; 28.12.95 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la C2 de Medio
Ambiente.

REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL.
B.O.J.A. 69; 18.06.96 Decreto 153/1996 de 30 de abril, de la C2 de Medio
Ambiente.

REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL
B.O.J.A. 3;11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la C2 de Medio
Ambiente.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

B.O.J.A. 30;07.03.96 Decreto de 20 de febrero de 1996 de la Consejeria Medio
Ambiente.

B.O.J.A. 30; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996 en materia de medicion,
evaluacion y valoracion de la Consejeria Medio Ambiente.

B.O.J.A. 46; 18.04.96 Correccioén de errores de la Orden.

B.O.J.A. 48; 23.04.96 Correccién de errores del Decreto.

REGLAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
B.O.J.A. 161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la C? de Medio
Ambiente.

PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 2001-2006.
B.O.E. ;166, 14.07.2001 Resolucién del 14 de junio de la Secretaria de Medio
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Ambiente

11 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

12

11.1

11.2

11.3

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION NBE-CPI/96 CONDICIONES DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS.
B.O.E. 261;29.10.96 Real Decreto 2177/96, de 4 de octubre, del M° de Fomento.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del M° de
Industria y Energia.

B.O.E. 109; 07.05.94 Correccioén de errores.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS

INDUSTRIALES

B.O.E. 181; 30.07.01 Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, del Ministerio de
Fomento.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION.

B.O.E. 256, 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del M° de la
Presidencia.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION.

B.O.E. 167; 15.06.52  Orden de 20 de mayo de 1952, del M° del Trabajo.

B.O.E. 356; 22.12.53  MODIFICACION.

B.O.E. 235;01.10.66  MODIFICACION.

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E

HIGIENE DE 1940

B.OE. 34; 03.02.40 Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo,
articulos 66 a 74.

CAPITULO |, ARTICULOS 183°-291° DEL CAPITULO XVI Y ANEXOS | Y Il DE LA

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION,

VIDRIO Y CERAMICA.

B.O.E. 213; 05.09.70

B.O.E. 216; 09.09.70  Orden de 28 de agosto de 1970, del M° de Trabajo, art. 1° a
4°,183°a 291°y Anexos 1y Il.

B.O.E. 249; 17.10.70  Correcciodn de errores.

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de:

Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997,
Real Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto 1215/1997.

B.O.E. 64; 16.03.71

B.O.E. 65; 17.03.71

B.O.E. 82; 06.04.71 Correccion de errores

B.O.E. 263; 02.11.89 MODIFICACION
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Area de Urbanismo y Obras

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE

SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

B.O.E. 245;13.10.86 Orden de 20 de septiembre de 1986, del Ministerio de
Trabajo.

B.O.E. 261; 31.10.86  Correccidn de errores.

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO E

INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACION

B.O.E. 311;29.12.87 Orden de 16 de diciembre de 1987, del M° de Trabajo y
Seguridad Social.

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN

VIAS FUERA DE POBLADO.

B.O.E. 224; 18.09.87  Orden de 31 de agosto de 1987, del M° de Obras Publicas y
Urbanismo.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
B.O.E. 269;10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.

B.O.E. 27; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del M° de Trabajo y
Asuntos Sociales.

B.O.E. 159; 04.07.97  Orden de 27 de junio de 1997, del M° de Trabajo y Asuntos
Sociales.

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 485; 1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y
Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE

TRABAJO.

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y
Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGO, EN PARTICULAR
DORSOLUMBARES PARA LOS TRABAJADORES.

B.O.E. 97;23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y
Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON

EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

B.O.E. 97;23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del M° de Trabajo y
Asuntos Sociales.

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO
B.O.E. 124;24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo del M° de la
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12.16

12.17

12.18

12.19

12.20

Presidencia.

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS

CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO.

.B.O.E. 124;24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, del M° de la
Presidencia

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION

POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M° de la
Presidencia

B.O.E. 171; 18.07.97 Correccioén de errores.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR

LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

B.OE. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del M° de la
Presidencia.

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA

RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

B.O.E. 104; 1.05.2001 Real Decreto 374/2001 de 6 de abril del M° de la
Presidencia.

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL

RIESGO ELECTRICO

B.O.E. 148; 21.06.2001 Real Decreto 614/2001 de 8 de junio del M° de la
Presidencia.

Se entiende que el Contratista conoce todos estos Pliegos, Instrucciones y normas en el momento
de la Contratacion.
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CAPITULO Il

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

PREAMBULO

Ademas de lo especificado en el Pliego de Clausulas Econémico-Administrativas Particulares del
Contrato, el Contratista queda obligado a cumplir lo dispuesto en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, el cual regird conjuntamente con el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales, PG-3/75, aprobado por O. M. de 6 de febrero de 1976, y sus posteriores
revisiones, que afecten a la ejecucién de las obras.

En la redaccién del presente Pliego se ha seguido el esquema del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes y se han modificado algunos articulos o
introducido otros nuevos segun se relaciona a continuacion:

PARTE 12.- INTRODUCCION Y GENERALIDADES

Articulo 100.- Definicién y ambito de aplicacion.

Articulo 101.- Disposiciones Generales.

Articulo 102.- Descripcion de las obras.

Articulo 103.- Iniciacién de las obras.

Articulo 104.- Desarrollo y control de las obras.

Articulo 105.- Responsabilidades especiales del contratista.
Articulo 106.- Medicién y abono.

PARTE 22.- MATERIALES BASICOS

CAPITULO I: Conglomerantes.

Articulo 200.- Cales para estabilizacion de suelos.
Articulo 202.- Cementos.

Articulo 203.- Yesos y escayolas.

CAPITULO II: Ligantes bituminosos.

Articulo 211.- Betunes asfalticos.

Articulo 212.- Betun fluidificado para riegos de imprimacion.
Articulo 213.- Emulsiones bituminosas.

Articulo 214.- Betunes fluxados.

Articulo 215.- Betunes asfalticos modificados con polimeros.
Articulo 216.- Emulsiones bituminosas modificadas con polimeros.

CAPITULO llI.- Materiales cerdmicos y afines.
Articulo 220.- Baldosas de Cemento.

Articulo 221.- Ladrillos huecos.

Articulo 222.- Ladrillos Macizos.

Articulo 223.- Ladrillos Perforados.

CAPITULO IV: Metales.
Articulo 240.- Barras corrugadas para hormigén estructural.
Articulo 241.- Mallas electrosoldadas.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
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Articulo 242.- Armaduras basicas electrosoldadas en celosia.

Articulo 243.- Alambres para hormigén pretensado.

Articulo 244.- Cordones de dos o tres alambres para hormigén pretensado.
Articulo 245.- Cordones de siete alambres para hormigén pretensado.
Articulo 246.- Tendones para hormigon pretensado.

Articulo 247.- Barras de pretensado.

Articulo 248.- Accesorios para hormigén pretensado.

CAPITULO V: Pinturas

Articulo 270.- Pinturas de minio de plomo para imprimacion anticorrosiva de materiales pétreos.
Articulo 271.- Pinturas de cromato de cinc-oxido de hierro para imprimacion anticorrosiva de
materiales férreos.

Articulo 272.- Pinturas a base de resinas epoxi para imprimacion anticorrosiva de materiales
férreos y en acabado de superficies metdlicas.

Articulo 273.- Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metalicas.

Articulo 274.- Pinturas de aluminio para fondo y acabado de superficies metdlicas.

Articulo 275.- Pinturas al clorocaucho para acabado de superficies metalicas.

Articulo 276.- Pinturas de albayalde blancas para superficies de madera, hormigén y materiales
pétreos.

CAPITULO VI: Materiales Varios

Articulo 280.- Agua a emplear en morteros y hormigones.
Articulo 281.- Aditivos a emplear en morteros y hormigones.
Articulo 282.- Cloruro calcico.

Articulo 283.- Adiciones a emplear en hormigones.

Articulo 284.- Colorantes a emplear en hormigones.

Articulo 285.- Productos filmogenos de curado.

Articulo 286.- Madera.

Articulo 287.- Poliestireno expandido para empleo en estructuras.
Articulo 288.- Cloruro sddico.

CAPITULO VII: Jardineria y ornamentacion

Articulo 291.- Plantas.

Articulo 292.- Agua para plantaciones.

Articulo 293.- Tierra vegetal.

Articulo 294.- Abonos.

Articulo 295.- Enmiendas.

Articulo 296.- Semillas.

Articulo 297.-Vientos y tutores.

Articulo 298.- Materiales para plantaciones no incluidas en las prescripciones.

PARTE 32.- EXPLANACIONES

CAPITULO I: Trabajos preliminares.

Articulo 300.- Desbroce del terreno.

Articulo 301.- Demoliciones.

Articulo 302.- Escarificacion y compactacion.

Articulo 303.- Escarificacion y compactacién del firme existente.
Articulo 304.- Prueba con supercompactador.

CAPITULO II: Excavaciones.
Articulo 320.- Excavacion de la explanacion y prestamos.
Articulo 321.- Excavacion de zanjas y pozos.
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Articulo 322.- Excavacion especial en taludes de roca.

CAPITULO lllI: Rellenos.

Articulo 330.- Terraplenes.

Articulo 331.- Pedraplenes.

Articulo 332.- Rellenos localizados.

CAPITULO IV: Terminacion.

Articulo 340.- Terminacion y refino de la explanada.
Articulo 341.- Refino de taludes.

PARTE 42.- DRENAJE

CAPITULO I: Cunetas.
Articulo 400.- Cunetas de hormig6n ejecutadas en obra.
Articulo 401.- Cunetas prefabricadas de hormigon.

CAPITULO lI: Tubos, arquetas y sumideros.

Articulo 410.- Arquetas y pozos de registro.

Articulo 411.- Imbornales y sumideros.

Articulo 412.- Tubos de acero corrugado y galvanizado.

CAPITULO llI: Drenes subterrdneos

Articulo 420.- Zanjas drenantes

Articulo 421.- Rellenos localizados de material drenante.
Articulo 422.- Geotextiles como elementos de separacion vy filtro.

PARTE 52.- FIRMES

CAPITULO I: Capas granulares.
Articulo 500.- Zahorras naturales.
Articulo 501.- Zahorras artificiales.
Articulo 502.- Macadam.

CAPITULO II: Suelos estabilizados y gravas tratadas.
Articulo 510.- Suelos estabilizados “in situ” con cal.
Articulo 511.- Suelos estabilizados “in situ” con cemento.
Articulo 512.- Suelos estabilizados con cemento.
Articulo 513.- Grava-cemento.

Articulo 514.- Grava-emulsion.

Articulo 515.- Grava-escoria.

Articulo 516.- Hormigén compactado.

Articulo 517.- Hormigén magro.

CAPITULO lll.- Riegos y macadam bituminoso.

Articulo 530.- Riegos de imprimacion.

Articulo 531.- Riegos de adherencia.

Articulo 532.- Riegos de curado.

Articulo 533.- Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla.
Articulo 534.- Macadam bituminoso por penetracion con ligantes fluidos.

CAPITULO IV.- Mezclas bituminosas.
Articulo 540.- Lechada bituminosa.
Articulo 541.- Mezclas bituminosas en frio.
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Articulo 542.- Mezclas bituminosas en caliente tipo Hormigén Bituminoso.
Articulo 543.- Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura.

CAPITULO V: Pavimentos de hormigon.
Articulo 550.- Pavimentos de hormigén vibrado.

CAPITULO VI: Adoquines.

Articulo 560.- Adoquines de piedra labrada.
CAPITULO VII: Obras complementarias.
Articulo 570.- Bordillos.

PARTE 62.- PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS.

CAPITULO I: Componentes.

Articulo 600.- Armaduras a emplear en hormigén armado.

Articulo 601.- Armaduras activas a emplear en hormigén pretensado.

Articulo 610.- Hormigones.

Articulo 610 A.- Hormigones de alta resistencia.

Articulo 611.- Morteros de cemento.

Articulo 612.- Lechadas de cemento.

Articulo 613.- Lechadas de cemento para inyeccion de conductos en obras de hormigon
pretensado.

Articulo 614.- Vigas prefabricadas de hormigdén armado y pretensado.

Articulo 615.- Resinas epoxi.

Articulo 616.- Morteros y hormigones epoxi.

Articulo 620.- Perfiles y chapas de acero laminado en caliente para estructuras metalicas.
Articulo 621.- Roblones.

Articulo 622.- Tornillos ordinarios y calibrados.

Articulo 623.- Tornillos de alta resistencia.

Articulo 624.- Electrodos a emplear en soldadura eléctrica manual al arco.

CAPITULO II: Obras de hormigén.
Articulo 630.- Obras de hormigén en masa o armado.
Articulo 631.- Obras de hormigén pretensado.

CAPITULDO IllI: Estructuras metélicas.
Articulo 640.- Estructuras de acero.
Articulo 641.- Pérticos y banderolas de sefializacion.

CAPITULO IV: Obras de fabrica.
Articulo 650.- Chapados de piedra.
Articulo 651.- Mamposteria careada.
Articulo 652.- Mamposteria concertada.
Articulo 653.- Mamposteria descafilada.
Articulo 654.- Mamposteria en seco.
Articulo 655.- Mamposteria ordinaria.
Articulo 656.- Silleria.

Articulo 657.- Fabricas de ladrillo.
Articulo 658.- Escollera de piedras sueltas.
Articulo 659.- Fabrica de gaviones.

CAPITULO V: Cimentaciones.
Articulo 670.- Cimentaciones por pilotes hincados a percusion.
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Articulo 671.- Cimentaciones por pilotes de hormigén armado moldeados “in situ”.
Articulo 672.- Pantallas continuas de hormigén armado moldeadas “in situ”.
Articulo 673.- Tablestacados metélicos.

Articulo 675.- Anclajes.

Articulo 676.- Inyecciones.

Articulo 677.- Jet-grouting

CAPITULO VI: Elementos auxiliares.

Articulo 680.- Encofrados y moldes.

Articulo 681.- Apeos y cimbras.

Articulo 682.- Aligeramientos de poliestireno expandido.

CAPITULO VII. Obras varias.

Articulo 690.- Impermeabilizacion de paramentos.

Articulo 691.- Juntas de estanqueidad en obras de hormigon.
Articulo 692.- Apoyos de material elastomérico.

Articulo 693.- Montaje de elementos prefabricados.

Articulo 694.- Juntas de tablero.

Articulo 695.- Pruebas de carga.

PARTE 72.- SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Articulo 700.- Marcas viales.

Articulo 701.- Sefiales y carteles verticales de circulacion retroreflectantes.
Articulo 702.- Captafaros retroreflectantes de utilizacion en sefializacion horizontal.
Articulo 703.- Elementos de balizamiento retroreflectantes.

Articulo 704.- Barreras de seguridad.

PARTE 82.- OTROS ASPECTOS ESPECIFICOS

Articulo 800.- Limpieza de la Calzada
Articulo 802.- Sefializacién de obra.
Articulo 803.- Seguridad y Salud
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A CONTINUACION SE RELACIONAN Y DESARROLLAN AQUELLO S ARTICULO EN LOS
QUE SE ESTABLECE ALGUNA MODIFICACION RESPECTO A LO ESTABLECIDO POR EL
PG3/75.

INTRODUCCION Y GENERALIDADES

Articulo 100.- Definicion y Ambito de Aplicacion:

100.1.- Definicién:

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones
para el desarrollo de la construccién, control, direccidon e inspeccién de las obras de construccién
“MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN CALLE ALBAICIN Y ENTRONQUE CON CALLE
MARMOL".

100.2.- Ambito de Aplicacion:

El presente pliego de prescripciones Técnicas Particulares sera de aplicacién a las obras de
construccion “MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN CALLE ALBAICIN Y ENTRONQUE CON
CALLE MARMOL".

Seré de aplicacién el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3) en lo que no contradiga al presente PPTP que tan solo adapta y desarrolla a
continuacion algunos de sus articulos.

Articulo 101.- Disposiciones Generales

101.4.- Personal del Contratista:

El adjudicatario esta obligado a adscribir, con caracter exclusivo y con residencia en la comarca de
Antequera a un Técnico cualificado, sin perjuicio de otros tipo de técnicos que puedan ser
necesarios, como representante de la contrata ante la administracién y que por tanto debera tener
poderes plenos frente a la misma.

Articulo 102.- Descripcion de las obras

102.2.- Planos:

El contratista preparara los planos de detalle que sean necesarios para, complementando los de
proyecto, poder realizar las obras contratadas, y por lo menos aquellos que solicite expresamente
la Direccion de obra.

Dichos planos se someteran a la aprobacién de la citada direccion, acompafiando si fuera preciso
las memorias y calculos justificativos que se requieran para su mejor comprension.

102.3.- Contradicciones, omisiones o errores:

Si la direccion encontrase incompatibilidad en la aplicacion de todas las limitaciones técnicas que
definen una unidad de obra, aplicara solamente aquellas limitaciones que a su juicio aporten mayor
calidad.

102.5.- Descripcién de las obras:

- MOVIMIENTO DE TIERRAS.- Se procedera al desmonte de caja para posterior recepcion de
pavimento asi como la apertura de zanjas para la instalacion de red de saneamiento, agua potable
y redes eléctricas, de alumbrado publico y de telecomunicaciones.

- INSTALACION DE TUBERIAS DE SANEAMIENTO.- Se instalara por el eje del trazado un tubo
de de PVC de color teja de 315 mm de diametro con le fin de recoger las aguas pluviales y fecales.
Se realizara la apertura de zanja en cuyo interior se depositard una cama de arena de 10 cm sobre
la que ubicara la tuberia cubriéndose la misma con igual material, situAndose a una profundidad
1,5 mtrs. Se construirdn pozos de registro y sumideros de calle con el fin de recoger las aguas
pluviales. De igual manera se realizaran las correspondientes acometidas domiciliarias.

- INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE.- Se instalara tuberia de 80 mm. de fundicion dctil
para alimentacion de las viviendas. Asi mismo se procedera a la colocacion de las
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correspondientes bocas de riego y las vélvulas de compuerta con cierre de asiento de goma
elastica. Se ejecutaran las acometidas correspondientes a las viviendas.

- CANALIZACIONES.- Se dotaran en cada acerado de las canalizaciones para los servicios
destinados a red eléctrica de distribucion, red de telefonia y red de alumbrado publico.

1.- CANALIZACIONES ELECTRICA.- Para la red de eléctrica se instalaran tubos de PVC
de 160 mm de didmetro. En el interior de una zanja de 1m de profundidad sobre cama de
arena de 15 cm y recubierto de dicho material situdndole sobre la misma una cinta
sefalizadora.

Se construiran arquetas tipo A-1 segin normas ONSE con el fin de registrar las mismas.

2.- CANALIZACIONES DE TELEFONIA.- Con el fin de dotar de la infraestructura
necesaria, se construiran por cada acera una canalizacién formada por dos tubos de 110
mm de didmetro en el interior de una zanja de 80 cm de profundidad sobre cama de arena
de 15 cm y cubriéndose los mismos con igual material situandole sobre ella una cinta
sefializadora. Se construirdn arquetas tipo H segin normas de telefénica de Espafia.

- PAVIMENTACION DEL VIAL.- Una vez terminada toda la instalacién de los servicios, se
procedera a la nivelacién y rasanteo de la caja.

Se depositara una capa de 20 cm de zahorra artificial compactada al 98% proctor corregido sobre
la que se extendera otra capa de hormigén de 15 cm de espesor Se colocaran maestras de
adoquin de granito sobre solera de hormigdén de 200 K/cm2., y se procedera a la formacién de
pavimento de hormigdn, segun se refleja en el plano correspondiente. En la zona de circulacién de
vehiculos se ejecutara el asfaltado de la calle mediante mezcla bituminosa en caliente tipo D-20
con un espesor de 6 cms.

Articulo 103.- Iniciacion de las obras

103.1.- Inspeccion de las obras:

Corresponde la funcién de inspeccién de las obras a los superiores jerarquicos del Director dentro
de la Organizacién del Area de Obras Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Antequera de
acuerdo con lo establecido en el P.C.A.P.

103.3.- Programa de trabajos:

Se desarrollara por el contratista un programa de trabajo de conformidad con el articulo 144 del
Reglamento de la Ley de Contratos.

De dicho programa de trabajo se realizara un seguimiento periédico y se actualizara
trimestralmente y siempre que el desarrollo de la obra lo precise o lo solicite la Direccion.

Dadas las caracteristicas de las obras se especificaran claramente los tramos de actuacion y la
compatibilidad de los desvios o afecciones al tréafico.

Articulo 104.- Desarrollo y Control de las Obras

104.4.- Trabajos Defectuosos:

La direccién, a peticion del contratista y siempre que lo considere oportuno, podra proponer a la
administracién la aceptacién de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las
condiciones del contrato, siempre que dicho defecto no implique perdida significativa en la
funcionalidad, comportamiento y seguridad de la unidad de obra en si o de la obra en su conjunto,
y no sea posible subsanarla a posteriori.

La valoracion de dichos trabajos se ajustara siempre que sea posible o no se dicten otras érdenes,
a los siguientes términos:
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Si el motivo es una disminucion de la calidad, pero se comprueba aceptable, y existiera otra unidad
de calidad inferior a la que se pudiera adaptar la unidad defectuosa, se valorara segun dicha
unidad con una rebaja del 10% adicional.

Si no existiera ninguna unidad a la que se pudiera asimilar, se le aplicara una rebaja del 40%.
Estas rebajas se aplicaran a la medicién real de la unidad defectuosa.

104.9.- Sefializacion, Balizamiento y Defensa de Obras e Instalaciones:

La sefializacion de las obras durante la ejecucién de las obras se realizara de acuerdo con la
Instruccion 8.3.1.C. y el Manual de Obras Fijas Fuera de Poblado del Ministerio de Fomento.

Se estara a lo dispuesto en la memoria y sus anejos sobre Seguridad y Salud y sobre las
Soluciones Propuestas al Tréafico durante la ejecucién de las obras.

En cualquier caso el Director de obra ratificara o rectificara el tipo de sefial a emplear conforme a
las normas vigentes en el momento de la ejecucién, siendo de cuenta y responsabilidad del
contratista el establecimiento, vigilancia y conservacién de las sefiales que sean necesarias.

El contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurara el mantenimiento del trafico en todo
momento durante la ejecucion de las obras.

104.12.- Equipos minimos:

El contratista dispondra de una oficina en la comarca de Antequera a disposicion del Técnico
director para el control y vigilancia de las obras.

El contratista debera disponer en la comarca de Antequera de toda la maquinaria minima
necesaria para acometer la obra

104.13.- Acopios:

No seran de abono ningun tipo de acopios de materiales 0 maquinaria.

En cualquier caso para la ejecucién de los trabajos sera necesario que exista un acopio de material
para los trabajos programados para la semana.

104.14.- Préstamos y Vertederos.

La basqueda de prestamos y vertederos, y su abono a los propietarios sera por cuenta y cargo del
contratista, independientemente de que el proyectista proponga o no un determinado vertedero
como consecuencia de los estudios realizados al efecto durante la redaccién del proyecto.

104.15.- Limpieza final de las obras:

El abono de estos trabajos se encuentra contemplado en la ejecucién de cada una de las partidas,
debiéndose entregar la obra en perfecto estado de uso.

Esta unidad no debera tratar de suplir la correcta terminacioén de las unidades de obra, definidas en
las correspondientes prescripciones, cuyo abono se encuentra incluido en sus respectivos precios.

Articulo 105.- Responsabilidades especiales del con tratista

105.4.- Permisos y Licencias:

El contratista deberd obtener a su costa, todos los permisos y licencias necesarios para la
ejecucion de las obras, con excepcidn de las correspondientes a las expropiaciones necesarias.
105.5.- Mantenimiento de servidumbres:

El contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de la obra y a
reponer a su finalizacién las siguientes servidumbres:

Accesos rodados y peatonales.

Redes Telefonicas y Eléctricas.

Redes de Abastecimiento y Saneamiento.

Redes de alumbrado publico indispensables.

105.5.- Mantenimiento del Trafico y horarios especiales:

El contratista debera organizar los trabajos y adoptar las medidas necesarias para que en todo
momento se mantenga el trafico, pudiendo recurrir a regular una circulaciéon en Unico carril con
tréfico alternativo.

Si por circunstancias de interés general o por mantenimiento de trafico fuera necesario, la direccion
de obra podra obligar la contratista a modificar los métodos de ejecucion, ritmos de trabajos o
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realizar determinados trabajos en horario nocturnos o especiales, no suponiendo esta circunstancia
motivo para una compensacion econdémica.

Articulo 106.- Medicién y Abono

106.4.- Abono de las obras completas:

Todas las unidades de obra de este pliego y las no definidas explicitamente, se abonaran de
acuerdo con los precios unitarios del cuadro de precios de Proyecto, considerando incluidos en
ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares o cualquier otro
necesario para la ejecucion completa de las citadas unidades.

106.5.- Abono de las obras incompletas:

Cuando por rescision y otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios
del Cuadro de Precios n® 2, sin que pueda pretenderse la valoracién de cada unidad de obra
distinta a la valoracién de dicho cuadro ni que tenga derecho el contratista a reclamacion alguna
por insuficiencia u omisién del coste de cualquier elemento que constituye el precio.

Las partidas que componen la descomposicion del precio seran de abono, cuando estén acopiadas
la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores y
operaciones que determinan la definicién de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que solo
se consideran abonables fases con ejecucién terminada, perdiendo el contratista todos los
derechos en el caso de dejarlas incompletas.

106.6.- Precios contradictorios:

La fijacion del precio en todo caso, se hara antes de que se ejecute la nueva unidad y en base a
los precios de los elementales, precios auxiliares y cuadros de precio del presente proyecto o en su
defecto en base al banco de precios PEOCO07 actualizada por el Ayuntamiento utilizado para la
elaboracion del presente presupuesto.

El precio de aplicacién serd fijado por la Administracién, a la vista de la propuesta del Director de
obra y de las observaciones del contratista. Si este no aceptase el precio aprobado quedara
exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administracion podra contratarla con otro
empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.
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MATERIALES
CAPITULO II: Ligantes Bituminosos.

Articulo 211.- Betunes Asfalticos.

211.2.- Condiciones Generales.

El Betin a emplear sera el B60/70 o B50/70.

211.6.- Medicién y Abono.

El Betlin se medira y abonara dentro de la unidad de obra de la que forme parte.
Articulo 213.- Emulsiones Bituminosas.

213.2.- Condiciones Generales.

La Emulsiéon a emplear serd una EAR-1.

213.6.- Medicion y Abono.

La emulsion se medira y abonara dentro de la unidad de obra de la que forma parte.

FIRMES
CAPITULO llI: Riegos y Macadam Bituminosos.

Articulo 531.- Riegos de Adherencia.
531.2.- Materiales:

La emulsion a emplear seré la EAR-1.
531.3.- Dotacién del Ligante:

La dotacion a emplear sera de 1Kg/m2

CAPITULO IV: Mezclas Bituminosas.

Articulo 542.- Mezclas Bituminosas en Caliente tipo Hormigon Bituminoso.
542.2.- Materiales:

El Betin a emplear sera un B60/70 o B50/70.

542.3.- Tipo y Composicién de la Mezcla:

La mezcla a emplear sera la AC-16-surf-B60/70-D.

La dotacion minima de ligante sera del 4,5%.

642.4.- Medicién y Abono.

Las mezclas bituminosas se abonaran por Tn. realmente ejecutadas.

SENALIZACION BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Articulo 700.- Marcas Viales.

700.2.- Tipos:

Las marcas viales a ejecutar seran permanentes de color blanco y tipo 1 convencionales.
700.3.- Materiales:

La pintura seréa termoplastica de aplicacion en caliente.

Articulo 570.- BORDILLOS

570.1. DEFINICION

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigén colocados
sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la
calzada, la de una acera o la de un andén.

570.2. MATERIALES

570.2.1. Mortero

Salvo especificacion en contrario, el tipo de mortero a utilizar sera el mortero de cemento
designado como M 450 en el Articulo 611, "Morteros de cemento”, de este Pliego.

570.2.2. Bordillos de piedra
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570.2.2.1. Condiciones generales

Los bordillos de piedra deberan cumplir las siguientes condiciones:

» Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.

« Carecer de grietas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos organicos. Daran
sonido claro al golpearlos con matrtillo.

* Tener adherencia a los morteros.

570.2.2.2. Forma y dimensiones

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra seran las sefialadas en los Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

La longitud minima de las piezas ser4 de un metro (1 m), aunque en suministros grandes se
admitird que el diez por ciento (10 %) de las piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta
centimetros (60 cm) y un metro (1 m). Las secciones extremas deberan ser normales al eje de la
pieza.

En las medidas de seccién transversal se admitira una tolerancia de diez milimetros (10 mm) en
Mas 0 en menos.

La seccidn transversal de los bordillos curvos sera la misma que la de los rectos, y su directriz se
ajustara a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

Las partes vistas de los bordillos deberan estar labradas con puntero o escoda, y las operaciones
de labra se terminaran con bujarda media. Los dos centimetros (2 cm) superiores de las caras
interiores se labraran a cincel. El resto del bordillo se trabajara a golpe de martillo; refinAndose a
puntero las caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la
directriz del bordillo.

570.2.2.3. Calidad

Peso especifico neto: No sera inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cubico (2.500
kg/m3).

Resistencia a compresién: No serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centimetro
cuadrado (1.300 kg/ cm2).

Coeficiente de desgaste: Sera inferior a trece centésimas de centimetro (0,13 cm).

Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congelacién, al final de
ellos no presentaran grietas, desconchados, ni alteracion visible alguna.

Estas determinaciones se haran de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y
UNE 7070.

570.2.3. Bordillos prefabricados de hormigén

570.2.3.1. Condiciones generales

Los bordillos prefabricados de hormigbén se ejecutaran con hormigones de tipo H-200 o superior,
segun el Articulo 610, "Hormigones", fabricados con aridos procedentes de machaqueo, cuyo
tamafio maximo sera de veinte milimetros (20 mm), y cemento portland P-350.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definira el tipo de hormigén a utilizar, asi como
las caracteristicas de las caras vistas de bordillo.

570.2.3.2. Forma y dimensiones

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigén seran las sefialadas en los Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

La seccidn transversal de los bordillos curvos sera la misma que la de los rectos; y su directriz se
ajustara a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

La longitud minima de las piezas sera de un metro (1 m).

Se admitird una tolerancia, en las dimensiones de la seccién transversal, de diez milimetros (x 10
mm).

570.3. EJECUCION DE LAS OBRAS

Las piezas se asentaran sobre un lecho de hormigén, cuya forma y caracteristicas se especificaran
en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando un espacio entre ellas de cinco milimetros
(5 mm). Este espacio se rellenara con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.
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570.4. MEDICION Y ABONO
Los bordillos se mediran y abonaran por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, medidos en
el terreno.

Articulo 560.- ADOQUINADOS DE PIEDRA LABRADA

560.1 DEFINICION

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines.

560.2. MATERIALES

560.2.1. Adoquines

560.2.1.1. Definicion

Se definen como adoquines las piedras labradas en forma de tronco de piramide, de base
rectangular, para su utilizacién en pavimentos.

560.2.1.2. Condiciones generales

Los adoquines deberan cumplir las siguientes condiciones:

» Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta.

« Carecer de grietas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos organicos. Daran
sonido claro al golpearlos con un martillo.

* Tener adherencia a los morteros.

560.2.1.3. Forma y dimensiones

La forma y dimensiones de los adoquines seran las sefialadas en los Planos y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Su cara superior sera plana, y sus bordes no estaran rotos ni desgastados; tendran unas medidas
de dieciocho a veinte centimetros (18 a 20 cm) de largo, y nueve a once centimetros (9 a 11 cm)
de ancho. El tizén serd de catorce a dieciséis centimetros (14 a 16 cm). La cara inferior tendra
como medidas las cinco sextas partes (5/6) de las homdlogas de la superior; las caras laterales
estaran labradas de manera que las juntas producidas al ejecutar el pavimento no sean superiores
a ocho milimetros (8 mm) de ancho.

Los angulos de fractura presentaran aristas vivas.

560.2.1.4. Calidad

Peso especifico neto: No serd inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cubico (2.500
kg/m3).

Resistencia a compresion: No serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por centimetro
cuadrado (1.300 kgf/cm2).

Coeficiente de desgaste: Sera inferior a trece centésimas de centimetro (0,13 cm).

Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoquines a veinte (20) ciclos de congelacion, al final
de ellos no presentaran grietas, ni alteracion visible alguna.

Estas determinaciones se haran de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y
UNE 7070.

560.2.2. Mortero

Salvo especificacién en contrario, el tipo de mortero a utilizar ser& el mortero hidraulico designado
como M 450 en el Articulo 611, "Morteros de Cemento”, del presente Pliego.

560.2.3. Lechadas

La lechada de cemento para el rejuntado se compondra de seiscientos kilogramos de cemento
portland P-350 por metro clbico (600 kg/m3), y de arena, de la que no mas de un quince por ciento
(15 %) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni mas de un quince por ciento (15 %) en
peso pase por el tamiz 0,32 UNE.

560.3. EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion del cimiento se llevara a efecto de acuerdo con lo especificado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y seran de aplicacion las prescripciones que se sefialan en el
Articulo 630, "Obras de hormigén en masa o armado”, del presente Pliego.
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Sobre el cimiento se extendera una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a cinco
centimetros (5 cm), para absorber la diferencia de tizén de los adoquines.

Sobre esta capa de asiento se colocaran a mano los adoquines; golpeandolos con un martillo para
reducir al maximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero; quedaran bien
sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, con las tolerancias
establecidas en el presente Articulo.

Asentados los adoquines, se macearan con pisones de madera, hasta que queden perfectamente
enrasados. La posicion de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una vez maceados,
se corregira extrayendo el adoquin y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso.
Los adoquines quedaran colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas, y el espesor de
éstas sera el menor posible, y nunca mayor de ocho milimetros (8 mm).

Una vez preparado el adoquinado, se procedera a regarlo, y seguidamente se rellenaran las juntas
con lechada de cemento.

Esta se preparara a base de la dosificacion indicada anteriormente, y se vertera con ayuda de
jarras de pico; forzandola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usara también
para remover el liquido dentro del jarro.

Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operacion, se efectuara el llagueado de
las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echando méas lechada, si al efectuar esta
operacion resultan descarnadas.

El pavimento terminado no se abrira al trafico hasta pasados tres dias (3 d), contados a partir de la
fecha de terminacién de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidar4 de mantener inundada la
superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera el uso de este
procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constantemente himeda la superficie del
mismo. Deberd también corregir la posicion de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse.

560.4. TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA

Dispuestas referencias, niveladas hasta milimetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparara la
superficie acabada con la tedrica que pase por dichas referencias.

La superficie acabada no debera diferir de la tedrica en mas de doce milimetros (12 mm).

La superficie acabada no debera variar en mas de cinco milimetros (5 mm) cuando se comprueba
con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la
carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas.

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la
superficie, deberan corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las
obras.

560.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCION
Regiran las resefiadas en el Articulo 630, "Obras de hormigén en masa o armado”, del presente
Pliego.

560.6. MEDICION Y ABONO
Los adoquinados se abonaran por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento realmente
ejecutados, medidos en el terreno.
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OTROS ASPECTOS ESPECIFICOS
Articulo 802.- Sefializacién de obra.

802.1.- Ejecucidn:

El contratista estard obligado a cumplir todo lo previsto en la clausula 23 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de obras con el Estado.

El contratista adquirird e instalara a su costa todas las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, ordenar la circulacion de sus medios en la zona que ocupen los trabajos y sefialar los puntos
de posible peligro debido a la marcha de las obras, tanto en dicha zona como en sus linderos e
inmediaciones.

Esta sefializacion se adaptara y se mantendra diariamente y se desmontara y retirara cuando no
sea necesaria.

La responsabilidad de la sefalizacion de obra sera enteramente del contratista, sin perjuicio de su
obligacion de cumplir las 6rdenes escritas que eventualmente dicte el director.

Durante la ejecucion de las obras, los desvios de trafico se sefializaran de conformidad con lo
establecido en la Instruccion 8.3.-IC y los planos del presente proyecto.

El director de las obras durante la ejecucion de los trabajos establecera el numero de elementos de
sefializacion y balizamiento que deban suministrarse con destino a su utilizaciéon en obra a la vista
del estado de deterioro que presenten los elementos utilizados.

De igual modo serd de cuenta del contratistas los gastos de confeccién colocacién y desmontaje
del cartel de la obra segun el modelo publicado en la Resolucion de 13 de enero de 2009, de la
Secretaria de Estado de Cooperacidn Territorial, por la que se publica el modelo y las condiciones
técnicas del cartel anunciador que debe instalarse en las obras financiadas con cargo al Fondo
Estatal de Inversién Local creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que
se crean un Fondo Estatal de Inversién Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacion
de la Economia y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiacion.

802.2.- Medicion y abono:

Las sefiales que intervienen en la sefializacién para desvios de obras se abonaran segin se
establece en el presupuesto del presente proyecto, en el que se ha tenido en cuenta su colocacion
y retirada y la utilizacién multiple de la misma, para su entrega final a la administracion.

Las labores de colocacion y retirada se contemplan dentro de las operaciones de las cuadrillas de
sefializacién y mantenimiento del tréafico.

Articulo 803.- Seguridad y Salud:

De acuerdo con el Decreto 1.626/1.997, de 24 de Octubre, el contratista elaborara un Plan de
Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo. La valoracion de dicho Plan no
excedera del Presupuesto resultante del Proyecto de Seguridad y Salud integrante del presente
proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso esta incluido en el porcentaje de coste
indirecto que forma parte de los precios del proyecto.

El abono del Presupuesto correspondiente al Proyecto de Seguridad y Salud se realizara de
acuerdo con el Cuadro de Precios que figura en el mismo, o en su caso, en el Plan de Seguridad
de las Obras aprobado por la Administracién, y que se consideran documentos de contrato a
dichos efectos.

Se considera parte integrante de este pliego, a todos los efectos, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares incluido en el Anejo correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud.

En Antequera a 26 de Enero de 2009.
El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo. Juan de Dios Moreno Mufioz
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CAPITULO IlI

PLAZO, CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

2.1.- PLAZO.
El Plazo de ejecucion de las obras sera de SEIS MESES Y MEDIO (6,5) meses.

El acta de comprobacion de replanteo debera firmarse antes de los quince dias (15) siguientes a
la fecha de adjudicacién definitiva.

De ser necesario programa de trabajos, una vez concretado este se dara la orden de iniciacion de
las obras, en caso contrario, la iniciacion se hard dentro del plazo de diez dias (10) contados
desde la fecha del Acta de Replanteo.

Una vez terminadas las obras, en el plazo maximo de quince dias (15), se efectuard, si procede, la
recepcion provisional.

El plazo de garantia de las obras sera de un (1) afio, contado desde la recepcién provisional, y la
conservacién durante el mismo sera de cuenta del Contratista.

Una vez cumplido dicho plazo, se hara si procede, la recepcién definitiva.
2.2.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.
Teniendo en cuenta el tipo de obra, y de conformidad con lo establecido en el Articulo 54 de la Ley
30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Publico, al tratarse de un presupuesto inferior a
350.000 euros no es necesario establecer dicha clasificacion.
2.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Las obras son las que se resefian en la memoria del presente Proyecto, cuyo documento
gueda integrado en el presente Pliego de condiciones técnico-administrativas.

Antequera, 26 de Enero de 2009

El Arquitecto Técnico Municipal,

Fdo.: Juan de Dios Moreno Mufoz
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
(Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre).

1.1.- DATOS GENERALES.

PROYECTO : MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN CALLE ALBAICIN Y
ENTRONQUE CON CALLE MARMOL

SITUACION  : CALLE ALBAICIN.

LOCALIDAD : ANTEQUERA.

1.2.- MEMORIA INFORMATIVA.

OBJETO:

Se redacta el presente documento para describir basicamente las técnicas de prevencion a
utilizar en la obra de referencia. Se contendran las medidas especificas relacionadas con los
trabajos en la actividad del apartado 1 del anexo Il de la citada Ley.

CONDICIONES DE ASENTAMIENTO:
La obra se encuentra situada en el Nucleo Urbano de la Ciudad de Antequera, en calle
Albaicin

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS:
Se tiene estimada una duracion inicial de las obras de SEIS MESES Y MEDIO.

NUMERO DE TRABAJADORES:
En base a los estudios de planeamiento de la ejecucion de la obra se estima que el
namero de trabajadores en la obra en época punta alcanzara la cifra de SEIS obreros.

ACCESO A LA OBRA:
No presenta problemas significativos la situacion de las obras, para la ejecucién y
transporte de materiales a la misma.

CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO EN CASO DE ACCIDENTES.
La ubicacion del Centro Asistencial, mas cercano, es el HOSPITAL COMARCAL DE
ANTEQUERA, a unos quince minutos de la obra.
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1.3.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

APLICACION DE LA PREVENCION AL PROCESO CONSTRUCTIVO .

- TRABAJOS PREVIOS.

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Previo al comienzo de la obra se procedera al acotado de la zona de actuacion.

B) RIESGOS MAS FRECUENTES.
- Caida de personas.

- Heridas en extremidades.

- Golpes contra objetos.

C) NORMAS BASICAS DE PREVENCION.

- Las maniobras de la maquinaria, estaran dirigidas por persona distinta al conductor.

- Las paredes de la excavacion, se controlaran cuidadosamente después de lluvias o heladas,
desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo mas de un dia por cualquier circunstancia.

- Se cumplira la prohibicién de presencia de personal en la proximidad de las maquinas durante su
trabajo.

- Al realizar trabajos en las zanjas la distancia minima entre los trabajadores sera de 1,00 m.

- La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuertes pendientes, o debajo de
macizos horizontales, estara prohibida.

- La salida de camiones a la via pulblica, serd avisada por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la misma.

- Mantenimiento correcto de la maquinaria.

- Correcta disposicion de la carga dentro del camion, no cargandolo mas de lo admitido.

- Clara delimitacion de areas para acopio.

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES.

- Cascos homologados.

- Mono de trabajo, y en su caso botas.

- Empleo del cinturén de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, si esta va dotada de
cabina antivuelco.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS.

- No apilar materiales en zonas de transito, retirando los objetos que impidan el paso.
- Sefializacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma visible y sencilla.

- Extintor de incendios de polvo seco de 6 kg.

- Perfecta delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria.

- Organizacion del tréafico y sefializacion.

- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
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- DEMOLICIONES.

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Dada la tipologia de la construccion se realizara por medios mecanicos.

B) RIESGOS MAS FRECUENTES.
- Caida de personas.

- Heridas en extremidades.

- Golpes contra objetos.

- Caida de objetos y materiales.

- Ruido.

- Vibraciones.

- Polvo ambiental.

C) NORMAS BASICAS DE PREVENCION.

- La demolicién se realizara al mismo nivel, prohibiéndose el trabajo de personal a distinto nivel o
en las proximidades de elementos que se derriben o vuelquen.

- Se preverd en todo momento y en toda zona de trabajo una salida rapida por si se presentase
una contingencia o un riesgo inminente que pudiera poner en peligro al personal de la obra.

- En cada zona de trabajo se destinara el nimero justo de trabajadores, evitando en todo momento
aglomeraciones.

- Se establecera un control riguroso por el estacionamiento de vehiculos y el transito de personas
en las zonas y horas de trabajo.

- Se vigilara diariamente los elementos apeados y apuntalados.

- Los trabajos se realizaran con el debido orden y limpieza.

- Se procedera al regado de la zona de demolicién para evitar la produccion de polvo.

- Mantenimiento correcto de la maquinaria.

- Correcta disposicion de la carga dentro del camion, no cargandolo mas de lo admitido.

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES.

- Cascos homologados.

- Mono de trabajo, y en su caso botas.

- Gafas antipolvo, antiparticulas.

- Protectores auditivos.

- Faja y mufiequeras antivibratorias.

- Cinturon de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Empleo del cinturén de seguridad por parte del conductor de la maquinaria, si esta va dotada de
cabina antivuelco.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Pasos o pasarelas con barandillas de seguridad

- Sefializacion de las zonas de carga y descarga de escombros.

- Lonas para evitar la propagacion del polvo.

- Sefializacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma visible y sencilla.
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
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- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Se realizara el vaciado en zanjas del terreno hasta las cotas sefialadas en proyecto, dejando los
bordes ataluzados, mediante el uso de retroexcavadora y cargando las tierras sobrantes en
camiones, para su transporte a vertedero.

Una vez realizado el desmonte de tierras se procedera a la instalacién de las tuberias de las
diversas instalaciones.

B) RIESGOS MAS FRECUENTES.

- Atropello y colisiones.

- Vuelcos y deslizamientos de las maquinas.

- Caidas de Altura.

- Generacién de polvo.

- Incendios.

- Caidas al vaciado.

- Caidas al mismo nivel, a consecuencia del estado del terreno.
- Heridas punzantes, causadas por las armaduras.

- Caidas de objetos desde la maquinaria.

C) NORMAS BASICAS DE PREVENCION.

- La realizacion de trabajo por personal cualificado.

- Clara delimitacion de las areas para acopio.

- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo, habilitando para el
personal caminos de acceso a cada tajo.

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES.

- Casco homologado en todo momento.

- Guantes de cuero, para el manejo de hormigones, ferralla, etc.
- Mono de trabajo, trajes de agua.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Perfecta delimitacién de la zona de vaciado.
- Sefializacién.

- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
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ACABADOS E INSTALACIONES.

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos en acabados son los siguientes:

Revestimientos y pinturas.

En el apartado de instalaciones se contemplan los trabajos de abastecimiento de agua y las redes
enterradas de telefonia, baja tensiéon y alumbrado publico.

B) RIESGOS MAS FRECUENTES
EN ACABADOS:

Pinturas:

- Intoxicaciones por emanaciones.

- Salpicaduras en cara durante la aplicacion.

- Caidas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares.
- Caidas a distinto nivel.

EN INSTALACIONES:

Instalacién de abastecimiento de agua, telefonia, electricidad, alumbrado publico:
- Golpes contra objetos.

- Intoxicaciones por emanaciones de productos toxicos.

- Incendios.

- Caidas al mismo nivel.

C) NORMAS BASICAS DE PREVENCION

Pinturas:
- Ventilacién adecuada de los lugares de trabajo.
- Estaran cerrados y alejados del calor y del fuego los recipientes que contengan disolventes.

EN INSTALACIONES:

Instalacion de abastecimiento de agua, telefonia, electricidad, alumbrado publico:

- Las maquinas portatiles que se usen tendran doble aislamiento.

- Se revisaran las valvulas mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases.

- Se retiraran las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas del
sol.

- Se comprobara el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.
EN ACABADOS:

Pinturas:

Protecciones individuales:

- Se usaran gafas para los trabajos de pintura.

- Uso de mascarilla protectora en trabajos de pintura.

Protecciones colectivas:

- Las escaleras plataformas y andamios usados en su instalacién estaran en perfectas condiciones
teniendo barandillas resistentes y rodapié.
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EN INSTALACIONES:

Instalacion de abastecimiento de agua, telefonia, electricidad, alumbrado publico:
Protecciones individuales:

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

Protecciones colectivas:

- Delimitar adecuadamente las zonas de trabajo.

- Uso de pasarelas.
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ALBANILERIA

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos que se pueden realizar son muy variados; vamos a enumerar los consideramos mas
habituales y que pueden presentar mas riesgo en su realizacién, asi como el uso de medios
auxiliares mas peligrosos.

B) RIESGOS MAS FRECUENTES:

En trabajos de arquetas y pozos:
- Proyeccién de particulas al cortar bloques de hormigén con la machota.
- Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocacion de ladrillos.

En trabajos de solados:

- Proyeccion de particulas al cortar los materiales.

- Cortes y heridas.

- Aspiracion de particulas al usar maquinas para cortar o lijar.

Aparte de estos riesgos especificos, existen otros mas generales que enumeramos a continuacion:
- Sobreesfuerzos.

- Caidas de altura a diferente nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Golpes en extremidades inferiores y superiores.

C) NORMAS BASICAS DE PREVENCION.

Hay una norma basica para todos los trabajos que es el orden y limpieza en cada uno de los tajos,
estando las superficies de transito libres de obstaculos ( herramientas, materiales, escombros) los
cuales pueden provocar golpes o caidas obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y
seguridad.

La evacuacion de escombros se realizard mediante conduccién tubular, convenientemente anclada
a los forjados con proteccion frente a caidas al vacio en las bocas de descarga.

D) PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado para todo el personal.

- Guantes de goma fina o caucho natural.

- Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente.
- Manoplas de cuero.

- Gafas de seguridad.

- Gafas protectoras.

- Mascarillas antipolvo.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS

- Instalacién de barandillas resistentes provistas de rodapié para cubrir huecos y aberturas de
cerramientos no terminados.

- Coordinacion con el resto de los oficios que intervienen en la obra.
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INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

VESTUARIOS.

Estos se calculan con una superficie minima por persona de 2 m2/persona y una altura libre
minima de 2,30 m.

Tendran asientos y armarios individuales con llave. Deberan estar alejados de zonas de
escombros, produccion de polvo y basuras. Unidos a ellos estaran los aseos.

ASEOS:

Estos se componen de:

Lavabos: 1 por cada 10 personas.

Inodoros: 1 por cada 25 personas. (Cuando comunique con los lugares de trabajo, estaran
totalmente cerrados y tendran ventilacién al exterior, si comunican con pasillos con ventilacion al
exterior, se podra suprimir el techo de las cabinas).

La dimension minima sera de 1,00 x 1,20 m. y la altura minima de 2,30 m.

Duchas: 1 por cada 10 personas. Dispondran de agua fria y caliente.

COMEDORES:
No se prevé la instalacion de comedor dado que la obra se encuentra en el nlcleo urbano.

BOTIQUIN.
Deberé existir uno en obra, perfectamente equipado y su mantenimiento sera concienzudo.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccion colectiva, tendran fijado un
periodo de vida util desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro en una determinada prenda o
equipo mas rapido, se repondra ésta inmediatamente, independientemente de la duracién prevista
o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir el maximo para el
gue fue concebido (por ejemplo: por un accidente), sera desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccidn nunca representara un riesgo en si mismo.

Todo esto dicho, se tendra en cuenta a la hora de valorar y cuantificar las diferentes partidas.
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MAQUINARIA
MAQUINARIA DE TRANSPORTE.
A) CAMION BASCULANTE

Riesgos mas frecuentes:
- Choques con elementos fijos de la obra.
.- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.

Normas bésicas de prevencion:

- La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.

- Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hara con precaucién auxiliado por las indicaciones
de un miembro de la obra.

- Respetard todas las normas del cddigo de la circulacion.

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en zonas inclinadas, el vehiculo quedara frenado
y calzado con topes.

- Respetara en todo momento la sefializacién de la obra.

- Las maniobras dentro del recinto de la obra se haran sin brusquedades, anunciando con
antelacién las mismas, auxiliandose de personal de la obra.

- La velocidad de circulacion estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.

Protecciones individuales:

El conductor del vehiculo cumplira las siguientes normas:

- Usara casco homologado siempre que baje del camion.

- Durante la carga permanecera siempre fuera del radio de accién de las maquinas y alejado del
camion.

- Antes de comenzar la descarga tendra echado el freno de mano.

- La limpieza de la caja se hard en su posicion horizontal, con ropa adecuada y botas
antideslizantes.

Protecciones colectivas:

- No permanecera nadie en las proximidades del camién, en el momento de realizar las maniobras.
- Si la descarga de material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacién, se aproximara
a una distancia maxima de 1m. garantizando ésta mediante topes.

B) RETROEXCAVADORA.

Riesgos mas frecuentes:
- Vuelco por hundimiento del terreno donde esta trabajando.
- Golpes a personas u objetos en el movimiento de giro.

Normas basicas de prevencion:

- No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina funcionando.

- La cabina estara dotada de extintor contra incendios.

- El operario no abandonara la maquina sin parar el motor y la puesta de la marcha en sentido
contrario al sentido de la pendiente.

- La intencién de moverse se hara con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia
adelante, y tres hacia atras).

- El personal de la obra estara fuera del radio de accién de la maquina para evitar atropellos y
golpes, durante los movimientos de esta o por algln giro imprevisto.
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- Al circular, lo hara con la cuchara plegada.

- Al finalizar el trabajo de la maquina, la cuchara quedara apoyada en el suelo; si la parada es
prolongada se desconectara la bateria y se retirara la llave de contacto.

- Durante la excavacion del terreno la maquina estara calzada mediante sus zapatas hidraulicas

Protecciones individuales:

- El operador llevara en todo momento:

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Botas antideslizantes.

- Limpiara el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales.

Protecciones colectivas:
- No permanecera nadie en el radio de accion de la maquina.

C) CAMION HORMIGONERA.

Riesgos mas frecuentes:
- Choques con elementos fijos de la obra.
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.

Normas basicas de prevencion:

- Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hard con precaucion auxiliado por las indicaciones
de un miembro de la obra.

- Respetara todas las normas del cédigo de la circulacion.

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en zonas inclinadas, el vehiculo quedara frenado
y calzado con topes.

- Respetard en todo momento la sefializacion de la obra.

- Las maniobras dentro del recinto de la obra se haran sin brusquedades, anunciando con
antelacién las mismas, auxiliandose de personal de la obra.

- La velocidad de circulacion estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.

Protecciones individuales:

El conductor del vehiculo cumplira las siguientes normas:

- Usara casco homologado siempre que baje del camioén.

- Durante la carga descarga permanecera siempre fuera del radio de accién de las maquinas.
- Antes de comenzar la descarga tendra echado el freno de mano.

- La limpieza de la hormigonera se hara con ropa adecuada y botas antideslizantes.

Protecciones colectivas:

- No permanecera nadie en las proximidades del camién, en el momento de realizar las maniobras.
- Si la descarga de material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacién, se aproximara
a una distancia maxima de 1m. garantizando esta mediante topes.
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D) BOMBA DE HORMIGONADO.

Riesgos mas frecuentes:

- Choques con elementos fijos de la obra.

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
-. Golpes con elementos méviles de la maquina.

Normas bésicas de prevencion:

- Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hara con precaucién auxiliado por las indicaciones
de un miembro de la obra.

- Respetard todas las normas del cddigo de la circulacion.

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en zonas inclinadas, el vehiculo quedara frenado
y calzado con topes.

- Respetara en todo momento la sefializacién de la obra.

- Las maniobras dentro del recinto de la obra se haran sin brusquedades, anunciando con
antelacién las mismas, auxiliandose de personal de la obra.

- La velocidad de circulacion estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.

-. Las operaciones de bombeo se ejecutaran con la maquina perfectamente calzada y en posicion
horizontal.

Protecciones individuales:

El conductor del vehiculo cumplira las siguientes normas:

- Usara casco homologado siempre que baje del camioén.

- Durante la carga descarga permanecera siempre fuera del radio de accién de otras maquinas.
- La limpieza de la bomba se hara con ropa adecuada y botas antideslizantes.

Protecciones colectivas:

- No permanecera nadie en las proximidades del camién, en el momento de realizar las maniobras.
- Si las operaciones de bombeo se hacen en las proximidades de zanjas o pozos de cimentacion,
se aproximara a una distancia maxima de 1m. garantizando esta mediante topes.
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MAQUINAS HERRAMIENTAS
A) VIBRADOR

Riesgos mas frecuentes:

- Descargas eléctricas.

- Caidas en altura.

- Salpicaduras de lechada en los ojos.

Normas bésicas de prevencion:

- La operacion de vibrado, se realizard siempre desde una posicion estable.

- Las mangueras de alimentacion desde el cuadro eléctrico estardn protegidas, si discurren por
zonas de paso.

Protecciones individuales:

- Casco homologado.

- Botas de goma.

- Guantes dieléctricos.

- Gafas para proteccion contra salpicaduras.

Protecciones colectivas:
Las mismas que para estructura de hormigon.

B) SIERRA CIRCULAR.

Riesgos mas frecuentes:

- Corte y amputaciones en extremidades superiores.
- Descargas eléctricas.

- Rotura de disco.

- Proyeccion de particulas.

- Incendios.

Normas bésicas de prevencion:

- El disco estara dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos de
los 6rganos moviles.

- Se controlara el estado de los dientes del disco, asi como la estructura del mismo.

- La zona de trabajo estara limpia de serrin y virutas, con objeto de evitar incendios.

- Se evitara la presencia de clavos al cortar.

Protecciones individuales:

- Casco homologado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de proteccién, contra la proyeccion de particulas de madera.
- Calzado con plantilla anticlavo.

Protecciones colectivas:
- Zona acotada para la maquina, instalada en lugar libre de circulacion.
- Extintor manual de polvo quimico antibrasa, junto al puesto de trabajo.
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C) HERRAMIENTAS MANUALES

En este grupo se incluyen las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola
clavadora, lijadora, disco radial, maquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora.

Riesgos mas frecuentes:

- Descargas eléctricas.

- Proyeccién de particulas.

- Caidas en altura.

- Ambiente ruidoso.

- Generacién de polvo.

- Explosiones e incendios.

- Cortes en las extremidades.

Normas basicas de prevencion:

- Todas las herramientas eléctricas, estaran dotadas de doble aislamiento de seguridad.

- El personal que utilice estas herramientas h de conocer las instrucciones de uso.

- Las herramientas seran revisadas periédicamente, de manera que se cumplan las instrucciones
de conservacion del fabricante.

- Estaran acopiadas en el almacén de obra, llevandolas al mismo una vez finalizado el trabajo,
colocando las herramientas mas pesadas en las baldas méas proximas al suelo.

- La desconexién de las herramientas, no se haré con un tiron brusco.

- No se usara una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras
de extension, estas se haran de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

- Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicion estable.

Protecciones individuales:

- Casco homologado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora y la rozadora.
- Cinturon de seguridad, para trabajos en altura.

Protecciones colectivas:

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Las mangueras de alimentacion a herramientas estardn en buen uso.
- Los huecos estaran protegidos con barandillas
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MEDIOS AUXILIARES.

DESCRIPCION.
Los medios auxiliares mas empleados son los siguientes:

Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar, en los trabajos de revestimiento de
muro, siendo de dos tipos:

- Andamios de tubos estructurales, formados por piezas prefabricadas de tubos, que apoyados en
suelo se ensamblan formando la estructura especial deseada, con tableros horizontales
formados por tres tablones, todo ello con los arriostramiento pertinentes de cruces de San Andrés.
- Andamios de borriquetas o caballetes, constituido por un tablero horizontal de tres tablones,
colocados sobre dos pies en forma de "V" invertida, sin arriostramientos.

Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno
de ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho.
- Escaleras fijas constituidas por el peldafio provisional a efectuar en las rampas de escaleras, para
comunicar dos plantas distintas: de entre todas las soluciones para el empleo del material méas
adecuado en la formacion de peldafieados se haran con hormigén, al mismo tiempo que la losa de
escaleras.
- Escalera de mano, seran de dos tipos: metélicas y de madera, para los trabajos en alturas
pequefias y de poco tiempo, o par acceder a algun lugar elevado sobre el nivel del suelo.

RIESGOS MAS FRECUENTES.

Andamios tubulares.

- Caidas debidas a roturas de la plataforma de trabajo o0 a la mala unién entre dos plataformas.
- Caidas de materiales.

- Caidas originadas por la rotura de cables.

- Falta de arriostramientos y barandillas.

- Deficiente nivelacion y amarres de seguridad.

Andamios con Borriquetas:
- Vuelcos por falta de anclajes y caidas del personal por no usar tres tablones como tablero
horizontal.

Escaleras Fijas:
- Caidas de personal.

Escaleras de Mano:

- Caidas a niveles inferiores, debidas a la mala colocacién de las mismas, rotura de alguno de los
peldafios, deslizamiento de la base por excesiva inclinacion o por estar el suelo mojado.

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

NORMAS BASICAS DE PREVENCION.

Generales para los Dos Tipos de Andamios de Servicio:

- No se depositardn pesos violentamente sobre los andamios

.- No se acumulara demasiada carga ni demasiadas personas en un mismo punto.

- Los andamios estaran libres de obstaculos, y no se realizaran movimientos violentos sobre ellos.
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Andamios de Borriquetas o Caballetes:

- En las longitudes de més de 3 m. se emplearan tres caballetes.

- Tendran barandilla y rodapié cuando los trabajos se desarrollen a una altura superior a 2 m.

- Nunca se apoyara la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes
o borriquetas.

Escaleras de Mano:

- Se colocaran apartadas de los elementos moviles que puedan derribarlas.

- Estaran fuera de las zonas de paso.

- Los largueros seran de una sola pieza con los peldafios ensamblados.

- El apoyo inferior se realizara sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan
el deslizamiento.

- El apoyo superior se realizara sobre elementos resistentes y planos.

- El ascenso y descenso se hara siempre de frente a ellas.

- Se prohibe el manejo en las escaleras pesos superiores a los 25 kg.

- Nunca se efectuaran sobre escaleras trabajos que obliguen al uso de las dos manos.

- Las escaleras de tijeras o dobles estaran siempre provistas de cadenas o cables que impidan que
estas se abran al utilizarlas.

- La inclinacion de las escaleras sera aproximadamente del 75% que equivale a estar separadas
de la vertical una cuarta parte de su longitud entre apoyos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES.
- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.
- Zapatos con suela antideslizante.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Se delimitara la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal por
debajo de estos, asi como que coincida con la zona de acopio de materiales.

- Se colocaran visera 0 marquesinas de proteccion de bajo de las zonas de trabajo, principalmente
cuando se este trabajando con los andamios en los cerramientos de fachadas.

- Se sefializara la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de
andamios.

OBSERVACIONES GENERALES.

Para la adecuada efectividad de las medidas prevent ivas enumeradas en este
Estudio Basico de Seguridad y Salud es necesario qu e, en las estipulaciones del Contrato
de Obra, se incluyan las disposiciones adecuadas di rigidas al efectivo cumplimiento de
dichas medidas por parte de la Empresa contratista, de sus Subcontratas y de los
Trabajadores Autébnomos que utilice.
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PRECAUCIONES CUIDADOS Y MANUTENCION

A continuacién se sefalan las precauciones mas caracteristicas que deben tomarse en
consideracion, los cuidados y prestaciones que deben realizarse, asi como la manutencion
necesaria, sefialando para cada una de estas actuaciones la periodicidad aconsejable con que
deben realizarse para preservar la calle en correcto estado:

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
PRECAUCIONES:
- Vigilar fugas de canalizaciones de suministro y evacuacién de aguas.

CUIDADOS:

- Limpieza y recogida de basuras.

- Limpieza de arquetas y sumideros.
- Vigilar el estado de los materiales.

MANUTENCION
- Suministro de agua para riegos y limpieza.
- Material de relleno de juntas.

MUROS.

PRECAUCIONES:

- No variar las secciones de los elementos estructurales.
- Evitar la humedad perniciosa permanente o habitual.

- Comprobar el estado y relleno de las juntas.

- No pasar las sobrecargas previstas.

- Evitar roces y punzonamientos.

CUIDADOS:
- Vigilar el estado de los materiales.
- Comprobar el estado y relleno de las juntas.

MANUTENCION:
- Material de relleno de juntas.
- Productos de limpieza.

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y TELECOMUNICACIONES.
PRECAUCIONES:

- Evitar modificaciones en la instalacion.

- Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red.

- Desconectar la red en ausencias prolongadas.

- No aumentar el potencial en la red por encima de las previsiones.

- Evitar humedades perniciosas o habituales.

CUIDADOS:

- Comprobar los dispositivos de proteccion.

- Comprobar las intensidades nominales en relacién con la seccién de los conductos.
- Comprobar el aislamiento y continuidad de la instalacién interior.

- Comprobar la resistencia de la puesta a tierra.
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- Comprobar el estado de las conexiones de la linea principal y de las barras de puesta a tierra.
- Limpieza de luminarias.
- Vigilar el estado de los materiales.

MANUTENCION:
- Suministro de energia eléctrica.
- Productos de limpieza.

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS.

PRECAUCIONES:

- No sujetar elementos al revestimiento.

- Evitar humedades perniciosas en revestimientos no impermeables.
- Evitar roces y punzonamientos.

CUIDADOS:

- Vigilar el estado de los materiales del revestimiento.
- Vigilar la adherencia y fijacion al soporte.

- Limpieza.

MANUTENCION:
- Productos de limpieza.

CARPINTERIA METALICA.

PRECAUCIONES:

- No someterlas a empujes o cargas distintas para las que estan destinadas.

- Evitar arafiazos que puedan eliminar la proteccién hacia los elementos metalicos.

CUIDADOS:
- Vigilar el estado de soldaduras y anclajes.
- Limpieza
MANUTENCION:
- Limpieza
- Pintura
Antequera, 26 de enero de 2009

El Arquitecto Técnico Municipal,

Fdo: Juan de Dios Moreno Mufioz
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