
Cuadro de Precios Nº 2
ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los
casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra
causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la
valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida
en dicho cuadro.

1 ud de RASANTEO DEL TERRENO
Maquinaria 295,60
Resto de Obra 8,87

304,47

2 pa de PA de suministro provisional de agua, realizado con
tuberia de polietileno para uso alimentario de 63 mm de
diámetro, en montaje superificial, incluso p.p. de conexiones
a viviendas.

Mano de obra 5,98
Materiales 2,24
Resto de Obra 0,25

8,47

3 pa de Conexión de instalación de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:
corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas
de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y reparación del colector existente, colocación de
tubería, tapado posterior, y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 2.305,12
2.305,12

4 Ml de Ml. Levantado de bordillo por medios manuales,
i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos.

Mano de obra 5,11
Resto de Obra 0,15

5,26

5 M2 de M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de
15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompedor, i/corte
previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de
carga y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 0,70
Maquinaria 2,81
Resto de Obra 0,11

3,62

6 M2 de M2. Levantado de barandilla por medios manuales,
i/traslado y apilado de material válido en el lugar de acopio,
retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-18.

Mano de obra 7,84
Resto de Obra 0,24

8,08

7 M3 de M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar
instalaciones, en terreno de consistencia dura, i/posterior
relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y
p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 7,17
Maquinaria 4,00
Resto de Obra 2,97

14,14
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8 M3 de M3. Excavación de pozos de cimentación, en terreno de
roca blanda, con mini-retroexcavadora con martillo rompedor,
i/extracción de tierra a los bordes y p.p. de costes
indirectos.

Mano de obra 24,77
Maquinaria 21,07
Resto de Obra 9,97
Por redondeo 0,01

55,82

9 M3 de M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a
vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20
Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios
mecánicos y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 1,98
Maquinaria 4,15
Resto de Obra 2,53
Por redondeo 0,01

8,67

10 M3 de M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un
precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos.

Sin descomposición 3,54
3,54

11 Ml de Ml. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en
canalizaciones subterráneas serie KE de 315 mm. de diámetro y
7.7 mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja,
unión por enchufe con junta elástica de cierre, en tubos de
longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada
y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada
exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima
del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al
Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de
saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y
CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 8,95
Materiales 38,13
Resto de Obra 1,41

48,49

12 Ud de Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con
mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida
en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de
hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 38,38
Maquinaria 0,06
Materiales 21,68
Resto de Obra 1,83

61,95

13 Ud de Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cms. de diámetro
interior y 2 m. de profundidad, formado por solera de hormigón
HM-20 N/mm2, de 20 cms. de espesor, con canaleta de fondo,
fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y
bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de
hormigón armado HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos
en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 434,95
Maquinaria 6,88
Materiales 121,76
Resto de Obra 20,91

584,50
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14 Ml de Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas
de 85 mm. de altura ALFA-DRAIN, sin pendiente incorporada,
rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2
y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos.

Mano de obra 4,35
Maquinaria 0,03
Materiales 45,44
Resto de Obra 1,51
Por redondeo 0,01

51,34

15 M3 de M3. Solera realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa 
N/mm2, Tmax. del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido
y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE.

Mano de obra 44,19
Materiales 94,26
Resto de Obra 4,15

142,60

16 M2 de M2. Recibido de reja en muro de mampostería utilizando
mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2,
totalmente colocada, aplomada y nivelada, i/apertura de huecos
para garras y p.p de medios auxiliares.

Mano de obra 29,54
Maquinaria 0,01
Materiales 0,41
Resto de Obra 0,90

30,86

17 Ml de Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo
perforado de 24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena
de río M 5 según UNE-EN 998-2.

Mano de obra 18,06
Maquinaria 0,01
Materiales 3,66
Resto de Obra 0,65
Por redondeo 0,01

22,39

18 Ml de Ml. Pasamanos metálico formado por tubo circular de
diámetro 40 mm., i/p.p. de patillas de sujección a base de
redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm.

Mano de obra 1,51
Materiales 10,36
Resto de Obra 0,36

12,23

19 M2 de M2. Pintura al minio electrolítico de plomo de Procolor
sobre carpintería metálica.

Mano de obra 2,36
Materiales 1,61
Resto de Obra 0,12

4,09

20 M2 de M2. Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar
dos manos, y una mano de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza
manual.

Mano de obra 10,34
Materiales 3,73
Resto de Obra 0,42

14,49

21 M2 de M2. Perfilado, nivelación y compactado, por medios
mecánicos de la caja para calles.

Mano de obra 0,07
Maquinaria 0,07

0,14
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22 M3 de M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja
en calles por medios mecánicos, incluso carga y transporte de
productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra 1,12
Maquinaria 3,60
Resto de Obra 0,14

4,86

23 M3 de M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de
motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.

Mano de obra 2,00
Maquinaria 1,51
Materiales 5,44
Resto de Obra 1,15
Por redondeo 0,01

10,11

24 M2 de M2. Pavimento de 20 cm. de espesor con hormigón armado,
vibrado, de resistencia característica HM-20 N/mm2., tamaño
máximo 40 mm., con mallazo de acero 20x20 d=5mm ,  y
consistencia plástica, acabado con textura superficial
fratasada en color cuero, incluso p.p. de maestras dobles de
adoquin de granito, cada 4,00 metros, para calzadas y curado.

Mano de obra 20,00
Maquinaria 48,27
Materiales 16,04
Resto de Obra 2,64

86,95

25 M2 de M2. Pavimento M.B.C. tipo D-20 con espesor de 6cm.
Mano de obra 0,42
Maquinaria 0,55
Materiales 23,65
Resto de Obra 0,74

25,36

26 M2 de M2. Pavimento para pasos de carruajes o peatonales a
base de adoquín de granito nacional "Extremadura" o similar,
de piezas de 10x20 cm. ó 13x13 cm., grueso 8 cm., terminación
rugosa, colocados con mortero de cemento y arena de río M 5
según UNE-EN 998-2, sin incluir solera o base de asiento.

Mano de obra 10,76
Materiales 51,68
Resto de Obra 1,87

64,31

27 Ud de Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería
de fundición de 80 mm., provista de volante de maniobra,
modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 80 mm.,
colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según
UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M
15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y
relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios,
colocada y probada.

Mano de obra 176,57
Maquinaria 0,54
Materiales 289,24
Resto de Obra 14,24

480,59

28 Ud de Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo
"Belgicast" de D=80 mm., con arqueta y tapa de bronce
resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la
red de distribución.

Mano de obra 107,65
Materiales 541,04
Resto de Obra 19,46

668,15
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29 Ud de Ud. Acometida domiciliaria a la red general de
distribución con una longitud media de ocho metros, formada
por tubería de polietileno de 32 mm y 10 Atm., brida de
conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de
25 mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y
relleno posterior necesario.

Mano de obra 147,45
Materiales 60,90
Resto de Obra 6,25

214,60

30 PA de P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la
red de abastecimiento general (depósito, red municipal,
...etc), totalmente terminada.

Materiales 2.049,09
Resto de Obra 61,47

2.110,56

31 Ud de Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de
registro.

Mano de obra 22,40
Maquinaria 0,03
Materiales 3,78
Resto de Obra 0,80

27,01

32 Ud de Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red
general para una o dos parcelas en vivienda unifamiliar, hasta
una distancia media de quince metros, en cualquier clase de
terreno, incluso excavación mecánica, tubo de PVC corrugado
para saneamiento, color teja, de 200 mm. de diámetro nominal,
unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica
montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial
específica 6 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de
10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; arqueta de
registro formada por tubería de PVC corrugada para
saneamiento, color teja, de 400 mm. de diámetro nominal,
rigidez circunferencial específica 8 kN/m2 y 1,70 m. de
profundidad media, clips elastoméricos para recibido de
acometidas, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. de
15 cm. de espesor, formación de canal interior con mortero de
cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, carretes
de tubería a parcelas, relleno y apisonado con tierra
procedente de la excavación, limpieza y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

Mano de obra 13,47
Maquinaria 0,07
Materiales 297,76
Resto de Obra 9,36
Por redondeo 0,01

320,67

33 Ud de Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas,
totalmente instalada.

Materiales 307,41
Resto de Obra 9,22

316,63

34 Ml de Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110
mm. de diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en
formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir
cables, incluso con cama de arena y relleno de zanjas.

Mano de obra 8,86
Materiales 16,31
Resto de Obra 0,76

25,93
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35 Ud de Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red
de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente terminada.

Mano de obra 35,01
Materiales 17,55
Resto de Obra 1,58

54,14

36 Ml de Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de
PVC de D=110 mm., con alambre guía, según norma de Compañía,
sin incluir cables, incluso cama de arena y relleno.

Mano de obra 2,93
Maquinaria 1,04
Materiales 1,94
Resto de Obra 0,18

6,09

37 Ud de Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes
de media o baja tensión, tipo A-1 ONSE ., totalmente
terminada.

Mano de obra 71,44
Maquinaria 0,08
Materiales 134,94
Resto de Obra 6,24

212,70

38 Ml de Ml. Canalización para red de baja tensión en  calzada
con dos tubos de PVC de D=160 mm., con alambre guía, reforzado
con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena,
según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de
arena y rellenado de zanja.

Mano de obra 9,82
Maquinaria 1,23
Materiales 8,45
Resto de Obra 1,52
Por redondeo 0,01

21,03

39 Ml de Ml. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura
reflectante y microesferas de vídrio, con máquina
autopropulsada.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 0,02
Materiales 0,31
Resto de Obra 0,01

0,50

40 Ud de Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo
P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación
y anclaje, totalmente colocada.

Mano de obra 25,69
Maquinaria 5,75
Materiales 78,65
Resto de Obra 3,30

113,39

41 Ud de Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p.
poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje,
totalmente colocada.

Mano de obra 25,69
Maquinaria 5,75
Materiales 94,80
Resto de Obra 3,79

130,03

42 Ud de Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste
galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.

Mano de obra 25,69
Maquinaria 5,75
Materiales 90,10
Resto de Obra 3,65

125,19

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)

Mejora y protec. infraestructura hidraulica en calle Albaicín y entronque con calle M… Página 6



43 Ud de Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado,
con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con
toma exterior a 220 V.

Sin descomposición 123,57
123,57

44 Ud de Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de
obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo con
tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con
las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo de
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y
resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio
acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas
interiores de madera en los compartimentos. Instalación de
fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación
eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con
interruptor automático.

Sin descomposición 188,73
188,73

45 Ud de Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso
descarga y posterior recogida.

Mano de obra 27,97
Resto de Obra 197,06

225,03

46 Ud de Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de
altura colocada. (10 usos)

Mano de obra 2,80
Resto de Obra 10,78

13,58

47 Ud de Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón,
en acero inoxidable, colocada. (10 usos)

Mano de obra 2,80
Resto de Obra 2,66

5,46

48 Ud de Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en
acero inoxidable, colocado.  (10 usos)

Mano de obra 2,80
Resto de Obra 2,67

5,47

49 Ud de Ud. Botiquín de obra instalado.
Sin descomposición 23,35

23,35

50 Ud de Ud. Reposición de material de botiquín de obra.
Sin descomposición 44,17

44,17

51 Ud de Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para
contención de peatones normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos)

Mano de obra 0,70
Resto de Obra 1,48

2,18

52 Ml de Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos
colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.

Mano de obra 1,39
Resto de Obra 0,44

1,83
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53 Ud de Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Sin descomposición 3,34

3,34

54 Ud de Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Sin descomposición 12,17

12,17

55 Ud de Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Sin descomposición 3,24

3,24

56 Ud de Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Sin descomposición 0,85

0,85

57 Ud de Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada
CE.

Sin descomposición 20,10
20,10

58 Ud de Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil,
homologado CE.

Sin descomposición 19,64
19,64

59 Ud de Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.
Sin descomposición 3,40

3,40

60 Ud de Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano
primera calidad, homologado CE.

Sin descomposición 2,91
2,91

61 Ud de Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Sin descomposición 7,99

7,99

62 Ud de Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con
puntera y  metálicas, homologadas CE.

Sin descomposición 26,09
26,09

63 Ml de Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento
para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de
altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y
desmontaje. (Amortización en dos puestas).

Mano de obra 1,39
Resto de Obra 0,58

1,97

64 Hr de Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo,
considerando una hora a la semana y realizada por un
encargado.

Sin descomposición 13,27
13,27

65 Ud de Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Sin descomposición 49,15

49,15

66 Hr de Hr. Operario de señalización en obras realizadas en
viales, i/costes indirectos.

Mano de obra 14,39
Resto de Obra 0,43

14,82
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67 m2 de Demolición de pavimentos de baldosas hidraúlicas,
terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

Mano de obra 8,39
Maquinaria 0,42
Resto de Obra 0,26

9,07

68 m2 de Chapado de piedra caliza de 60x30x3 cm., en textura
natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en
muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

Mano de obra 28,12
Maquinaria 0,01
Materiales 47,06
Resto de Obra 2,26
Por redondeo 0,01

77,46

69 m. de Barandilla de hierro forjado, de un metro de altura,
realizada con redondo macizo de 20 mm. de diámetro y nudos
regruesados, con pasamanos y bastidor inferior de pletina de
50x8 mm. con bastidor inferior UPN-80, con garras de anclaje
para recibir, mayores de 12 cm., elaborada en taller y montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra 8,82
Materiales 221,46
Resto de Obra 6,91

237,19

70 m. de Bordillo recto de granito abujardado, de 14-12x25 cm.
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra 6,53
Maquinaria 14,74
Materiales 16,15
Resto de Obra 1,12

38,54

71 m2 de Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm.,
acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de
machaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra 12,91
Maquinaria 0,02
Materiales 22,44
Resto de Obra 1,22

36,59

72 m. de Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro
interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con
la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la
zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 3,56
Materiales 21,17
Resto de Obra 0,74

25,47
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73 ud de Sumidero para recogida de pluviales en calzada,  de
dimensiones interiores 50x20 cm. y 50 cm. de profundidad,
realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2
Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de
ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados
con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida
interiormente, i/ rejilla de fundición de 50x20x3 cm.,  con
marco de fundición, enrasada al pavimento.  Incluso recibido a
tubo de saneamiento.

Mano de obra 63,82
Maquinaria 0,05
Materiales 30,47
Resto de Obra 2,85
Por redondeo -0,02

97,17

74 ud de Suministro y colocación de papelera basculante, de
cubeta cilindrica en plancha embutida de 2 mm, zincada,
fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de
capacidad,  con mecanismo basculante, y  poste cilíndrico de
1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada.

Mano de obra 23,52
Materiales 87,71
Resto de Obra 3,34

114,57

75 ud de Suministro y colocación de guarda aceras de franito, D=
0,25 y 0,6 m de altura libre, de forma tubular,  colocado en
áreas pavimentadas mediante anclaje en dado de hormigón,
remates de pavimento y limpieza, terminado.

Mano de obra 12,82
Materiales 335,24
Resto de Obra 10,44
Por redondeo 0,01

358,51

Antequera, 26 de enero de 2009
Arquitecto Técnico Municipal

Juan de Dios Moreno Muñoz
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