
Cuadro de Precios Nº 1

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que
resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al
contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo
prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme
a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el
Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en
ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 pa PA de suministro provisional de agua,
realizado con tuberia de polietileno
para uso alimentario de 63 mm de
diámetro, en montaje superificial,
incluso p.p. de conexiones a viviendas. 3,55 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
2 pa Conexión de instalación de

saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: corte de pavimento por
medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador,
excavación mecánica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de
tubería, tapado posterior, y reposición
del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I y con p.p. de medios
auxiliares. 2.450,62 DOS MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3 pa Conexión de instalación de agua
potable a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: corte de pavimento por
medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador,
excavación mecánica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de
tubería, tapado posterior, y reposición
del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I y con p.p. de medios
auxiliares. 3.839,08 TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Y NUEVE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

4 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas de
saneamiento, en terreno de consistencia
dura, i/posterior relleno y apisonado de
tierra procedente de la excavación y
p.p. de costes indirectos. 21,45 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
5 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas

para alojar instalaciones, en terreno de
consistencia dura, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la
excavación y p.p. de costes indirectos. 15,92 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

IMPORTE
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6 M3 M3. Excavación en terreno compacto
para apertura de caja en calles por
medios mecánicos, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a
vertedero. 15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
7 Ml ML. Bordillo rigola de granito de

30x16 cm., sobre solera de hormigón
HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de
espesor, incluso excavación necesaria,
colocado. 27,90 VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
8 M3 M3. Zahorra natural, compactada y

perfilada por medio de retroexcavadora y
apisonada con bandeja vibrante, en
sub-bases, medida sobre perfil. 20,21 VEINTE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
9 Ml Ml. Tubería de fundición dúctil de

D=300 mm., con junta Standar, incluso
p.p. de piezas especiales, junta,
excavación, cama de arena de 25 cm.,
rasanteo de la misma, colocación de la
tubería, relleno de arena de 15 cm., y
terminación de relleno con tierra
procedente de excavación, colocada. 84,71 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS
10 Ml Ml. Tubería de PVC para evacuación y

desagüe en canalizaciones subterráneas
SAENGER serie KE de 400 mm. de diámetro
y 9.8 mm. de espesor, unión por junta
elástica, color naranja, colocada sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2. , i/
p.p. de piezas especiales según UNE
53332. 53,72 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
11 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces

de calzada en redes de media o baja
tensión, tipo A-1 ONSE ., totalmente
terminada. 259,89 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12 Ml Ml. Canalización para red de baja
tensión en cruces de calzada con dos
tubos de PVC de D=160 mm., con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20
N/mm2., y resto de zanja con arena,
según norma de Compañía, sin incluir
cables, incluso cama de arena,
excavación y rellenado de zanja. 15,07 QUINCE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS
13 Ud Ud. Més de alquiler de caseta

prefabricada para oficina de obra de
6x2.35 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas
correderas de protección, incluso
instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma
exterior a 220 V. 140,82 CIENTO CUARENTA EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14 Ud Ud. Més de alquiler de caseta
prefabricada para aseo de obra de
1,35x1,35 m.  con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Equipada
con placa turca, y un lavabo.
Instalación eléctrica monofásica a 220
V. con automático magnetotérmico. 110,26 CIENTO DIEZ EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
15 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada

a obra, incluso descarga y posterior
recogida. 249,13 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
16 Ud Ud. Acometida provisional de

electricidad a casetas de obra. 112,13 CIENTO DOCE EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

17 Ud Ud. Acometida provisional de
fontaneria a casetas de obra. 99,00 NOVENTA Y NUEVE EUROS

18 Ud Ud. Acometida provisional de
saneamiento a casetas de obra. 82,24 OCHENTA Y DOS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
19 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m.

de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y
desmontaje. (20 usos) 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
20 Ml Ml. Valla colgante de señalización

realizada con material plástico pintado
en rojo y blanco, incluso cordón de
sujección, soporte métalico, colocación
y desmontado. 8,25 OCHO EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
21 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento

plástica pintada a dos colores roja y
blanca, incluso colocación y desmontado. 2,12 DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

22 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador,
homologado CE. 3,47 TRES EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
23 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante

incolora, homologadas CE. 2,94 DOS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

24 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

25 Ud Ud. Protectores auditivos,
homologados. 8,90 OCHO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
26 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 16,03 DIECISEIS EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
27 Ud Ud. Impermeable de trabajo,

homologado CE. 8,13 OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
28 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje

tipo americano primera calidad,
homologado CE. 3,02 TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

29 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor,
homologadas CE. 13,57 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
30 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel

negra con puntera y plantilla metálica,
homologadas CE. 51,73 CINCUENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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31 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas,
huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso
colocación (amortización en dos
puestas). 12,18 DOCE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
32 Ud Ud. Plataforma metálica portátil para

descarga de materiales en planta con
barandillas y compuertas de seguridad de
1,80x1,56 m. de chapa estriada,
(amortizable en 20 usos), fijada al
forjado mediante anclajes y puntales
metálicos telescópicos (amortizable en
10 usos). instalada i/desmontaje. 55,40 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS
33 Hr Hr.  Formación de seguridad e higiene

en el trabajo, considerando una hora a
la semana y realizada por un encargado. 14,11 CATORCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
34 Ud Ud. Reconocimiento médico

obligatorio. 52,15 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

35 Ud Ud. Limpieza y desinfección de
casetas de obra, considerando una
limpieza por cada dos semanas. 179,09 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS

CON NUEVE CÉNTIMOS
36 Ud Ud. Control de recepción de las

materiales que intervienen en la
urbanización (bordillos, baldosas,
vallados, fabricas, cerajerías ..etc),
por unidad recepcionada, indicando lugar
de procedencia, fabricante,
clasificación, características físicas,
documentación técnica, comprobando la
idoneidad tanto de proyecto y órdenes de
la D.F. así como de la normativa de
aplicación. 105,01 CIENTO CINCO EUROS CON UN

CÉNTIMO
37 Ud Ud. Ensayos del  bordillo de hormigón

utilizado en obra para aceras y/o
calles, consistente en: Comprobación
dimensional incluso de los espesores de
las diferenctes secciones que conforman
su diseño verificando su idoneidad para
su uso y especificaciones de proyecto,
absorción de agua, resistencia a
desgaste y resistencia a flexión según
UNE 127025; verificando la idoneidad con
la normativa de aplicación. 420,94 CUATROCIENTOS VEINTE EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
38 Ud Ud. Ensayos del material bituminoso

utilizado en la urbanización de la obra,
de cada suministro de origen distinto,
consistente en: Densidad de los áridos
en aceites de parafina, según NLT-167;
Adhesividad de los áridos de los
ligantes, según NLT-166; Análisis
granulométrico de filler por tamizado,
según NLT-151; Densidad aparente de
filler en tolueno, según NLT-176; Peso
específico del filler, según NLT-155;
Coeficiente de emulsibilidad del filler,
según NLT-180; Adhesividad
Rieldel-Weber, según NLT-355;
Fabricación de 6 probetas Marshall, o
menos, de 1 muestra de aglomerado, según
NLT-159; verificando la idoneidad con 
la normativa de aplicación. 301,77 TRESCIENTOS UN EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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39 Ud Ud. Ensayos para la comprobación de
compactaciones de terraplenes y
rellenos, consistente en: Ensayos
Próctor  Normal, según NLT-107;
Determinación de la densidad "in situ"
incluyendo humedad por el método de
isótopos radiactivos; verificando la
idoneidad con  la normativa de
aplicación. 50,55 CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
40 Ud Ud. Ensayo Próctor. Modificado, según

NLT-108, comprobando que se realiza en
tongadas máximas de 30 cm. alcanzando el
98% del proctro modificado. 47,18 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
41 M2 M2. Control de ejecución de  los

trabajos de urbanización (bordillos,
baldosas, vallados, fabricas, cerajerías
..etc) ; materializada en visitas
períodicas con informe pormenorizado  
cada dos meses en los que se indicará lo
siguiente: 1) Reglamentación aplicada.
2) Estado de las obras. 3) Resultados
obtenidos (cumplimiento de las normas de
aplicación y especificaciones del
proyecto) con información escrita y 
fotográfica, incidiendo principalmente
en los siguientes aspectos: -
cumplimiento de los niveles establecidos
en proyecto o dirección de obra. -
pendiente de las soleras y
pavimentaciónes para una correcta
recogida de las aguas de lluvia. - . 4)
Conclusiones. 5) Seguimiento de las
deficiencias observadas en visitas
anteriores. Resolución de las mismas.
(precio por m2 de urbanización
realizada). 0,12 DOCE CÉNTIMOS

42 Ud Ud. Ensayo de estanquidad, entre dos
puntos del saneamiento,  según Pliego de
Prescripciones del M.O.P.U. 185,67 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
43 Ud Ud. Jornada (8 horas) de inspección

de tuberías de saneamiento horizontal
con ayuda de máquina robotizada con
cámara, para la comprobación de la
inexistencia de rebabas de cemento u
hormigón, o cualquier otro obstáculo que
impida un correcto funcionamiento de la
red, incluyendo informe y reportaje
fotográfico. 898,03 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS CON TRES CÉNTIMOS
44 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm.

de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento (M-40), colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I
ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento (M-100), y con tapa
de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior. 174,71 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS

CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
45 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm.

de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. 
Según NTE-RSS y EHE. 16,62 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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46 pa Partida alzada a justificar de
reposición de servicios existentes
afectados y dañados incluso  p.p. de
medios auxiliares. 2.450,50 DOS MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

47 tm Suministro y puesta en obra de M.B.C.
tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de
espesor, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 30, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de
cemento y betún. 7,40 SIETE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
48 tm Suministro y puesta en obra de M.B.C.

tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm.
de espesor, con áridos con desgaste de
los Ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico,
filler de cemento y betún. 6,84 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
49 m2 Pavimento de granito de 10 cm cortado

a escuadra, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
sentada con mortero 1/6 de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado
y limpieza. 61,56 SESENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
50 m. Tubería de fundición dúctil de 80 mm

de diámetro interior colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la
generatríz con la misma arena, i/p.p de
junta  estándar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada 
s/NTE-IFA-11. 41,66 CUARENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
51 ud Acometida de agua potable reallizada

con tubería de polietileno de baja
densidad de 32 mm. PN10, conectada a la
red principal de abastecimiento, con
collarín de toma de fundición salida 1"
y racor rosca-macho de latón, formación
de arqueta de 20x20 en acera y llave de
corte de 1", incluso rotura y reposición
de firme existente con una longitud
máxima de 6 m. 624,79 SEISCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

52 ud Válvula de compuerta de fundición PN
16 de 80 mm de diámetro interior, cierre
elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones
y accesorios, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalada. 456,93 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

53 ud Te de fundición con tres enchufes de
100 mm. de diámetro, colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua,
i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 116,80 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS
54 ud Suministro e instalación de hidrante

para incendios tipo acera con tapa,
ambos de fundición, equipado con una
toma D=100 mm., tapón y llave de cierre
y regulación, i/conexión directa a la
red de distribución con tubo de
fundición D=100 mm. 2.181,50 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
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55 ud Acometida domiciliaria de saneamiento
a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por:
corte de pavimento por medio de sierra
de disco, rotura del pavimento con
martillo picador, excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexión y
reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC corrugado
de 15 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición
del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p.
de medios auxiliares. 711,87 SETECIENTOS ONCE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
56 ud Suministro y colocación en calzada,

junto a la acera, de absorbedero de
fundición, de 64x78x15 cm., con rejilla,
tragante y tapa de 62,5 cm., sobre pozo
de registro existente al pie, sin
incluir éste, i/enrase a pavimentos y
conexión, terminado. 293,91 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

57 ud Pozo de registro de 110 cm. de
diámetro interior y de 2 m. de
profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6 (M-40), colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el
interior, con mortero de cemento 1/3
(M-160), incluso recibido de pates,
formación de canal en el fondo del pozo
y de brocal asimétrico en la coronación,
cerco y tapa de fundición tipo calzada,
recibido, totalmente terminado, y con
p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral
posterior. 736,99 SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

58 m. Línea de alimentación para alumbrado
público formada por tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60
cm. de profundidad, incluso excavación,
relleno con materiales sobrantes, sin
reposición de acera o calzada, retirada
y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y
conexionado. 44,57 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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59 ud Arqueta tipo H-III construida in
situ, de dimensiones exteriores
1,00x1,10x1,03 m., formada por hormigón
en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm
y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de
espesor, tapa metálica sobre cerco
metálico L 80x8mm, formación de sumidero
o poceta, recercado con perfil metálico
L 40x4mm en solera para recogida de
aguas, con dos ventanas para entrada de
conductos, dos regletas y dos ganchos de
tiro, incluso excavación de zanja en
terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de
conductos, relleno lateralmente de
tierras procedentes de la excavación y
transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según normas de Telefónica y
pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. 793,13 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
60 m. Canalización telefónica en zanja bajo

acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos,
en base 2, de PVC de 110 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-20 de central de 8 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmente, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de acera). 37,69 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
61 ud Suministro y colocación de guarda

aceras de fundición, D= 0,17 y 0,6 m de
altura libre, de forma tubular, con
relieves longitudinales y base resaltada
y reforzada, colocado en áreas
pavimentadas mediante anclaje de tubo de
acero en dado de hormigón, remates de
pavimento y limpieza, terminado. 89,45 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Antequera a Diciembre del 2008
El Ingeniero Técnico Industrial Municipal

Agustín M ª Puche Muñoz

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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Cuadro de Precios Nº 2
ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los
casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra
causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la
establecida en dicho cuadro.

1 pa de PA de suministro provisional de agua, realizado
con tuberia de polietileno para uso alimentario de 63 mm
de diámetro, en montaje superificial, incluso p.p. de
conexiones a viviendas.

Materiales 3,55
3,55

2 pa de Conexión de instalación de saneamiento a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador,
excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería, tapado
posterior, y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 2.450,62
2.450,62

3 pa de Conexión de instalación de agua potable a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador,
excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería, tapado
posterior, y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición 3.839,08
3.839,08

4 M3 de M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento,
en terreno de consistencia dura, i/posterior relleno y
apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p.
de costes indirectos.

Mano de obra 13,67
Maquinaria 4,71
Resto de Obra 3,06
Por redondeo 0,01

21,45

5 M3 de M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar
instalaciones, en terreno de consistencia dura,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de
la excavación y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra 9,23
Maquinaria 3,68
Resto de Obra 3,01

15,92

6 M3 de M3. Excavación en terreno compacto para apertura
de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra 1,59
Maquinaria 13,41
Resto de Obra 0,45

15,45

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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7 Ml de ML. Bordillo rigola de granito de 30x16 cm., sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 10 cm.
de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

Mano de obra 7,86
Maquinaria 0,03
Materiales 19,18
Resto de Obra 0,82
Por redondeo 0,01

27,90

8 M3 de M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por
medio de retroexcavadora y apisonada con bandeja
vibrante, en sub-bases, medida sobre perfil.

Mano de obra 1,99
Maquinaria 9,66
Materiales 7,97
Resto de Obra 0,59

20,21

9 Ml de Ml. Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con
junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la
misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15
cm., y terminación de relleno con tierra procedente de
excavación, colocada.

Mano de obra 5,19
Maquinaria 1,75
Materiales 75,30
Resto de Obra 2,47

84,71

10 Ml de Ml. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en
canalizaciones subterráneas SAENGER serie KE de 400 mm.
de diámetro y 9.8 mm. de espesor, unión por junta
elástica, color naranja, colocada sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2. , i/ p.p. de piezas especiales
según UNE 53332.

Mano de obra 13,04
Maquinaria 0,02
Materiales 39,07
Resto de Obra 1,57
Por redondeo 0,02

53,72

11 Ud de Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en
redes de media o baja tensión, tipo A-1 ONSE .,
totalmente terminada.

Mano de obra 64,16
Materiales 136,97
Resto de Obra 58,76

259,89

12 Ml de Ml. Canalización para red de baja tensión en
cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=160 mm., con
alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 N/mm2.,
y resto de zanja con arena, según norma de Compañía, sin
incluir cables, incluso cama de arena, excavación y
rellenado de zanja.

Mano de obra 8,46
Materiales 6,61

15,07

Cuadro de Precios Nº 2
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Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
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13 Ud de Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para
oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas
de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma
exterior a 220 V.

Sin descomposición 140,82
140,82

14 Ud de Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para
aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalación
eléctrica monofásica a 220 V. con automático
magnetotérmico.

Sin descomposición 110,26
110,26

15 Ud de Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra,
incluso descarga y posterior recogida.

Mano de obra 39,86
Resto de Obra 209,27

249,13

16 Ud de Ud. Acometida provisional de electricidad a
casetas de obra.

Sin descomposición 112,13
112,13

17 Ud de Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas
de obra.

Sin descomposición 99,00
99,00

18 Ud de Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas
de obra.

Sin descomposición 82,24
82,24

19 Ud de Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud
para contención de peatones normalizada, incluso
colocación y desmontaje. (20 usos)

Mano de obra 0,99
Resto de Obra 1,59

2,58

20 Ml de Ml. Valla colgante de señalización realizada con
material plástico pintado en rojo y blanco, incluso
cordón de sujección, soporte métalico, colocación y
desmontado.

Mano de obra 1,99
Resto de Obra 6,26

8,25

21 Ml de Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada
a dos colores roja y blanca, incluso colocación y
desmontado.

Mano de obra 1,99
Resto de Obra 0,13

2,12

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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22 Ud de Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado
CE.

Sin descomposición 3,47
3,47

23 Ud de Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora,
homologadas CE.

Sin descomposición 2,94
2,94

24 Ud de Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Sin descomposición 3,23

3,23

25 Ud de Ud. Protectores auditivos, homologados.
Sin descomposición 8,90

8,90

26 Ud de Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Sin descomposición 16,03

16,03

27 Ud de Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Sin descomposición 8,13

8,13

28 Ud de Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano
primera calidad, homologado CE.

Sin descomposición 3,02
3,02

29 Ud de Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas
CE.

Sin descomposición 13,57
13,57

30 Ud de Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con
puntera y plantilla metálica, homologadas CE.

Sin descomposición 51,73
51,73

31 Ud de Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de
forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso
colocación (amortización en dos puestas).

Mano de obra 2,98
Resto de Obra 9,20

12,18

32 Ud de Ud. Plataforma metálica portátil para descarga de
materiales en planta con barandillas y compuertas de
seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa estriada,
(amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante
anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable
en 10 usos). instalada i/desmontaje.

Mano de obra 6,90
Resto de Obra 48,50

55,40

33 Hr de Hr.  Formación de seguridad e higiene en el
trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

Sin descomposición 14,11
14,11

34 Ud de Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Sin descomposición 52,15

52,15

Cuadro de Precios Nº 2
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35 Ud de Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando una limpieza por cada dos semanas.

Sin descomposición 179,09
179,09

36 Ud de Ud. Control de recepción de las materiales que
intervienen en la urbanización (bordillos, baldosas,
vallados, fabricas, cerajerías ..etc), por unidad
recepcionada, indicando lugar de procedencia,
fabricante, clasificación, características físicas,
documentación técnica, comprobando la idoneidad tanto de
proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa
de aplicación.

Mano de obra 101,95
Resto de Obra 3,06

105,01

37 Ud de Ud. Ensayos del  bordillo de hormigón utilizado en
obra para aceras y/o calles, consistente en:
Comprobación dimensional incluso de los espesores de las
diferenctes secciones que conforman su diseño
verificando su idoneidad para su uso y especificaciones
de proyecto, absorción de agua, resistencia a desgaste y
resistencia a flexión según UNE 127025; verificando la
idoneidad con  la normativa de aplicación.

Sin descomposición 420,94
420,94

38 Ud de Ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en
la urbanización de la obra, de cada suministro de origen
distinto, consistente en: Densidad de los áridos en
aceites de parafina, según NLT-167; Adhesividad de los
áridos de los ligantes, según NLT-166; Análisis
granulométrico de filler por tamizado, según NLT-151;
Densidad aparente de filler en tolueno, según NLT-176;
Peso específico del filler, según NLT-155; Coeficiente
de emulsibilidad del filler, según NLT-180; Adhesividad
Rieldel-Weber, según NLT-355; Fabricación de 6 probetas
Marshall, o menos, de 1 muestra de aglomerado, según
NLT-159; verificando la idoneidad con  la normativa de
aplicación.

Sin descomposición 301,77
301,77

39 Ud de Ud. Ensayos para la comprobación de compactaciones
de terraplenes y rellenos, consistente en: Ensayos
Próctor  Normal, según NLT-107; Determinación de la
densidad "in situ" incluyendo humedad por el método de
isótopos radiactivos; verificando la idoneidad con  la
normativa de aplicación.

Sin descomposición 50,55
50,55

40 Ud de Ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108,
comprobando que se realiza en tongadas máximas de 30 cm.
alcanzando el 98% del proctro modificado.

Sin descomposición 47,18
47,18
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41 M2 de M2. Control de ejecución de  los trabajos de
urbanización (bordillos, baldosas, vallados, fabricas,
cerajerías ..etc) ; materializada en visitas períodicas
con informe pormenorizado   cada dos meses en los que se
indicará lo siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2)
Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos
(cumplimiento de las normas de aplicación y
especificaciones del proyecto) con información escrita y
fotográfica, incidiendo principalmente en los siguientes
aspectos: - cumplimiento de los niveles establecidos en
proyecto o dirección de obra. - pendiente de las soleras
y pavimentaciónes para una correcta recogida de las
aguas de lluvia. - . 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de
las deficiencias observadas en visitas anteriores.
Resolución de las mismas. (precio por m2 de urbanización
realizada).

Mano de obra 0,12
0,12

42 Ud de Ud. Ensayo de estanquidad, entre dos puntos del
saneamiento,  según Pliego de Prescripciones del
M.O.P.U.

Mano de obra 180,26
Resto de Obra 5,41

185,67

43 Ud de Ud. Jornada (8 horas) de inspección de tuberías de
saneamiento horizontal con ayuda de máquina robotizada
con cámara, para la comprobación de la inexistencia de
rebabas de cemento u hormigón, o cualquier otro
obstáculo que impida un correcto funcionamiento de la
red, incluyendo informe y reportaje fotográfico.

Sin descomposición 898,03
898,03

44 ud de Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento (M-40), colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior.

Mano de obra 79,66
Materiales 40,83
Resto de Obra 54,22

174,71

45 m2 de Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor,
realizada con hormigón HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según
NTE-RSS y EHE.

Mano de obra 3,01
Materiales 13,14
Resto de Obra 0,48
Por redondeo -0,01

16,62

46 pa de Partida alzada a justificar de reposición de
servicios existentes afectados y dañados incluso  p.p.
de medios auxiliares.

Sin descomposición 2.450,50
2.450,50
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47 tm de Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en
capa intermedia de 6 cm. de espesor, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 1,45
Materiales 2,76
Resto de Obra 3,02
Por redondeo 0,01

7,40

48 tm de Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en
capa de rodadura de 6 cm. de espesor, con áridos con
desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.

Mano de obra 0,13
Maquinaria 1,49
Materiales 3,10
Resto de Obra 2,12

6,84

49 m2 de Pavimento de granito de 10 cm cortado a escuadra,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Mano de obra 14,25
Maquinaria 0,03
Materiales 46,56
Resto de Obra 0,73
Por redondeo -0,01

61,56

50 m. de Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro
interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la
generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.

Mano de obra 6,94
Materiales 21,79
Resto de Obra 12,93

41,66

51 ud de Acometida de agua potable reallizada con tubería
de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento, con
collarín de toma de fundición salida 1" y racor
rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en
acera y llave de corte de 1", incluso rotura y
reposición de firme existente con una longitud máxima de
6 m.

Mano de obra 259,76
Maquinaria 92,86
Materiales 93,65
Resto de Obra 178,51
Por redondeo 0,01

624,79

52 ud de Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm
de diámetro interior, cierre elástico, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

Mano de obra 19,24
Materiales 251,13
Resto de Obra 186,56

456,93
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53 ud de Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de
diámetro, colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 15,37
Materiales 53,74
Resto de Obra 47,69

116,80

54 ud de Suministro e instalación de hidrante para
incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición,
equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre
y regulación, i/conexión directa a la red de
distribución con tubo de fundición D=100 mm.

Mano de obra 338,49
Materiales 952,33
Resto de Obra 890,67
Por redondeo 0,01

2.181,50

55 ud de Acometida domiciliaria de saneamiento a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador,
excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del
colector existente, colocación de tubería de PVC
corrugado de 15 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra 267,88
Maquinaria 119,65
Materiales 120,95
Resto de Obra 203,39

711,87

56 ud de Suministro y colocación en calzada, junto a la
acera, de absorbedero de fundición, de 64x78x15 cm., con
rejilla, tragante y tapa de 62,5 cm., sobre pozo de
registro existente al pie, sin incluir éste, i/enrase a
pavimentos y conexión, terminado.

Mano de obra 41,20
Maquinaria 0,08
Materiales 132,63
Resto de Obra 120,00

293,91

57 ud de Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y
de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera
de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por
el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y
tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente
terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra 209,27
Maquinaria 0,53
Materiales 226,29
Resto de Obra 300,90

736,99
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58 m. de Línea de alimentación para alumbrado público
formada por tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con materiales
sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

Mano de obra 16,36
Maquinaria 1,79
Materiales 8,22
Resto de Obra 18,20

44,57

59 ud de Arqueta tipo H-III construida in situ, de
dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., formada por
hormigón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y
HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica
sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o
poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera
para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de
conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón
de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos,
relleno lateralmente de tierras procedentes de la
excavación y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra 247,00
Maquinaria 15,27
Materiales 206,94
Resto de Obra 323,90
Por redondeo 0,02

793,13

60 m. de Canalización telefónica en zanja bajo acera, de
0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110
mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20
de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
acera).

Mano de obra 8,18
Maquinaria 2,93
Materiales 14,87
Resto de Obra 11,70
Por redondeo 0,01

37,69

61 ud de Suministro y colocación de guarda aceras de
fundición, D= 0,17 y 0,6 m de altura libre, de forma
tubular, con relieves longitudinales y base resaltada y
reforzada, colocado en áreas pavimentadas mediante
anclaje de tubo de acero en dado de hormigón, remates de
pavimento y limpieza, terminado.

Mano de obra 25,18
Materiales 64,26
Por redondeo 0,01

89,45

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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IMPORTE
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1.1 M3 M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios
mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
190,30 6,50 0,70 865,87

1 865,87 865,87

Total M3  ......: 865,87

1.2 M3 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de retroexcavadora y apisonada
con bandeja vibrante, en sub-bases, medida sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 190,30 6,00 0,35 399,63

399,63 399,63

Total M3  ......: 399,63

1.3 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,35 3,25 628,39calzada
2 195,00 1,60 624,00acerado

1.252,39 1.252,39

Total m2  ......: 1.252,39

1.4 Ml ML. Bordillo rigola de granito de 30x16 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.
Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 193,50 387,00

387,00 387,00

Total Ml  ......: 387,00

1.5 M2 Pavimento de granito de 10 cm cortado a escuadra, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 195,23 1,60 624,74

624,74 624,74

Total m2  ......: 624,74

1.6 Tm Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de cemento y betún.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,3 187,00 3,25 0,05 69,89calzada

69,89 69,89

Total tm  ......: 69,89

1.7 Tm Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm. de
espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico, filler de cemento y betún.

densidad Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,3 187,00 3,25 0,04 55,91

55,91 55,91

Total tm  ......: 55,91

1.8 Ud Suministro y colocación de guarda aceras de fundición, D= 0,17 y 0,6 m de altura libre, de
forma tubular, con relieves longitudinales y base resaltada y reforzada, colocado en
áreas pavimentadas mediante anclaje de tubo de acero en dado de hormigón, remates de
pavimento y limpieza, terminado.

Total ud  ......: 98,00

Presupuesto parcial nº 1 PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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2.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

2.1.1 M. Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, i/p.p de junta  estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00

374,00 374,00

Total m.  ......: 374,00

2.1.2 Ud Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de
fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00

Total ud  ......: 7,00

2.1.3 Ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

Total ud  ......: 5,00

2.1.4 Ud Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32
mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de
fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera
y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud
máxima de 6 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
33 33,00acometidas provisionales
33 33,00

66,00 66,00

Total ud  ......: 66,00

2.1.5 Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de
fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación,
i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00

2.1.6 Pa PA de suministro provisional de agua, realizado con tuberia de polietileno para uso
alimentario de 63 mm de diámetro, en montaje superificial, incluso p.p. de conexiones a
viviendas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00

374,00 374,00

Total pa  ......: 374,00

2.1.7 Pa Conexión de instalación de agua potable a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura
del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería, tapado posterior, y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.

Total pa  ......: 2,00

2.1.8 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia
dura, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de
costes indirectos.

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 0,30 0,60 67,32

67,32 67,32

Total M3  ......: 67,32

2.1.9 Ml Ml. Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra
procedente de excavación, colocada.

Total Ml  ......: 200,00
2.2.- SANEAMIENTO

2.2.1 Ud Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre,
construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el
fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo
calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

Total ud  ......: 5,00

2.2.2 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura
del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC corrugado de 15 cm. de diámetro interior, tapado posterior
de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
33 33,00

33,00 33,00

Total ud  ......: 33,00

2.2.3 Ud Suministro y colocación en calzada, junto a la acera, de absorbedero de fundición, de
64x78x15 cm., con rejilla, tragante y tapa de 62,5 cm., sobre pozo de registro existente al
pie, sin incluir éste, i/enrase a pavimentos y conexión, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,00

16,00 16,00

Total ud  ......: 16,00

2.2.4 Pa Conexión de instalación de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura
del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería, tapado posterior, y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total pa  ......: 1,00

2.2.5 Ml Ml. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas
SAENGER serie KE de 400 mm. de diámetro y 9.8 mm. de espesor, unión por junta
elástica, color naranja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. , i/ p.p. de
piezas especiales según UNE 53332.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 197,00 197,00

197,00 197,00

Total Ml  ......: 197,00

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
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2.2.6 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes
indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 0,60 1,60 192,00

192,00 192,00

Total M3  ......: 192,00

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
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3.1.- ALUMBRADO PUBLICO

3.1.1 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por tubo de PVC de D=110 mm.
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de
ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes,
sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 197,00 788,00

788,00 788,00

Total m.  ......: 788,00

3.1.2 Ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40),
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa
de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00

3.1.3 Pa Partida alzada a justificar de reposición de servicios existentes afectados y dañados
incluso  p.p. de medios auxiliares.

Total pa  ......: 1,00
3.2.- ELECTRICIDAD B.T.

3.2.1 Ml Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con dos tubos de PVC de
D=160 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 N/mm2., y resto de
zanja con arena, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavación y rellenado de zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00

374,00 374,00

Total Ml  ......: 374,00

3.2.2 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tensión, tipo A-1
ONSE ., totalmente terminada.

Total Ud  ......: 8,00

3.2.3 Pa Partida alzada a justificar de reposición de servicios existentes afectados y dañados
incluso  p.p. de medios auxiliares.

Total pa  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Ud Arqueta tipo H-III construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m.,
formada por hormigón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en
paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de
sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de
aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro,
incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de
la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00

4.2 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2,
de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de
8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas
de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00

374,00 374,00

Total m.  ......: 374,00

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES. TELEFONÍA
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V.

Total Ud  ......: 6,00

5.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

Total Ud  ......: 6,00

5.3 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

Total Ud  ......: 2,00

5.4 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Total Ud  ......: 1,00

5.5 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

Total Ud  ......: 1,00

5.6 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Total Ud  ......: 1,00

5.7 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)

Total Ud  ......: 66,00

5.8 Ml Ml. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y
blanco, incluso cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.

Total Ml  ......: 5,00

5.9 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocación y desmontado.

Total Ml  ......: 800,00

5.10 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Total Ud  ......: 10,00

5.11 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

Total Ud  ......: 5,00

5.12 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Total Ud  ......: 10,00

5.13 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

Total Ud  ......: 10,00

5.14 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.

Total Ud  ......: 10,00

5.15 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica,
homologadas CE.

Total Ud  ......: 10,00

5.16 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

Total Ud  ......: 5,00

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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5.17 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación
(amortización en dos puestas).

Total Ud  ......: 30,00

5.18 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

Total Ud  ......: 12,00

5.19 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Total Ud  ......: 6,00

5.20 Ud Ud. Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y
compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa estriada, (amortizable en 20 usos),
fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10
usos). instalada i/desmontaje.

Total Ud  ......: 30,00

5.21 Hr Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.

Total Hr  ......: 20,00

5.22 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

Total Ud  ......: 20,00

5.23 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos
semanas.

Total Ud  ......: 6,00

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 M2 M2. Control de ejecución de  los trabajos de urbanización (bordillos, baldosas, vallados,
fabricas, cerajerías ..etc) ; materializada en visitas períodicas con informe pormenorizado
cada dos meses en los que se indicará lo siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2)
Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicación
y especificaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo
principalmente en los siguientes aspectos: - cumplimiento de los niveles establecidos en
proyecto o dirección de obra. - pendiente de las soleras y pavimentaciónes para una
correcta recogida de las aguas de lluvia. - . 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las
deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolución de las mismas. (precio por m2
de urbanización realizada).

Total M2  ......: 994,00

6.2 Ud Ud. Ensayo de estanquidad, entre dos puntos del saneamiento,  según Pliego de
Prescripciones del M.O.P.U.

Total Ud  ......: 1,00

6.3 Ud Ud. Jornada (8 horas) de inspección de tuberías de saneamiento horizontal con ayuda de
máquina robotizada con cámara, para la comprobación de la inexistencia de rebabas de
cemento u hormigón, o cualquier otro obstáculo que impida un correcto funcionamiento
de la red, incluyendo informe y reportaje fotográfico.

Total Ud  ......: 1,00

6.4 Ud Ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en
tongadas máximas de 30 cm. alcanzando el 98% del proctro modificado.

Total Ud  ......: 8,00

6.5 Ud Ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en la urbanización de la obra, de cada
suministro de origen distinto, consistente en: Densidad de los áridos en aceites de
parafina, según NLT-167; Adhesividad de los áridos de los ligantes, según NLT-166;
Análisis granulométrico de filler por tamizado, según NLT-151; Densidad aparente de
filler en tolueno, según NLT-176; Peso específico del filler, según NLT-155; Coeficiente de
emulsibilidad del filler, según NLT-180; Adhesividad Rieldel-Weber, según NLT-355;
Fabricación de 6 probetas Marshall, o menos, de 1 muestra de aglomerado, según
NLT-159; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Total Ud  ......: 2,00

6.6 Ud Ud. Ensayos para la comprobación de compactaciones de terraplenes y rellenos,
consistente en: Ensayos Próctor  Normal, según NLT-107; Determinación de la densidad
"in situ" incluyendo humedad por el método de isótopos radiactivos; verificando la
idoneidad con  la normativa de aplicación.

Total Ud  ......: 8,00

6.7 Ud Ud. Ensayos del  bordillo de hormigón utilizado en obra para aceras y/o calles,
consistente en: Comprobación dimensional incluso de los espesores de las diferenctes
secciones que conforman su diseño verificando su idoneidad para su uso y
especificaciones de proyecto, absorción de agua, resistencia a desgaste y resistencia a
flexión según UNE 127025; verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Total Ud  ......: 2,00

6.8 Ud Ud. Control de recepción de las materiales que intervienen en la urbanización (bordillos,
baldosas, vallados, fabricas, cerajerías ..etc), por unidad recepcionada, indicando lugar
de procedencia, fabricante, clasificación, características físicas, documentación técnica,
comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la
normativa de aplicación.

Total Ud  ......: 1,00

Antequera a Diciembre del 2008
El Ingeniero Técnico Industrial Municipal

Agustín M ª Puche Muñoz

Presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición
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1.1 M3 M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios
mecánicos, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
190,30 6,50 0,70 865,87

1 865,87 865,87

Total M3  ......: 865,87 15,45 13.377,69

1.2 M3 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de retroexcavadora y apisonada con
bandeja vibrante, en sub-bases, medida sobre perfil.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 190,30 6,00 0,35 399,63

399,63 399,63

Total M3  ......: 399,63 20,21 8.076,52

1.3 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2.,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,35 3,25 628,39calzada
2 195,00 1,60 624,00acerado

1.252,39 1.252,39

Total m2  ......: 1.252,39 16,62 20.814,72

1.4 Ml ML. Bordillo rigola de granito de 30x16 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.
Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 193,50 387,00

387,00 387,00

Total Ml  ......: 387,00 27,90 10.797,30

1.5 M2 Pavimento de granito de 10 cm cortado a escuadra, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I
de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 195,23 1,60 624,74

624,74 624,74

Total m2  ......: 624,74 61,56 38.458,99

1.6 Tm Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de cemento y betún.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,3 187,00 3,25 0,05 69,89calzada

69,89 69,89

Total tm  ......: 69,89 7,40 517,19

1.7 Tm Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm. de espesor,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de cemento y betún.

densidad Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,3 187,00 3,25 0,04 55,91

55,91 55,91

Total tm  ......: 55,91 6,84 382,42

1.8 Ud Suministro y colocación de guarda aceras de fundición, D= 0,17 y 0,6 m de altura libre, de
forma tubular, con relieves longitudinales y base resaltada y reforzada, colocado en áreas
pavimentadas mediante anclaje de tubo de acero en dado de hormigón, remates de
pavimento y limpieza, terminado.

Total ud  ......: 98,00 89,45 8.766,10

Total presupuesto parcial nº 1 PAVIMENTACIÓN : 101.190,93

Presupuesto parcial nº 1 PAVIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Mejora y protección de infraestructura hidráulica C/ Santisímia Trinidad Página 28



2.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

2.1.1 M. Tubería de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma
arena, i/p.p de junta  estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00

374,00 374,00

Total m.  ......: 374,00 41,66 15.580,84

2.1.2 Ud Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de
fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00

Total ud  ......: 7,00 116,80 817,60

2.1.3 Ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico,
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

Total ud  ......: 5,00 456,93 2.284,65

2.1.4 Ud Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32
mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de toma de
fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y
llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima
de 6 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
33 33,00acometidas provisionales
33 33,00

66,00 66,00

Total ud  ......: 66,00 624,79 41.236,14

2.1.5 Ud Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de
fundición, equipado con una toma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación,
i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundición D=100 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 2.181,50 4.363,00

2.1.6 Pa PA de suministro provisional de agua, realizado con tuberia de polietileno para uso
alimentario de 63 mm de diámetro, en montaje superificial, incluso p.p. de conexiones a
viviendas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00

374,00 374,00

Total pa  ......: 374,00 3,55 1.327,70

2.1.7 Pa Conexión de instalación de agua potable a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería, tapado posterior, y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.

Total pa  ......: 2,00 3.839,08 7.678,16

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.8 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia
dura, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes
indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 0,30 0,60 67,32

67,32 67,32

Total M3  ......: 67,32 15,92 1.071,73

2.1.9 Ml Ml. Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación
de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de
excavación, colocada.

Total Ml  ......: 200,00 84,71 16.942,00

Total subcapítulo 2.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA: 91.301,82

2.2.- SANEAMIENTO

2.2.1 Ud Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y
de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido,
totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00

5,00 5,00

Total ud  ......: 5,00 736,99 3.684,95

2.2.2 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería de PVC corrugado de 15 cm. de diámetro interior, tapado posterior
de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
33 33,00

33,00 33,00

Total ud  ......: 33,00 711,87 23.491,71

2.2.3 Ud Suministro y colocación en calzada, junto a la acera, de absorbedero de fundición, de
64x78x15 cm., con rejilla, tragante y tapa de 62,5 cm., sobre pozo de registro existente al
pie, sin incluir éste, i/enrase a pavimentos y conexión, terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,00

16,00 16,00

Total ud  ......: 16,00 293,91 4.702,56

2.2.4 Pa Conexión de instalación de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente,
colocación de tubería, tapado posterior, y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total pa  ......: 1,00 2.450,62 2.450,62

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.2.5 Ml Ml. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas SAENGER
serie KE de 400 mm. de diámetro y 9.8 mm. de espesor, unión por junta elástica, color
naranja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. , i/ p.p. de piezas especiales
según UNE 53332.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 197,00 197,00

197,00 197,00

Total Ml  ......: 197,00 53,72 10.582,84

2.2.6 M3 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes
indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 0,60 1,60 192,00

192,00 192,00

Total M3  ......: 192,00 21,45 4.118,40

Total subcapítulo 2.2.- SANEAMIENTO: 49.031,08

Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA : 140.332,90

Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1.- ALUMBRADO PUBLICO

3.1.1 M. Línea de alimentación para alumbrado público formada por tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho
por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin
reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 197,00 788,00

788,00 788,00

Total m.  ......: 788,00 44,57 35.121,16

3.1.2 Ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40),
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 174,71 1.397,68

3.1.3 Pa Partida alzada a justificar de reposición de servicios existentes afectados y dañados
incluso  p.p. de medios auxiliares.

Total pa  ......: 1,00 2.450,50 2.450,50

Total subcapítulo 3.1.- ALUMBRADO PUBLICO: 38.969,34

3.2.- ELECTRICIDAD B.T.

3.2.1 Ml Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con dos tubos de PVC de
D=160 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 N/mm2., y resto de
zanja con arena, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavación y rellenado de zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00

374,00 374,00

Total Ml  ......: 374,00 15,07 5.636,18

3.2.2 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tensión, tipo A-1
ONSE ., totalmente terminada.

Total Ud  ......: 8,00 259,89 2.079,12

3.2.3 Pa Partida alzada a justificar de reposición de servicios existentes afectados y dañados
incluso  p.p. de medios auxiliares.

Total pa  ......: 1,00 2.450,50 2.450,50

Total subcapítulo 3.2.- ELECTRICIDAD B.T.: 10.165,80

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD : 49.135,14

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Arqueta tipo H-III construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., formada
por hormigón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de
espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o poceta,
recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos
ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I,
embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavación y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 793,13 6.345,04

4.2 M. Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a
máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de
acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00

374,00 374,00

Total m.  ......: 374,00 37,69 14.096,06

Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES. TELEFONÍA : 20.441,10

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES. TELEFONÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con
toma exterior a 220 V.

Total Ud  ......: 6,00 140,82 844,92

5.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

Total Ud  ......: 6,00 110,26 661,56

5.3 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

Total Ud  ......: 2,00 249,13 498,26

5.4 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Total Ud  ......: 1,00 112,13 112,13

5.5 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

Total Ud  ......: 1,00 99,00 99,00

5.6 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Total Ud  ......: 1,00 82,24 82,24

5.7 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)

Total Ud  ......: 66,00 2,58 170,28

5.8 Ml Ml. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco,
incluso cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.

Total Ml  ......: 5,00 8,25 41,25

5.9 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocación y desmontado.

Total Ml  ......: 800,00 2,12 1.696,00

5.10 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Total Ud  ......: 10,00 3,47 34,70

5.11 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

Total Ud  ......: 5,00 2,94 14,70

5.12 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Total Ud  ......: 10,00 3,23 32,30

5.13 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

Total Ud  ......: 10,00 8,13 81,30

5.14 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.

Total Ud  ......: 10,00 8,90 89,00

5.15 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas
CE.

Total Ud  ......: 10,00 51,73 517,30

5.16 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

Total Ud  ......: 5,00 13,57 67,85

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.17 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación
(amortización en dos puestas).

Total Ud  ......: 30,00 12,18 365,40

5.18 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

Total Ud  ......: 12,00 3,02 36,24

5.19 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Total Ud  ......: 6,00 16,03 96,18

5.20 Ud Ud. Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y
compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa estriada, (amortizable en 20 usos),
fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10
usos). instalada i/desmontaje.

Total Ud  ......: 30,00 55,40 1.662,00

5.21 Hr Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y
realizada por un encargado.

Total Hr  ......: 20,00 14,11 282,20

5.22 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

Total Ud  ......: 20,00 52,15 1.043,00

5.23 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos
semanas.

Total Ud  ......: 6,00 179,09 1.074,54

Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD : 9.602,35

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M2 M2. Control de ejecución de  los trabajos de urbanización (bordillos, baldosas, vallados,
fabricas, cerajerías ..etc) ; materializada en visitas períodicas con informe pormenorizado  
cada dos meses en los que se indicará lo siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2) Estado
de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicación y
especificaciones del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo
principalmente en los siguientes aspectos: - cumplimiento de los niveles establecidos en
proyecto o dirección de obra. - pendiente de las soleras y pavimentaciónes para una
correcta recogida de las aguas de lluvia. - . 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las
deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolución de las mismas. (precio por m2 de
urbanización realizada).

Total M2  ......: 994,00 0,12 119,28

6.2 Ud Ud. Ensayo de estanquidad, entre dos puntos del saneamiento,  según Pliego de
Prescripciones del M.O.P.U.

Total Ud  ......: 1,00 185,67 185,67

6.3 Ud Ud. Jornada (8 horas) de inspección de tuberías de saneamiento horizontal con ayuda de
máquina robotizada con cámara, para la comprobación de la inexistencia de rebabas de
cemento u hormigón, o cualquier otro obstáculo que impida un correcto funcionamiento de
la red, incluyendo informe y reportaje fotográfico.

Total Ud  ......: 1,00 898,03 898,03

6.4 Ud Ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas
máximas de 30 cm. alcanzando el 98% del proctro modificado.

Total Ud  ......: 8,00 47,18 377,44

6.5 Ud Ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en la urbanización de la obra, de cada
suministro de origen distinto, consistente en: Densidad de los áridos en aceites de
parafina, según NLT-167; Adhesividad de los áridos de los ligantes, según NLT-166;
Análisis granulométrico de filler por tamizado, según NLT-151; Densidad aparente de filler
en tolueno, según NLT-176; Peso específico del filler, según NLT-155; Coeficiente de
emulsibilidad del filler, según NLT-180; Adhesividad Rieldel-Weber, según NLT-355;
Fabricación de 6 probetas Marshall, o menos, de 1 muestra de aglomerado, según NLT-159;
verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Total Ud  ......: 2,00 301,77 603,54

6.6 Ud Ud. Ensayos para la comprobación de compactaciones de terraplenes y rellenos,
consistente en: Ensayos Próctor  Normal, según NLT-107; Determinación de la densidad
"in situ" incluyendo humedad por el método de isótopos radiactivos; verificando la
idoneidad con  la normativa de aplicación.

Total Ud  ......: 8,00 50,55 404,40

6.7 Ud Ud. Ensayos del  bordillo de hormigón utilizado en obra para aceras y/o calles, consistente
en: Comprobación dimensional incluso de los espesores de las diferenctes secciones que
conforman su diseño verificando su idoneidad para su uso y especificaciones de proyecto,
absorción de agua, resistencia a desgaste y resistencia a flexión según UNE 127025;
verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Total Ud  ......: 2,00 420,94 841,88

6.8 Ud Ud. Control de recepción de las materiales que intervienen en la urbanización (bordillos,
baldosas, vallados, fabricas, cerajerías ..etc), por unidad recepcionada, indicando lugar de
procedencia, fabricante, clasificación, características físicas, documentación técnica,
comprobando la idoneidad tanto de proyecto y órdenes de la D.F. así como de la normativa
de aplicación.

Total Ud  ......: 1,00 105,01 105,01

Total presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD : 3.535,25

Presupuesto parcial nº 6 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 PAVIMENTACIÓN 101.190,93
2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 140.332,90

2.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA 91.301,82
2.2.- SANEAMIENTO 49.031,08

3 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD 49.135,14
3.1.- ALUMBRADO PUBLICO 38.969,34
3.2.- ELECTRICIDAD B.T. 10.165,80

4 INSTALACIONES. TELEFONÍA 20.441,10
5 SEGURIDAD Y SALUD 9.602,35
6 CONTROL DE CALIDAD 3.535,25

Total .........: 324.237,67

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Antequera a Diciembre del 2008
El Ingeniero Técnico Industrial Municipal

Agustín M ª Puche Muñoz
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1 PAVIMENTACIÓN .......................................................… 101.190,93
2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

2.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA .........................................… 91.301,82
2.2 SANEAMIENTO ....................................................… 49.031,08

Total 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ..........: 140.332,90
3 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD

3.1 ALUMBRADO PUBLICO ..............................................… 38.969,34
3.2 ELECTRICIDAD B.T. ..............................................… 10.165,80

Total 3 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD ..........: 49.135,14
4 INSTALACIONES. TELEFONÍA ............................................… 20.441,10
5 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................… 9.602,35
6 CONTROL DE CALIDAD ..................................................… 3.535,25

Presupuesto de ejecución material 324.237,67
13% de gastos generales 42.150,90
6% de beneficio industrial 19.454,26
Presupuesto de ejecución por contrata 385.842,83
16 % I.V.A. 61.734,85

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 447.577,68

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Antequera a Diciembre del 2008
El Ingeniero Técnico Industrial Municipal

Agustín M ª Puche Muñoz

Proyecto: Mejora y protección de infraestructura hidráulica C/
Santisímia Trinidad

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCION POR CONTRATA

Capítulo Importe


