U
R Cuadro de Precios N° 1

ANTEGUERR

ADVERTENCI A

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que
resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al
contrato, y se utilizardn para valorar la obra ejecutada, siguiendo |lo
prevenido en la Cdausula 46 del Pliego de dausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de OCbras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para |la ejecuci6n de |la unidad de obra que definan, conforne
a lo prescrito en la dausula 51 del Pliego antes citado, por lo que el
Contratista no podra reclamar que se introduzca nodificaci 6n al guna en
ell o, bajo ningln pretexto de error u om sién.

IMPORTE
N° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
1 pa PA de suministro provisional de agua,
realizado con tuberia de polietileno
para uso alinentario de 63 nm de
di anetro, en nont aj e superificial,
incluso p.p. de conexiones a viviendas. 3,55 TRES EURCS CON CI NCUENTA Y
Cl NCO CENTI MOS
2 pa Conexi 6n de i nstal aci 6n de

saneam ento a la red general nunicipal,
hasta una distancia maxinmna de 8 m,
formada por: corte de pavinento por
nedio de sierra de disco, rotura del
pavi nent o con martillo pi cador,
excavaci 6n nmecani ca de zanj as de
saneam ento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexio6n y reparaci 6n del
col ect or exi stente, col ocaci 6n de
tuberia, tapado posterior, y reposicion
del pavinmento <con hormigon en nmasa
HW 20/ P/ 40/1 'y con p.p. de nedios

auxi | i ares. 2.450,62| DOS M L CUATROCI ENTCS
Cl NCUENTA EURCS CON SESENTA Y
DOS CENTI MOS
3 pa Conexién de instalacién de agua

potable a la red general rmunicipal,
hasta una distancia maxina de 8 m,
formada por: <corte de pavinento por
nedio de sierra de disco, rotura del
pavi nent o con martillo pi cador,
excavaci 6n nmecani ca de zanj as de
saneam ento en terrenos de consistencia
dura, rotura, conexio6n y reparaci 6n del
col ector exi stente, col ocaci 6n de
tuberia, tapado posterior, y reposicion
del pavinmento con hormigon en nmasa
HM 20/ P/ 40/ | y con p.p. de nedi os

auxil i ares. 3.839,08| TRES M L OCHOCI ENTOS TREI NTA
Y NUEVE EUROCS CON OCHO
CENTI MOS
4 MB MB. Excavaci 6n necéanica de zanjas de

saneam ento, en terreno de consistencia
dura, i/posterior relleno y apisonado de
tierra procedente de la excavacio6n y
p. p. de costes indirectos. 21, 45| VEI NTI UN EURCS CON CUARENTA Y
Cl NCO CENTI MOS

5 MB MB. Excavaci 6n necanica de zanjas
para al ojar instal aciones, en terreno de
consistencia dura, i/posterior relleno y
api sonado de tierra procedente de la
excavaci 6n y p.p. de costes indirectos. 15, 92 [ QUI NCE EURCS CON NOVENTA Y
DOS CENTI MOS
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DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFR
(Euros)

A

EN LETRA
(Euros)

10

11

12

13

MB MB. Excavacién en terreno conpacto
para apertura de caja en calles por
medi os mecani cos, incluso carga vy
transporte de productos sobrantes a
vertedero.

M M. Bordillo rigola de granito de
30x16 cm, sobre solera de horm gon
HW20 NNm2. Tmax. 40 mm de 10 cm de
espesor, incluso excavaci 6n necesari a,
col ocado.

MB M. Zahorra natural, conpactada vy
perfilada por nedio de retroexcavadora y
api sonada con bandeja vibrante, en
sub- bases, medi da sobre perfil.

M M. Tuberia de fundicién dactil de
D=300 mm, con junta Standar, incluso
p. p. de piezas especiales, junta,
excavaci 6n, cama de arena de 25 cm,
rasanteo de la misma, colocacién de la
tuberia, relleno de arena de 15 cm, vy
term naci 6n de relleno con tierra
procedent e de excavaci 6n, col ocada.

M M. Tuberia de PVC para evacuaci 6n y
desaglle en canalizaciones subterréneas
SAENGER serie KE de 400 nm de dianetro
y 9.8 mm de espesor, unio6n por junta
el 4stica, color naranja, colocada sobre
solera de hormgébn HW20 Nm2. , i/
p.p. de piezas especiales segin UNE
53332.

Ud Ud. Arqueta de registro para cruces
de calzada en redes de nedia o baja
tensién, tipo A1 ONSE ., totalnente
t er m nada.

M M. Canalizacién para red de baja
tensién en cruces de calzada con dos
tubos de PVC de D=160 mm, con al anbre
guia, reforzado con horm gén HW 20/ P/ 20
NnmR., y resto de zanja con arena,
segun nornma de Conpafifia, sin incluir
cabl es, i ncl uso cama de arena,
excavaci 6n y rell enado de zanj a.

Ud Ud. Ms de alquiler de caseta
prefabricada para oficina de obra de
6x2.35 m, con estructura netalica
nedi ante perfiles confornados en frio y
cerram ento chapa nervada y gal vani zada
con terminaci6n de pintura prelacada.
Ai slamiento interior con lana de vidrio
conbinada con poliestireno expandido.
Revestimento de P.V.C. en suelos vy
tabl ero mel am nado en paredes. Ventanas
de alumnio anodizado, con persianas
correderas de pr ot ecci 6n, i ncl uso
instalaci 6n el éctrica con distribucion
interior de alunbrado y fuerza con tona
exterior a 220 V.

15, 45

27,90

20,21

84,71

53,72

259, 89

15, 07

140, 82

QUI NCE EURCS CON CUARENTA Y

Cl NCO CENTI MOS

VEI NTI SI ETE EURCS CON
CENTI MOS

NOVENTA

VEI NTE EURGCS CON VEI NTI UN

CENTI MOS

OCHENTA Y CUATRO EURGCS CON

SETENTA Y UN CENTI MOS

CI NCUENTA Y TRES EURGCS CON
SETENTA Y DOS CENTI MOS

DOSCI ENTOS Cl NCUENTA 'Y NUEVE
EURCS CON OCHENTA Y NUEVE

CENTI MOS

QUI NCE EURCS CON SI ETE

CENTI MOS

Cl ENTO CUARENTA EURCS

CON

OCHENTA Y DOS CENTI MOS
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IMPORTE
N° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
14 ud ud. Més de alquiler de caseta
prefabricada para aseo de obra de
1,35x1,35 m con estructura netalica
medi ante perfiles confornados en frio y
cerram ento chapa nervada y gal vani zada
con termnaci6n de pintura prelacada.
Aislamento interior con lana de vidrio
conbinada con poliestireno expandido.
Revestimento de P.V.C. en suelos vy
tabl ero nel am nado en paredes. Equi pada
con pl aca turca, y un | avabo.
Instal acién el éctrica nmonoféasica a 220
V. con automatico magnet ot érni co. 110, 26 | CI ENTO DI EZ EURCS CON
VEI NTI SEI' S CENTI MOS
15 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada
a obra, incluso descarga y posterior
recogi da. 249, 13 | DOSCI ENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROCS CON TRECE CENTI MOS
16 ud ud. Aconet i da provi si onal de
electricidad a casetas de obra. 112, 13| C ENTO DOCE EURCS CON TRECE
CENTI MOS
17 ud ud. Aconet i da provi si onal de
fontaneria a casetas de obra. 99, 00 | NOVENTA Y NUEVE EURCS
18 ud ud. Aconeti da provi si onal de
saneam ento a casetas de obra. 82, 24| OCHENTA Y DOS EURCS CON
VEI NTI CUATRO CENTI MOS
19 Ud Ud. Valla auténona netalica de 2,5 m
de longitud para contenci 6n de peatones
nor nal i zada, i ncl uso col ocaci 6n y
desnontaj e. (20 usos) 2,58| DOS EUROS CON CI NCUENTA Y
OCHO CENTI MOS
20 M M. Valla colgante de sefializacidn
realizada con material plastico pintado
en rojo y blanco, incluso cordéon de
suj ecci 6n, soporte métalico, colocacion
y desnont ado. 8, 25 OCHO EURCS CON VEI NTI CI NCO
CENTI MOS
21 M M. Cinta corrida de balizamento
pl &stica pintada a dos colores roja y i
bl anca, incluso col ocaci 6n y desnont ado. 2,12 | DOS EUROS CON DOCE CENTI MOS
22 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador,
hornol ogado CE. 3,47 | TRES EURCS CON CUARENTA Y
SI ETE CENTI MOS
23 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante
i ncol ora, honol ogadas CE. 2,94 | DOS EUROCS CON NOVENTA Y
CUATRO CENTI MOS
24 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, honol ogada. 3, 23| TRES EURCS CON VEI NTI TRES
CENTI MOS
25 ud ud. Protectores audi tivos,
honol ogados. 8, 90 [ OCHO EURCS CON NOVENTA
CENTI MOS
26 Ud Ud. Mono de trabajo, honpl ogado CE. 16, 03 | DI ECI SEI S EUROS CON TRES
CENTI MOS
27 ud ud. | nper neabl e de trabaj o, i
honol ogado CE. 8, 13 [ OCHO EUROS CON TRECE CENTI MOS
28 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje
tipo ameri cano primera cal i dad, i
hornol ogado CE. 3,02 | TRES EURCS CON DOS CENTI MOS
29 Ud Ud. Par de botas de agua nonocol or,
honol ogadas CE. 13,57 | TRECE EURCS CON Cl NCUENTA Y
SI ETE CENTI MOS
30 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel
negra con puntera y plantilla netalica,
hormol ogadas CE. 51, 73| CI NCUENTA Y UN EURCS CON

SETENTA Y TRES CENTI MOS
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IMPORTE
N° DESIGNACION
EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
31 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas,
huecos de forjado o asinilables, fornmada
nedi ante tabl ones de nmdera de 20x5 cm
ar mados nedi ant e cl avazon, i ncl uso
col ocaci 6n (anortizaci 6n en dos
puest as). 12,18 | DOCE EUROCS CON DI ECI OCHO
CENTI MOS

32 Ud Ud. Plataforma netalica portatil para
descarga de mmteriales en planta con
barandill as y conpuertas de seguridad de
1, 80x1, 56 m de chapa estriada,
(anortizable en 20 wusos), fijada al
forjado nediante anclajes y puntales
netalicos telescépicos (anortizable en
10 usos). instal ada i/desnont aj e. 55, 40| CI NCUENTA Y CI NCO EUROCS CON
CUARENTA CENTI MOS

33 H Hr. Formaci 6n de seguridad e higiene
en el trabajo, considerando una hora a

la semana y realizada por un encargado. 14,11 [ CATORCE EURCS CON ONCE
CENTI MOS
34 Ud Ud. Reconoci m ent o médi co
obligatorio. 52, 15| CI NCUENTA Y DOS EUROCS CON

QUI NCE CENTI MOS

35 ud Uud. Linpieza y desinfeccio6n de
casetas de obra, consi derando  una
|'i npi eza por cada dos semanas. 179, 09| Cl ENTO SETENTA Y NUEVE EURCS
CON NUEVE CENTI MOS

36 Ud Ud. Control de recepcidon de Ilas
mat eri al es que i ntervienen en Il a
ur bani zaci 6n (bordill os, bal dosas,
val | ados, fabricas, cerajerias ..etc),
por uni dad recepci onada, indicando | ugar
de procedenci a, fabricante,
clasificacion, caracteristicas fisicas,
docunentaci 6n técnica, conprobando Ia
i donei dad tanto de proyecto y Ordenes de
la D.F. asi comp de la normativa de
apl i caci 6n. 105, 01 | CI ENTO CI NCO EURCS CON UN
CENTI MO

37 Ud Ud. Ensayos del bordillo de horm gén
utilizado en obra para aceras y/o
cal l es, consi stente en: Conpr obaci 6n
di nensional incluso de |os espesores de
| as diferenctes secciones que conforman
su disefio verificando su idoneidad para
su uso y especificaciones de proyecto,
absorci 6n de agua, resi stenci a a
desgaste y resistencia a flexi6n seglin
UNE 127025; verificando | a idoneidad con
l'a normativa de aplicacion. 420, 94 | CUATROCI ENTOS VEI NTE EURCS

CON NOVENTA Y CUATRO CENTI MOS

38 Ud Ud. Ensayos del nmaterial bitum noso
utilizado en |a urbanizaci 6n de |a obra,
de cada suministro de origen distinto,
consistente en: Densidad de los aridos
en aceites de parafina, segin NLT-167;
Adhesividad de los &ridos de |los
|'i gant es, segun NLT- 166; Anélisis
granul ométrico de filler por tam zado,
seglin NLT-151; Densidad aparente de
filler en tolueno, segun NLT-176; Peso
especifico del filler, segun NLT-155;
Coeficiente de enulsibilidad del filler,

segln NLT- 180; Adhesi vi dad
Ri el del - Weber, segln NLT- 355;
Fabricacion de 6 probetas Mrshall, o

nenos, de 1 nuestra de agl onerado, segun
NLT-159; verificando la idoneidad con

la normativa de aplicacion. 301, 77 | TRESCI ENTOS UN EURCS CON
SETENTA Y SI ETE CENTI MOS
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IMPORTE

EN CIFRA
(Euros)

EN LETRA
(Euros)

39

40

41

42

43

44

45

Ud Ud. Ensayos para |a conprobaci 6n de
conpact aci ones de terrapl enes y
rel |l enos, consi stente en: Ensayos
Pr 6ct or Nor mal , segun NLT-107;
Determ naci 6n de l|la densidad "in situ"
incluyendo humedad por el método de
i s6topos radiactivos; verificando la
i donei dad con la normativa de
apl i caci 6n.

Ud Ud. Ensayo Proctor. Modificado, segln
NLT- 108, conprobando que se realiza en
tongadas méxi mas de 30 cm al canzando el
98% del proctro nodificado.

M2 M2. Control de ejecucion de | os
trabajos de urbanizacién (bordillos,
bal dosas, vall ados, fabricas, cerajerias
..etc) ; materializada en visitas
periodicas con informe pornenorizado
cada dos neses en los que se indicara lo
siguiente: 1) Reglanentaci 6n aplicada.
2) Estado de las obras. 3) Resultados
obteni dos (cunplimento de |as normas de
apl i caci 6n y especi fi caci ones del
proyecto) con informacién escrita vy
fotogréafica, incidiendo principalnmente
en | os si gui entes aspect os: -
cunplimento de |os nivel es establ eci dos
en proyecto o direcci6on de obra. -
pendi ent e de | as sol eras y
pavi nent aci 6nes para una correcta
recogida de las aguas de lluvia. - . 4)
Concl usiones. 5) Seguimento de Ias
defici enci as observadas en visitas
anteriores. Resolucion de las msnas.
(precio por n2 de ur bani zaci 6n
real i zada) .

Ud Ud. Ensayo de estanquidad, entre dos
punt os del saneam ento, segun Pliego de
Prescri pci ones del MO P. U

Ud Ud. Jornada (8 horas) de inspecciodn
de tuberias de saneamiento horizontal
con ayuda de nAquina robotizada con
canmara, para la conprobacién de Ila
i nexi stencia de rebabas de cenmento u
horm gén, o cual quier otro obstacul o que
i npida un correcto funcionamento de |a
red, incluyendo informe y reportaje
fotogréfico.

ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm
de nedidas interiores, construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con nortero
de cemento (M 40), colocado sobre solera
de hor m goén en masa HM 20/ P/ 40/ |
|'i geranente ar mada con mal | azo,
enfoscada y brufida por el interior con
nortero de cenento (M 100), y con tapa
de hor m goén ar mado prefabricada,
ter m nada y con p. p. de nmedi os
auxiliares, sin incluir la excavacion,
ni el relleno perinetral posterior.

n2 Solera de horm gon en nasa de 15 cm
de espesor, realizada con horm gén HW 20
N mm2., Tméx.20 nm, el aborado en obra,
i/vertido, colocacién, p.p. de juntas,
aserrado de las msmas y fratasado.
Segun NTE-RSS y EHE.

50, 55

47,18

0,12

185, 67

898, 03

174,71

16, 62

Cl NCUENTA EURCS CON Cl NCUENTA
Y CI NCO CENTI MOS

CUARENTA Y SI ETE EURGCS CON
DI ECI OCHO CENTI MOS

DOCE CENTI MOS

Cl ENTO OCHENTA Y CI NCO EURGCS
CON SESENTA Y SI ETE CENTI MOS

OCHOCI ENTOS NOVENTA 'Y OCHO
EURCS CON TRES CENTI MOS

Cl ENTO SETENTA Y CUATRO EURCS
CON SETENTA Y UN CENTI MOS

DI ECI SEI S EUROS CON SESENTA Y
DOS CENTI MOS
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(Euros)
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46

47

48

49

50

51

52

53

54

pa Partida alzada a justificar de
reposi ci 6n de servi ci os exi stentes
af ectados y dafiados incluso p.p. de
nedi os auxili ares.

tm Suministro y puesta en obra de MB.C.
tipo G20 en capa internedia de 6 cm de
espesor, con aridos con desgaste de |os
Angeles < 30, extendida y conpactada,
incluido riego asféaltico, filler de
cemento y betun.

tm Suministro y puesta en obra de MB.C.
tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm
de espesor, con éaridos con desgaste de
| os Angel es < 30, ext endi da y
conpactada, incluido riego asfaltico,
filler de cemento y betdn.

nm2 Pavi mento de granito de 10 cm cortado
a escuadra, sobre solera de horm gon
HWM 20/ P/ 20/1 de 10 cm de espesor,
sentada con nortero 1/6 de cenento,
i/p.p. de junta de dilataci 6n, enlechado

y |inpieza.

m Tuberia de fundicioén ductil de 80 mm
de diametro interior colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral vy
superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la msma arena, i/p.p de
junta estandar colocada y nedios
auxiliares, sin incluir excavacién vy
posterior relleno de |la zanja, col ocada
s/ NTE- | FA- 11.

ud Aconetida de agua potable reallizada
con tuberia de polietileno de baja
densidad de 32 mm PN1O, conectada a la
red principal de abastecimento, con
collarin de toma de fundicién salida 1"
y racor rosca-nacho de laton, fornaci 6n
de arqueta de 20x20 en acera y |lave de
corte de 1", incluso rotura y reposicion
de firnme existente con wuna |ongitud
maxi ma de 6 m

ud Valvula de conpuerta de fundicién PN
16 de 80 nmde dianmetro interior, cierre
el asti co, col ocada en tuberia de
abasteci mento de agua, incluso uniones
y accesori os, sin incluir dado de
ancl aj e, conpl etanente instal ada.

ud Te de fundicion con tres enchufes de
100 mm de di anetro, col ocado en tuberia
de fundicion de abastecinmento de agua,
i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
conpl et anent e i nst al ado.

ud Suministro e instalacioén de hidrante
para incendios tipo acera con tapa,
anmbos de fundicién, equipado con una
toma D=100 nm, tapon y Ilave de cierre
y regulacién, i/conexién directa a la
red de distribucion con tubo de
fundi ci 6n D=100 nm

2. 450, 50

61, 56

41, 66

624,79

456, 93

116, 80

2.181, 50

DOS M L CUATROCI ENTCS
Cl NCUENTA EURCS CON Cl NCUENTA
CENTI MOS

SI ETE EURCS CON CUARENTA
CENTI MOS

SEI' S EURCS CON OCHENTA Y
CUATRO CENTI MOS

SESENTA Y UN EURCS CON
ClI NCUENTA Y SEI' S CENTI MOS

CUARENTA Y UN EURCS CON
SESENTA Y SEI' S CENTI MOS

SEI SCI ENTOS VEI NTI CUATRO
EUROCS CON SETENTA Y NUEVE
CENTI MOS

CUATROCI ENTGS Cl NCUENTA Y
SEI'S EURCS CON NOVENTA Y TRES
CENTI MOS

Cl ENTO DI ECI SEI S EURCS CON
OCHENTA CENTI MOS

DOS M L CI ENTO OCCHENTA Y UN
EURCS CON CI NCUENTA CENTI MOS

Mejora y protecci 6n de infraestructura hidraulica ¢ Santisima Trinidad Pagi na 6



Cuadro de Precios N° 1

DESIGNACION

IMPORTE

EN CIFRA
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55

56

57

58

ud Aconetida donmiciliaria de saneam ento
a la red general municipal, hasta una
distancia maxima de 8 m, fornmada por:
corte de pavinmento por nedio de sierra
de disco, rotura del pavinmento con
martill o picador, excavaci 6n necani ca de
zanjas de saneamento en terrenos de
consistencia dura, rotura, conexién y
reparaci 6n del col ector exi stente,
col ocaci 6n de tuberia de PVC corrugado
de 15 cm de dianetro interior, tapado
posterior de |la aconetida y reposiciodn
del pavinmento con hormgén en nasa
HW 20/ P/ 40/ 1, sin incluir formacién del
pozo en el punto de aconetida y con p.p.
de nedi os auxiliares.

ud Suministro y colocaci6n en cal zada,
junto a la acera, de absorbedero de
fundici 6n, de 64x78x15 cm, con rejilla,
tragante y tapa de 62,5 cm, sobre pozo
de registro existente al pi e, sin
incluir éste, i/enrase a pavinentos vy
conexi 6n, term nado.

ud Pozo de registro de 110 cm de
di aretro interior y de 2 m de
pr of undi dad libre, const rui do con
féabrica de ladrillo perforado tosco de 1
pi e de espesor, recibido con nortero de

cenento 1/6 (M40), col ocado sobre
solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20
cm de espesor, ligeranmente armada con

mal | azo; enfoscado y brufiido por el
interior, con nortero de cemento 1/3
(M160), incluso recibido de pates,
formaci 6n de canal en el fondo del pozo
y de brocal asinmétrico en |a coronaci6n,
cerco y tapa de fundicién tipo cal zada,
reci bido, totalmente termnado, y con
p.p. nedios auxiliares, sin incluir la
excavaci 6n ni el relleno perinetral
posteri or.

m Linea de alinentaci én para al unbrado
publico formada por tubo de PVC de D=110
mm en nontaje enterrado en zanja en
cual qui er tipo de terreno, de
di nensi ones 0,40 cm de ancho por 0, 60
cm de profundidad, incluso excavaci 6n,
relleno con nateriales sobrantes, sin
reposici 6n de acera o cal zada, retirada

y transporte a vertedero de | os
productos sobrantes de |a excavacién,
i nst al ada, transporte, nont aj e y

conexi onado.

711, 87

293,91

736, 99

44,57

SETECI ENTOS ONCE EURGCS CON
OCHENTA Y SI ETE CENTI MOS

DOSCI ENTOS NOVENTA Y TRES
EURCS CON NOVENTA Y UN

CENTI MOS

SETECI ENTOCS TREINTA Y SEI S
EURCS CON NOVENTA Y NUEVE

CENTI MOS

CUARENTA Y CUATRO EURCS CON
ClI NCUENTA Y SI ETE CENTI MOS
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EN LETRA
(Euros)

59

60

61

ud Arqueta tipo HIIlI construida in
situ, de di mensi ones exteriores
1, 00x1, 10x1,03 m, formada por horm goén
en masa HW 20/ P/20/1 en solera de 15 cm
y HA-25/ P/ 20/ | en paredes 15 cm de
espesor, tapa netalica sobre cerco
netalico L 80x8mm fornaci 6n de sumi dero
0 poceta, recercado con perfil metalico
L 40x4mm en solera para recogida de
aguas, con dos ventanas para entrada de
conductos, dos regletas y dos ganchos de
tiro, incluso excavacién de zanja en
terreno flojo, 10 cm de hornmigén de
l'inpieza HwW20/P/40/1, embocadura de
conduct os, relleno | ateral nente de
tierras procedentes de |a excavacio6n y
transporte de sobrantes a vertedero,
ej ecutada segln nornas de Telefénica y
pl i ego de prescri pci ones t écni cas
particul ares de | a obra.

m Canal i zaci 6n tel ef 6nica en zanja bajo
acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos,
en base 2, de PVC de 110 nm de
di anetro, enbebi dos en prisma de
horm gon HM 20 de central de 8 cm de
recubrimento superior e inferior y 10
cm lateral mente, incluso excavacion de
tierras a maquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70
cm cuerda guia para cables, hormigén y
relleno de |a capa superior con tierras
procedent es de la excavaci 6n, en
tongadas <25 cm, conpactada al 95% del
P.N., ej ecut ado segln nor mas de
Telefénica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposicion de acera).

ud Suministro y colocacién de guarda
aceras de fundicio6n, D= 0,17 y 0,6 m de
altura libre, de forma tubular, con
relieves longitudinales y base resaltada
y ref or zada, col ocado en ar eas
pavi nent adas nedi ante ancl aje de tubo de
acero en dado de hormigén, renmates de
pavimento y |inpieza, terninado.

Ant equera a D
El 1 ngeniero Técni g

Agustin M

793,13

37,69

89, 45

ci enbre del 20

SETECI ENTOS NOVENTA Y TRES
EURGCS CON TRECE CENTI MOS

TREI NTA Y SI ETE EUROCS CON
SESENTA Y NUEVE CENTI MOS

OCHENTA Y NUEVE EURGCS CON
CUARENTA Y CI NCO CENTI MOS

08

o Industrial Minicipal

a Puche Munoz
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Cuadro de Precios N° 2

Los precios del
casos que sea preciso abonar obras inconpletas cuando por
causa no |leguen a term narse |las contratadas,

ADVERTENCI A

presente cuadro se aplicaran anica y exclusivanmente en |os
rescisién u otra
sin que pueda pretenderse

la valoraci6on de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la
est abl eci da en di cho cuadro.

IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
1 pa de PA de sum nistro provisional de agua, realizado
con tuberia de polietileno para uso alinmentario de 63 nmm
de dianmetro, en nontaje superificial, incluso p.p. de
conexi ones a vivi endas
Materi al es 3,55
3,55
2 pa de Conexi 6n de instal aci 6n de saneaniento a la red
general nmunicipal, hasta una distancia maxima de 8 m
formada por: corte de pavinento por nedio de sierra de
disco, rotura del pavinmento con martillo picador
excavaci 6n nmecéni ca de zanj as de saneam ento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexi6n y reparaci 6n de
col ector existente, colocaci 6n de tuberia, tapado
posterior, y reposicion del pavinento con hornigén en
masa HM 20/ P/ 40/1 y con p.p. de medios auxiliares
Si n desconposi ci 6n 2.450, 62
2. 450, 62
3 pa de Conexi 6n de instal aci 6n de agua potable a la red
general nunicipal, hasta una distancia maxima de 8 m,
formada por: corte de pavinento por nmedio de sierra de
di sco, rotura del pavinento con martillo picador
excavaci 6n necani ca de zanjas de saneamni ento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexi 6n y reparaci 6n de
col ector existente, colocaci 6n de tuberia, tapado
posterior, y reposici6n del pavimento con hornigén en
masa HM 20/ P/ 40/1 y con p.p. de medios auxiliares
Si n desconposi ci 6n 3. 839, 08
3.839, 08
4 M3 de MB. Excavaci 6n necéani ca de zanjas de saneam ento
en terreno de consistencia dura, i/posterior rellenoy
api sonado de tierra procedente de |a excavacién y p.p
de costes indirectos
Mano de obra 13, 67
Maqui nari a 4,71
Resto de Qora 3, 06
Por redondeo 0,01
21, 45
5 M3 de MB. Excavaci 6n necéani ca de zanjas para al ojar
i nstal aci ones, en terreno de consistencia dura
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de
| a excavaci 6n y p.p. de costes indirectos
Mano de obra 9, 23
Maqui nari a 3,68
Resto de Qora 3,01
15,92
6 MB de MB. Excavaci 6n en terreno conpacto para apertura
de caja en calles por nedios necanicos, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero
Mano de obra 1, 59
Maqui nari a 13,41
Resto de Obra 0, 45
15, 45
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o Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
7 M de M.. Bordillo rigola de granito de 30x16 cm, sobre
sol era de horm gon HM 20 N m®2. Tméx. 40 mm de 10 cm
de espesor, incluso excavaci 6n necesaria, col ocado.
Mano de obra 7,86
Maqui nari a 0, 03
Mat eri al es 19, 18
Resto de Obra 0, 82
Por redondeo 0,01
27,90
8 MB de MB. Zahorra natural, conpactada y perfilada por
medi o de retroexcavadora y api sonada con bandej a
vi brante, en sub-bases, medida sobre perfil.
Mano de obra 1,99
Maqui nari a 9, 66
Mat eri al es 7,97
Resto de Obra 0, 59
20, 21
9 M de M. Tuberia de fundicioén dactil de D=300 nm, con
junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta,
excavaci 6n, cama de arena de 25 cm, rasanteo de |la
m sma, col ocaci 6n de la tuberia, relleno de arena de 15
cm, y termnacién de relleno con tierra procedente de
excavaci 6n, col ocada.
Mano de obra 5,19
Maqui nari a 1,75
Mat eri al es 75, 30
Resto de Qora 2,47
84,71
10 M de M. Tuberia de PVC para evacuaci 6n y desagiie en
canal i zaci ones subterréaneas SAENGER serie KE de 400 mm
de diametro y 9.8 mm de espesor, unién por junta
el astica, color naranja, col ocada sobre solera de
hor m gon HM 20 N mm2. i/ p.p. de piezas especiales
seglin UNE 53332.
Mano de obra 13, 04
Maqui nari a 0, 02
Mat eri al es 39, 07
Resto de Qobra 1,57
Por redondeo 0, 02
53,72
11 Ud de Ud. Arqueta de registro para cruces de cal zada en
redes de nmedia o baja tension, tipo A-1 ONSE .,
total nente term nada.
Mano de obra 64, 16
Mat eri al es 136, 97
Resto de Obra 58, 76
259, 89
12 M de M. Canalizacio6n para red de baja tensién en
cruces de cal zada con dos tubos de PVC de D=160 mm, con
al anbre guia, reforzado con horm gén HW 20/ P/ 20 N m®. ,
y resto de zanja con arena, segun norma de Conpafiia, sin
incluir cables, incluso cama de arena, excavacion y
rell enado de zanj a.
Mano de obra 8, 46
Materi al es 6, 61
15, 07
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LR Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
13 Ud de Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para
oficina de obra de 6x2.35 m, con estructura netélica
medi ante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y gal vani zada con term naci 6n de pintura
prel acada. Aislamiento interior con lana de vidrio
conbi nada con poliestireno expandi do. Revestimento de
P.V.C. en suelos y tablero nel anmi nado en paredes
Vent anas de al umi ni o anodi zado, con persi anas correderas
de proteccio6n, incluso instalaciodn el éctrica con
distribucion interior de alunbrado y fuerza con toma
exterior a 220 V.
Si n desconposi ci 6n 140, 82
140, 82
14 Ud de Ud. Més de al quiler de caseta prefabricada para
aseo de obra de 1,35x1,35 m con estructura netélica
medi ante perfiles confornados en frio y cerraniento
chapa nervada y gal vani zada con term naci 6n de pintura
prel acada. Aislamiento interior con lana de vidrio
conbi nada con poliestireno expandi do. Revestimento de
P.V.C. en suelos y tablero nelam nado en paredes
Equi pada con placa turca, y un lavabo. Instal acién
el éctrica nonof dsica a 220 V. con automatico
magnet ot ér i co
Si n desconposi ci 6n 110, 26
110, 26
15 Ud de Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra,
incluso descarga y posterior recogi da
Mano de obra 39, 86
Resto de Qora 209, 27
249,13
16 Ud de Ud. Aconetida provisional de electricidad a
casetas de obra
Si n desconposi ci 6n 112, 13
112, 13
17 Ud de Ud. Aconetida provisional de fontaneria a casetas
de obra
Si n desconposi ci 6n 99, 00
99, 00
18 Ud de Ud. Aconetida provisional de saneam ento a casetas
de obra
Si n desconposi ci 6n 82,24
82,24
19 Ud de Ud. Valla auténoma netalica de 2,5 m de longitud
para contenci 6n de peatones normalizada, incluso
col ocaci 6n y desnontaje. (20 usos)
Mano de obra 0, 99
Resto de Qora 1,59
2,58
20 M de M. Valla colgante de sefalizaci én realizada con
materi al plastico pintado en rojo y blanco, incluso
cordén de sujecci 6n, soporte nmétalico, colocaciény
desnont ado
Mano de obra 1,99
Resto de Obra 6, 26
8, 25
21 M de M. Cinta corrida de balizam ento pl astica pintada
a dos colores roja y blanca, incluso col ocacié6n y
desnont ado
Mano de obra 1,99
Resto de Qora 0, 13
2,12
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LR Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
22 Ud de Ud. Casco de seguridad con desudador, honol ogado
CE
Si n desconposi ci 6n 3,47
3,47
23 Ud de Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora
horol ogadas CE
Si n desconposi ci 6n 2,94
2,94
24 Ud de Ud. Mascarilla antipolvo, honol ogada
Si n desconposi ci 6n 3,23
3,23
25 Ud de Ud. Protectores auditivos, honpl ogados
Si n desconposi ci 6n 8, 90
8, 90
26 Ud de Ud. Mono de trabaj o, honol ogado CE
Si n desconposi ci 6n 16, 03
16, 03
27 Ud de Ud. | nperneabl e de trabajo, honol ogado CE
Si n desconposi ci 6n 8,13
8,13
28 Ud de Ud. Par de guantes de |lona/serraje tipo anericano
primera calidad, honol ogado CE
Si n desconposi ci 6n 3,02
3,02
29 Ud de Ud. Par de botas de agua nonocol or, honol ogadas
CE.
Si n desconposi ci 6n 13, 57
13,57
30 Ud de Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con
puntera y plantilla netalica, honol ogadas CE
Si n desconposi ci 6n 51,73
51,73
31 Ud de Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de
forjado o asimilables, fornada nedi ante tabl ones de
madera de 20x5 cm arnmados nedi ante cl avazon, incluso
col ocaci 6n (anortizaci 6n en dos puestas).
Mano de obra 2,98
Resto de Qobra 9, 20
12,18
32 Ud de Ud. Plataforma netalica portatil para descarga de
materiales en planta con barandillas y conmpuertas de
seguridad de 1,80x1,56 m de chapa estriada
(anortizable en 20 usos), fijada al forjado nediante
anclajes y puntales nmetalicos tel escopicos (anortizable
en 10 usos). instalada i/desnontaje.
Mano de obra 6, 90
Resto de Obra 48, 50
55, 40
33 H de Hr. Fornaci6n de seguridad e higiene en e
trabaj o, considerando una hora a |a semana y realizada
por un encargado
Si n desconposi ci 6n 14,11
14,11
34 Ud de Ud. Reconocinmiento médi co obligatorio
Si n desconposi ci 6n 52,15
52,15
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Cuadro de Precios N° 2

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

35

36

37

38

39

40

Ud de Ud. Linpieza y desinfeccion de casetas de obra
consi derando una |inpi eza por cada dos senmnas

Si n desconposi ci 6n

Ud de Ud. Control de recepci 6n de |las material es que
intervienen en |a urbanizaci 6n (bordillos, bal dosas
val | ados, fabricas, cerajerias ..etc), por unidad
recepci onada, indicando |ugar de procedencia

fabricante, clasificacio6n, caracteristicas fisicas
docunent aci 6n técnica, conprobando |a idoneidad tanto de
proyecto y 6rdenes de la D.F. asi conb de la normativa
de aplicaci 6n

Mano de obra
Resto de Qora

Ud de Ud. Ensayos del bordillo de hormigén utilizado en
obra para aceras y/o calles, consistente en

Conpr obaci 6n di nensi onal incluso de | os espesores de |as
di ferenctes secciones que conforman su di sefio
verificando su idoneidad para su uso y especificaci ones
de proyecto, absorci 6n de agua, resistencia a desgaste y
resistencia a flexi 6n segin UNE 127025; verificando la

i donei dad con |a normativa de aplicaci6n

Si n desconposi ci 6n

Ud de Ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en
| a urbani zaci 6n de | a obra, de cada suministro de origen
distinto, consistente en: Densidad de | os aridos en
aceites de parafina, segin NLT-167; Adhesividad de |os
aridos de los ligantes, segin NLT-166; Analisis

granul ométrico de filler por tam zado, segin NLT-151
Densi dad aparente de filler en tolueno, segun NLT-176
Peso especifico del filler, segin NLT-155; Coeficiente
de ermul sibilidad del filler, segin NLT-180; Adhesivi dad
Ri el del - Weber, segin NLT-355; Fabricaci 6n de 6 probetas
Marshal |, o nenos, de 1 nuestra de agl onerado, segln
NLT- 159; verificando |a idoneidad con |a normativa de
apl i caci 6n

Si n desconposi ci 6n

Ud de Ud. Ensayos para | a conprobaci 6n de conpactaci ones
de terraplenes y rellenos, consistente en: Ensayos
Proctor Normal, segin NLT-107; Determ naci 6n de |a
densidad "in situ" incluyendo humedad por el método de

i s6topos radi activos; verificando |a idoneidad con Ia
normativa de aplicaci 6n

Si n desconposi ci 6n

Ud de Ud. Ensayo Proctor. Modificado, segin NLT-108
conprobando que se realiza en tongadas méxi mas de 30 cm
al canzando el 98% del proctro nodificado

Si n desconposi ci 6n

179, 09

101, 95
3,06

420, 94

301, 77

50, 55

47,18

179, 09

105,01

420, 94

301, 77

50, 55

47,18
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Cuadro de Precios N° 2

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

41

42

43

44

45

46

M2 de M2. Control de ejecuci6n de 1o0s trabajos de

ur bani zaci 6n (bordillos, bal dosas, vallados, fabricas
cerajerias ..etc) ; materializada en visitas periodicas
con informe pornenorizado cada dos nmeses en | 0s que se
indicard |o siguiente: 1) Reglanentaci 6n aplicada. 2)
Estado de | as obras. 3) Resultados obtenidos
(cunplimento de |as normas de aplicacion y
especi fi caci ones del proyecto) con infornaci 6n escrita y
fotogréfica, incidiendo principalnente en | os siguientes
aspectos: - cunplimento de | os nivel es establ eci dos en
proyecto o direcci 6n de obra. - pendiente de |as soleras
y pavi nentaci 6nes para una correcta recogida de |as
aguas de Iluvia. - . 4) Conclusiones. 5) Seguimento de
| as deficiencias observadas en visitas anteriores.

Resol uci 6n de | as mismas. (precio por n2 de urbanizaci 6n
real i zada)

Mano de obra

Ud de Ud. Ensayo de estanqui dad, entre dos puntos de
saneamni ento, segun Pliego de Prescripciones de
MO P.U

Mano de obra
Resto de Qora

Ud de Ud. Jornada (8 horas) de inspecci 6n de tuberias de
saneam ento horizontal con ayuda de maqui na robotizada
con camara, para |la conprobaci 6n de |a inexistencia de
rebabas de cenento u hornmigén, o cual quier otro

obst acul o que inpida un correcto funcionamento de |la
red, incluyendo informe y reportaje fotografico

Si n desconposi ci 6n

ud de Arqueta de registro de 51x51x65 cm de nedi das
interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con nortero de
cemento (M 40), col ocado sobre solera de horm gén en
masa HWM 20/ P/ 40/ 1 |igeranmente armada con mal | azo
enfoscada y brufiida por el interior con nortero de
cemento (M 100), y con tapa de horm gén arnmado
prefabricada, termnada y con p.p. de nedios auxiliares
sin incluir la excavacién, ni el relleno perinetra
posteri or.

Mano de obra
Mat eri al es
Resto de Cbra

m2 de Sol era de hormigén en masa de 15 cm de espesor
real i zada con horm géon HW20 N m®2., Tnax.20 nm,

el aborado en obra, i/vertido, colocacio6n, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun
NTE- RSS y EHE.

Mano de obra
Mat eri al es
Resto de ora
Por redondeo

pa de Partida al zada a justificar de reposicion de
servici os existentes afectados y dafiados incluso p.p.
de medi os auxiliares

Si n desconposi ci 6n

0,12

180, 26
5,41

898, 03

79, 66
40, 83
54,22

3,01
13,14
0, 48
-0,01

2. 450, 50

185, 67

898, 03

174,71

16, 62

2. 450, 50
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o Cuadro de Precios N° 2
IMPORTE
N° DESIGNACION
PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
47 tmde Sunministro y puesta en obra de MB.C. tipo G20 en
capa intermedia de 6 cm de espesor, con aridos con
desgaste de | os Angel es < 30, extendida y conpactada
incluido riego asfaltico, filler de cenento y betun
Mano de obra 0, 16
Maqui nari a 1,45
Mat eri al es 2,76
Resto de Obra 3,02
Por redondeo 0,01
7,40
48 tmde Suninistro y puesta en obra de MB.C. tipo S-12 en
capa de rodadura de 6 cm de espesor, con aridos con
desgaste de | os Angel es < 30, extendida y conpactada
incluido riego asfaltico, filler de cemento y betn
Mano de obra 0,13
Maqui nari a 1, 49
Mat eri al es 3,10
Resto de Obra 2,12
6, 84
49 m2 de Pavinento de granito de 10 cmcortado a escuadra
sobre sol era de horm gén HwW 20/ P/20/1 de 10 cm de
espesor, sentada con nortero 1/6 de cenento, i/p.p. de
junta de dil ataci 6n, enlechado y |inpieza
Mano de obra 14, 25
Maqui nari a 0, 03
Mat eri al es 46, 56
Resto de Qora 0,73
Por redondeo -0,01
61, 56
50 m de Tuberia de fundicio6n dactil de 80 mmde di anetro
interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
| ateral y superior hasta 10 cm por encim de la
generatriz con la msma arena, i/p.p de junta estandar
col ocada y nedi os auxiliares, sin incluir excavaci 6n y
posterior relleno de |la zanja, colocada s/NTE-|FA-11
Mano de obra 6, 94
Mat eri al es 21,79
Resto de Qobra 12,93
41, 66
51 ud de Aconetida de agua potable reallizada con tuberia
de polietileno de baja densidad de 32 nmm PN10
conectada a la red principal de abastecimento, con
collarin de toma de fundicién salida 1" y racor
rosca-macho de | aton, fornaci 6n de arqueta de 20x20 en
acera y |lave de corte de 1", incluso roturay
reposici 6n de firne existente con una |ongitud méxi ma de
6 m
Mano de obra 259, 76
Maqui nari a 92, 86
Mat eri al es 93, 65
Resto de Obra 178, 51
Por redondeo 0,01
624, 79
52 ud de Val vul a de conpuerta de fundicién PN 16 de 80 nm
de dianmetro interior, cierre el astico, colocada en
tuberia de abastecimento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, conpletanmente
i nst al ada
Mano de obra 19, 24
Materi al es 251, 13
Resto de Obra 186, 56
456, 93
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Cuadro de Precios N° 2

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

53

54

55

56

57

ud de Te de fundicion con tres enchufes de 100 nm de
di anetro, col ocado en tuberia de fundicién de
abastecimento de agua, i/juntas, sin incluir
ancl aj e, conpl etanente instal ado

Mano de obra
Mat eri al es
Resto de Qora

dado de

ud de Sunministro e instalaci6n de hidrante para

i ncendi os tipo acera con tapa, anbos de fundici6n

equi pado con una toma D=100 mm, tapén y |llave de cierre
y regul aci én, i/conexién directa a la red de

di stribuci 6n con tubo de fundicién D=100 mm

Mano de obra
Mat eri al es
Resto de Qora
Por redondeo

ud de Aconetida domiciliaria de saneanmiento a la red
general nmunicipal, hasta una distancia maxima de 8 m,
formada por: corte de pavinento por nedio de sierra de
di sco, rotura del pavinento con martillo picador,
excavaci 6n necani ca de zanjas de saneami ento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexi 6n y reparaci 6n de
col ector existente, colocaci6n de tuberia de PVC
corrugado de 15 cm de di anmetro interior, tapado
posterior de |a aconetida y reposici 6n del pavimento con
horm gén en masa HM 20/ P/ 40/1, sin incluir formaci 6n de
pozo en el punto de aconetida y con p.p. de nedios
auxiliares.

Mano de obra
Maqui nari a
Mat eri al es
Resto de Cbra

ud de Suministro y colocaci 6n en cal zada, junto a la
acera, de absorbedero de fundicién, de 64x78x15 cm, con
rejilla, tragante y tapa de 62,5 cm, sobre pozo de
registro existente al pie, sinincluir éste, i/enrase a
pavi nentos y conexi 6n, termn nado

Mano de obra
Maqui nari a
Mat eri al es
Resto de Cbra

ud de Pozo de registro de 110 cm de dianetro interior y
de 2 m de profundidad |ibre, construido con féabrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido
con nortero de cenento 1/6 (M 40), col ocado sobre solera
de horm gon HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor

|i geranente arnmada con nal |l azo; enfoscado y brufiido por
el interior, con nortero de cemento 1/3 (M 160), incluso
reci bido de pates, formaci 6n de canal en el fondo de
pozo y de brocal asimétrico en la coronaci 6n, cerco y
tapa de fundicion tipo cal zada, recibido, total mente
termnado, y con p.p. nmedios auxiliares, sinincluir la
excavaci 6n ni el relleno perinetral posterior

Mano de obra
Maqui nari a
Materi al es
Resto de ora

15, 37
53,74
47, 69

338, 49
952, 33
890, 67

0,01

267, 88
119, 65
120, 95
203, 39

41, 20

0, 08
132, 63
120, 00

209, 27

0, 53
226, 29
300, 90

116, 80

2.181, 50

711, 87

293,91

736, 99
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Cuadro de Precios N° 2

DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

58

59

60

61

m de Linea de alinentaci6n para al unbrado puablico
formada por tubo de PVC de D=110 nm en nontaje
enterrado en zanja en cual quier tipo de terreno, de

di nensi ones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de

prof undi dad, incluso excavaci 6n, relleno con material es
sobrantes, sin reposicion de acera o cal zada, retirada y
transporte a vertedero de | os productos sobrantes de |a
excavaci 6n, instalada, transporte, nontaje y

conexi onado

Mano de obra
Maqui nari a
Mat eri al es
Resto de Qora

ud de Arqueta tipo HIII construida in situ, de

di nensi ones exteriores 1,00x1,10x1,03 m, formada por
horm gén en masa HWM 20/ P/ 20/1 en solera de 15 cmy

HA- 25/ P/ 20/1 en paredes 15 cm de espesor, tapa netalica
sobre cerco netalico L 80x8mm formaci 6n de sum dero o
poceta, recercado con perfil metalico L 40x4mm en sol era
para recogi da de aguas, con dos ventanas para entrada de
conduct os, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavaci 6n de zanja en terreno flojo, 10 cm de horm gén
de |i mpi eza HW 20/ P/ 40/ 1, enmbocadura de conduct os
relleno |lateralmente de tierras procedentes de |la
excavaci 6n y transporte de sobrantes a vertedero

ej ecut ada segln normas de Tel efénica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de |la obra

Mano de obra
Maqui nari a
Mat eri al es
Resto de Qora
Por redondeo

m de Canal i zaci 6n tel efénica en zanja bajo acera, de
0, 45x0,72 m para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110
mm de di anetro, enbebi dos en prisma de hormi géon HM 20
de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm |ateral mente, incluso excavaci én de tierras a
maqui na en terrenos flojos, tubos, soportes

di stanci adores cada 70 cm cuerda guia para cables
hormigén y relleno de |a capa superior con tierras
procedentes de | a excavaci 6n, en tongadas <25 cm
conpactada al 95%del P.N., ejecutado seglin normas de
Tel ef 6nica y pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicio6n de
acera).

Mano de obra
Maqui nari a
Mat eri al es
Resto de Cbra
Por redondeo

ud de Suministro y colocaci 6n de guarda aceras de
fundicién, D= 0,17 y 0,6 mde altura libre, de form
tubul ar, con relieves |ongitudinales y base resaltada y
reforzada, col ocado en areas pavi mentadas nedi ante
ancl aj e de tubo de acero en dado de horm gén, remates de
pavi nento y |inpieza, term nado

Mano de obra
Mat eri al es
Por redondeo

16, 36
1,79
8,22

18, 20

247, 00
15, 27
206, 94
323, 90
0,02

8,18
2,93
14, 87
11,70
0,01

25,18
64, 26
0,01

44,57

793, 13

37, 69

89, 45

Mejora y protecci 6n de infraestructura hidraulica ¢ Santisima Trinidad

Pagi na 17



U Cuadro de Precios N° 2

Ne DESIGNACION

IMPORTE

PARCIAL
(Euros)

TOTAL
(Euros)

Ant equera a Dicienbre del 2008
El I ngeniero Técnico |ndustrial
Muni ci pal

Agustin M2 Puche Mifioz
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|Presupuesto parcial n® 1 PAVIMENTACION

Ne Ud Descripcién Medicién
1.1 M3 M3. Excavacion en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios
mecanicos, incluso cargay transporte de productos sobrantes a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
190,30 6,50 0,70 865,87
1 865,87 865,87
Total M3 ......: 865,87
1.2 M3 Ma3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de retroexcavadora y apisonada
con bandeja vibrante, en sub-bases, medida sobre perfil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 190,30 6,00 0,35 399,63
399,63 399,63
Total M3 ......: 399,63
1.3 M2 Solera de hormigébn en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20
N/mm2., Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSSy EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
calzada 1 193,35 3,25 628,39
acerado 2 195,00 1,60 624,00
1.252,39 1.252,39
Total m2 ......: 1.252,39
1.4 Ml ML. Bordillo rigola de granito de 30x16 cm., sobre solera de hormigén HM-20 N/mm?2.
Tmax. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavacion necesaria, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 193,50 387,00
387,00 387,00
Total Ml ......: 387,00
15 M2 Pavimento de granito de 10 cm cortado a escuadra, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta
de dilatacion, enlechado y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 195,23 1,60 624,74
624,74 624,74
Total m2 ......: 624,74
1.6 Tm  Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor,
con aridos con desgaste de los Angeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asféltico, filler de cemento y betln.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
calzada 2,3 187,00 3,25 0,05 69,89
69,89 69,89
Total tm ......: 69,89
1.7 Tm  Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm. de
espesor, con aridos con desgaste de los Angeles < 30, extendida y compactada, incluido
riego asfaltico, filler de cemento y betun.
densidad Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,3 187,00 3,25 0,04 55,91
55,91 55,91
Total tm ......: 55,91
1.8 Ud Suministro y colocacién de guarda aceras de fundicién, D= 0,17 y 0,6 m de altura libre, de
forma tubular, con relieves longitudinales y base resaltada y reforzada, colocado en
areas pavimentadas mediante anclaje de tubo de acero en dado de hormigén, remates de
pavimento y limpieza, terminado.
Total ud ......: 98,00
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|Presupuesto parcial n° 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Ne Ud Descripcién Medicién
2.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
211 M.  Tuberia de fundicién ductil de 80 mm de diametro interior colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y
posterior relleno de la zanja, colocada sS/NTE-IFA-11.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00
374,00 374,00
Total m. ......: 374,00
2.1.2 Ud Te de fundicién con tres enchufes de 100 mm. de didametro, colocado en tuberia de
fundicién de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00
7,00 7,00
Total ud ......: 7,00
2.1.3 Ud Vaélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 80 mm de diametro interior, cierre elastico,
colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Total ud ......: 5,00
2.1.4 Ud Acometida de agua potable reallizada con tuberia de polietileno de baja densidad de 32
mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarin de toma de
fundicién salida 1" y racor rosca-macho de latén, formacion de arqueta de 20x20 en acera
y llave de corte de 1", incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud
méxima de 6 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
acometidas provisionales 33 33,00
33 33,00
66,00 66,00
Total ud ......: 66,00
2.15 Ud Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de
fundicién, equipado con una toma D=100 mm., tapén y llave de cierre y regulacion,
ilconexidn directa a lared de distribucién con tubo de fundicién D=100 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total ud ......: 2,00
2.1.6 Pa PA de suministro provisional de agua, realizado con tuberia de polietileno para uso
alimentario de 63 mm de diametro, en montaje superificial, incluso p.p. de conexiones a
viviendas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00
374,00 374,00
Total pa ......: 374,00
2.1.7 Pa Conexién de instalacion de agua potable a la red general municipal, hasta una distancia
maxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura
del pavimento con martillo picador, excavacién mecéanica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexién y reparacion del colector existente,
colocacién de tuberia, tapado posterior, y reposiciéon del pavimento con hormigén en
masa HM-20/P/40/l y con p.p. de medios auxiliares.
Total pa ......: 2,00
2.1.8 M3 M3. Excavacién mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia
dura, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de
costes indirectos.
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|Presupuesto parcial n° 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Ne Ud Descripcién Medicién
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 0,30 0,60 67,32
67,32 67,32
Total M3 ......: 67,32
2.1.9 Ml MI. Tuberia de fundicion ddctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacién, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma,
colocacién de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y terminacion de relleno con tierra
procedente de excavacion, colocada.
Total Ml ......: 200,00
2.2.- SANEAMIENTO
221 Ud Pozo de registro de 110 cm. de diametro interior y de 2 m. de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior,
con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formacién de canal en el
fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronacién, cerco y tapa de fundicién tipo
calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Total ud ......: 5,00
222 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
maxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura
del pavimento con martillo picador, excavacién mecénica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexién y reparacién del colector existente,
colocacién de tuberia de PVC corrugado de 15 cm. de diametro interior, tapado posterior
de la acometida y reposicién del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
33 33,00
33,00 33,00
Total ud ......: 33,00
2.2.3 Ud Suministro y colocacién en calzada, junto a la acera, de absorbedero de fundicién, de
64x78x15 cm., con rejilla, tragante y tapa de 62,5 cm., sobre pozo de registro existente al
pie, sin incluir éste, i/enrase a pavimentos y conexién, terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,00
16,00 16,00
Total ud ......: 16,00
224 Pa Conexion de instalacién de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
maxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura
del pavimento con martillo picador, excavacién mecéanica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexion y reparacion del colector existente,
colocacién de tuberia, tapado posterior, y reposicion del pavimento con hormigén en
masa HM-20/P/40/l y con p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total pa ......: 1,00
2.25 Ml MI. Tuberia de PVC para evacuacién y desagle en canalizaciones subterraneas
SAENGER serie KE de 400 mm. de diametro y 9.8 mm. de espesor, union por junta
elastica, color naranja, colocada sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2. , i/ p.p. de
piezas especiales segin UNE 53332.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 197,00 197,00
197,00 197,00
Total Ml ......: 197,00
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|P|’esupuest0 parcial n° 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Ne Ud Descripcién Medicién
2.2.6 M3 M3. Excavacidon mecanica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura,
i/[posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacién y p.p. de costes
indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 0,60 1,60 192,00
192,00 192,00
Total M3 ......: 192,00
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|Presupuesto parcial n° 3 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD

Ne Ud Descripcién Medicién
3.1.- ALUMBRADO PUBLICO
3.11 M. Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por tubo de PVC de D=110 mm.
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de
ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes,
sin reposicién de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 197,00 788,00
788,00 788,00
Total m. ...... 788,00
3.1.2 Ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40),
colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/l ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa
de hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total ud ......: 8,00
3.1.3 Pa Partida alzada a justificar de reposicion de servicios existentes afectados y dafados
incluso p.p.de medios auxiliares.
Total pa ......: 1,00
3.2.- ELECTRICIDAD B.T.
3.2.1 Ml MI. Canalizacién para red de baja tensién en cruces de calzada con dos tubos de PVC de
D=160 mm., con alambre guia, reforzado con hormigéon HM-20/P/20 N/mm?2., y resto de
zanja con arena, segin norma de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavacion y rellenado de zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00
374,00 374,00
Total Ml ...... 374,00
3.2.2 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tensién, tipo A-1
ONSE ., totalmente terminada.
Total Ud ......: 8,00
3.2.3 Pa Partida alzada a justificar de reposicién de servicios existentes afectados y dafiados
incluso p.p.de medios auxiliares.
Total pa ......: 1,00
Mejora y proteccion de infraestructura hidraulica C/ Santisimia Trinidad Péagina 23



NO

|Presupuesto parcial n® 4 INSTALACIONES. TELEFONIA

ud

Descripcion

Medicién

4.1

ud

Arqueta tipo H-lll construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m.,
formada por hormigébn en masa HM-20/P/20/l en solera de 15 cm y HA-25/P/20/l en
paredes 15 cm de espesor, tapa metalica sobre cerco metélico L 80x8mm, formacién de
sumidero o poceta, recercado con perfil metalico L 40x4mm en solera para recogida de
aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro,
incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigon de limpieza
HM-20/P/40/l, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de
la excavacion y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun normas de
Telefénicay pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

8 8,00
8,00

8,00

4.2

Total ud ......:

Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2,
de PVC de 110 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de
8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavaciéon de
tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segin normas
de Telefénica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposicion de acera).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

8,00

Subtotal

2 187,00 374,00
374,00

374,00

Total m. ......;

374,00
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|Presupuesto parcial n°5 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcién Medicién
5.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con
estructura metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervaday
galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucién interior de alumbrado y fuerza
con toma exterior a 220 V.
Total Ud ...... 6,00
5.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m. con
estructura metélica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervaday
galvanizada con terminacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalacion eléctrica
monofésica a 220 V. con automatico magnetotérmico.
Total Ud ......: 6,00
5.3 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descargay posterior recogida.
Total Ud ......: 2,00
5.4 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Total Ud ......: 1,00
5.5 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
Total Ud ...... 1,00
5.6 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Total Ud ...... 1,00
5.7 Ud Ud. Valla auténoma metédlica de 2,5 m. de longitud para contencién de peatones
normalizada, incluso colocacién y desmontaje. (20 usos)
Total Ud ...... 66,00
5.8 Ml MI. Valla colgante de sefializacién realizada con material plastico pintado en rojo y
blanco, incluso cordén de sujeccién, soporte métalico, colocacion y desmontado.
Total Ml ......: 5,00
5.9 Ml MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocacién y desmontado.
Total Ml ......: 800,00
5.10 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Total Ud ...... 10,00
5.11 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Total Ud ......: 5,00
5.12 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Total Ud ......: 10,00
5.13 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Total Ud ......: 10,00
5.14 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.
Total Ud ...... 10,00
5.15 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metalica,
homologadas CE.
Total Ud ......: 10,00
5.16 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Total Ud ...... 5,00
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|Presupuesto parcial n°5 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcién Medicién
5.17 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazon, incluso colocacion
(amortizacion en dos puestas).
Total Ud ...... 30,00
5.18 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Total Ud ......: 12,00
5.19 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Total Ud ...... 6,00
5.20 Ud Ud. Plataforma metalica portatil para descarga de materiales en planta con barandillas y
compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa estriada, (amortizable en 20 usos),
fijada al forjado mediante anclajes y puntales metalicos telescOpicos (amortizable en 10
usos). instalada i/desmontaje.
Total Ud ......: 30,00
5.21 Hr  Hr. Formacién de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora ala semanay
realizada por un encargado.
Total Hr ......: 20,00
5.22 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Total Ud ...... 20,00
5.23 Ud Ud. Limpiezay desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos
semanas.
Total Ud ...... 6,00
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NO

|Presupuesto parcial n°® 6 CONTROL DE CALIDAD

ud

Descripcion

Medicién

6.1

M2

M2. Control de ejecucion de los trabajos de urbanizacion (bordillos, baldosas, vallados,
fabricas, cerajerias ..etc) ; materializada en visitas periodicas con informe pormenorizado
cada dos meses en los que se indicard lo siguiente: 1) Reglamentacion aplicada. 2)
Estado de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicacién
y especificaciones del proyecto) con informacion escrita y fotogréfica, incidiendo
principalmente en los siguientes aspectos: - cumplimiento de los niveles establecidos en
proyecto o direccion de obra. - pendiente de las soleras y pavimentaciénes para una
correcta recogida de las aguas de lluvia. - . 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las
deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolucion de las mismas. (precio por m2
de urbanizacioén realizada).

6.2

ud

Total M2 ......:

Ud. Ensayo de estanquidad, entre dos puntos del saneamiento, segln Pliego de
Prescripciones del M.O.P.U.

994,00

6.3

ud

Total Ud ......:

Ud. Jornada (8 horas) de inspeccion de tuberias de saneamiento horizontal con ayuda de
maquina robotizada con cadmara, para la comprobacién de la inexistencia de rebabas de
cemento u hormigén, o cualquier otro obstaculo que impida un correcto funcionamiento
de lared, incluyendo informe y reportaje fotogréfico.

1,00

6.4

ud

Total Ud ......:

Ud. Ensayo Prdéctor. Modificado, segin NLT-108, comprobando que se realiza en
tongadas méaximas de 30 cm. alcanzando el 98% del proctro modificado.

1,00

6.5

ud

Total Ud ......:

Ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en la urbanizacién de la obra, de cada
suministro de origen distinto, consistente en: Densidad de los aridos en aceites de
parafina, segin NLT-167; Adhesividad de los &ridos de los ligantes, segin NLT-166;
Anélisis granulométrico de filler por tamizado, segin NLT-151; Densidad aparente de
filler en tolueno, segin NLT-176; Peso especifico del filler, seglin NLT-155; Coeficiente de
emulsibilidad del filler, segin NLT-180; Adhesividad Rieldel-Weber, segin NLT-355;
Fabricaciéon de 6 probetas Marshall, o menos, de 1 muestra de aglomerado, segun
NLT-159; verificando laidoneidad con la normativa de aplicacién.

8,00

6.6

ud

Total Ud ......:

Ud. Ensayos para la comprobacién de compactaciones de terraplenes y rellenos,
consistente en: Ensayos Préctor Normal, segin NLT-107; Determinaciéon de la densidad
"in situ" incluyendo humedad por el método de isétopos radiactivos; verificando la
idoneidad con la normativa de aplicacion.

2,00

6.7

ud

Total Ud ......:

Ud. Ensayos del bordillo de hormigén utilizado en obra para aceras y/o calles,
consistente en: Comprobacion dimensional incluso de los espesores de las diferenctes
secciones que conforman su disefio verificando su idoneidad para su uso y
especificaciones de proyecto, absorcién de agua, resistencia a desgaste y resistencia a
flexiéon segin UNE 127025; verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.

8,00

6.8

ud

Ud. Control de recepcién de las materiales que intervienen en la urbanizacion (bordillos,
baldosas, vallados, fabricas, cerajerias ..etc), por unidad recepcionada, indicando lugar
de procedencia, fabricante, clasificacion, caracteristicas fisicas, documentacién técnica,
comprobando la idoneidad tanto de proyecto y 6rdenes de la D.F. asi como de la
normativa de aplicacion.

2,00

Total Ud ......:

Antequera a Diciembre del 2008

El Ingeniero Técnico Industrial Municipal

Agustin M @ Puche Mufioz

1,00
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Presupuesto parcial n°® 1 PAVIMENTACION

Ud Descripcién Medicién Precio Importe
M3. Excavacién en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios
mecanicos, incluso cargay transporte de productos sobrantes a vertedero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
190,30 6,50 0,70 865,87
1 865,87 865,87
Total M3 ......: 865,87 15,45 13.377,69
M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de retroexcavadora y apisonada con
bandeja vibrante, en sub-bases, medida sobre perfil.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 190,30 6,00 0,35 399,63
399,63 399,63
Total M3 ......: 399,63 20,21 8.076,52
Solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20 N/mm2.,
Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocaciéon, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Segin NTE-RSSy EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 193,35 3,25 628,39
2 195,00 1,60 624,00
1.252,39 1.252,39
Total m2 ......: 1.252,39 16,62 20.814,72
ML. Bordillo rigola de granito de 30x16 cm., sobre solera de hormigdn HM-20 N/mm2.
Tmaéax. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavacién necesaria, colocado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 193,50 387,00
387,00 387,00
Total MI ......: 387,00 27,90 10.797,30
Pavimento de granito de 10 cm cortado a escuadra, sobre solera de hormigén HM-20/P/20/I
de 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién,
enlechado y limpieza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 195,23 1,60 624,74
624,74 624,74
Total m2 ......: 624,74 61,56 38.458,99
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 6 cm. de espesor,
con aridos con desgaste de los Angeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asféltico, filler de cemento y betin.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,3 187,00 3,25 0,05 69,89
69,89 69,89
Total tm ......: 69,89 7,40 517,19
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 6 cm. de espesor,
con aridos con desgaste de los Angeles < 30, extendida y compactada, incluido riego
asfaltico, filler de cemento y betln.
densidad Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,3 187,00 3,25 0,04 55,91
55,91 55,91
Total tm ......: 55,91 6,84 382,42
Suministro y colocacién de guarda aceras de fundiciéon, D= 0,17 y 0,6 m de altura libre, de
forma tubular, con relieves longitudinales y base resaltada y reforzada, colocado en areas
pavimentadas mediante anclaje de tubo de acero en dado de hormigén, remates de
pavimento y limpieza, terminado.
Total ud ......: 98,00 89,45 8.766,10
Total presupuesto parcial n° 1 PAVIMENTACION : 101.190,93
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Presupuesto parcial n® 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Ud Descripcién Medicién Precio Importe
2.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA
211 M.  Tuberia de fundicidn ductil de 80 mm de diametro interior colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00
374,00 374,00
Total m. ...... 374,00 41,66 15.580,84
212 Ud Te de fundiciéon con tres enchufes de 100 mm. de didmetro, colocado en tuberia de
fundicién de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00
7,00 7,00
Total ud ...... 7,00 116,80 817,60
2.1.3 Ud Vaélvula de compuerta de fundiciéon PN 16 de 80 mm de diametro interior, cierre eléastico,
colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Total ud ......: 5,00 456,93 2.284,65
214 Ud Acometida de agua potable reallizada con tuberia de polietileno de baja densidad de 32
mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarin de toma de
fundicién salida 1" y racor rosca-macho de laton, formacion de arqueta de 20x20 en aceray
llave de corte de 1", incluso rotura y reposicién de firme existente con una longitud maxima
de 6 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
acometidas provisionales 33 33,00
33 33,00
66,00 66,00
Total ud ...... 66,00 624,79 41.236,14
2.1.5 Ud Suministro e instalacion de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de
fundicién, equipado con una toma D=100 mm., tapon y llave de cierre y regulacion,
i/lconexién directa a la red de distribucién con tubo de fundicién D=100 mm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00
2,00 2,00
Total ud ......: 2,00 2.181,50 4.363,00
2.1.6 Pa PA de suministro provisional de agua, realizado con tuberia de polietileno para uso
alimentario de 63 mm de diametro, en montaje superificial, incluso p.p. de conexiones a
viviendas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00
374,00 374,00
Total pa ...... 374,00 3,55 1.327,70
217 Pa Conexi6n de instalacion de agua potable a la red general municipal, hasta una distancia
maxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavacion mecanica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexién y reparacion del colector existente,
colocacién de tuberia, tapado posterior, y reposicion del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/40/l'y con p.p. de medios auxiliares.
Total pa ......: 2,00 3.839,08 7.678,16
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Presupuesto parcial n® 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Ud Descripcién Medicién Precio Importe
2.1.8 M3 M3. Excavacién mecanica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia
dura, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes
indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 0,30 0,60 67,32
67,32 67,32
Total M3 ....... 67,32 15,92 1.071,73
2.1.9 Ml MI. Tuberia de fundicién dudctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas
especiales, junta, excavacion, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocacién
de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y terminacion de relleno con tierra procedente de
excavacion, colocada.
Total Ml ......: 200,00 84,71 16.942,00
Total subcapitulo 2.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA: 91.301,82
2.2.- SANEAMIENTO
221 Ud Pozo de registro de 110 cm. de diametro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido
con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigén HA-25/P/40/l de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de
cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y
de brocal asimétrico en la coronacién, cerco y tapa de fundicién tipo calzada, recibido,
totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno
perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00
5,00 5,00
Total ud ...... 5,00 736,99 3.684,95
222 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
maxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavacién mecanica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexién y reparacion del colector existente,
colocacion de tuberia de PVC corrugado de 15 cm. de didmetro interior, tapado posterior
de la acometida y reposicién del pavimento con hormigon en masa HM-20/P/40/1, sin incluir
formacion del pozo en el punto de acometiday con p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
33 33,00
33,00 33,00
Total ud ......: 33,00 711,87 23.491,71
223 Ud Suministro y colocacién en calzada, junto a la acera, de absorbedero de fundicion, de
64x78x15 cm., con rejilla, tragante y tapa de 62,5 cm., sobre pozo de registro existente al
pie, sin incluir éste, i/fenrase a pavimentos y conexion, terminado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,00
16,00 16,00
Total ud ...... 16,00 293,91 4.702,56
2.2.4 Pa Conexion de instalacion de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
maxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del
pavimento con martillo picador, excavacién mecanica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexién y reparacion del colector existente,
colocacién de tuberia, tapado posterior, y reposicion del pavimento con hormigén en masa
HM-20/P/40/l'y con p.p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total pa ......: 1,00 2.450,62 2.450,62
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- Presupuesto parcial n® 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
225 Ml MI. Tuberia de PVC para evacuacion y desagiie en canalizaciones subterraneas SAENGER
serie KE de 400 mm. de diametro y 9.8 mm. de espesor, unién por junta elastica, color
naranja, colocada sobre solera de hormigdn HM-20 N/mm2. , i/ p.p. de piezas especiales
segln UNE 53332.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 197,00 197,00
197,00 197,00
Total MI ......: 197,00 53,72 10.582,84
2.2.6 M3 M3. Excavacion mecéanica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia dura,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes
indirectos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 0,60 1,60 192,00
192,00 192,00
Total M3 ......: 192,00 21,45 4.118,40
Total subcapitulo 2.2.- SANEAMIENTO: 49.031,08
Total presupuesto parcial n® 2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA : 140.332,90
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Presupuesto parcial n® 3 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD

Ud Descripcién Medicién Precio Importe
3.1.- ALUMBRADO PUBLICO
3.11 M. Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por tubo de PVC de D=110 mm. en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho
por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes, sin
reposicién de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 197,00 788,00
788,00 788,00
Total m. ......: 788,00 44 57 35.121,16
3.1.2 Ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fébrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40),
colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 ligeramente armada con mallazo,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de
hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total ud ......: 8,00 174,71 1.397,68
3.1.3 Pa Partida alzada a justificar de reposicion de servicios existentes afectados y dafiados
incluso p.p.de medios auxiliares.
Total pa ....... 1,00 2.450,50 2.450,50
Total subcapitulo 3.1.- ALUMBRADO PUBLICO: 38.969,34
3.2.- ELECTRICIDAD B.T.
321 Ml MI. Canalizacién para red de baja tensién en cruces de calzada con dos tubos de PVC de
D=160 mm., con alambre guia, reforzado con hormigén HM-20/P/20 N/mm?2., y resto de
zanja con arena, segln norma de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavacion y rellenado de zanja.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00
374,00 374,00
Total Ml ......: 374,00 15,07 5.636,18
3.2.2 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tensién, tipo A-1
ONSE ., totalmente terminada.
Total Ud ......: 8,00 259,89 2.079,12
3.2.3 Pa Partida alzada a justificar de reposicion de servicios existentes afectados y dafiados
incluso p.p.de medios auxiliares.
Total pa ....... 1,00 2.450,50 2.450,50
Total subcapitulo 3.2.- ELECTRICIDAD B.T.: 10.165,80
Total presupuesto parcial n°® 3 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD : 49.135,14
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Presupuesto parcial n® 4 INSTALACIONES. TELEFONIA

Ud Descripcién Medicién Precio Importe
4.1 Ud Arqueta tipo H-lll construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., formada
por hormigén en masa HM-20/P/20/l en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de
espesor, tapa metédlica sobre cerco metalico L 80x8mm, formacion de sumidero o poceta,
recercado con perfil metalico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos
ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso
excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigon de limpieza HM-20/P/40/l,
embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la excavacion y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun normas de Telefénica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00
8,00 8,00
Total ud ...... 8,00 793,13 6.345,04
4.2 M.  Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m. para 2 conductos, en base 2, de
PVC de 110 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigon HM-20 de central de 8 cm.
de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a
maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para
cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segln normas de Telefénica y
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicién de
acera).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 187,00 374,00
374,00 374,00
Total m. ......: 374,00 37,69 14.096,06
Total presupuesto parcial n® 4 INSTALACIONES. TELEFONIA : 20.441,10
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Presupuesto parcial n°®5 SEGURIDAD Y SALUD

Ud Descripcién Medicién Precio Importe
5.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con
estructura metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucién interior de alumbrado y fuerza con
toma exterior a 220 V.
Total Ud ......: 6,00 140,82 844,92
5.2 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m. con
estructura metalica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalacion eléctrica
monofasica a 220 V. con automatico magnetotérmico.
Total Ud ......: 6,00 110,26 661,56
5.3 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descargay posterior recogida.
Total Ud ......: 2,00 249,13 498,26
5.4 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Total Ud ......: 1,00 112,13 112,13
5.5 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
Total Ud ......: 1,00 99,00 99,00
5.6 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Total Ud ......: 1,00 82,24 82,24
5.7 Ud Ud. Valla auténoma metélica de 2,5 m. de longitud para contencion de peatones
normalizada, incluso colocacion y desmontaje. (20 usos)
Total Ud ......: 66,00 2,58 170,28
5.8 Ml MI. Valla colgante de sefializacién realizada con material plastico pintado en rojo y blanco,
incluso cordén de sujeccion, soporte métalico, colocaciéon y desmontado.
Total MI ......: 5,00 8,25 41,25
5.9 Ml MI. Cinta corrida de balizamiento plastica pintada a dos colores roja y blanca, incluso
colocacién y desmontado.
Total MI ......: 800,00 2,12 1.696,00
5.10 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Total Ud ......: 10,00 3,47 34,70
5.11 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Total Ud ......: 5,00 2,94 14,70
5.12 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Total Ud ......: 10,00 3,23 32,30
5.13 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Total Ud ......: 10,00 8,13 81,30
5.14 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.
Total Ud ......: 10,00 8,90 89,00
5.15 Ud Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metélica, homologadas
CE.
Total Ud ......: 10,00 51,73 517,30
5.16 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Total Ud ......: 5,00 13,57 67,85
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Presupuesto parcial n°®5 SEGURIDAD Y SALUD

Ud Descripcién Medicién Precio Importe
5.17 Ud Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazén, incluso colocacion
(amortizacién en dos puestas).
Total Ud ......: 30,00 12,18 365,40
5.18 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Total Ud ......: 12,00 3,02 36,24
5.19 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Total Ud ......: 6,00 16,03 96,18
5.20 Ud Ud. Plataforma metélica portétil para descarga de materiales en planta con barandillas y
compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa estriada, (amortizable en 20 usos),
fijada al forjado mediante anclajes y puntales metélicos telesc6picos (amortizable en 10
usos). instalada i/desmontaje.
Total Ud ......: 30,00 55,40 1.662,00
5.21 Hr  Hr. Formacién de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana 'y
realizada por un encargado.
Total Hr ......: 20,00 14,11 282,20
5.22 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Total Ud ......: 20,00 52,15 1.043,00
5.23 Ud Ud. Limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos
semanas.
Total Ud ......: 6,00 179,09 1.074,54
Total presupuesto parcial n°®5 SEGURIDAD Y SALUD : 9.602,35
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Presupuesto parcial n°® 6 CONTROL DE CALIDAD
Ud Descripcién Medicién Precio Importe

6.1 M2 M2. Control de ejecucién de los trabajos de urbanizacion (bordillos, baldosas, vallados,
fabricas, cerajerias ..etc) ; materializada en visitas periodicas con informe pormenorizado
cada dos meses en los que se indicara lo siguiente: 1) Reglamentacién aplicada. 2) Estado
de las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de aplicacion y
especificaciones del proyecto) con informacion escrita y  fotografica, incidiendo
principalmente en los siguientes aspectos: - cumplimiento de los niveles establecidos en
proyecto o direcciéon de obra. - pendiente de las soleras y pavimentaciénes para una
correcta recogida de las aguas de lluvia. - . 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las
deficiencias observadas en visitas anteriores. Resolucién de las mismas. (precio por m2 de
urbanizacién realizada).

Total M2 ......: 994,00 0,12 119,28
6.2 Ud Ud. Ensayo de estanquidad, entre dos puntos del saneamiento, segun Pliego de
Prescripciones del M.O.P.U.
Total Ud ......: 1,00 185,67 185,67
6.3 Ud Ud. Jornada (8 horas) de inspeccidon de tuberias de saneamiento horizontal con ayuda de

maquina robotizada con camara, para la comprobacién de la inexistencia de rebabas de
cemento u hormigon, o cualquier otro obstaculo que impida un correcto funcionamiento de
lared, incluyendo informe y reportaje fotografico.

Total Ud ......: 1,00 898,03 898,03
6.4 Ud Ud. Ensayo Préctor. Modificado, segin NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas
maximas de 30 cm. alcanzando el 98% del proctro modificado.
Total Ud ......: 8,00 47,18 377,44
6.5 Ud Ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en la urbanizacién de la obra, de cada

suministro de origen distinto, consistente en: Densidad de los aridos en aceites de
parafina, segin NLT-167; Adhesividad de los aridos de los ligantes, segin NLT-166;
Analisis granulométrico de filler por tamizado, segin NLT-151; Densidad aparente de filler
en tolueno, segln NLT-176; Peso especifico del filler, segin NLT-155; Coeficiente de
emulsibilidad del filler, segdn NLT-180; Adhesividad Rieldel-Weber, segin NLT-355;
Fabricacion de 6 probetas Marshall, o menos, de 1 muestra de aglomerado, segin NLT-159;
verificando laidoneidad con la normativa de aplicacion.

Total Ud ......: 2,00 301,77 603,54

6.6 Ud Ud. Ensayos para la comprobacién de compactaciones de terraplenes y rellenos,
consistente en: Ensayos Proctor Normal, segun NLT-107; Determinacion de la densidad
"in situ" incluyendo humedad por el método de is6topos radiactivos; verificando la
idoneidad con la normativa de aplicacién.

Total Ud ......: 8,00 50,55 404,40

6.7 Ud Ud. Ensayos del bordillo de hormigén utilizado en obra para aceras y/o calles, consistente
en: Comprobacién dimensional incluso de los espesores de las diferenctes secciones que
conforman su disefio verificando su idoneidad para su uso y especificaciones de proyecto,
absorcion de agua, resistencia a desgaste y resistencia a flexion segin UNE 127025;
verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.

Total Ud ......: 2,00 420,94 841,88

6.8 Ud Ud. Control de recepciéon de las materiales que intervienen en la urbanizacién (bordillos,
baldosas, vallados, fabricas, cerajerias ..etc), por unidad recepcionada, indicando lugar de
procedencia, fabricante, clasificacion, caracteristicas fisicas, documentacion técnica,
comprobando la idoneidad tanto de proyecto y érdenes de la D.F. asi como de la normativa
de aplicacién.

Total Ud ......: 1,00 105,01 105,01

Total presupuesto parcial n® 6 CONTROL DE CALIDAD : 3.535,25
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‘‘‘‘‘ = Presupuesto de gjecucion material

1 PAVIMENTACION 101.190,93
2 INSTALACIONES. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 140.332,90
2.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA 91.301,82
2.2.- SANEAMIENTO 49.031,08
3 INSTALACIONES. ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD 49.135,14
3.1.- ALUMBRADO PUBLICO 38.969,34
3.2.- ELECTRICIDAD B.T. 10.165,80
4 INSTALACIONES. TELEFONIA 20.441,10
5 SEGURIDAD Y SALUD 9.602,35
6 CONTROL DE CALIDAD 3.535,25

Total .......... 324.237,67

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS.

Antequera a Diciembre del 2008
El Ingeniero Técnico Industrial Municipal

Agustin M @ Puche Mufioz
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Proyecto: Mejora y protecci én de infraestructura hidraulica C

Santisima Trinidad

PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCI ON POR CONTRATA

Capitulo | nporte
1 PAVINENTACI ON . .o e e 101. 190, 93
2 | NSTALACI ONES. | NFRAESTRUCTURA HI DRAULI CA

2.1 ABASTECI M ENTO DE AGUA . . . e e e e, 91. 301, 82
2.2 SANEAM ENTO . . .o 49. 031, 08
Total 2 | NSTALACI ONES. | NFRAESTRUCTURA HI DRAULICA ..........: 140. 332, 90

3 I NSTALACI ONES. ALUMBRADO PUBLI CO Y ELECTRI Cl DAD
3.1 ALUMBRADO PUBLI CO . . .o e e e e e e 38. 969, 34
3.2 ELECTRICIDAD B. T. . e e e e e e e, 10. 165, 80
Total 3 | NSTALACI O\]ES. ALUVBRADO PUBLICO Y ELECTRICIDAD ..........: 49. 135, 14
4 | NSTALACI ONES. TELEFONI A . . .o e e e e e, 20. 441, 10
5 SEGURIDAD Y SALUD . . .. e e e 9. 602, 35
6 CONTROL DE CALIDAD . ...ttt e e e 3. 535,25
Presupuesto de ej ecuci 6n materi al 324. 237, 67
13% de gastos general es 42.150, 90
6% de beneficio industrial 19. 454, 26
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 385. 842, 83
16 % 1.V. A 61. 734, 85
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCI ON POR CONTRATA 447.577, 68

Asci ende el presupuesto de ejecuci én por contrata a | a expresada canti dad de CUATROCI ENTCS

CUARENTA Y SIETE ML QU NI ENTOS SETENTA Y SI ETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTI MOS.

Ant equera a Dicienbre del 2008
El I ngeniero Técnico Industrial Minicipal

Agustin M2 Puche Mifioz



