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PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDI ANTE 
CONCURSO DEL PROYECTO, OBRA Y DIRECCION DEL EQUIPAM IENTO 

TECNOLOGICO DEL PALACIO DE FERIAS DE ANTEQUERA 
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1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El objeto de este Pliego es definir las Prescripciones Técnicas 
Particulares que regirán en el contrato para la realización del Proyecto, Obra 
y Dirección del Equipamiento Tecnológico del Palacio de Ferias de Antequera 
dentro del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local a 
desarrollar por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera. 

2.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos comprenderán las labores de redacción del Proyecto de 
Ejecución, la propia ejecución de las obras y las labores correspondientes a 
la Dirección Facultativa, Ejecutiva y Coordinación de Seguridad  y Salud 
durante la Ejecución de las Obras, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares regulador de la contratación y el presente 
Pliego. 

3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

El Palacio de Ferias y Exposiciones de Antequera carece de las 
instalaciones de Telecomunicaciones (Voz y Datos), de Megáfono y de 
Circuito Cerrado de televisión, por lo que el objeto del presente contrato es 
dotarlo de las instalaciones que se describen a continuación. 

 

Los trabajos incluirán la Redacción y Visado del Proyecto de Ejecución, 
la construcción y puesta en servicio de la instalación, y los trabajos de 
Dirección Facultativa, Ejecutiva y Coordinación en Materia de Seguridad y 
Salud. 

 

Se considera igualmente incluida la tramitación, O.C.A., y la obtención 
de los cuantos permisos y autorizaciones sean necesarias para la puesta en 
servicio de la instalación. 

 

Finalmente se incluirán incluidas cuantas ayudas de albañilería, 
pintura, electricidad, fontanería y de cualquier otro tipo que sean necesarias 
para la total puesta en servicio de la instalación. 

 

La descripción básica de las instalaciones a contemplar es la siguiente: 

 

3.1.-Telecomunicaciones: 
 

 El objetivo será diseñar y ejecutar el cableado estructurado que se 
instalara en el Palacio de Ferias de Antequera con aplicaciones multiservicio 
capaz de soportar comunicaciones de voz, datos y trasmisiones multimedia, 
así como las futuras aplicaciones que surjan a lo largo del tiempo. 
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 Se deberá contemplar la instalación de puntos de acceso WiFi en el 
Pabellón principal destinado a albergar ferias y exposiciones, previendo en el 
resto de estancias una red cableada para obtener puntos de voz y datos. 

 

 En la sala de control situada en la planta baja del edificio de servicios 
se instalará un rack principal y la centralita telefónica, así como los 
restantes equipos que pudieran ser necesarios. Se estudiara la ubicación de 
rack secundarios en el resto del edificio. 

 

 En la distribución de puntos o áreas de trabajo para voz y datos se 
analizara el uso y ocupación de cada uno de los recintos, debiendo cubrir los 
puntos de red una zona no superior a los 10 m2 de espacio útil, con dos 
punto de red por área de trabajo. 

 

 Se establecerán dos tipos de puntos o puestos de trabajo, los puntos 
dobles de voz y datos, y los puntos WiFi. Se deberá justificar el número de 
puntos de cada topología que en cualquier caso será superior a 80 en los 
puntos de voz y datos y de 10 en los puntos WiFi. 

 

 El cableado estructurado seguirá una jerarquía en estrella de dos 
niveles como máximo. 

 

3.2.- Megafonía: 
 

 Se diseñará y ejecutará un sistema de megafonía para avisos de tipo 
anuncios, emergencias y ambientación musical del Palacio de Ferias de 
Antequera, que deberá disponer de los equipos necesarios para servir a 
todas las dependencias de uso general del recinto. 

 

 El sistema deberá ser capaz de realizar llamadas individuales a cada 
una de las zonas o grupos de zonas que se establezcan. 

 

 Los salones de prensa deberán disponer de su propio equipo autónomo 
formado por un rack de al menos 10 unidades con microfonía inalámbrica y 
un distribuidor de señales para la prensa. 

 

3.3.- Circuito Cerrado de Televisión: 
  

Se diseñará y ejecutará un sistema de circuito cerrado de Televisión 
para vigilancia del Palacio de Ferias de Antequera, que deberá disponer de 
los equipos necesarios para la vigilancia interior y exterior del edificio y que 
se supervisara desde el centro de control del edificio. 
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4.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS 

El Excmo. Ayuntamiento de Antequera designará un “Ingeniero 
Supervisor” de los trabajos objeto de este Pliego. 

 

El Ingeniero Supervisor del Contrato desempeñará una función 
coordinadora y establecerá los criterios y líneas generales de actuación del 
Adjudicatario a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los 
intereses y objetivos perseguidos por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera. 

 

Dicho Ingeniero Supervisor no será responsable, ni directa ni 
solidariamente de lo que con plena responsabilidad técnica y legal, diseñe, 
proyecte, calcule, especifique, mida o presupueste el contratista. 

5.- MEDIOS DEL ADJUDICATARIO 

El adjudicatario del presente Contrato señalará el/los técnicos 
competentes para la redacción del proyecto de ejecución, que serán los 
responsables de la Dirección Facultativa de las obras y de la Coordinación 
en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

 

El equipo estará formado por técnicos competentes valorándose 
especialmente que el equipo propuesto sea multidisciplinar y cuente con la 
colaboración de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. La oficina de 
trabajo del equipo técnico deberá estar situada en la Provincia de Málaga, 
preferentemente en el Termino Municipal de Antequera, y dotada de todos 
los medios técnicos necesarios para la realización del contrato. 

 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas 
por la Administración Autonómica Competente. 

6.- DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL 
ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACION 

Durante el desarrollo de los trabajos de este contrato, las relaciones 
directas del Adjudicatario con el Área de Obras Municipales del Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera se desarrollarán a través del Ingeniero 
Supervisor del Contrato o persona en quien éste delegue.  

 

Los vínculos entre el Adjudicatario y el Área de Obras Municipales se 
establecerán de la siguiente manera: 

 

El contratista propondrá, en los 5 días naturales siguientes a la 
formalización del contrato, el equipo técnico responsable de la redacción del 
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proyecto de ejecución y de la dirección facultativa, ejecutiva y coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para su 
aprobación por el Órgano de Contratación. 

 

Una vez aceptado el equipo técnico por la Administración, y en el plazo 
de 30 días naturales se deberá presentar a supervisión el Proyecto de 
Equipamiento Tecnológico del Palacio de Ferias de Antequera. 

 

Dicho proyecto deberá cumplir con los requisitos establecidos en el 
articulo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector 
Publico y en los artículos 125 a 132 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de 
octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas. Serán obligaciones del equipo proyectista las establecidas en el 
artículo 10 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
edificación. 

 

En el plazo de 15 días naturales desde su presentación se deberá 
emitir informe de supervisión y replanteo del proyecto por el Ingeniero 
Supervisor del Contrato para la aprobación por el Órgano de Contratación.  

 

Caso de detectarse deficiencias en el documento se le concederá un 
plazo al contratista no superior a 10 días naturales para  su subsanado y 
aprobación definitiva. 

 

El proyectista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 
que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las 
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de 
las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en 
la redacción del citado documento. 

 

Una vez aprobado el proyecto de ejecución y en el plazo de 10 días 
naturales, se procederá a la comprobación del replanteo y al comienzo de las 
obras, con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

 

La Dirección Facultativa no podrá introducir o ejecutar modificaciones 
en el proyecto aprobado, sin la debida aprobación de dicha modificación y el 
presupuesto resultante por la administración. 

 

Serán obligaciones de la dirección facultativa las recogidas en el 
articulo 12 y 13 de la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, y las establecidas para el Coordinación de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra establecidas en el articulo 9 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, sobre Disposiciones mínimas en las obras de 
construcción. 
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En el seguimiento de la obra se dispondrá, como documentación 
obligatoria, el libro de Órdenes y Asistencias, el Libro de incidencias en 
materia de seguridad y salud, el proyecto, el aviso previo y la apertura del 
centro de trabajo. 

 

La empresa adjudicataria ejecutara los trabajos con estricta sujeción 
al proyecto aprobado y a las instrucciones que en interpretación técnica 
diera la dirección facultativa, debiendo utilizar productos homologados con 
disposición de certificados y sellos de calidad reconocidos y quedando 
obligado a aportar el equipo, maquinaria y medios auxiliares que sean 
precisos para la buena ejecución de los trabajos. 

 

7.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

El Plazo total de ejecución de los trabajos se estima en SEIS MESES 
(6) MESES, iniciándose los mismos en el momento de la formalización del 
contrato. 

8.- PRECIO DEL CONTRATO 

El precio del contrato será el ofertado por el Adjudicatario, que no 
podrá ser superior a  TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL EUROS 
(388.000,00 €), IVA incluido. 

 

Este precio incluye los siguientes conceptos: 

 

- Realización de todos los trabajos necesarios para la dotación  
completa del equipamiento Tecnológico del Palacio de Ferias 
en cuanto a Voz y Datos, Megafonía y CCTV.  

- Redacción y visado del Proyecto Técnico y del Estudio de 
Seguridad y Salud por técnico competente. El proyecto deberá 
contener y valorar la totalidad de las obras, operaciones y 
trabajos precisos para la terminación de las obras, utilización 
y perfecto funcionamiento de la instalación. Incluirá todos los 
cálculos justificativos de estas instalaciones y con suficiente 
nivel de detalle que permita la legalización de las instalaciones 
ante los órganos competentes de la comunidad autónoma. 

- Redacción y presentación del Plan de Seguridad y Salud para 
su aprobación por el Ayuntamiento de Antequera. 

- Dirección técnica de los trabajos y coordinación en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

- Documentación necesaria para la legalización y autorización 
de uso de la instalación. 

- Montaje de la totalidad de las máquinas y piezas accesorias 
necesarias para el perfecto funcionamiento de la instalación. 
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- Pruebas y controles para la puesta en servicio de la 
instalación. 

- Los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto del 
valor añadido. 

- Todos los gastos que el adjudicatario deba satisfacer para la 
correcta ejecución del contrato, así como toda clase de 
impuestos, tasas y tributos que sean consecuencia del mismo. 

9.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

De conformidad con el articulo 54 de la Ley 30/2.007, de contratos 
del Sector Publico, no será exigible Clasificación del Contratista al no  
superarse el importe de 350.000,00 €. 

10.- VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Adjudicatario se 
efectuará por certificaciones mensuales de obra, sobre la base del proyecto 
aprobado por el órgano de contratación, elaboradas al efecto por el 
Facultativo Director y conformadas por el Ingeniero Supervisor del Contrato. 

 

Los trabajos de redacción y dirección de las obras se consideran 
incluidos en los costes indirectos del proyecto de ejecución, por lo que en 
ningún caso será de abono independiente. 

 

En Antequera, 4 de Marzo de 2.010. 

 

 

Fdo. Carlos García Silva 

Ingeniero de Caminos Municipal 

Colegiado Nº 15.866
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