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V Presupuesto: Cuadro de mano de obra

Importe
Ne° Designacion
Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)
1 Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 166,543 h 6.661,72
2 Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 3,360 h 134,40
3 Oficial 12 electricista. 17,230 194,605 h 3.353,04
4 Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,230 40,154 h 691,85
5 Tecnico empresa especializada en sistemas de
telecomunicaciones policiales 40,000 53,554 h 2.142,16
6 Oficial 12 fontanero. 17,230 51,745 h 891,57
7 Oficial 12 montador. 17,230 207,023 h 3.567,01
8 Oficial 12 carpintero. 16,960 31,707 h 537,75
9 Oficial 12 cerrajero. 16,940 212,048 h 3.592,09
10 [Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 4,000 6,248 h 24,99
11  |Oficial 12 construccion. 16,680 2.165,253 h 36.116,42
12  [Oficial 12 montador de estructura metalica. 16,680 49,335 h 822,91
13  [Oficial 12 solador. 16,680 364,839 h 6.085,51
14 |Oficial 12 alicatador. 16,680 186,461 h 3.110,17
15 |Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 16,680 189,559 h 3.161,84
16 |Oficial 12 yesero. 16,680 26,269 h 438,17
17 |Oficial 12 escayolista. 16,680 53,382 h 890,41
18 [Oficial 12 pintor. 16,680 381,763 h 6.367,81
19 [Oficial 12 cristalero. 16,130 21,462 h 346,18
20 [Oficial 22 construccion. 16,430 110,987 h 1.823,52
21 |Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 64,656 h 1.052,60
22  |Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 6,248 h 101,72
23  |Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 3,376 h 54,96
24  |Ayudante carpintero. 16,430 26,371 h 433,28
25 |Ayudante cerrajero. 16,370 224,327 h 3.672,23
26 |Ayudante montador de estructura metalica. 16,300 93,242 h 1.519,84
27 |Ayudante solador. 16,300 176,563 h 2.877,98
28 |Ayudante alicatador. 16,300 186,461 h 3.039,31
29 |Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 16,300 189,559 h 3.089,81
30 [Ayudante yesero. 16,300 31,851 h 519,17
31 [Ayudante pintor. 16,300 403,944 h 6.584,29
32 |Ayudante construccion. 16,300 569,237 h 9.278,56
33 [Ayudante montador. 16,300 204,737 h 3.337,21
34 |Ayudante electricista. 16,280 184,733 h 3.007,45
35 [Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 40,154 h 653,71
36 |Ayudante fontanero. 16,280 16,593 h 270,13
37 |Ayudante cristalero. 16,100 21,462 h 345,54
38 [Pedn especializado construccion. 16,190 349,631 h 5.660,53
39 |Pedn ordinario construccion. 15,870 1.867,767 h 29.641,46
40 [Pe6n escayolista. 15,870 53,382 h 847,17
41 |Ayudante estructurista. 16,300 16,856 h 274,75
Importe total: 157.021,22
Antequera a 30/11/2012
Arquitectos
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Hormigonera 200 |. gasolina

Camion transporte mudanza 20m3

Furgoneta transporte 8m3

Camion basculante de 8 t.

Camion basculante 4x2 10 t.

Camion basculante 4x4 14 t.

Canon de desbroce a vertedero

Canon de escombros a vertedero

Equipo metalico para apeos

Maquinaria de limpieza mediante chorro de silicato
de aluminio a baja presion

Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos 84 CV.
Pala cargadora sobre neumaticos 85 CV/1,2 m3.
Retrocargadora sobre neumaticos 75 CV.

Camion con cuba de agua.

Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70
cm, reversible.

Pisén vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo
mecanico para perforacion de pilote barrenado y
hormigonado por tubo central de barrena, CPI-8,
limpieza y retirada de sobrantes.

Perforacion y colocacién de materiales, con equipo y
maquinaria, para pilote barrenado y hormigonado
por tubo central de barrena, CPI-8, de 45 cm de
didmetro.

Perforacion y colocacion de materiales, con equipo y
magquinaria, para pilote barrenado y hormigonado
por tubo central de barrena, CPI-8, de 55 cm de
diametro.

Martillo neumatico.

Martillo eléctrico.

Compresor portatil eléctrico 5 m3/min de caudal.
Bomba estacionaria, para bombeo de hormigén.
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados, de 3 m3/h.

Mezcladora-bombeadora para morteros
autonivelantes.

Regla vibrante de 3 m.

Antequera a 30/11/2012

Arquitectos

J. Pedro Pacheco Orellana e Inmaculada Pacheco
Mariscal

1,762
23,322
23,322
23,322
24,269
27,127

4,738

8,317

1,519

19,812
32,868
32,868
27,185
25,561

4,534

6,015

4.431,720

1,014

2,436
3,195
1,503
5,403
55,900

5,450

6,977
3,195

0,005 h 0,01
16,000 h 373,15
6,000 h 139,93
0,066 h 1,54
76,823 h 1.864,42
6,386 h 173,23
512,150 ... 2.426,57
58,542 ... 486,89
16,150 ud 24,53
3,000 h 59,44
0,301 h 9,89
34,220 h 1.124,74
3,285 h 89,30
6,155 h 157,33
6,155 h 27,91
23,639 h 142,19
1,176 ... 5.211,70
499,800 m 506,80
98,490 m 239,92
64,865 h 207,24
34,645 h 52,07
64,865 h 350,47
32,830 h 1.835,20
37,047 h 201,91
52,430 h 365,80
55,698 h 177,96
Importe total: 16.250,14
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Camara IP de alta resolucion, vision
nocturna/diurna tipo domo y funcién PTZ para

guiado mediante consola. 375,900 8,000 ud
Inodoro de acero inoxidable antivandalico con

fluxor. 333,062 2,000 ud.
Lavabo antivandalico de acero inox. con griferia

temporizada incorporada 364,388 2,000 ud.
Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 143,015 0,002 t
Cal hidratada en sacos S 90,709 0,001t
Agua 0,877 0,003 m3
Cargadero h.19 cm. D/T 3,563 16,000 m
Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2 0,375 615,461 m2
Repercusion de apeo 56,667 1,000 ud
Persiana lamas horizontales 25 mm metal 25,295 7,200 m2
Pantallas plasma de 30" para vision de camaras de

seguridad 180,119 2,000 U
SAl de 3kVA 15" para suministro alternativo a rack

de datos. 186,201 2,000 1
Soporte de pared exterior para camara domo PTZ. 31,325 4,000 ud
Switch HP E4800-48G Switch (JD010A)

Puertos

2 ranuras de moédulo; 44 puertos 10/100/1000 de
negociacion automatica (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T,
IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo
1000BASE-T); 4 puertos 10/100/1000 de doble funcién
(IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX,
|IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Admite un maximo de
4 puertos de 10 GbE

Instalacion

Se monta en un rack de telecomunicaciones EIA de
19 pulgadas o armario de equipos (hardware
incluido)

Memoria y procesador

Modulo: MPC8349 a 533 MHz, 256 MB de RAM,
tamarfio de bufer de paquetes: 4 MB, 32 MB de
memoria Flash

Latencia

Latencia de 100 Mb: < 10 ps

Velocidad

142,9 millones de pps

Capacidad de encaminamiento/conmutacion

192 Gbps

Tamafio de tabla de enrutamiento

12000 entradas

Funciones de gestion

IMC - Intelligent Management Center; interfaz de
linea de comandos; Navegador Web;
administracion fuera de banda (RS-232C serie);
Administrador de SNMP; Telnet; HTTPS; MIB Ethernet
IEEE 802.3 3.350,000 2,000 u

Tejas escamas 1,958 700,000 ud

Punto de acceso inalambrico 802.11.abg, para
zonas, sala de espera, y sala de descanso. Incluye
material para conexionado y configuracion. 46,955 2,000 ud

3.007,20
666,12

728,78
0,29
0,09
0,00
57,01
230,80
56,67

182,12

360,24

372,40
125,30

6.700,00
1.370,60

93,91
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Centralita electrénica de gestion para conexiones
de porteros automaticos multiples. Caja en ABS de
color blanco Dimensiones: 111 x 72 x 29 mm.
Posibilidad de conexidon a 4 interfonos exteriores (
art. 55012, 55013, 55014 ) mediante regleta con
tornillo Posibilidad de conexion a 3 teléfonos
interiores de portero automatico multipuerta (art.
05514) mediante conector de 8 polos.
Alimentacion: 12 Vcc.

Cerradura electromecanica motorizada de
solenoide. Incluye fuente de alimentacion
accesorios de fijacion.

Cerradero eléctrico para portero automatico.
Cable telefénico de 2 pares de cobre para
distribucion interior.

Switch 24 tomas Power over Ethernet gestionable
para conexionado de camaras ip.

Interfono para sala. Microfono ambiente. tx/rx por
voz.

Interfono de mesa. Microfono directivo. tx/rx por
pulsador.

Cerradura seguridad apertura remota

Monitores 17" para PC.

Arena de 0 a 5 mm de diametro.

Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm
de didmetro.

Tierra de la propia excavacion.

Bloque CV de hormigdn, liso hidréfugo, color
blanco, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10
(10 N/mm?2), incluso p/p de piezas especiales:
zunchos y medios. Segiin UNE-EN 771-3.

Tablero ceramico hueco machihembrado para
revestir, 50x20x3 cm, segun UNE 67041.

Ladrillo ceramico macizo de elaboracién
mecanica para revestir, 25x12x5 cm, segun UNE-EN
771-1.

Ladrillo ceramico perforado para revestir, 24x12x7
cm, seglin UNE-EN 771-1.

Ladrillo ceramico perforado para revestir,
24x11,5x10 cm, segun UNE-EN 771-1.

Ladrillo ceramico perforado acustico, para revestir,
24x11x10 cm, segun UNE-EN 771-1.

Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir,
24x11x7 cm, segun UNE-EN 771-1.

Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir,
24x11x9 cm, segun UNE-EN 771-1.

Tablero ceramico hueco machihembrado, para
revestir, 80x25x3,5 cm, seguiin UNE 67041.

Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diametro 4 mm,
ancho 30 mm, galvanizada en caliente, longitud
3,05 m, peso 0,869 kg y p/p de ganchos para
dinteles y esquineras. Segun UNE-EN 845-3.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S,
elaborado en taller y colocado en obra, diametros
varios.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborado en taller y colocado en obra, diametros
varios.

Separador de plastico rigido, homologado para
cimentaciones.

35,711

1.135,532

10,964

0,093

430,719

51,138

43,542
41,741
70,482

9,412

9,671
0,421

0,869

0,101

0,156

0,032

0,031

0,101

0,032

0,031

0,196

1,910

0,524

0,550

0,071

1,000 ud

2,000 ud

4,000 ud

162,000 m

2,000 u

1,000 ud

1,000 ud

7,000 Ud.

2,000 ud
31,730 m3

92,319 m?
0,018 m3

442,260 ud

286,343 ud

2.924,000 ud
27.244,123 ud
378,000 ud
8.790,978 Ud
23.241,771 Uud
2.372,013 ud

52,000 ud

48,333 Ud

27.294,090 kg

7.141,110 kg

1.130,770 ud

35,71
2.271,06
43,86
15,07
861,44
51,14

43,54
292,19
140,96
298,64

892,82
0,01

384,32

28,92

456,14
871,81
11,72
887,89
743,74
73,53

10,19
92,32

14.302,10

3.927,61

80,28
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Separador de plastico rigido, homologado para
muros.

Separador de plastico rigido, homologado para
forjados reticulares.

Separador de plastico rigido, homologado para
losas macizas.

Separador homologado para pilotes.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en

perfil plano laminado en caliente, para
aplicaciones estructurales.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas compuestas, para
aplicaciones estructurales.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm,
para aplicaciones estructurales.

Malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

Malla electrosoldada ME 15x15 & 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

Bloque de hormigoén, para forjado reticular,
60x20x25 cm, segun UNE-EN 13224. Incluso p/p de
piezas especiales.

Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segun
UNE-EN 15037-1.

Aditivo hidréfugo para impermeabilizacion de
morteros.

Molde de poliestireno expandido para cornisa.

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo para forjado de losa maciza de hormigén
armado, entre 3y 4 m de altura libre de planta,
compuesto de: puntales, sopandas metalicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles.

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
continuo para forjado reticular de hormigén
armado, con caseton perdido, entre 3y 4 m de
altura libre de planta, compuesto de: puntales,
sopandas metalicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles.

Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros,
con paneles de material plastico (ABS), Geopanel
"DALIFORMA", para acabado visto del hormigén, de
20 cm de espesor y hasta 3 m de altura, incluso
manillas de unidn entre paneles, distanciadores,
barras con rosca, arandelas y p/p de elementos
para paso de instalaciones. 10 reutilizaciones.

Mortero polimérico de tres componentes (resina,
endurecedor y aridos activos), a base de resina de
poliuretano y cemento, sin disolventes, Ucrete DP
"BASF Construction Chemical", acabado
antideslizante, tipo SR - B>2,0 - ARO,5 - IR>4 seglin
UNE-EN 13813; de aplicacion como capa base de 4
mm de espesor, para pavimentos de altas
solicitaciones del sistema Ucrete.

0,032

0,032

0,039
0,090

0,807

0,556

0,445

0,814

1,543

0,399

2,585

0,681
5,826

12,335

12,318

28,497

3,679

77,920 ud
595,224 Ud

83,910 Ud
1.764,000 ud

948,150 kg

4.853,436 kg

20,135 m
545,622 m?

10,396 m?

2.109,573 ud
145,344 m

68,243 kg
49,602 m

30,767 m?

545,622 m?

64,868 m?2

47,000 kg

2,49
19,05
3,27
158,76
765,16

2.698,51

8,96
444,14

16,04

841,72
375,71

46,47
288,98

379,51

6.720,97

1.848,54

172,91
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Mortero polimérico de tres componentes (resina,
endurecedor y aridos activos), a base de resina de
poliuretano y cemento, sin disolventes, Ucrete DP
"BASF Construction Chemical", acabado
antideslizante, tipo SR - B>2,0 - ARO,5 - IR>4 segun
UNE-EN 13813; de aplicacion como capa base de 6
mm de espesor, para pavimentos de altas
solicitaciones del sistema Ucrete.

Revestimiento polimérico de cuatro componentes
(resina, endurecedor, aridos activos y pigmentos), a
base de resina de poliuretano y cemento, Ucrete
DP Topcoat "BASF Construction Chemical’, de color
gris, para el sellado de pavimentos sanitarios del
sistema Ucrete DP.

Adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci, color gris.

Adhesivo cementoso normal, C1, segin UNE-EN
12004, color gris.

Adhesivo cementoso normal, C1 T, con
deslizamiento reducido, segun UNE-EN 12004, color
gris.

Adhesivo cementoso mejorado, C2, segun UNE-EN
12004, color gris.

Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
minima entre 1,5 y 3 mm, segtn UNE-EN 13888.

Mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasion y absorcion de agua
reducida, CG2, para junta abierta entre 3y 15 mm,
segun UNE-EN 13888.

Mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasion y absorcion de agua
reducida, CG2, para junta minima entre 1,5y 3 mm,
segun UNE-EN 13888.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,
compuesto de cemento, aridos seleccionados,
aditivos especiales y resinas, para la colocacion en
capa fina de pavimentos de piedra natural.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo
abierto ampliado, segun UNE-EN 12004, para la
fijacion de geomembranas, compuesto por
cementos especiales, aridos seleccionados y resinas
sintéticas.

Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento mejorado con
resinas sintéticas.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidréfugo,
tipo M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m3
de cemento y una proporcién en volumen 1/3.
Mortero autonivelante de cemento CT C20 F6 segun
UNE-EN 13813, fabricado en central, suministrado a
pie de obra con camiones hormigonera.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5,
confeccionado en obra con 200 kg/m?3 de cemento
y una proporciéon en volumen 1/8.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m?3 de cemento
y una proporciéon en volumen 1/6.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
confeccionado en obra con 380 kg/m3 de cemento
y una proporciéon en volumen 1/4.

3,289

9,546

0,141

0,218

0,225

0,258

0,447

0,627

0,627

0,727

0,447

0,603

55,281

57,161

66,880

73,230

84,664

220,000 kg

16,000 kg
12,144 kg

1.795,360 kg

3.417,180 kg
1.673,700 kg

4,101 kg

413,602 kg

56,953 kg

147,440 kg

177,340 kg

225,750 kg

0,825 m3

21,400 m3

7,328 m3

56,381 m?

12,843 m?

723,58

152,74
1,71

391,39

768,87
431,81

1,83
259,33

35,71

107,19

79,27
136,13
45,61
1.223,25
490,10
4.128,78

1.087,34



Proyecto: Reformay ampliacion de edificio para Policia Local de Antequera

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera

Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e...

V Cuadro de materiales

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,
confeccionado en obra con 450 kg/m3 de cemento
y una proporciéon en volumen 1/3.

Adhesivo cementoso, C1 T, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado T80 Especial
Yeso, segin UNE-EN 12004, "TAU CERAMICA", para la
colocacién en capa fina de pavimentos y
revestimientos de material ceramico en interiores y
exteriores, compuesto por cementos de alta
resistencia y aditivos especificos, con propiedades
tixotrépicas.

Mortero técnico superfino coloreado, C G2, Line-Fix
Superfino "TAU CERAMICA", para rejuntado de
baldosas ceramicas, con junta de entre 1y 5 mm,
segun UNE-EN 12004, "TAU CERAMICA".

Pasta de yeso para aplicacion en capa fina C6,
segun UNE-EN 13279-1.

Pasta de yeso de construccion B1, segun UNE-EN
13279-1.

Pasta de yeso de construcciéon para proyectar
mediante mezcladora-bombeadora B1, segin
UNE-EN 13279-1.

Impregnacion incolora antigraffiti a base de resinas
acrilicas, aplicable sobre soportes interiores o
exteriores de cemento, hormigén, piedra natural,
ladrillos ceramicos, fibrocemento o pinturas bien
adheridas.

Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion
de PVC, de 10x10 mm de luz, antialcalis, de 115 a
125 g/m2y 500 p de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros.

Imprimacion tapaporos y puente de adherencia
aplicada para regularizar la porosidad y mejorar la
adherencia de los soportes porosos con absorcion,
compuesta de resina acrilica en dispersion acuosa
y aditivos especificos.

Hormigon HA-25/F/20/, fabricado en central vertido
con cubilote.

Hormigén HA-30/B/20/1la+Qb, fabricado en central
con cemento SR, vertido con bomba.

Hormigon HA-25/B/12/lla, fabricado en central
vertido con bomba.

Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central con
aditivo hidréfugo, vertido con bomba.

Hormigon HA-30/B/20/11b+Qb, fabricado en central
con cemento SR, vertido con cubilote.

Hormigon HA-30/F/12/1la+Qb, fabricado en central
con cemento SR.

Hormigon celular de cemento espumado, a base
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante,
resistencia a compresion mayor o igual a 0,2 MPa,
densidad 350 kg/m?y conductividad térmica 0,093
W/mK.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central,
con cemento SR, vertido con cubilote.

Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en central,
vertido con cubilote.

Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central,
vertido con cubilote.

Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de 30x30
cm.

94,830

0,133

0,572

56,259

50,105

60,121

36,736

0,987

5121

35,052

49,408

36,855

38,242

47,324

107,760

39,775

44,819

51,593

48,585

10,581

0,564 m?3

1.458,420 kg

121,535 kg
0,321 m?

0,508 m?3

1,282 m3

16,062 |

201,708 m?

107,000 kg
0,702 m?
215,482 m?
101,237 m?
10,227 m?
0,906 m?

127,400 m3

44,884 m?
4,158 m3
0,334 m3
0,164 me

1,000 ud

53,48

193,97

69,52
18,06

25,45

77,08

590,05

199,09

547,95
24,61
10.646,53
3.731,09
391,10
42,88

13.728,62

1.785,26
186,36
17,23
7,97

10,58
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Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30
cm.

Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 110
mm de diametro, con rejilla de PVC de 300x300
mm.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presion, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2,
de 110 mm de diametro exteriory 3,2 mm de
espesor, segun UNE-EN 1401-1.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presion, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/mz,
de 125 mm de diametro exterior y 3,2 mm de
espesor, segun UNE-EN 1401-1.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presion, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2,
de 160 mm de diametro exterior y 4 mm de espesor,
segun UNE-EN 1401-1.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presion, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/mz,
de 200 mm de diametro exterior y 4,9 mm de
espesor, segun UNE-EN 1401-1.

Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo
de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Material auxiliar para saneamiento.

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el
fondo de la arqueta de paso los cauces
correspondientes.

Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diametros.

Varilla metalica de acero galvanizado de 3 mm de
diametro.

Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de
diametro.

Placa de escayola, nervada, de 100x60 cm y de 8
mm de espesor (20 mm de espesor total, incluyendo
las nervaduras), con canto recto y acabado liso, sin
revestir, para falsos techos.

Baldosa de gres porcelanico de gran formato,
Lamina Porcelanica Techlam® "LEVANTINA", de
1000x500 mm y 3 mm de espesor, serie Basic,
modelo Neu, acabado mate.

Placa de escayola con borde oculto, aligerada
con perlita y reforzada con fibra de vidrio, con
perforacion no pasante, de color blanco, de 60x60
cmy 20 mm de espesor, modelo Keops
Semiperforado "EL ALTERON", para apoyar sobre
perfileria de 24 mm de ancho, para la realizacion
de falsos techos registrables segun UNE-EN 14246.

Perfil metalico de acero galvanizado, de 3600 mm
de longitud, 24 mm de anchura y 38 mm de altura,
"EL ALTERON", para la realizacion de falsos techos
registrables, segin UNE-EN 13964.

Tirante regulable con varilla lisa de 1 m de longitud
y 3 mm de diametro y gancho, "EL ALTERON".
Galga de acero galvanizado, de 600 mm de
longitud, "EL ALTERON", para la realizacion de falsos
techos registrables, segiin UNE-EN 13964.

12,922

20,583

6,555

7,362

11,912

18,259

6,547
13,829
0,496

4,065
4,440

0,196

0,798

2,208

23,868

9,993

1,317

0,196

0,312

1,000 ud

12,000 ud

32,372 m

57,687 m

17,798 m

13,755 m

0,486 |
0,243 |
12,000 ud

22,000 ud
1,703 m

759,500 ud

21,700 kg

227,850 m?

292,898 m?

368,235 m?

596,190 m

350,700 ud

526,050 ud

12,92

247,00
212,20
424,69
212,01

251,15

3,18
3,36
5,95

89,43
7,56

148,86

17,32
503,09

6.990,89

3.679,77

785,18

68,74

164,13
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Suelo técnico registrable, formado por paneles
encapsulados de 600x600 mm, con ndcleo de
tablero aglomerado de madera de alta densidad,
650 kg/m3y 30 mm de espesor, con chapa de
acero en la cara inferior y en la superior,
remachado perimetralmente y acabado superior
de PVC, de lamas autoportantes de 6 mm de
espesor, de densidad 8 kg/mz2, con capa de uso de
0,7 mm de espesor y doble capa de proteccion de
poliuretano, con canteado perimetral de PVC de
18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento;
apoyados sobre pedestales regulables para alturas
de hasta 150 mm, de acero zincado con cabeza
con junta antivibratoria, fijados al soporte con
pegamento; clasificacion 2/2/A/2, segun UNE-EN
12825 y Euroclase Bfl S1 de reaccién al fuego, segun
UNE-EN 13501-1.

Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero
inoxidable, con arandela.

Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm
de espesor, desarrollo 250 mm.

Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm
de espesor, desarrollo 500 mm.

Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm
de espesor, desarrollo 750 mm.

Panel sandwich (lacado+aislante+lacado), espesor
total 60 mm.

Suministro y colocacion de estructura metélica para
cubierta inclinada sobre espacio habitable,
formada por perfiles de acero laminados en
caliente, conformados en frio y galvanizados, de
secciones tipo omega C y omega U, incluso p/p de
elementos de anclaje.

Teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo, segin
UNE-EN 1304.

Pieza ceramica de caballete, curva, color rojo,
segun UNE-EN 1304.

Teja ceramica de ventilacion, curva, color rojo,
segun UNE-EN 1304.

Pigmento para mortero.

Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una masa
superficial de 150 g/m? y una apertura de cono al
ensayo de perforacion dinamica segun UNE-EN ISO
13433 inferior a 25 mm. Seguiin UNE-EN 13252.
Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una masa
superficial de 200 g/m? y una apertura de cono al
ensayo de perforacion dinamica segun UNE-EN ISO
13433 inferior a 25 mm. Seguiin UNE-EN 13252.
Imprimacion asfaltica, tipo EA, UNE 104231.

Lamina de betiun modificado con elastdmero SBS,
UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura
de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m?, de superficie
no protegida.

Lamina de betun modificado con elastémero SBS,
UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/mz, de
superficie no protegida.

63,825

0,352

3,400

4,443

5,337

25,009

19,847

0,180

0,533

4,598
4,251

0,563

0,712
0,877

4,534

5,403

31,910 m?
116,190 ud
11,619 m
7,746 m
5,810 m

42,603 m?

36,000 m2
3.823,455 Ud
39,078 Ud

12,212 ud
3,297 kg

471,282 m?

520,916 m2
154,431 kg

493,724 m?

523,176 m?

2.036,66
40,90
39,50
34,42
31,01

1.065,46

714,49
688,22
20,83

56,15
14,02

265,33

370,89
135,44

2.238,54

2.826,72
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Lamina de betun modificado con elastébmero SBS,
UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura
de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/mz, de
superficie no protegida.

Lamina drenante nodular, de polietieno de alta
densidad, con nédulos de 7,3 mm de altura,
resistencia a la compresion 180 + 20% kN/m?2 segun
UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 I/(s-m).

Arido de cuarzo natural, Mastertop F5 "BASF
Construction Chemical", de granulometria
comprendida entre 0,4 y 1,0 mm, para utilizar como
carga mineral en combinacién con resinas epoxi o
poliuretano.

Lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC,
compuesta de una doble hoja de poliolefina
termoplastica con acetato de vinil etileno, con
ambas caras revestidas de fibras de poliéster no
tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m?, segun
UNE-EN 13956.

Complemento para refuerzo de puntos singulares
en tratamientos impermeabilizantes mediante
piezas para la resolucion de angulos internos.

Complemento para refuerzo de puntos singulares
en tratamientos impermeabilizantes mediante
piezas para la resolucion de angulos externos.

Complemento para refuerzo de puntos singulares
en tratamientos impermeabilizantes mediante
piezas para la resolucién de encuentros de tuberias
pasantes.

Cordon de relleno para junta de dilatacion, de
masilla con base bituminosa tipo BH-Il segin UNE
104233, de 15 mm de diametro.

Cartucho de silicona acética monocomponente,
antimoho, color blanco, de 310 ml.

Fondo de juntas para sellado en cordones de
polietileno expandido, UNE 104233, de 20 mm de
diametro, para limitar la profundidad de la junta de
dilatacion.

Fondo de juntas para sellado en cordones de
polietileno expandido, UNE 104233, de 30 mm de
diametro, para limitar la profundidad de la junta de
dilatacion.

Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado
de carpinteria exterior.

Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Panel rigido de lana de roca volcanica, segun
UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor,
resistencia térmica 1,4 (m2K)/W, conductividad
térmica 0,035 W/(mK).

Fieltro aislante de lana de roca volcanica, segun
UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con
un complejo de papel kraft con polietileno que
actlia como barrera de vapor, de 80 mm de
espesor, resistencia térmica 1,9 (m2K)/W,
conductividad térmica 0,042 W/(mK).

Banda flexible de polietileno reticulado de celda
cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho,
resistencia térmica 0,25 (m2K)/W, conductividad
térmica 0,04 W/(mK), Euroclase E de reaccion al
fuego.

6,254

1,872

0,327

7,094

4,308

4,636

2,318

0,941

4,513

0,070

0,244

2,112
0,212

7,213

2,413

0,494

67,547 m2

588,500 m?

90,000 kg

93,104 m2

17,734 ud

8,867 Ud

8,867 Ud

6,300 m

8,867 Ud

6,000 m

32,655 m

7,894 ud
138,729 m

559,548 m?

27,584 m2

50,859 m

422,44

1.101,67

29,43

660,48
76,40

41,11

20,55

5,93

40,02
0,42

7,97

16,67
29,41

4.036,02

66,56

25,12
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Panel rigido de poliestireno expandido, segin

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm

de espesor, resistencia térmica 0,25 (m2K)/W,

conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de

dilatacion. 0,649 53,500 m? 34,72

Panel rigido de poliestireno expandido, segin

UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm

de espesor, resistencia térmica 0,55 (m2K)/W,

conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de

dilatacion. 0,948 4,488 m? 4,25

Suministro y aplicacion de espuma rigida de

poliuretano proyectado "in situ”, densidad minima

30 kg/m3, espesor medio minimo 40 mm, aplicado

sobre la cara interior del cerramiento de fachada,

segun UNE 92120-2, incluso p/p de maquinaria y

proteccion de paramentos, carpinterias y otros

elementos colindantes. 6,249 356,720 m2 2.229,14

Panel rigido de poliestireno extruido, segiin UNE-EN

13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a

media madera, de 70 mm de espesor, resistencia a

compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,95

(mZK)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),

Euroclase E de reaccioén al fuego, con cédigo de

designaciéon XPS-EN

13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)

-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 11,848 471,282 m2 5.583,75
Cogquilla de espuma elastomérica, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada, con un elevado factor de resistencia a la

difusién del vapor de agua, de 16,0 mm de

diametro interior y 9,5 mm de espesor. 0,979 12,180 m 11,92

Cogquilla de espuma elastomérica, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada, con un elevado factor de resistencia a la

difusién del vapor de agua, de 23,0 mm de

diametro interior y 10,0 mm de espesor. 1,214 1,208 m 1,47

Cogquilla de espuma elastomérica, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada, de 19 mm de diametro interior y 25 mm de

espesor. 12,852 4,988 m 64,11
Coquilla de espuma elastomérica, a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular

cerrada, de 23 mm de didmetro interior y 25 mm de

espesor. 14,097 70,592 m 995,14
Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,147 2,178 | 19,92
Film de polietileno de 0,20 mm de espesor. 0,109 559,548 m2 60,99

Baldosa ceramica de gres porcelanico 3/1/-/-,
40x40 cm, acabado pulido, 20,00 €/m?, segun
UNE-EN 14411. 15,663 462,221 m? 7.239,77

Baldosa ceramica de gres porcelanico 3/2/H/-,
40x40 cm, acabado pulido, 20,00 €/m?, segun

UNE-EN 14411. 15,663 135,786 m? 2.126,82
Baldosa ceramica de gres rustico 4/3/-/E, 30x30 cm,

8,00 €£/m2, segun UNE-EN 14411. 6,264 471,282 m? 2.952,11
Baldosa ceramica de baldosin catalan, acabado

mate o natural, 8,00 €/m2, segiin UNE-EN 14411. 6,264 13,583 m? 85,08
Baldosa de granito nacional, Gris Quintana, 60x40x2

cm, acabado abujardado, segun UNE-EN 12058. 32,575 19,352 m? 630,39
Loseta de goma de 610x610x3 mm, acabado de

color uniforme. 16,589 38,640 m? 641,00
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Adhesivo de contacto a base de resina acrilica en
dispersibn acuosa, para pavimento de goma,
caucho, lindleo, PVC, moqueta y textil.

Perfil para junta de particion, para pavimentos al
mismo nivel de acero inoxidable acabado pulido
brillante, de 14 mm de ancho, para pavimentos
ceramicos.

Rodapié ceramico de gres porcelanico, acabado
pulido, 7 cm, 7,00 €/m.

Rodapié ceramico de gres ristico, 7 cm, 3,00 €/m.
Cruceta de PVC.

Baldosa ceramica de gres porcelanico, estilo
marmol "TAU CERAMICA", capacidad de absorcién
de agua E<0,5%, grupo Bla, 15x30 cm, segun UNE-EN
14411.

Perfil tipo cantonera de acero inoxidable natural,
acabado sin lacary 8 mm de alto.

Encimera de aglomerado de cuarzo blanco
"LEVANTINA", acabado pulido, de 2 cm de espesor.

Maisilla tixotropica, de color a elegir, de alta
durabilidad y estabilidad de color tras el
endurecimiento, aplicable como material de
rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.

Formacion de hueco con los cantos pulidos, en
encimera de cuarzo sintético.

Material auxiliar para anclaje de encimera.

Formacién de canto simple recto con los bordes
ligeramente biselados en encimera de piedra
natural.

Formacién de canto recto en copete de piedra
natural, para el encuentro entre la encimeray el
paramento vertical.

Albardilla de hormigdn polimero, color gris, disefio a
un agua, para cubricion de muros, de 30x2,5 cm,
con goterdn y anclaje metalico de acero
inoxidable.

Vierteaguas de hormigdn polimero de superficie
pulida, plano de 28x2,5 cm, con goterén inferior,
base con grava y anclajes de acero inoxidable.

Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de
diametro, para relleno de juntas.

Bote de masilla de poliuretano impermeable (310
cm?).

Bote de imprimacion para masillas (250 cm3).
Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia.

Doble acristalamiento de seguridad (laminar),
conjunto formado por vidrio exterior laminar de
seguridad 4+4 (compuesto por dos lunas de vidrio
laminar de 4 mm, unidas mediante una lamina de
butiral de polivinilo incoloro), cAmara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral de 8 mm, y vidrio interior
laminar de seguridad de 4+4 mm de espesor
Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos
lunas de 10 mm de espesor unidas mediante una
l&mina de butiral de polivinilo incoloro, segun
UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449.

Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).
Material auxiliar para la colocacion de vidrios.

3,034

7,759

5,482
2,350
0,015

20,033

7,268

56,627

16,031

25,786

6,979

3,273

3,267

13,555

13,696

0,289

3,861
3,931
0,368

53,981

42,916

1,770
0,925

9,200 kg

7,298 m

127,512 m
179,536 m
2.789,500 ud

255,224 m?
261,010 m

3,325 m?

0,094 |
6,000 ud
7,000 ud

6,350 m

5,150 m

128,370 m

21,935 m
35,010 m

9,814 Ud
4,849 ud
280,165 kg

40,542 m?

2,616 m?

24,128 ud
42,900 Ud

27,91

56,63

699,02
421,91
41,84

5.112,90
1.897,02

188,28

1,51

154,72
48,85

20,78

16,83

1.740,06

300,42
10,12

37,89
19,06
103,10

2.188,50

112,27

42,71
39,68
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195

196

197

198

199

200

201

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para
puerta de una hoja, con elementos de fijacion.

Galce de MDF hidr6fugo, 90x20 mm, prelacado en
blanco.

Tapajuntas de MDF hidré6fugo, 70x10 mm, prelacado
en blanco.

Block de puerta de entrada acorazada
normalizada, luz de paso 85,6 cm y altura de paso
203 cm, acabado con tablero liso en ambas caras
en madera de tola, cerradura de seguridad de tres
puntos frontales de cierre (10 pestillos), bombillo de
seguridad y burlete automatico al suelo.
Suministrado con marco y premarco de acero
electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster
con ocho garras de acero antipalanca.

Puerta de paso ciega, con moldura recta, de
203x82,5x3,5 cm, con tablero de MDF con moldura
pantégrafo, prelacada en blanco. Segun UNE
56803.

Puerta de paso ciega, con moldura recta, de
203x72,5x3,5 cm, con tablero de MDF con moldura
pantografo, prelacada en blanco. Segiin UNE
56803.

Juego de manivela y escudo ancho de acero
inoxidable Marino AISI 316L, serie de disefio, para
puerta de paso interior.

Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero
inoxidable Marino AISI 316L, para puerta de paso
interior.

Tornillo de acero 19/22 mm.

Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos
de atado, para puerta de paso interior, segun
UNE-EN 12209.

Persiana de lamas enrollables de PVC,
accionamiento manual mediante cinta y
recogedor, en carpinteria de aluminio, incluso p/p
de compacto incorporado (monoblock). Segun
UNE-EN 13659.

Persiana de lamas enrollables autoblocantes de
aluminio extrusionado color, accionamiento
manual mediante cinta y recogedor, en carpinteria
de aluminio, incluso p/p de compacto térmico
incorporado (monoblock). Segiin UNE-EN 13659.

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm,
ensamblado mediante escuadras y provisto de
patillas para la fijacion del mismo a la obra.

Perfil de aluminio lacado estandar, para
conformado de marco de ventana, gama media,
incluso junta central de estanqueidad, con el
certificado de calidad QUALICOAT.

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de marco de ventana, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de marco de puerta, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

12,326

2,904

2,468

521,085

129,788

129,778

99,761

4,727
0,015

8,003

15,140

66,903

2,483

5,080

9,232

11,485

25,000 ud

126,600 m

258,200 m

1,000 ud

16,000 ud

9,000 ud

25,000 ud

75,000 ud
450,000 ud

25,000 ud

9,240 m?

4,656 m2

217,000 m

4,000 m

170,000 m

10,200 m

308,15
367,65

637,24

521,09
2.076,61

1.168,00
2.494,03

354,53
6,75

200,08

139,89

311,50

538,81

20,32

1.569,44

117,15
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205
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207

208

209

210

211

212

213

214

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de hoja de ventana, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y junta exterior del
acristalamiento, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de hoja de puerta, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y junta exterior del
acristalamiento, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

Perfil de aluminio lacado estandar, para
conformado de junquillo, gama media, incluso
junta interior del cristal y parte proporcional de
grapas, con el certificado de calidad QUALICOAT.

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de junquillo, gama alta, con rotura de
puente térmico, incluso junta interior del cristal y
parte proporcional de grapas, con el certificado de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de inversora, gama alta, con rotura de
puente térmico, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de z6calo, gama alta, con rotura de
puente térmico, incluso junta exterior del cristal, con
el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de portafelpudo, gama alta, incluso
felpudo, con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de marco lateral sin guia de persiana,
gama alta, con rotura de puente térmico, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de marco guia superior, gama alta,
con rotura de puente térmico, con el certificado de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de marco guia inferior, gama alta, con
rotura de puente térmico, con el certificado de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de hoja horizontal, gama alta, con
rotura de puente térmico, incluso junta exterior del
cristal y felpas, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de hoja vertical lateral, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta exterior
del cristal y felpas, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de hoja vertical central, gama alta,
con rotura de puente térmico, incluso junta exterior
del cristal y felpa, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

12,513

15,259

1,957

1,762

10,888

18,498

2,342

21,306

27,328

26,325

19,356

19,362

19,292

111,400 m

9,800 m

3,440 m

271,220 m

14,720 m

1,360 m

1,520 m

16,800 m

5,600 m

5,600 m

11,080 m

16,200 m

16,200 m

1.393,95

149,54

6,73

477,89

160,27

25,16
3,56
357,94
153,04

147,42

214,46

313,66

312,53
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224

225
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231

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de marco fijo, gama alta, con rotura
de puente térmico, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD).

Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de unién de marcos, gama alta, con
rotura de puente térmico, con el certificado de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

Guia de persiana de aluminio anodizado color
bronce, con rotura de puente térmico, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD)
gue garantiza el espesor y la calidad del proceso
de anodizado.

Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensacion y salida de agua, y herrajes de
ventana corredera de dos hojas.

Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensacion y salida de agua, y herrajes de
ventana practicable de apertura hacia el interior
de dos hojas.

Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensacion y salida de agua, y herrajes de
puerta practicable de apertura hacia el interior de
una hoja.

Kit compuesto por escuadras, tapas de
condensacion y salida de agua, y herrajes de
ventana proyectante-deslizante de una hoja.

Repercusion, por m2 de reja, de elementos de
fijacion sobre hormigén: tacos de expansion de
acero, tornillos especiales y pasta quimica.

Cerradura y bisagras para reja metalica
practicable.

Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 18x18 mm.

Pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 50x6 mm.

Entramado metalico formado por rejilla de pletina
de acero galvanizado tipo "TRAMEX", de 30x2 mm,
formando cuadricula de 30x30 mm y bastidor con
uniones electrosoldadas.

Cierre metalico enrollable de lamas de chapa de
acero inoxidable, panel ciego, de 0,6 mm de

espesor, acabado mate. Incluso cajéon recogedor,
ejes, guias, muelles y accesorios. Segun UNE 85104.

Equipo de motorizaciéon para apertura y cierre
automatico, de cierre enrollable, incluso kit
electrofreno, cuadro basico, tarjeta receptora,
emisor monocanal y accesorios.

Cerradura de seguridad al suelo para cierre
enrollable.

Motor monoféasico modelo 170 W "NORPA", con
cuadro de maniobra, para apertura y cierre
automatico de puerta cancela corredera.

Mampara modular de 2 vidrios laminares de
seguridad transparentes de 3+3 mm cada uno, con
marco, con cortina veneciana interior de 25 mm de
lama y accionamiento manual, perfiles verticales
internos de aluminio, ocultos entre médulos,
perfileria vista superior de 35x45 mm e inferior de
60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado
estandar.

11,421

8,696

9,531

9,505

13,758

8,277

12,212

2,055

54,662

1,805

2,076

87,122

60,363

348,381

92,698

143,477

142,044

10,400 m

5,600 m

27,600 m

6,000 ud

8,000 ud

2,000 ud

7,000 ud

14,830 ud

1,998 ud

62,480 m

319,123 m

1,600 m?

2,530 m?

2,000 ud

2,000 ud

2,000 ud

109,830 m2

118,78
48,70
263,06
57,03
110,06

16,55
85,48

30,48
109,21
112,78

662,50
139,40
152,72

696,76

185,40

286,95

15.600,69
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235
236
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243

Puerta de vidrio templado traslicido de 10 mm de
espesor, de 2100x800 mm, perfiles verticales vistos
de aluminio, fijo superior de vidrio laminar de
seguridad 5+5, perfileria vista superior de aluminio
anodizado o lacado estandar; incluso bisagras y
cerradura con maneta.

Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de
espesor, 890x2040 mm de luz y altura de paso,
acabado pintado con resina de epoxi en color a
elegir de la carta RAL formada por dos chapas de
acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas,
troqueladas con un cuarterén superior y otro inferior
a dos caras, ensambladas y montadas, con
camara intermedia rellena de poliuretano, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
con garras de anclaje a obra, premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obray
tapajuntas, incluso bisagras de acero latonado con
regulacioén en las tres direcciones, segun UNE-EN
1935, bulones antipalanca, mirilla, cerradura de
seguridad embutida con tres puntos de cierre,
cilindro de latén con llave, escudo de seguridad
tipo roseta y pomo tirador para la parte exterior y
escudo y manivela de laton para la parte interior.

Puerta abatible/pivotante de dos hojas para
garaje, 300x200 cm, formada por panel liso
acanalado de chapa plegada de acero
galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, con
bastidor de perfiles de acero laminado en frio,
soldados entre si y garras para recibido a obra,
incluso poste de acero cincado para agarre o
fijacién a obra. Segun UNE 85103 y UNE-EN 13241-1.

Puerta peatonal incorporada en puerta "NORPA".

Barra antipanico para puerta peatonal incorporada
en puerta "NORPA".

Puerta cancela corredera "NORPA", con panel tipo
sandwich con nucleo de poliuretano expandido de
40 mm de espesor, acanalado horizontal, de
dimensiones 350x350 cm, acabado en roble
(oscuro), con bastidor de aluminio. Incluso ruedas,
guia omega galvanizada, topes mecanicos y
guiadores. Segun UNE 85102 y UNE-EN 13241-1.
Esmalte sintético para exterior, acabado forja mate,
a base de resinas alcidicas especiales y pigmentos
antioxidantes, color a elegir, aplicado con brocha,
rodillo o pistola.

Imprimacion de secado rapido, formulada con
resinas alquidicas modificadas y fosfato de zinc.

Imprimacion SHOP-PRIMER a base de resinas
pigmentadas con 6xido de hierro rojo, cromato de
zinc y fosfato de zinc.

Emulsion acrilica acuosa como fijador de
superficies, incoloro, acabado brillante, aplicada
con brocha, rodillo o pistola.

Pintura plastica para interior con resinas
emulsionadas en agua, color blanco, acabado
semimate, aplicada con brocha, rodillo o pistola.

Pintura plastica para interior a base de un
copolimero acrilico-vinilico, impermeable al agua
de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho,
color blanco, acabado mate, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.

677,537

441,763

920,346
649,414

78,226

1.454,256

11,465

5,466

6,798

6,860

4,934

6,359

6,000 ud

2,000 ud

1,000 ud
2,000 ud

2,000 ud

2,000 ud

6,774 |

243,806 |

2,747 kg

251,971 |

144,700 |

164,208 |

4.065,22

883,53

920,35
1.298,83

156,45

2.908,51

77,66
1.332,64
18,67

1.728,52

713,95

1.044,20
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262

263

Pintura plastica para exterior a base de un
copolimero acrilico-vinilico, impermeable al agua
de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho,
color blanco, acabado mate, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.

Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y
disolventes organicos, resistente a la intemperie,
agua de lluvia, ambientes marinos y lluvia acida,
color blanco, acabado mate, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.

Guardavivos de plastico y metal, estable a la
accion de los sulfatos.

Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz,
flexible e imputrescible en el tempo, de 70 g/m2 de
masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para
armar yesos.

Llave de regulacion de 1/2" con filtro desmontable,
para inodoro, Aero "NOKEN", acabado cromado.
Desaguie curvo registrable con sifén botella para
lavadero.

Fregadero de acero inoxidable para instalacion en
encimera, de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490
mm, con juego de valvulas con desagie, incluso
desagle automatico.

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo,
serie media, color blanco, con asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con
juego de fijacion y codo de evacuacion, segin
UNE-EN 997.

Lavadero de gres esmaltado, color blanco, de
600x390x360 mm, segun UNE 67001.

Mueble soporte de tablero aglomerado, color
blanco, de 600x400x900 mm, para lavadero.
Llave de regulacion de 1/2", para lavabo o bidé,
acabado cromado.

Llave de regulacion de 1/2", para fregadero o
lavadero, acabado cromado.

Lavabo de porcelana sanitaria, mural con
semipedestal, serie media, color blanco, de 650x530
mm, con juego de fijacién, segun UNE 67001.
Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera,
serie media, color blanco, de 630x490 mm, con
juego de fijacién, segun UNE 67001.

Plato de ducha acrilico gama media, color, de
160x70 cm, con juego de desagie.

Sifén botella extensible, para lavabo, acabado
blanco.

Sifon botella extensible, para lavabo, acabado
cromo.

Sifén botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1
cubeta, con valvula extensible.

Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con
alimentacioén y desagiie sifénico empotrado, serie
media, color blanco, de 315x350 mm, con juego de
fijacion mural de acero, segin UNE 67001.

Material auxiliar para instalacion de aparato
sanitario.

6,359

7,620

0,234

0,501

4,573

1,558

53,308

148,190

48,429

24,074

8,996

9,006

65,555

53,143

166,461

3,234

16,585

2,890

84,264

0,738

200,235 |

190,700 |

17,843 m

11,219 m?

6,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

6,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

24,000 ud

2,000 ud

4,000 ud

6,000 ud

1,000 ud

4,000 ud

6,000 ud

1,000 ud

4,000 ud

33,000 ud

1.273,29

1.453,13

4,18

5,62
27,44

1,56

53,31

889,14
48,43
24,07

215,90

18,01
262,22

318,86
166,46
12,94
99,51

2,89

337,06

24,35
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275
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Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930
W, caudal de aire de 40 I/s, carcasa de acero
inoxidable AlS| 304 con acabado brillo, con
interruptor 6ptico por aproximaciéon de las manos
con 2' de tiempo maximo de funcionamiento,
interior fabricado en policarbonato gris, de
310x230x140 mm, con doble aislamiento eléctrico
(clase II).

Dosificador de jabén liquido con disposicion mural,
con recambio, de 800 y 1000 g de capacidad,
carcasa de acero inoxidable AlS| 304 con acabado
brillante y pulsador de ABS, de 270x128x115 mm.

Portarrollos de papel higiénico industrial, de acero
inoxidable AlSI 304 con acabado satinado, de 304
mm de diametro y 120 mm de ancho, para un rollo
de papel de 260 mm de didmetro maximo, de 400
m de longitud, para mandril de 55 mm, cierre
mediante cerradura y llave.

Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion
y tercera edad, para inodoro, colocada en pared
derechay suelo, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AlISI 304 pulido,
de dimensiones totales 830x760 mm con tubo de 33
mm de diametro exterior y 1,5 mm de espesor.

Griferia con montura convencional para lavadero,
serie basica, compuesta de cafio giratorio superior,
con aireador, segin UNE-EN 200.

Griferia monomando con cartucho ceramico para
lavabo, serie basica, acabado cromado,
compuesta de aireador, desagiie automatico y
enlaces de alimentacion flexibles, segan UNE-EN
200.

Griferia monomando con cartucho ceramico para
lavabo, serie media, acabado cromado,
compuesta de aireador, desagiie automatico y
enlaces de alimentacion flexibles, segan UNE-EN
200.

Griferia monomando con cartucho ceramico para
fregadero, serie media, acabado cromado,
compuesta de cafio giratorio, aireador y enlaces
de alimentacion flexibles, segun UNE-EN 200.

Griferia. monomando con cartucho ceramico para
ducha, serie media, acabado cromado,
compuesta de ducha teléfono flexible de 1,50/1,70
m y soporte articulado, segiin UNE-EN 200.

Griferia temporizada empotrada para urinario, serie
media, acabado cromo, de 25x108 mm.

Horno eléctrico encastrable, convencional. Segun
UNE-EN 60335-1.

Mueble alto de cocina de 30 cm de fondo y de 27
a 84 cm de altura, acabado laminado blanco, con
las puertas recubiertas de un folio impregnado de
resinas melaminicas con un espesor de 0,2 mm,
frente de 18 mm de grueso laminado por ambas
caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos
horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.

Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 cm
de altura, acabado laminado blanco, con las
puertas recubiertas de un folio impregnado de
resinas melaminicas con un espesor de 0,2 mm,
frente de 18 mm de grueso laminado por ambas
caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos
horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.

137,963

30,729

41,042

83,035

29,289

33,791

48,146

47,442

54,507

35,764

129,615

117,430

137,854

6,000 ud

6,000 ud

9,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

6,000 ud

4,000 ud

1,000 ud

9,000 ud

4,000 ud

1,000 ud

2,200 m

4,800 m

827,78

184,37

369,38

83,04

29,29

202,75

192,58
47,44

490,56
143,06

129,62

258,35

661,70
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277  Zobcalo inferior para mueble bajo de cocina,

acabado estratificado. Incluso p/p de remates. 7,094 4,800 m 34,05
278 Placa vitroceramica, polivalente basica. Segun

UNE-EN 60335-1. 216,095 1,000 ud 216,10
279  Sellador elastico de poliuretano monocomponente

para juntas. 6,931 0,200 kg 1,39

280 Interruptor monopolar, gama basica, con tecla
simple y marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco. 4,572 50,000 ud 228,60

281 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con
tapa y marco de 1 elemento de color blanco y

embellecedor de color blanco. 4,867 35,000 ud 170,35
282 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con
tapa de color blanco. 2,726 161,000 ud 438,89

283 Base de enchufe de 25 A 2P+Ty 250 V para cocina,

gama basica, con tapa y marco de 1 elemento de

color blanco y embellecedor de color blanco. 9,202 2,000 ud 18,40
284 Doble interruptor, gama basica, con tecla doble y

marco de 1 elemento de color blanco y

embellecedor de color blanco. 7,034 4,000 ud 28,14
285 Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario,

gama media. Tapa ciega: color blanco, bastidor

con garras. 2,968 41,000 ud 121,69
286 Interruptor-conmutador monobloc estanco para

instalacién en superficie (IP 55), color gris. 5,889 2,000 ud 11,78
287 Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca, para

instalacion en superficie (IP 55), color gris. 6,289 3,000 ud 18,87
288 Caja triple horizontal, para instalacion en superficie

(IP 55), color gris. 10,282 1,000 ud 10,28
289 Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de

color blanco. 3,647 21,000 ud 76,59
290 Marco horizontal de 3 elementos, gama basica de

color blanco. 5,043 5,000 ud 25,22
291 Marco horizontal de 4 elementos, gama basica de

color blanco. 6,622 10,000 ud 66,22

292 Luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 limenes,
carcasa de 245x110x58 mm, clase Il, IP 42, con
baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia
de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. 24,692 1,000 ud 24,69

293 Luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 limenes,
carcasa de 245x110x58 mm, clase Il, IP 42, con
baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia
de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. 32,677 59,000 ud 1.927,94

294  Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm,
para 3 lamparas fluorescentes TL de 18 W, con
cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en
color blanco y lamas transversales estriadas;
reflector de aluminio brillante; balasto magnético;
proteccioén IP 20 y aislamiento clase F. 62,250 68,000 Ud 4.233,00

295 Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de
diametro, para 2 lamparas fluorescentes TC-D de 26
W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio
inyectado, lacado, color blanco; reflector de
aluminio de alta pureza y balasto magnético;
proteccion IP 20 y aislamiento clase F. 66,938 51,000 ud 3.413,84
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297
298
299
300

301

302

303

304

305

306

Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1
ldmpara fluorescente TC-L de 24 W, con cuerpo de
luminaria formado por perfiles de aluminio extruido,
termoesmaltado, blanco; reflector termoesmaltado
blanco; difusor de policarbonato con chapa
microperforada; proteccion IP 20, aislamiento clase

F y rendimiento mayor del 65%. 94,038 4,000 ud 376,15
Tubo fluorescente TL de 18 W. 5,647 204,000 ud 1.151,99
Lampara fluorescente compacta TC-L de 24 W. 3,783 4,000 ud 15,13
Lampara fluorescente compacta TC-D de 26 W. 3,501 102,000 ud 357,10
Material auxiliar para instalacion de aparatos de

iluminacion. 0,704 123,000 ud 86,59

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,

de 16 mm de didmetro nominal, para canalizacion

empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al

impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de proteccion IP 545 segiin UNE

20324, no propagador de la llama. Segun UNE-EN

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,164 844,186 m 138,45

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,

de 20 mm de didmetro nominal, para canalizacion

empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al

impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de proteccion IP 545 segiin UNE

20324, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,180 687,821 m 123,81

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,

de 25 mm de didmetro nominal, para canalizacion

empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al

impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de proteccion IP 545 segiin UNE

20324, no propagador de la llama. Segun UNE-EN

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,241 67,525 m 16,27

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,

de 32 mm de didmetro nominal, para canalizaciéon

empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al

impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de proteccion IP 545 segiin UNE

20324, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,363 33,590 m 12,19

Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico,

corrugado, forrado, de color negro, de 20 mm de

didmetro nominal, para canalizacion empotrada

en obra de fabrica (paredes y techos). Resistencia

ala compresion 320 N, resistencia al impacto 2

julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con

grado de proteccion IP 547 seguiin UNE 20324,

propiedades eléctricas: aislante, no propagador de

la llama. Segun UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,281 281,000 m 78,96

Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico,

corrugado, forrado, de color negro, de 25 mm de

didmetro nominal, para canalizacion empotrada

en obra de fabrica (paredes y techos). Resistencia

ala compresion 320 N, resistencia al impacto 2

julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con

grado de proteccion IP 547 seguin UNE 20324,

propiedades eléctricas: aislante, no propagador de

la llama. Segun UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,361 29,000 m 10,47
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Bandeja portacables PVC perforada, de 200x 60
mm ancho x alto, para canalizacion en
superficie.Seguridad mecanica IK10,Seguridad
eléctrica aislante sin puesta a tierra'y no
propagador de la llama.

Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico,
corrugado, forrado, de color negro, de 40 mm de
diametro nominal, para canalizacion empotrada
en obra de fabrica (paredes y techos). Resistencia
a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de proteccion IP 547 segiin UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.

Bandeja portacables PVC perforada, de 100x 60
mm ancho x alto, para canalizacion en
superficie.Seguridad mecanica IK10,Seguridad
eléctrica aislante sin puesta a tierra'y no
propagador de la llama.

Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico,
corrugado, forrado, de color negro, de 16 mm de
diametro nominal, para canalizacion empotrada
en obra de fabrica (paredes y techos). Resistencia
a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2
julios, tempe

Tubo curvable de polipropileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de color gris, de
40 mm de didmetro nominal, para canalizacion
empotrada en obra de fabrica (suelos, paredes y
techos). Resistencia a la compresion 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protecciéon
IP 549 seguin UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Segin UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada),
de color naranja, de 63 mm de diametro nominal,
para canalizacion enterrada, resistencia a la
compresion 450 N, resistencia al impacto 20 julios,
con grado de proteccion IP 549 segun UNE 20324,
con hilo guia incorporado. Segiin UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente,
de color negro, de 16 mm de diametro nominal,
para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de proteccion IP 547 segiin UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Segun UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de
sujecidn y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos
y curvas flexibles).

10,181

0,793

8,596

0,281

1,743

1,712

0,532

57,000 m

40,000 m

11,000 m

109,000 m

56,000 m

10,920 m

609,256 m

580,32

31,72

94,56

30,63

97,61

18,70

324,12
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Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente,
de color negro, de 20 mm de diametro nominal,
para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de proteccion IP 547 segiin UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Seguin UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de
sujecion y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos
y curvas flexibles).

Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente,
de color negro, de 25 mm de diametro nominal,
para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de proteccion IP 547 segiin UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Seguin UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de
sujecion y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos
y curvas flexibles).

Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente,
de color negro, de 40 mm de diametro nominal,
para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Segun UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de
sujecion y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos
y curvas flexibles).

Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 16 mm de diametro
nominal, para canalizacion fija en superficie.
Resistencia a la compresion 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de proteccion IP 547 segliin UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Segun UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujecién y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de
250x250x250 mm, con tapa de registro.

Puente para comprobacién de puesta a tierra de la
instalacion eléctrica.

Bote de 5 kg de gel concentrado, ecolégico y no
corrosivo, para la preparacion de 20 litros de
mejorador de la conductividad de puestas a tierra.
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con
254 um, fabricado en acero, de 14 mm de diametro
y 2 m de longitud.

Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.
Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.
Caja de empotrar para toma de 25 A (especial
para toma de corriente en cocinas).

Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm,
con grado de proteccién normal, regletas de
conexion y tapa de registro.

0,721

1,048

1,989

0,523

66,393

37,222

50,253

27,980
0,194
0,364

1,574

1,401

0,700 m

20,283 m

8,500 m

21,000 m

2,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

3,000 ud
152,000 ud
75,000 ud

2,000 ud

198,000 ud

0,50

21,26

16,91

10,98
132,79

37,22
50,25

83,94
29,49
27,30

3,15

277,40
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Interruptor general automatico (IGA), con 10 kA de

poder de corte, de 100 A de intensidad nominal,

curva C, tetrapolar (4P), de 4 médulos, incluso p/p

de accesorios de montaje. Segun UNE-EN 60947-2. 195,694 1,000 ud 195,69

Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA

de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal,

curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos,

incluso p/p de accesorios de montaje. Segun

UNE-EN 60898-1. 9,718 12,000 ud 116,62

Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA

de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal,

curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos,

incluso p/p de accesorios de montaje. Segun

UNE-EN 60898-1. 9,914 4,000 ud 39,66

Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA

de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal,

curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos,

incluso p/p de accesorios de montaje. Segun

UNE-EN 60898-1. 11,026 1,000 ud 11,03

Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA

de poder de corte, de 50 A de intensidad nominal,

curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos,

incluso p/p de accesorios de montaje. Segun

UNE-EN 60898-1. 50,754 1,000 ud 50,75

Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA

de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal,

curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos,

incluso p/p de accesorios de montaje. Segun

UNE-EN 60898-1. 32,230 17,000 ud 547,91

Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA

de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal,

curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos,

incluso p/p de accesorios de montaje. Segun

UNE-EN 60898-1. 32,824 15,000 ud 492,36

Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA

de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal,

curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos,

incluso p/p de accesorios de montaje. Segun

UNE-EN 60898-1. 34,324 1,000 ud 34,32

Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA

de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal,

curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos,

incluso p/p de accesorios de montaje. Segun

UNE-EN 60898-1. 39,603 3,000 ud 118,81

Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA

de poder de corte, de 50 A de intensidad nominal,

curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos,

incluso p/p de accesorios de montaje. Segun

UNE-EN 60898-1. 55,595 2,000 ud 111,19

Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de

2 moédulos, incluso p/p de accesorios de montaje.

Segln UNE-EN 61008-1. 73,662 18,000 ud 1.325,92
Interruptor diferencial instantaneo, 2P/40A/30mA, de

2 moédulos, incluso p/p de accesorios de montaje.

Segln UNE-EN 61008-1. 73,402 1,000 ud 73,40
Interruptor diferencial instantaneo, 2P/63A/30mA, de

2 moédulos, incluso p/p de accesorios de montaje.

Seguin UNE-EN 61008-1. 181,724 3,000 ud 545,17

Interruptor diferencial instantaneo, 2P/80A/30mA, de
2 moédulos, incluso p/p de accesorios de montaje.
Segln UNE-EN 61008-1. 206,033 4,000 ud 824,13
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Interruptor diferencial instantaneo, 2P/100A/30mA,
de 2 moédulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Segun UNE-EN 61008-1.

Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de potencia
(ICP) en compartimento independiente y
precintable y de los interruptores de proteccién de
la instalacion, 1 fila de 4 médulos (ICP) + 2 filas de
44 moédulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con
grado de proteccion IP40, doble aislamiento (clase
1), color blanco RAL 9010. Segun UNE-EN 60670-1.

Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento de los interruptores de proteccion de la
instalacion, 1 fila de 12 médulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de proteccion IP40 y
doble aislamiento (clase Il), de color blanco RAL
9010. Seguin UNE-EN 60670-1.

Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento de los interruptores de proteccion de la
instalacion, 2 filas de 12 médulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de proteccion IP40 y
doble aislamiento (clase ), de color blanco RAL
9010. Seguin UNE-EN 60670-1.

Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento de los interruptores de proteccion de la
instalacion, 3 filas de 12 médulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de proteccion IP40y
doble aislamiento (clase Il), de color blanco RAL
9010. Seguin UNE-EN 60670-1.

Bobina de proteccion contra sobretensiones
permanentes fase-neutro de 230 Vca y tension de
disparo de 255 Vca.

Caja de medida con transformador de intensidad
CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1
contador trifasico, formada por una envolvente
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de
material transparente resistente a la accion de los
rayos ultravioletas, para instalacion empotrada.
Incluso equipo completo de medida, bornes de
conexion, bases cortacircuitos y fusibles para
proteccion de la derivacion individual. Normalizada
por la empresa suministradora. Segun UNE-EN
60439-1, grado de inflamabilidad segun se indica
en UNE-EN 60439-3, grado de proteccion IP 43
segun UNE 20324 e IK 09 segiin UNE-EN 50102.

Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diametro
exterior y 3,2 mm de espesor, segin UNE-EN 1329-1.

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diametro
exterior y 3,2 mm de espesor, segin UNE-EN 1329-1.

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm2 de seccidn, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de poliolefina
termoplastica libre de halégenos (Z1), siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE 21123-4.

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm?2 de seccién, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de poliolefina
termoplastica libre de halégenos (Z1), siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV. Segiin UNE 21123-4.

234,624

37,974

13,532

22,671

33,596

68,210

817,920

2,921

4,258

0,341

0,704

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 m

3,000 m

7,470 m

2,100 m

234,62

37,97

13,53

22,67

33,60

68,21

817,92
2,92

12,77

2,55

1,48
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Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10
mm2 de seccidn, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de poliolefina
termoplastica libre de halégenos (Z1), siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE 21123-4.

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16
mm?2 de seccién, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de poliolefina
termoplastica libre de halégenos (Z1), siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV. Segiin UNE 21123-4.

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35
mm2 de seccidn, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de poliolefina
termoplastica libre de halégenos (Z1), siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE 21123-4.

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm?2 de seccidn, con aislamiento de
compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de halégenos con baja emision de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensidn asignada de
450/750 V. Segun UNE 211025.

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K)
de 2,5 mm?2 de seccidn, con aislamiento de
compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de halégenos con baja emision de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensidn asignada de
450/750 V. Segun UNE 211025.

Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm? de seccién, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensidn asignada
de 450/750 V. Seguin UNE 21031-3.

Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm2 de seccidn, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensidn asignada
de 450/750 V. Segun UNE 21031-3.

Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm2 de seccién, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensidn asignada
de 450/750 V. Seguin UNE 21031-3.

Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 10 mm? de seccidn, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensidn asignada
de 450/750 V. Segun UNE 21031-3.

Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 16 mmz2 de seccidn, con
aislamiento de PVC (V), siendo su tensidn asignada
de 450/750 V. Seguin UNE 21031-3.

Conductor de cobre de 1,5 mm? de seccioén, para
hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).
Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de
300x300 mm, con tapa de registro.

Puente para comprobacién de puesta a tierra de la
instalacion eléctrica.

Grapa abarcén para conexion de jabalina.

Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de
la conductividad de puestas a tierra.

Conductor de cobre desnudo, de 25 mm?2.

1,104

1,599

3,317

0,320

0,473

0,211

0,358

0,884

1,586

2,489

0,098

51,416

31,962
0,696

2,429
1,018

80,460 m

33,840 m

50,760 m

1.197,000 m

14,260 m

2.593,495 m

2.128,565 m

121,515 m

61,450 m

100,769 m

46,930 m

1,000 ud

1,000 ud
1,000 ud

0,333 ud
2,500 m

88,83

54,11

168,37

383,04

6,74
547,23
762,03
107,42

97,46

250,81
4,60
51,42

31,96
0,70

0,81
2,55
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Conductor de cobre desnudo, de 35 mmz2.
Conductor de cobre desnudo, de 35 mmz2.

Conductor rigido unipolar de cobre aislante, 750 V'y
4 mm2 de seccion, para red equipotencial.

Abrazadera de latén.

Electrodo para red de toma de tierra cobreado con
300 um, fabricado en acero, de 15 mm de diametro
y 2 m de longitud.

Placa de cobre electrolitico puro para toma de
tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unioén.

Soldadura aluminotérmica del cable conductor a
la placa.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Material auxiliar para instalaciones de toma de
tierra.

Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diametroy 3
mm de espesor, con extremo abocardado, segun
UNE-EN 1329-1.

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, segun UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra
de las tuberias de PVC, serie B, de 110 mm de
didmetro.

Marco y tapa de fundicién dudctil de 40x40 cm,
segun Comparfiia Suministradora.

Arqueta prefabricada de polipropileno, de seccion
rectangular, de 51x37 cm en la base y 30 cm de
altura, con tapa de color verde de 38x25 cm.

Grifo de comprobacién de latén, para roscar, de 1".

Valvula de compuerta de laton fundido, para
roscar, de 1 1/2".

Valvula de esfera de latdn niquelado para roscar
de 3/4".

Valvula de esfera de laton niquelado para roscar
de 11/2".

Valvula de esfera de latdn niquelado para roscar
de 11/4", con mando de cuadradillo.

Valvula de retencion de latén para roscar de 1 1/2".

Acometida de polietileno de alta densidad banda
azul (PE-100), de 40 mm de diametro exterior, PN=16
atm y 3,7 mm de espesor, segun UNE-EN 12201-2 y
UNE-EN 12201-3. Incluso p/p de accesorios de
conexion y piezas especiales.

Collarin de toma en carga de PP, para tubo de
polietiieno de alta densidad (PE-100 A), de 40 mm
de diametro exterior, segun UNE-EN ISO 15874-3.

Tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 40 mm de didmetro exterior, PN = 16
atm y 3,7 mm de espesor, segun UNE-EN 12201-2,
con el precio incrementado el 15% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de
diametro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, segun UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

1,951
2,201

0,366

1,071

12,508

29,320

2,749
1,192

0,931

3,152

7,902

0,980

10,564

13,689

7,213

15,640

4,659

16,861

11,449
6,109

2,475

4,134

1,779

1,292

0,250 m
135,000 m

14,000 m

10,000 ud

1,000 ud

3,000 ud

3,000 ud
34,386 Ud

2,500 ud

16,920 m

30,400 m

30,400 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

2,000 ud

3,000 ud

8,000 ud

1,000 ud
1,000 ud

0,700 m

1,000 ud

1,700 m

59,100 m

0,49
297,14

512
10,71
12,51
87,96

8,25
40,99

2,33

53,33

240,22

29,79

10,56

13,69
7,21

31,28
13,98
134,89

11,45
6,11

1,73

4,13

3,02

76,36
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Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de
diametro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, segun UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de
diametro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de
espesor, segun UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra
de las tuberias de polietileno reticulado (PE-X), de
16 mm de diametro exterior.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra
de las tuberias de polietileno reticulado (PE-X), de
20 mm de diametro exterior.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra
de las tuberias de polietileno reticulado (PE-X), de
40 mm de diametro exterior.

Material auxiliar para instalaciones de fontaneria.

Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de
acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de
diametro, con rosca de 1 1/2", para una presion
maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura
maxima de 110°C.

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diametro.

Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia
caracteristica media, con conductor central de
cobre de 1,15 mm de diametro, dieléctrico de
polietileno expanso, pantalla de cinta de cobre y
malla de hilos trenzados de cobre y cubierta
exterior de PVC de 6,9 mm de diametro de color
blanco, de 0,285 dB/m de atenuacién a 2150 MHz.

Cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6,
con conductor unifilar de cobre, aislamiento de
polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de
diametro, segun EN 50288-6-1.

Caja empotrable de 3 elementos

Regleta de corriente enracable de 8 tomas. incluso
accesorios de fijacion.

Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de
ganancia, segin UNE-EN 50083-5.

Amplificador multicanal UHF, para amplificar hasta
siete canales adyacentes, de 50 dB de ganancia,
segun UNE-EN 50083-5.

Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, segun
UNE-EN 50083-5.

Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, segin
UNE-EN 50083-5.

Fuente de alimentacién, de 2000 mA de intensidad
maxima a 12 Vcc de tension.

Antena exterior FM, circular, para captacion de
sefiales de radiodifusion sonora analégica
procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de
ganancia y 500 mm de longitud.

Antena exterior DAB para captacion de sefiales de
radiodifusion sonora digital procedentes de
emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de
ganancia, 15 dB de relacion D/A y 555 mm de
longitud.

1,582

7,220

0,062

0,071

0,326

1,073

20,094
1,970

0,603

0,219
34,466

12,144

59,251

58,414

45,578

46,337

60,770

13,807

12,765

80,550 m

82,750 m

59,100 ud

80,550 Ud

82,750 ud

12,000 ud

1,000 ud
6,000 Ud

133,000 m

1.229,000 m
16,000 u

1,000 ud

1,000 ud

2,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

127,43

597,46
3,66
5,72

26,98

12,88

20,09
11,82

80,20

269,15
551,46

12,14

59,25

116,83
45,58
46,34

60,77

13,81

12,77
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Antena exterior UHF para captacion de sefiales de
television analdgica, television digital terrestre (TDT)
y television de alta definicion (HDTV) procedentes
de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45
elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relacion
D/A 'y 1110 mm de longitud.

Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de
longitud, con conectores cada 25 mm.

Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm
de dimensiones interiores, dotada de ganchos para
traccién y equipada de cerco y tapa.

Panel de 24 tomas con conectores tipo RJ45
hembra CAT6, incluso accesorios de fijacion.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas, de 12 dB de
pérdidas de insercién a 850 MHz y 5 dB de pérdidas
de insercion a 2150 MHz, con conectores tipo "F".
Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con
embellecedor.

Caja de registro de paso para canalizaciones
interiores de usuario de cables coaxiales de ICT, de
poliéster reforzado, del tipo C, de 100x160x40 mm,
numero de entradas en cada lateral 3, diametro
maximo del tubo 25 mm, para empotrar.

Soporte separador de tubos de PVC rigido de 63
mm de diametro.

Hilo guia de polipropileno de 3 mm de didmetro.
Hilo guia de polipropileno de 3 mm de didmetro.

Roseta simple formada por conector hembra tipo
RJ45 de 8 contactos, categoria 6 y caja de
superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco.
Armario de chapa de acero, de 40 unidades,
dimensiones 2 x 1 x 0.8m (alto,fondo, ancho) con
puerta con cerradura.

Torreta para fijacién de antenas de 15 m de alto,
para unién por enchufe, fabricado con tubo de
acero de 40 mm de diametro y 2 mm de espesor,
con tratamiento anticorrosion, incluso accesorios
para fijacion.

Garra de anclaje a obra en L para mastil, para
colocacion en superficie, de 500 mm de longitud y
4 mm de espesor, con abrazadera.

Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.

Conector RJ45 HEMBRA Cat 6 para alojar en caja
de punto de trabajo.

Material auxiliar para infraestructura de
telecomunicaciones.

Material auxiliar para infraestructura de
telecomunicaciones.

Incluye 2 teclados, 2 ratones y cableado para
interconexiéon con PC con software de emisoras.

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente
antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
mandémetro y manguera con boquilla difusora,
segun UNE 23110.

Pieza de adaptacion cabezal-mastil y
acoplamiento cabezal-mastil-conductor, de laton,
para mastil de 1 1/2" y bajante interior con cable de
cobre de 8 a 10 mm de diametro o pletina
conductora de cobre estafiado de 30x2 mm.

35,554

27,134

219,524

20,239

9,397

3,583

2,244

1,317
0,131
0,133

8,674

526,220

610,838

5,167

0,971

10,884

1,117

1,119

31,325

35,874

39,501

2,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

6,000 ud

10,000 ud

3,221 ud
544,200 m
130,800 m

2,000 ud

2,000 ud

1,000 ud

2,000 ud

92,950 ud

32,000 u

78,942 Ud

10,900 ud

2,000 ud

11,332 ud

1,000 ud

71,11

27,13

219,52

20,24

9,40

21,50

22,44

4,24
71,29
17,40

17,35

1.052,44

610,84

10,33
90,25
348,29
88,18

12,20

62,65

406,52

39,50
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Mastil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2"
de diametro y 6 m de longitud, para fijacion a muro
o estructura.

Tripode de anclaje para mastil, con placa base de
500x500x10 mm, de acero galvanizado en caliente,
de 1 m de longitud, para fijar con tornillos a
cubierta.

Grapa de acero inoxidable, para fijacion de pletina
conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de
seccion a pared.

Manguito seccionador de latén, de 70x50x15 mm,
con sistema de bisagra, para union de pletinas
conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de
seccion.

Manguito de latén de 55x55 mm con placa
intermedia, para unién multiple de cables de cobre
de 8 a 10 mm de didametro y pletinas conductoras
de cobre estafiado de 30x2 mm.

Soporte piramidal para conductor de 8 mm de
diametro o pletina conductora de entre 30x2 mm y
30x3,5 mm de seccion, para fijacion de la grapa a
superficies horizontales.

Contador mecéanico de los impactos de rayo
recibidos por el sistema de proteccion.

Via de chispas, para union entre tomas de tierra.

Pieza de latén, para union de electrodo de toma
de tierra a cable de cobre de 8 a 10 mm de
diametro o pletina conductora de cobre estafiado
de 30x2 mm.

Pletina conductora de cobre estafiado, desnuda,
de 30x2 mm.

Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud,
para la proteccion de la bajada de la pletina
conductora.

Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado
electropulsante, avance en el cebado de 15 ps 'y
radio de proteccién de 52 m para un nivel de
proteccion 4 segun DB SUA Seguridad de utilizacion
y accesibilidad (CTE), de 1 m de altura, segun UNE
21186.

Central de deteccién automatica de incendios,
convencional, microprocesada, de 2 zonas de
deteccion, con caja metdalica y tapa de ABS, con
modulo de alimentacién, rectificador de corriente y
cargador de bateria, panel de control con
indicador de alarma y averia y conmutador de
corte de zonas, segun UNE 23007-2 y UNE 23007-4.

Detector 6ptico de humos convencional, de ABS
color blanco, formado por un elemento sensible a
humos claros, para alimentacién de 12 a 30 Vcc,
con doble led de activacién e indicador de alarma
color rojo, salida para piloto de sefializacion remota
y base universal, segun UNE-EN 54-7.

Sirena electrénica, de color rojo, para montaje
interior, con sefial acustica, alimentacion a 24 Vcc,
potencia sonora de 100 dB a 1 my consumo de 14
mA, segun UNE-EN 54-3.

Protector combinado contra sobretensiones de
categoria |, Il, llly IV, para linea trifasica de 400 V,
corriente de impulsos, con onda de 10/350 ps, de
30/120 kA y nivel de proteccién de 1,5 kV, segun [EC
61643-1, [EC 61312-3y EN 61643-11.

138,332

244,069

9,875

21,121

16,336

4,739

264,352
113,718

8,661

11,345

28,716

898,167

153,140

17,739

28,028

797,061

1,000 ud

1,000 ud

3,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

2,000 ud

1,000 ud
1,000 ud

3,000 ud

19,000 m

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

36,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

138,33

244,07

29,63
21,12
16,34

9,48

264,35
113,72

25,98

215,56

28,72

898,17

153,14

638,60

28,03

797,06
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Protector combinado contra sobretensiones de
categoria |, I, ll'y IV, para linea monofasica de 230
V, corriente de impulsos, con onda de 10/350 ps, de
30/60 kA y nivel de proteccion de 1,5 kV, segun IEC
61643-1, [EC 61312-3y EN 61643-11.

Protector combinado contra sobretensiones de
categoria |, II, lll'y IV, segun REBT, para linea
monofasica de 230 V, corriente maxima, con onda
de 8/20 us, de 30/40 kA y nivel de proteccion de 900
V, segun IEC 61643-1, IEC 61312-3 y EN 61643-11.

Protector contra sobretensiones para linea
telefénica analégica o ADSL, corriente maxima, con
onda de 8/20 ps, de 20/40 kA y nivel de proteccion
de 330V, seguin [EC 61643-21 y NFC 61-0740.

Protector contra sobretensiones para linea de red
informatica, conectores de entrada y salida RJ45,
100 Mbit/s, corriente maxima C2 (2 kA/4 kV), nivel
de proteccion menor de 50 V, segun IEC 61643-21y
NFC 61-0740.

Bateria de 12 Vy 7 Ah.

Placa de sefializacion de equipos contra incendios,
de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm,
segun UNE 23033-1.

Placa de sefalizaciéon de medios de evacuacion,
de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm,
segun UNE 23034.

Material auxiliar para la fijacion de placa de
sefializacion.

Material auxiliar para instalaciones de deteccion y
alarma.

Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de
espesor y 65 mm de ancho a base de resinas
acrilicas, para el sellado y fijacion del aislamiento.

Soporte metalico de acero galvanizado para
sujecion al forjado de conducto rectangular de
lana mineral para la distribucion de aire en
climatizacion.

Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio
segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la
exterior con un complejo de aluminio visto + malla
de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de
vidrio, de 25 mm de espesor, para la formacion de
conductos autoportantes para la distribucion de
aire en climatizacion, resistencia térmica 0,75
(m2K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK),
Euroclase Bs1d0 de reaccion al fuego, con cédigo
de designacion MW-UNE-EN 13162-T5.

Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible
de cobre sin soldadura, formada por un tubo para
liquido de 1/4" de diametro y 0,8 mm de espesor
con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para
gas de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con
aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre
un contenido de aceite residual inferiora 4 mg/my
siendo el aislamiento de coquilla flexible de
espuma elastomérica con revestimiento superficial
de pelicula de polietileno, para una temperatura
de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo,
segun UNE-EN 12735-1.

391,070

265,620

51,043

88,736

16,335

2,720

2,727

0,224

1,237

0,128

3,336

9,339

5,326

1,000 ud

3,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

2,000 ud

10,000 ud

15,000 ud

25,000 ud

1,000 ud

13,830 m

4,610 Uud

10,603 m?2

138,990 m

391,07

796,86

51,04

88,74
32,67

27,20

40,91
5,60

1,24

1,77

15,38

99,02

740,26
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Unidad interior de aire acondicionado, de pared,
sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba
de calor, gama domeéstica (RAC), alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo SRK 20 ZJ
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica
nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco 27°C,
temperatura de bulbo himedo 19°C), potencia
calorifica nominal 3 kW (temperatura de bulbo
seco 20°C), de 294x798x229 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad
alta) 588 m3/h, con filtro enzimatico y filtro
desodorizante, control inalambrico y posibilidad de
integracion en un sistema domotico KNX/EIB a
través de un interface (no incluido en este precio). 313,250 3,000 ud 939,75

Unidad interior de aire acondicionado, de pared,
sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba
de calor, gama doméstica (RAC), alimentaciéon
monofasica (230V/50Hz), modelo SRK 25 7J
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica
nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco 27°C,
temperatura de bulbo himedo 19°C), potencia
calorifica nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo
seco 20°C), de 294x798x229 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad
alta) 636 m3/h, con filtro enzimatico y filtro
desodorizante, control inalambrico y posibilidad de
integracion en un sistema domaético KNX/EIB a
través de un interface (no incluido en este precio). 352,406 2,000 ud 704,81

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette,
de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor, gama doméstica
(RAC), alimentacion monofasica (230V/50Hz),
modelo FDTC 25 VD "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
potencia frigorifica nominal 2,55 kW (temperatura
de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo
humedo 19°C), potencia calorifica nominal 3,45 kW
(temperatura de bulbo seco 20°C), de 248x570x570
mm con panel de 35x700x700 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire (velocidad
alta) 570 m3/h, con filtro, bomba de drenaje, control
por cable modelo RC-E4 y posibilidad de
integracion en un sistema domaético KNX/EIB a
través de un interface (no incluido en este precio). 759,632 4,000 ud 3.038,53

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette,
de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor, gama doméstica
(RAC), alimentacion monofasica (230V/50Hz),
modelo FDTC 35 VD "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
potencia frigorifica nominal 3,5 kW (temperatura de
bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo himedo
19°C), potencia calorifica nominal 4,5 kW
(temperatura de bulbo seco 20°C), de 248x570x570
mm con panel de 35x700x700 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad
alta) 600 m3/h, con filtro, bomba de drenaje, control
por cable modelo RC-E4 y posibilidad de
integracion en un sistema domaético KNX/EIB a
través de un interface (no incluido en este precio). 818,366 3,000 ud 2.455,10
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Unidad interior de aire acondicionado con
distribucién por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de
calor, gama domeéstica (RAC), alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo SRR 25 Z
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica
nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco 27°C,
temperatura de bulbo himedo 19°C), potencia
calorifica nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo
seco 20°C), de 230x740x455 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire (velocidad
alta) 600 m3/h, presion de aire (estandar) 22 Pa,
rejilla inferior para la entrada de aire modelo RTS12,
control inalambrico y posibilidad de integracion en
un sistema domatico KNX/EIB a través de un
interface (no incluido en este precio). 959,329 1,000 ud

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema
aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de
calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama
doméstica (RAC), alimentacidon monofasica
(230V/50Hz), modelo SCM 40 ZJ "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 4 kW
(temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de
bulbo himedo 24°C), potencia calorifica nominal
4,5 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), EER
(calificacion energética) 4,76 (clase A), COP
(coeficiente energético) 5 (clase A), con compresor
Inverter, de 640x850x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y
caudal de aire 2400 m3/h, con control de
condensacion y posibilidad de integracion en un
sistema domotico KNX/EIB a través de un interface
(no incluido en este precio). 963,245 3,000 ud

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema
aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de
calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama
doméstica (RAC), alimentacion monoféasica
(230V/50Hz), modelo SCM 45 ZJ "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 4,5 kW
(temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de
bulbo humedo 24°C), potencia calorifica nominal
5,6 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), EER
(calificacion energética) 4,33 (clase A), COP
(coeficiente energético) 4,67 (clase A), con
compresor Inverter, de 640x850x290 mm, nivel
sonoro 47 dBA y caudal de aire 2400 m3/h, con
control de condensacion y posibilidad de
integracion en un sistema domotico KNX/EIB a
través de un interface (no incluido en este precio). 1.080,714 2,000 ud

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema
aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de
calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama
doméstica (RAC), alimentacidon monofasica
(230V/50Hz), modelo SCM 80 ZJ "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 8 kW
(temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de
bulbo himedo 24°C), potencia calorifica nominal
9,3 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), EER
(calificacion energética) 3,7 (clase A), COP
(coeficiente energético) 4,12 (clase A), con
compresor Inverter, de 750x880x340 mm, nivel
sonoro 54 dBA y caudal de aire 3360 m3/h, con
control de condensacion y posibilidad de
integracion en un sistema domaético KNX/EIB a
través de un interface (no incluido en este precio). 2.635,217 2,000 ud

959,33

2.889,74

2.161,43

5.270,43
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Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm2 de
seccioén por hilo

Rejilla de impulsion, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 325x125
mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por
lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulaciéon del caudal con lamas
acopladas en oposicion, accionables desde la
parte frontal, fijacion mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero
galvanizado).

Repercusion por m2 de material auxiliar para
fijacion y confeccion de canalizaciones de aire en
instalaciones de climatizacion.

Banco doble para vestuario con respaldo,
perchero, altillo y zapatero, de 2000 mm de
longitud, 820 mm de profundidad y 1750 mm de
altura, formado por dos asientos de dos listones, dos
respaldos de un listdn, dos percheros de un liston
con siete perchas metalicas, dos altillos de dos
listones y dos zapateros de un listbn cada uno, de
tablero fendlico HPL, color a elegir, de 90x13 mm de
seccion, fijados a una estructura tubular de acero,
de 35x35 mm de seccidn, pintada con resina de
epoxi/poliéster color blanco, incluso accesorios de
montaje.

Cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fendlico
HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000
mm de altura y estructura de aluminio anodizado,
incluso bisagras con muelle, tirador de acero
inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura
y colgador de acero inoxidable.

Cabina con puerta, de tablero fendlico HPL, de 13
mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de
altura y estructura de aluminio anodizado, incluso
bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable,
tope de goma, pies regulables en altura y colgador
de acero inoxidable.

Roétulo de sefializacion para la denominacion de
local, con soporte de aluminio lacado en color a
elegir, de 360x80 mm, con las letras o niumeros
adheridos al soporte. Incluso elementos de fijacion.

Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de
altura, de tablero fendlico HPL, color a elegir
formada por dos puertas de 900 mm de alturay 13
mm de espesor, laterales, estantes, techo, division y
suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para
ventilacion de 3 mm de espesor, incluso patas
regulables de PVC, cerraduras de resbalén, llaves,
placas de numeracion, bisagras antivandalicas de
acero inoxidable y barras para colgar de aluminio
con colgadores antideslizantes de ABS.

Ensayo para determinar las caracteristicas
geomeétricas del corrugado sobre una muestra de
dos barras de acero corrugado del mismo lote,
segun UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.

0,616 21,000 m 12,94
45,406 4,000 ud 181,62
10,415 0,922 ud 9,60

478,263 3,000 ud 1.434,79
432,894 8,000 ud 3.463,15
272,293 2,000 ud 544,59
17,284 32,000 ud 553,09
146,891 64,000 ud 9.401,02
27,744 1,000 ud 27,74
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477  Ensayo para determinar la presencia o ausencia de
grietas mediante doblado/desdoblado sobre una
muestra de dos barras de acero corrugado del
mismo lote, segun UNE-EN ISO 15630-1, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe
de resultados. 11,916 1,000 ud 11,92

478 Ensayo para determinar la seccion media
equivalente sobre una muestra de dos barras de
acero corrugado del mismo lote, segun UNE-EN ISO
15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados. 18,782 1,000 ud 18,78

479 Ensayo para determinar las caracteristicas
geométricas del corrugado sobre una muestra de
cuatro mallas electrosoldadas del mismo lote,
segun UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados. 27,744 1,000 ud 27,74

480 Ensayo para determinar la presencia o ausencia de
grietas mediante doblado/desdoblado sobre una
muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo
lote, seguin UNE-EN ISO 15630-2, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe
de resultados. 11,916 1,000 ud 11,92

481 Ensayo para determinar la seccion media
equivalente sobre una muestra de dos mallas
electrosoldadas del mismo lote, segiin UNE-EN ISO
15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados. 18,782 1,000 ud 18,78

482 Ensayo para determinar la carga de despegue de
los nudos sobre una muestra de dos mallas
electrosoldadas del mismo lote, segiin UNE-EN ISO
15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de

muestra e informe de resultados. 37,265 1,000 ud 37,27
483 Repercusion de desplazamiento a obra para la
toma de muestras. 0,494 8,000 ud 3,95

484  Ensayo para determinar la consistencia del
hormigoén fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams segun UNE-EN
12350-2 y la resistencia caracteristica a compresion
del hormigdén endurecido mediante control
estadistico con fabricacion y curado de seis
probetas cilindricas de 15x30 cm del mismo lote
segun UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a
compresién segun UNE-EN 12390-3, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra de
hormigon fresco segiin UNE-EN 12350-1 e informe de
resultados. 63,552 15,000 ud 953,28

485 Toma en obra de muestras de mortero de cemento,
cuyo peso no exceda de 50 kg, segiin UNE-EN
1015-2. 22,583 6,000 ud 135,50

486 Ensayo mecénico para determinar las resistencias a
flexion y compresion a 3, 7 y 28 dias de edad sobre
nueve probetas de 4x4x16 cm, fabricadas y
curadas en laboratorio, segin UNE-EN 1015-11. 112,019 3,000 ud 336,06

487 Ensayo para determinar la consistencia de un
mortero fresco mediante la mesa de sacudidas,

segln UNE-EN 1015-3. 47,619 3,000 ud 142,86
488 Informe de resultados de los ensayos realizados
sobre una muestra de mortero de cemento. 67,814 6,000 ud 406,88

489  Prueba de servicio para comprobar la
estanqueidad de una cubierta plana, mediante
inundacioén y riego como complemento, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados. 212,131 1,000 ud 212,13



Proyecto: Reformay ampliacion de edificio para Policia Local de Antequera

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera

Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e...

V Cuadro de materiales

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499
500

Prueba de servicio para comprobar la
estanqueidad de una carpinteria exterior instalada
en obra, mediante simulacién de lluvia, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

Ensayo no destructivo sobre una unién soldada,
mediante liquidos penetrantes, segun UNE-EN 571-1,
incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

Ensayo no destructivo sobre una unién soldada,
mediante ultrasonidos, segiin UNE-EN 1714, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

Toma en obra de muestras de yesos o escayolas,
cuyo peso no exceda de 50 kg.

Informe de resultados de los ensayos realizados
sobre una muestra de yeso o escayola.

Ensayo para determinar el indice de pureza de una
muestra de yeso o escayola, incluyendo las
determinaciones de agua combinada y trioxido de
azufre, segun UNE 102032.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para
despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro)
de obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), compuesta
por: estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminacion de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido; instalaciones de
fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de seccién
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado
en paredes.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios de obra, de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m2,
compuesta por: estructura metalica mediante
perfiles conformados en frio; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminacion de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada
con poliestireno expandido; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6
mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mmy
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de seccién trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Transporte de caseta prefabricada de obra,
entrega y recogida.

Botiquin de urgencia.
Reposicion de botiquin de urgencia.

123,330

17,657

24,999

22,619

67,850

90,332

95,514

86,574

137,068
67,914
69,622

1,000 ud

4,000 ud

4,000 ud

2,000 ud

2,000 ud

2,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud
1,000 ud
3,000 ud

123,33

70,63

100,00
45,24

135,70

180,66

95,51

86,57

137,07
67,91
208,87
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501 Casco contra golpes, EPI de categoria ll, segin
UNE-EN 812, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 1,627 1,000 ud 1,63

502 Conector basico (clase B), EPI de categoria lll,
segun UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 10,646 1,000 ud 10,65

503 Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de
anclaje flexible, EPI de categoria lll, segiin UNE-EN
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el
R.D. 1407/92. 60,289 1,000 ud 60,29

504 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de
longitud fija, EPI de categoria lll, segiin UNE-EN 354,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el
R.D. 1407/92. 45,068 1,000 ud 45,07

505 Absorbedor de energia, EPI de categoria lll, segin
UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 64,312 1,000 ud 64,31

506 Arnés anticaidas, con un punto de amairre, EPI de
categoria lll, segiin UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN
364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 20,013 1,000 ud 20,01

507 Gafas de proteccion con montura integral, de uso
basico, EPI de categoria Il, segun UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el
R.D. 1407/92. 7,059 2,000 ud 14,12

508 Pantalla de proteccion facial, para soldadores, de
sujecion manual y con filtros de soldadura, EPI de
categoria ll, segiin UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN
169, cumpliendo todos los requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92. 17,131 0,400 ud 6,85

509 Par de guantes contra riesgos mecanicos EPI de
categoria Il, segiin UNE-EN 420 y UNE-EN 388,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el
R.D. 1407/92. 9,431 2,500 ud 23,58

510 Par de guantes para soldadores EPI de categoria ll,
segun UNE-EN 420 y UNE-EN 12477, cumpliendo
todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 6,355 0,500 ud 3,18

511 Par de manguitos al hombro de serraje grado A
para soldador, EPI de categoria I, segun UNE-EN
420, cumpliendo todos los requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92. 9,593 0,500 ud 4,80

512 Juego de orejeras, estAndar, con atenuacion
acustica de 28 dB, EPI de categoria Il, segin UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 19,940 0,300 ud 5,98

513 Par de botas bajas de seguridad, con puntera

resistente a un impacto de hasta 200 Jy a una

compresion de hasta 15 kN, con resistencia al

deslizamiento, zona del tacén cerrada, antiestatico,

absorcion de energia en la zona del tacoén,

resistente a la perforacion, suela con resaltes, EPI de

categoria Il, segin UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO

20345, cumpliendo todos los requisitos establecidos

por el R.D. 1407/92. 31,360 5,000 ud 156,80
514 Par de polainas para soldador, EPI de categoria Il

segun UNE-EN ISO 11611 y UNE-EN 348, cumpliendo

todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 5,902 1,000 ud 5,90
515 Mono de proteccion, EPI de categoria |, segun

UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos

establecidos por el R.D. 1407/92. 27,404 2,000 ud 54,81
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Mandil de proteccioén para trabajos de soldeo,
sometidos a una temperatura ambiente hasta
100°C, EPI de categoria Il, segtin UNE-EN ISO 11611,
UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D. 1407/92.

Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con
valvula de exhalacion, EPI de categoria lll, segun
UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92.

Acometida provisional eléctrica a caseta
prefabricada de obra.

Acometida provisional de saneamiento a caseta
prefabricada de obra.

Acometida provisional de fontaneria a caseta
prefabricada de obra.

Acometida provisional de telecomunicaciones a
caseta prefabricada de obra.

Sefal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), segun la Instruccién
8.3-IC.

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijacion.

Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 145
cm de altura.

Pie portatil en cruz de acero galvanizado, para
sefial provisional de obra.

Percha para vestuarios y/o aseos.

Espejo para vestuarios y/o aseos.
Portarrollos industrial de acero inoxidable.
Jabonera industrial de acero inoxidable.
Radiador eléctrico de 1.500 W.

Taquilla metalica individual con llave para ropay
calzado.

Banco de madera para 5 personas.

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2
cm.

Tablén de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.
Puntal metalico telescopico, 3,00 m de altura.
Clavos de acero.

Repercusion de montaje, utilizacién y desmontaje
de andamiaje homologado y medios de
proteccion, por m2 de superficie ejecutada de
revestimiento de fachada.

Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en
acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 40 mm de diametro y 1200 mm
de longitud.

Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo
de acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25
mm de diametro y 2500 mm de longitud.

Base plastica para guardacuerpos.

Rodapié metalico de 3 m de longitud, pintado al
horno en epoxi-poliéster.

8,630

2,024

123,743

291,842

72,376

91,060

22,839

7,594

9,885

7,416
4,540
8,403
18,677
17,859
39,903

53,383
63,041

208,358
215,418
7,820
0,810

4,697

3,384

3,384
0,223

11,803

0,660 ud

3,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

1,000 ud

0,800 ud

0,999 ud
0,800 ud

0,800 ud
6,000 Ud
2,000 ud
0,660 ud
0,330 ud
0,200 ud

1,980 ud
0,500 ud

0,346 m3
0,492 m3
0,722 Uud
6,817 kg

821,040 ud

1,075 ud

1,178 ud
8,538 Ud

0,486 ud

5,70

6,07
123,74
291,84

72,38

91,06

18,27

7,59
7,91

5,93
27,24
16,81
12,33

5,89

7,98

105,70
31,52

72,09
105,99
5,65
5,52

3.856,42

3,64
3,99
1,90

574
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542

543

544

545
546

547

548

549

550

551

5562

553

Cuadro general de mando y proteccion de obra
para una potencia maxima de 10 kW, compuesto
por armario de distribucién con dispositivo de
emergencia, con grados de proteccion IP 55 e IK
07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los
interruptores automaticos magnetotérmicos y
diferenciales necesarios.

Malla de sefializacion de polietileno de alta
densidad (200 g/m?), doblemente reorientada, con
tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de
altura.

Tapon protector tipo seta, de color rojo, para
proteccion de los extremos de las armaduras.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Malla tupida de polietileno de alta densidad, con
tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de
porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm
en todo el perimetro para su insercién en los
modulos de los andamios.

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diametro y
verticales de 4 mm de diametro, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diametro,
acabado galvanizado, para delimitacion
provisional de zona de obras, incluso argollas para
uniéon de postes.

Base prefabricada de hormigén, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, para
soporte de valla trasladable.

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color
amarillo, para limitacién de paso de peatones, con
dos pies metalicos, incluso placa para publicidad.

Tubo reflectante de PVC, color naranja, para
mejorar la visibilidad de la valla.

Frontal de aluminio anodizado. Dimensiones
exteriores:105 x 40 x 5 mm. Dimensiones interiores del
circuito: 80 x 33 x 16 mm.

Alimentacion: 12 Vcc.

Botén de llamada con led verde de comunicacion
con el teléfono

Sistema amplificado con altavoces y micr6fono
compatible con porteros automéaticos de 5 hilos
Regulacién independiente del volumen del altavoz
y del micr6fono mediante trimmers

Salida auxiliar amplificada para conexion de un
altavoz auxiliar cuando sea necesario incrementar
la acustica exterior.

Carcasa en ABS de color blanco. Conexiéon a
centralita multipuerta art. 05512 mediante
conectores de 8 polos. Aimentacién: 12 Vcc desde
centralita de portero automatico

Leds verdes de videollamada. Zumbador interior de
llamada de 12 Vcc. Botdn para seleccionar uno de
los terminales exteriores y para seleccionar la
funcién “mute” con indicacién mediante led rojo
de desactivacion del zumbador.

Consola PTZ para el control de camaras del sistema
de videolP.

735,024

0,337

0,046
0,014

0,307

21,720

3,392

24,724

1,409

19,891

19,578

125,299

0,250 ud

64,240 m

21,840 Ud
247,241 ud

419,480 m?

12,584 ud

16,779 Uud

0,200 ud

0,500 ud

4,000 ud

1,000 ud

1,000 1

183,76

21,65

1,00
3,46

128,78

273,32
56,91

4,94

0,70

79,56

19,58

125,30
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554

555

556

557

558

Pulsador para la apertura con seguridad positiva
para celdas. Con una simple pulsaciéon se mantiene
la cerradura en estado abierto hasta que vuelve a
cerrarse.

Sai de 3kVA 15" para suministro alternativo de rack
CECORP.

PC servidor con software de control de emisoras
licencia incluida.

PC para servidor de grabaciéon con recursos de
almacenamiento necesarios segun necesidades.
licencia de software de grabacion.

Switch 24 tomas Power over Ethernet gestionable
para conexionado de camaras ip.

Antequera a 30/11/2012
Arquitectos

J. Pedro Pacheco Orellana e Inmaculada Pacheco
Mariscal

27,409

180,119

563,850

563,850

1.438,909

2,000 ud 54,82
1,000 ud 180,12
1,000 ud 563,85
1,000 ud 563,85
1,000 u 1.438,91
Importe total: 304.754,17
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N° Caodigo Ud Descripcion Total

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

11 DCE010 Ud Demolicion combinada parte elemento a elemento y parte por colapso y/o empuje
mecanico de edificio de 348,05 m2 de superficie total, aislado, compuesto por 1 planta
sobre rasante con una altura edificada de 3,4 m. El edificio presenta una estructura de
fabrica y su estado de conservacion es normal, a la vista de los estudios previos realizados.
Incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero.

Sin descomposicion 2.498,953 €
Precio total redondeado por Ud ............ 2.498,95 €
1.2 EOIDK... m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

0,241 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 402€
0,241 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 3,82 €
3,000 % Medios auxiliares 7,840 € 0,24 €
Precio total redondeado por m2 ........... 8,08 €
1.3 EOIDK... m2 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

0,267 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 445 €
0,267 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 4,24 €
3,000 % Medios auxiliares 8,690 € 0,26 €
Precio total redondeado por m2 ........... 8,95 €
1.4 EOIDP... m Levantado de rodapiés de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.

0,054 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 0,90 €
0,054 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 0,86 €
3,000 % Medios auxiliares 1,760 € 0,05 €
Precio total redondeado porm ............. 1,81 €
1.5 EOIDP... m Levantado de alfeizar a mano
0,241 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 4,02€
0,045 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 0,71 €
3,000 % Medios auxiliares 4,730 € 0,14 €
Precio total redondeado porm ............. 4,87 €
1.6 E0IDT... m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,

considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con
pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccién colectivas.

0,030 h Pala cargadora sobre neumaticos 85 CV/1,2 me. 32,868 € 0,99 €
0,120 h Camién basculante 4x4 14 t. 27,127 € 3,26 €
1,100 m3 Canon de escombros a vertedero 8,317 € 9,15 €
Precio total redondeado por m3 ........... 13,40 €
1.7 E01DW... m3 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fabricas de ladrillo macizo, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
5,000 h Compresor portatil eléctrico 5 m3/min de caudal. 5,403 € 27,02 €
5,000 h Martillo neumatico. 3,195 € 15,98 €
3,213 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 53,59 €
3,213 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 50,99 €
3,000 % Medios auxiliares 147,580 € 443 €
Precio total redondeado por m3 ........... 152,01 €
1.8 EO1AA... m2 Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y
durmientes metalicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para
apoyos.
1,000 ud Equipo metdlico para apeos 1519 € 1,52 €
0,758 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 12,64 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
0,758 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 12,03 €
0,758 h Ayudante construccion. 16,300 € 12,36 €
Precio total redondeado por m2 ........... 38,55 €
1.9 EOL1EEU... Ud Transporte del mobiliario existente a ubicacion temporal a determinar por la propiedad.
42,843 h Pedn especializado construccion. 16,190 € 693,63 €
16,000 h Camidn transporte mudanza 20m? 23,322 € 373,15 €
Precio total redondeado por Ud ............ 1.066,78 €
1.10 EOL1EEU... Ud Traslado equipos informaticos a ubicacion temporal y puesta en funcionamiento. Una vez

53,554 h
6,000 h

1.11 DPT020

0,366 h
2,000 %

m?2

terminada la obra, desmontado en la ubicacién temporal y colocacién de los equipos en
la sede reformada.

Tecnico empresa especializada en sistemas de telecomunicaciones policiales 40,000 € 2.142,16 €
Furgoneta transporte 8m? 23,322 € 139,93 €
Precio total redondeado por Ud ............ 2.282,09 €

Demoliciéon de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de
7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolicién de sus revestimientos (yeso, mortero,
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterias, previo desmontaje de las hojas;
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicibn manual de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga de escombros sobre camiéon o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

Pedn ordinario construccion. 15,870 € 581€
Medios auxiliares 5810 € 0,12 €
Precio total redondeado por m? ............ 593 €
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NO

Caodigo

Ud Descripcion Total

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1

2.2

2.3

2.4

25

ADE010 m?3

0,976 h
2,000 %

ANEO10 m?2

0,165 m?
0,016 h
0,011 h
0,011 h
0,167 h
2,000 %

E02TT030 M3

0,020 h
0,150 h

1,000 m3

E02G010 m2

0,009 h

1,100 m2

3,000 %

ADLO05

0,024 h
0,010 h
2,000 %

m?2

Excavacion en pozos para cimentaciones en suelo de arcila blanda, con medios
manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

Peon ordinario construccion. 15,870 € 15,49 €
Medios auxiliares 15,490 € 0,31€
Precio total redondeado por m3 ........... 15,80 €

Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de
piedra caliza, @40/70 mm, y compactacion mediante equipo manual con bandeja
vibrante, previo rebaje y cajeado.

Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diametro. 9,671 € 1,60 €
Pala cargadora sobre neumaticos 85 CV/1,2 ma. 32,868 € 0,53 €
Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 4534 € 0,05 €
Camion con cuba de agua. 25,561 € 0,28 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,65 €
Medios auxiliares 5110€ 0,10€

Precio total redondeado por m2 ............ 521¢€

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camioén basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.

Pala cargadora sobre neumaticos 85 CV/1,2 ma. 32,868 € 0,66 €
Camién basculante 4x2 10 t. 24,269 € 3,64 €
Canon de desbroce a vertedero 4,738 € 4,74 €

Precio total redondeado por m3 ........... 9,04 €

Suministro y colocacion de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso
de 150 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforacion dinamica, extendido sobre
el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

Peon ordinario construccion. 15,870 € 0,14 €
Fieltro geotextil Danofelt PY-150 gr/m2 0,375 € 041€
Medios auxiliares 0,550 € 0,02 €

Precio total redondeado por m2 ........... 0,57 €

Cajeado del terreno, hasta una profundidad de 40 cm, con medios mecanicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion:
maderas caidas, escombros, o cualquier otro material existente, hasta una profundidad
minima 40 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y
carga a camion, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo en el terreno. Remociéon mecéanica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposicion mecanica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecanica a
camion.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Pala cargadora sobre neumaticos 85 CV/1,2 ma. 32,868 € 0,79 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 0,16 €
Medios auxiliares 0,950 € 0,02 €

Precio total redondeado por m2 ............ 0,97 €
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NO

Caodigo

Ud Descripcion Total

3 CIMENTACIONES

3.1

3.2

CPIOB0O m

3,000 Ud
8,100 kg

0,300 m?
1,005 m

0,002 ud

0,060 h
0,056 h
0,057 h
2,000 %

CPIO80Ob m

3,000 Ud
6,900 kg

0,200 m?
1,020 m

0,002 ud

0,055 h
0,023 h
0,023 h
2,000 %

Formacion de pilote de cimentacion de hormigén armado de 55 cm de diametro, para
grupo de pilotes CPI-8 segun NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema
mecanico, sin entibaciéon y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través
del fuste del util de perforacion del pilote. Realizado con hormigdén HA-30/F/12/lla+Qb
fabricado en central con cemento SR, y vertido desde camiéon a bomba estacionaria, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 8,1 kg/m. Incluso p/p de
separadores, transporte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo mecanico.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Barrenado de tierras.
Extraccion de la barrena simultaneamente con la puesta en obra del hormigén. Colocacion
de la armadura en el hormigén fresco. Limpieza y retirada de sobrantes.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto, incrementada en un metro por la formacion del bulbo.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud, tomada en el terreno antes de
hormigonar, del pilote realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la
punta hasta la cara inferior del encepado, sin incluir el exceso de hormigén consumido
sobre el volumen tedrico correspondiente al didmetro nominal del pilote.

Separador homologado para pilotes. 0,090 € 0,27 €
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y

colocado en obra, didmetros varios. 0,550 € 4,46 €
Hormigdn HA-30/F/12/lla+Qb, fabricado en central con cemento SR. 107,760 € 32,33 €

Perforacion y colocacion de materiales, con equipo y maquinaria, para pilote

barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, CPI-8, de 55 cm de

diametro. 2,436 € 245 €
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo mecanico para perforacién de

pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, CPI-8, impieza 'y

retirada de sobrantes. 4.431,720 € 8,86 €
Bomba estacionaria, para bombeo de hormigon. 55,900 € 3,35€
Ayudante yesero. 16,300 € 091€
Ayudante estructurista. 16,300 € 0,93 €
Medios auxiliares 53,560 € 1,07 €

Precio total redondeado porm ............. 54,63 €

Formacion de pilote de cimentacion de hormigén armado de 45 cm de diametro, para
grupo de pilotes CPI-8 segun NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema
mecanico, sin entibacién y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través
del fuste del util de perforacion del pilote. Realizado con hormigdén HA-30/F/12/lla+Qb
fabricado en central con cemento SR, y vertido desde camiéon a bomba estacionaria, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 6,9 kg/m. Incluso p/p de
separadores, transporte, instalacion, montaje y desmontaje de equipo mecanico.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Barrenado de tierras.
Extraccion de la barrena simultaneamente con la puesta en obra del hormigén. Colocacion
de la armadura en el hormigén fresco. Limpieza y retirada de sobrantes.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto, incrementada en un metro por la formacion del bulbo.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud, tomada en el terreno antes de
hormigonar, del pilote realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la
punta hasta la cara inferior del encepado, sin incluir el exceso de hormigén consumido
sobre el volumen tedrico correspondiente al didmetro nominal del pilote.

Separador homologado para pilotes. 0,090 € 0,27 €
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y

colocado en obra, diametros varios. 0,550 € 3,80€
Hormigdn HA-30/F/12/lla+Qb, fabricado en central con cemento SR. 107,760 € 2155 €

Perforacion y colocacion de materiales, con equipo y maquinaria, para pilote

barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, CPI-8, de 45 cm de

diametro. 1,014 € 1,03 €
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo mecanico para perforacién de

pilote barrenado y hormigonado por tubo central de barrena, CPI-8, impieza 'y

retirada de sobrantes. 4.431,720 € 8,86 €
Bomba estacionaria, para bombeo de hormigon. 55,900 € 3,07€
Ayudante yesero. 16,300 € 0,37 €
Ayudante estructurista. 16,300 € 0,37 €
Medios auxiliares 39,320 € 0,79 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
Precio total redondeado porm ............. 40,11 €
3.3 CEP010 m?3 Encepado de grupo de pilotes, HA-30/B/20/lla+Qb con relacién a/c 0.50 y 300kg de CEM SR
fabricado en central, y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 80 kg/m3.
8,000 Ud Separador de plastico rigido, homologado para cimentaciones. 0,071 € 0,57 €
80,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en tallery
colocado en obra, diametros varios. 0,550 € 44,00 €
1,050 m3 Hormigén HA-30/B/20/lla+Qb, fabricado en central con cemento SR, vertido
con bomba. 49,408 € 51,88 €
0,667 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 11,13 €
1,001 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 15,89 €
2,000 % Medios auxiliares 123,470 € 2,47 €
Precio total redondeado por m3 ............ 125,94 €
3.4 CsLo10 m3 Losa de cimentacion, HA-30/B/20/lla+Qb con relaciéon a/c 050 y 300kg de CEM SR
fabricado en central, y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantia 80 kg/m3.
5,000 Ud Separador de plastico rigido, homologado para cimentaciones. 0,071 € 0,36 €
80,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en tallery
colocado en obra, diametros varios. 0,524 € 41,92 €
1,050 m3 Hormigén HA-30/B/20/lla+Qb, fabricado en central con cemento SR, vertido
con bomba. 49,408 € 51,88 €
0,010 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diametros. 4,440 € 0,04 €
0,327 h Regla vibrante de 3 m. 3,195 € 1,04 €
0,166 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 2,77 €
0,166 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,63 €
2,000 % Medios auxiliares 100,640 € 2,01€
Precio total redondeado por m3 ............ 102,65 €
35 CPI090 m Descabezado de pilote de hormigdn armado, con martillo eléctrico.
1,151 h Martillo eléctrico. 1,503 € 1,73 €
0,010 h Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos 84 CV. 32,868 € 0,33 €
0,962 h Peon especializado construccion. 16,190 € 15,57 €
0,167 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,65 €
2,000 % Medios auxiliares 20,280 € 0,41 €
Precio total redondeado porm ............. 20,69 €
3.6 RSB020 m?2 Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 segun
UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre soporte de hormigén armado o mortero
para formacién de recrecidos, previa imprimacidn con un puente de unién a base de
resina acrilica (sin incluir la preparacion del soporte), mediante aplicacion mecanica (con
mezcladora-bombeadora).
0,040 m3 Mortero autonivelante de cemento CT C20 F6 segin UNE-EN 13813, fabricado
en central, suministrado a pie de obra con camiones hormigonera. 57,161 € 2,29 €
0,200 kg Imprimacién tapaporos y puente de adherencia aplicada para regularizar la
porosidad y mejorar la adherencia de los soportes porosos con absorcion,
compuesta de resina acrilica en dispersion acuosa y aditivos especificos. 5121 € 1,02 €
0,100 m? Panel rigido de poliestireno expandido, seguin UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25 (m2K)/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatacion. 0,649 € 0,06 €
0,098 h Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 6,977 € 0,68 €
0,089 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 1,48 €
0,089 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 1,41 €
2,000 % Medios auxiliares 6,940 € 0,14 €
Precio total redondeado por m2 ............ 7,08 €
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N° Caodigo

Ud Descripcion Total

4 ESTRUCTURAS

4.1 EHRO10b m?2

1,100 m?

4,253 ud

0,100 m
1,200 Ud
25,000 kg

1,100 m?
0,190 m?
0,306 h
0,306 h
0,154 h
2,000 %

4.2 EHL0O10 m?

1,100 m2

3,000 Ud
22,000 kg

0,250 m?
0,394 h
0,394 h

0,198 h
2,000 %

43 EAS006b Kg

1,050 kg

0,009 h
2,000 %

44 EAS006 Kg
1,050 kg
0,250 kg
0,007 h
0,013 h

0,006 h
2,000 %

45 EAS010 kg

1,050 kg

Forjado reticular, horizontal; canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/12/lla fabricado en central y
vertido con bomba, volumen 0,19 m3/m?; acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantia 25 kg/m?;
encofrado de madera; nervios "in situ" 12 cm, intereje 72 cm; bloque de hormigén, para
forjado reticular, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compresion; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir
repercusion de soportes.

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo para forjado reticular

de hormigdén armado, con casetdn perdido, entre 3y 4 m de altura libre de

planta, compuesto de: puntales, sopandas metdlicas y superficie encofrante de

madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 12,318 € 13,55 €
Bloque de hormigoén, para forjado reticular, 60x20x25 cm, segiin UNE-EN 13224,
Incluso p/p de piezas especiales. 0,399 € 1,70 €
Molde de poliestireno expandido para cornisa. 5,826 € 0,58 €
Separador de plastico rigido, homologado para forjados reticulares. 0,032 € 0,04 €
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diametros varios. 0,524 € 13,10 €
Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 0,814 € 0,90 €
Hormigdn HA-25/B/12/lla, fabricado en central vertido con bomba. 36,855 € 7,00 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 510€
Ayudante construccion. 16,300 € 499 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,44 €
Medios auxiliares 49,400 € 0,99 €
Precio total redondeado por m2 ........... 50,39 €

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 25 cm; HA-25/B/12/lla fabricado en central y
vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantia 22 kg/m?; encofrado de madera,;
altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusién de soportes.

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo para forjado de losa

maciza de hormigén armado, entre 3y 4 m de altura libre de planta,
compuesto de: puntales, sopandas metdlicas y superficie encofrante de

madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 12,335 € 13,57 €
Separador de plastico rigido, homologado para losas macizas. 0,039 € 0,12 €
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diametros varios. 0,524 € 11,53 €
Hormigén HA-25/B/12/lla, fabricado en central vertido con bomba. 36,855 € 9,21€
Oficial 12 construccion. 16,680 € 6,57 €
Ayudante construccion. 16,300 € 6,42 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 3,14 €
Medios auxiliares 50,560 € 101€
Precio total redondeado por m? ............ 51,57 €

Acero en pernos soldados de acero S275JR, incluso realizaciéon de plantila en chapa de
acero de 2mm para ajuste perfecto de la placa de anclaje posterior.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en taller y

colocado en obra, didmetros varios. 0,524 € 0,55 €
Oficial 12 montador de estructura metdlica. 16,680 € 0,15 €
Medios auxiliares 0,700 € 0,01€

Precio total redondeado por Kg ............ 0,71 €

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, segun planos.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en

caliente, para aplicaciones estructurales. 0,807 € 0,85 €
Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas. 0,603 € 0,15 €
Oficial 12 montador de estructura metalica. 16,680 € 0,12 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 0,22 €
Ayudante montador de estructura metalica. 16,300 € 0,10 €
Medios auxiliares 1,440 € 0,03 €
Precio total redondeado por Kg ............ 1,47 €

Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas
compuestas, para aplicaciones estructurales. 0,556 € 0,58 €
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N° Cadigo Ud _ Descripcion Total
0,050 | Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas alquidicas modificadas y
fosfato de zinc. 5,466 € 0,27 €
0,009 h Oficial 12 montador de estructura metdlica. 16,680 € 0,15 €
0,019 h Ayudante montador de estructura metalica. 16,300 € 0,31€
2,000 % Medios auxiliares 1,310 € 0,03 €
Precio total redondeado por kg ............ 134 €
4.6 R06C010 ud Formaciéon de cargadero para adintelado de fabrica de 1 pie y medio en hueco existente
en muros de fachada, con 3 cargadero de hormigén pretensado, incluso emparchado o
jambeado de ladrillos ceramicos, similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y
NTE-FFL de 25x12x5 cm., sentado con mortero mixto (bastardo), incluso demoliciéon y picado
del muro y dintel actual, con entresacado de piezas para enjarje, roturas laterales para
apoyo, replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas
cimbras apeos etc, humedecido de las piezas y limpieza. Medida la unidad
completamente ejecutada.
4,463 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 74,44 €
4,463 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 70,83 €
4,463 h Peon especializado construccion. 16,190 € 72,26 €
4,463 h Oficial 12 carpintero. 16,960 € 75,69 €
8,925 h Ayudante cerrajero. 16,370 € 146,10 €
1,000 ud Repercusion de apeo 56,667 € 56,67 €
0,600 m3 Desmontado por medios manuales de muros de fabrica de ladrillo macizo, sin
compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero
o planta de reciclaje. 90,320 € 54,19 €
0,009 m3 Mortero bastardo con cemento blanco BL-lII/A-L 42,5 R, cal y arena de rio M-5,
confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08. 92,680 € 0,83 €
0,780 m3 Transporte de escombros en camién<10t a una distancia media de 10 km.
(ida),sin carga y descarga por vuelco. 4,370 € 341€
16,000 m Cargadero h.19 cm. D/T 3,563 € 57,01 €
Precio total redondeado por ud ............ 611,43 €
4.7 EHM010 m3 Muro de hormigén armado 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/lla fabricado en central con aditivo
hidréfugo y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 400 S, 50 kg/ms3, espesor 20 cm,
encofrado de ABS, Geopanel "DALIFORMA", con acabado visto.
8,000 Ud Separador de plastico rigido, homologado para muros. 0,032 € 0,26 €
50,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en tallery
colocado en obra, didmetros varios. 0,524 € 26,20 €
6,660 m2 Encofrado y desencofrado a dos caras, en muros, con paneles de material
plastico (ABS), Geopanel "DALIFORMA", para acabado visto del hormigén, de 20
cm de espesor y hasta 3 m de altura, incluso manillas de unién entre paneles,
distanciadores, barras con rosca, arandelas y p/p de elementos para paso de
instalaciones. 10 reutilizaciones. 28,497 € 189,79 €
1,050 m3 Hormigdén HA-25/B/20/lla, fabricado en central con aditivo hidréfugo, vertido
con bomba. 38,242 € 40,15 €
0,335 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 559 €
0,335 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 532 €
2,000 % Medios auxiliares 267,310 € 535€
Precio total redondeado por m3 ............ 272,66 €
4.8 EAT020 m?2 Estructura metalica ligera autoportante, sobre espacio habitable.
1,000 m2 Suministro y colocacién de estructura metélica para cubierta inclinada sobre
espacio habitable, formada por perfiles de acero laminados en caliente,
conformados en frio y galvanizados, de secciones tipo omega C y omega U,
incluso p/p de elementos de anclaje. 19,847 € 19,85 €
2,000 % Medios auxiliares 19,850 € 0,40 €
Precio total redondeado por m2 ........... 20,25 €
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N° Caodigo
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5 ALBANILERIA

5.1 FFz010 m?2

53,550 Ud
0,022 m?

0,134 kg
0,180 m
0,560 h
0,279 h
3,000 %

5.2 FFRO10 m?2

35,700 ud
0,009 m?

0,180 m
0,015 m2

0,429 h

0,216 h
3,000 %

5.3 PTZ010b m?

38,850 ud
0,016 m?
0,001 m?

0,100 m

0,402 h
0,224 h
2,000 %

5.4 PTZ010d m?2

35,700 ud
0,009 m?

0,001 m?
0,100 m

0,472 h
0,258 h
2,000 %

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo
ceramico perforado para revestir, 24x12x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Incluso recibido de premarcos de carpinterias y forrado de conductos de instalaciones y
soportes. Medido a cinta corrida.

Ladrillo ceramico perforado para revestir, 24x12x7 cm, segin UNE-EN 771-1. 0,032 € 1,71 €
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/6. 73,230 € 1,61 €
Aditivo hidréfugo para impermeabilizacién de morteros. 0,681 € 0,09 €
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segin UNE-EN 15037-1. 2,585 € 0,47 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 9,34 €
Peon ordinario construccion. 15,870 € 4,43 €
Medios auxiliares 17,650 € 0,53 €
Precio total redondeado por m2 ........... 18,18 €

Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fabrica de ladrillo
ceramico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Incluso recibido de premarcos de carpinterias y forrado de conductos de instalaciones y
soportes. Medido a cinta corrida.

Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, segiin UNE-EN 771-1. 0,032 € 1,14 €

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con

250 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/6. 73,230 € 0,66 €

Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segin UNE-EN 15037-1. 2,585 € 0,47 €

Baldosa ceramica de baldosin catalan, acabado mate o natural, 8,00 €/m?,

segun UNE-EN 14411. 6,264 € 0,09 €

Oficial 12 construccion. 16,680 € 7,16 €

Pedn ordinario construccion. 15,870 € 3,43 €

Medios auxiliares 12,950 € 0,39 €
Precio total redondeado por m? ............ 13,34 €

Hoja de particion interior de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado
acustico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con banda
elastica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno
reticulado de celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho. Incluso recibido de
premarcos de carpinterias y forrado de conductos de instalaciones y soportes. Medido a
cinta corrida.

Ladrillo ceramico perforado acuUstico, para revestir, 24x11x10 cm, segin UNE-EN

771-1. 0,101 € 3,92€
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con

250 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/6. 73,230 € 1,17 €
Pasta de yeso de construccion B1, segin UNE-EN 13279-1. 50,105 € 0,05 €

Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de
espesor y 150 mm de ancho, resistencia térmica 0,25 (m2K)/W, conductividad

térmica 0,04 W/(mK), Euroclase E de reaccion al fuego. 0,494 € 0,05 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 6,71 €
Peon ordinario construccion. 15,870 € 3,55 €
Medios auxiliares 15,450 € 0,31€

Precio total redondeado por m2 ........... 15,76 €

Hoja de particion interior de 7 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco doble,
para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con banda elastica en las
uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de
celda cerrada, de 10 mm de espesor y 150 mm de ancho. Incluso recibido de premarcos
de carpinterias y forrado de conductos de instalaciones y soportes. Medido a cinta corrida.

Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11x7 cm, segiin UNE-EN 771-1. 0,032 € 1,14 €
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con

250 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/6. 73,230 € 0,66 €
Pasta de yeso de construccion B1, segin UNE-EN 13279-1. 50,105 € 0,05 €

Banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de 10 mm de
espesor y 150 mm de ancho, resistencia térmica 0,25 (m2K)/W, conductividad

térmica 0,04 W/(mK), Euroclase E de reaccion al fuego. 0,494 € 0,05 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 7,87 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 4,09 €
Medios auxiliares 13,860 € 0,28 €



Proyecto: Reformay ampliacion de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco O... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

N° Caodigo Ud Descripcion Total
Precio total redondeado por m2 ............ 14,14 €
5.5 FFZ010b m2 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1 pie de espesor de fabrica, de ladrillo
ceramico perforado para revestir, 24x12x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
107,100 ud Ladrillo ceramico perforado para revestir, 24x12x7 cm, segiin UNE-EN 771-1. 0,032 € 3,43 €
0,045 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/6. 73,230 € 3,30 €
0,269 kg Aditivo hidr6fugo para impermeabilizacion de morteros. 0,681 € 0,18 €
0,180 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, segin UNE-EN 15037-1. 2,585 € 0,47 €
0,115 m? Baldosa ceramica de baldosin catalan, acabado mate o natural, 8,00 €/m2,
segun UNE-EN 14411. 6,264 € 0,72 €
0,932 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 1555 €
0,466 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 7,40 €
3,000 % Medios auxiliares 31,050 € 0,93 €
Precio total redondeado por m? ............ 31,98 €
5.6 PYAOL0k m2 Ayudas de albaiiileria en edificio de otros usos, para instalacion audiovisual (conjunto
receptor, instalaciones de interfonia y/o video).
0,004 h Oficial 22 construccion. 16,430 € 0,07 €
0,011 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 0,17 €
4,000 % Medios auxiliares 0,240 € 0,01€
Precio total redondeado por m2 ............ 0,25 €
5.7 PYA0100 m2 Ayudas de albaifiileria en edificio de otros usos, para instalaciéon de climatizacion.
0,015 h Oficial 22 construccion. 16,430 € 0,25 €
0,040 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 0,63 €
4,000 % Medios auxiliares 0,880 € 0,04 €
Precio total redondeado por m2 ............ 0,92 €
5.8 PYAOl... m?2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, para instalacion eléctrica.
0,062 h Oficial 22 construccion. 16,430 € 1,02 €
0,154 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,44 €
4,000 % Medios auxiliares 3,460 € 0,14 €
Precio total redondeado por m2 ............ 3,60 €
5.9 PYAO10n m2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, para instalacion de fontaneria.
0,031 h Oficial 22 construccion. 16,430 € 0,51€
0,079 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 1,25 €
4,000 % Medios auxiliares 1,760 € 0,07 €
Precio total redondeado por m2 ............ 1,83 €
5.10 PYA0100 m2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, para instalacion de energia solar.
0,011 h Oficial 22 construccion. 16,430 € 0,18 €
0,025 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 0,40 €
4,000 % Medios auxiliares 0,580 € 0,02 €
Precio total redondeado por m2 ............ 0,60 €
5.11 PYA010p m2 Ayudas de albaifiileria en edificio de otros usos, para instalaciéon de iluminacion.
0,002 h Oficial 22 construccion. 16,430 € 0,03 €
0,004 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 0,06 €
Precio total redondeado por m? ............ 0,09 €
5.12 PYA010g m2 Ayudas de albafileria en edificio de otros usos, para instalacion de protecciéon contra
incendios.
0,003 h Oficial 22 construccion. 16,430 € 0,05 €
0,007 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 0,11 €
4,000 % Medios auxiliares 0,160 € 0,01€
Precio total redondeado por m2 ........... 0,17 €
5.13 PYA010r m2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, para instalacion de seguridad.
0,004 h Oficial 22 construccion. 16,430 € 0,07 €
0,011 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 0,17 €
4,000 % Medios auxiliares 0,240 € 0,01€
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Precio total redondeado por m2 ............ 0,25 €
5.14 PYA010s m2 Ayudas de albaifileria en edificio de otros usos, para instalacion de proteccion frente al
rayo.
0,004 h Oficial 22 construccion. 16,430 € 0,07 €
0,012 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 0,19€
4,000 % Medios auxiliares 0,260 € 0,01€
Precio total redondeado por m2 ............ 0,27 €
5.15 PYA010t m2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, para instalacion de evacuacion de aguas.
0,021 h Oficial 22 construccion. 16,430 € 0,35 €
0,052 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 0,83 €
4,000 % Medios auxiliares 1,180 € 0,05 €
Precio total redondeado por m2 ........... 1,23 €

5.16 EFM010 m2 Muro de carga, de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque CV de hormigén, liso hidréfugo,
color blanco, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm?), con junta de 1 cm,
recibida con mortero de cemento M-10, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm.

12,600 ud Bloque CV de hormigén, liso hidréfugo, color blanco, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm?), incluso p/p de piezas especiales: zunchos y
medios. Segin UNE-EN 771-3. 0,869 € 10,95 €
1,377 ud Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diametro 4 mm, ancho 30 mm, galvanizada en
caliente, longitud 3,05 m, peso 0,869 kg y p/p de ganchos para dinteles y
esquineras. Segn UNE-EN 845-3. 1,910 € 2,63 €
0,015 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con
380 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/4. 84,664 € 1,27 €
0,020 m3 Hormigdn HA-25/F/20/I, fabricado en central vertido con cubilote. 35,052 € 0,70 €
2,300 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en tallery
colocado en obra, diametros varios. 0,550 € 1,27 €
0,679 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 11,33 €
0,331 h Ayudante construccion. 16,300 € 540 €
2,000 % Medios auxiliares 33,550 € 0,67 €
Precio total redondeado por m2 ............ 34,22 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
6 CUBIERTAS
6.1 Q11210 m?2 Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: aislamiento térmico:
fieltro aislante de lana de roca volcanica, segun UNE-EN 13162, revestido por una de sus
caras con un complejo de papel kraft con polietieno que actia como barrera de vapor,
de 80 mm de espesor; formacion de pendientes: tablero ceramico hueco machihembrado
para revestir, 50x20x3 cm sobre tabiques aligerados de 50 cm de altura media; cobertura:
teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5.
1,050 m2 Fieltro aislante de lana de roca volcanica, segun UNE-EN 13162, revestido por
una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietieno que actia
como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,9 (m2K)/W,
conductividad térmica 0,042 W/(mK). 2,413 € 2,53 €
0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,212 € 0,09 €
21,951 ud Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11x9 cm, segtin UNE-EN 771-1. 0,031 € 0,68 €
0,025 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/6. 73,230 € 1,83 €
10,900 ud Tablero ceramico hueco machihembrado para revestir, 50x20x3 cm, segin UNE
67041, 0,101 € 1,10 €
0,020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/6. 73,230 € 1,46 €
0,030 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5, confeccionado en obra con
200 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/8. 66,880 € 2,01€
29,000 Ud Teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo, segiin UNE-EN 1304. 0,180 € 522€
0,320 ud Pieza ceramica de caballete, curva, color rojo, segin UNE-EN 1304. 0,533 € 0,17 €
0,400 Ud Teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo, segin UNE-EN 1304, 0,180 € 0,07 €
1,909 Ud Teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo, segiin UNE-EN 1304. 0,180 € 0,34 €
0,100 ud Teja ceramica de ventilacion, curva, color rojo, segin UNE-EN 1304. 4,598 € 0,46 €
0,030 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5, confeccionado en obra con
200 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/8. 66,880 € 2,01€
0,027 kg Pigmento para mortero. 4,251 € 0,11 €
1,143 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 19,07 €
1,143 h Ayudante construccion. 16,300 € 18,63 €
0,571 h Pe6n ordinario construccion. 15,870 € 9,06 €
2,000 % Medios auxiliares 64,840 € 1,30 €
Precio total redondeado por m2 ........... 66,14 €
6.2 QAB010 m?2 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al
5%, para trafico peatonal privado, compuesta de: formacion de pendientes: hormigén
celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante,
resistencia a compresion mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm;
impermeabilizacion bicapa adherida: lamina de betin modificado con elastébmero SBS,
LBM(SBS)-30/FV (50), colocada con imprimacion asfaltica, tipo EA y lamina de betdn
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a la anterior con soplete, sin
coincidir sus juntas; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150
g/m?); aislamiento térmico: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 70 mm de espesor, resistencia a compresion >=
300 kPa; capa separadora bajo proteccion: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m?); capa
de proteccion: baldosas de gres rustico 4/3/-/E, 30x30 cm colocadas en capa fina con
adhesivo cementoso normal, incluso rodapié del mismo material de 7cm de altura, C1, gris,
sobre capa de regularizacidon de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
4,000 ud Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 24x11x9 cm, segtin UNE-EN 771-1. 0,031 € 0,12 €
0,100 m3 Hormigdn celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5
Ry aditivo aireante, resistencia a compresiéon mayor o igual a 0,2 MPa, densidad
350 kg/m? y conductividad térmica 0,093 W/mK. 39,775 € 3,98 €
0,010 m? Panel rigido de poliestireno expandido, segun UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 (m2K)/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatacion. 0,948 € 0,01 €
0,020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/6. 73,230 € 1,46 €
1,100 m2 Lamina de betin modificado con elastémero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie
no protegida. 5,403 € 594 €
1,100 m2 Lamina de betin modificado con elastomero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FV

(50), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m?, de superficie no
protegida. 4,534 € 4,99 €
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0,300 kg Imprimacion asfaltica, tipo EA, UNE 104231. 0,877 € 0,26 €
1,050 m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,

con una masa superficial de 150 g/m? y una apertura de cono al ensayo de
perforacion dinamica segun UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segin UNE-EN
13252. 0,563 € 0,59 €
1,050 m2 Panel rigido de poliestireno extruido, segin UNE-EN 13164, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 70 mm de espesor, resistencia a
compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,95 (m2K)/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), Euroclase E de reaccién al fuego, con cédigo de designacion
XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 11,848 € 12,44 €
1,050 m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
con una masa superficial de 200 g/m? y una apertura de cono al ensayo de
perforacion dinamica segun UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segin UNE-EN
13252. 0,712 € 0,75 €
0,040 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/6. 73,230 € 2,93 €
4,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1, segin UNE-EN 12004, color gris. 0,218 € 0,87 €
1,050 m2 Baldosa ceramica de gres rastico 4/3/-/E, 30x30 cm, 8,00 €/m2, segin UNE-EN
14411. 6,264 € 6,58 €
0,400 m Rodapié ceramico de gres rustico, 7 cm, 3,00 €/m. 2,350 € 0,94 €
0,300 kg Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion
de agua reducida, CG2, para junta abierta entre 3 y 15 mm, segin UNE-EN
13888. 0,627 € 0,19€
0,376 h Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 16,680 € 6,27 €
0,376 h Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 16,300 € 6,13 €
0,350 h Oficial 12 solador. 16,680 € 584 €
0,175 h Ayudante solador. 16,300 € 2,85€
2,000 % Medios auxiliares 63,140 € 1,26 €
Precio total redondeado por m2 ............ 64,40 €
6.3 QRF010 Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fabrica de 1/2 pie de
espesor de ladrillo ceramico perforado para revestir, de 0,25 m2 de seccién y 1,5 m de
altura.
126,000 Ud Ladrillo ceramico perforado para revestir, 24x11,5x10 cm, segn UNE-EN 771-1. 0,031 € 391€
0,049 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/6. 73,230 € 3,59 €
0,060 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/6. 73,230 € 4,39 €
0,928 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 15,48 €
0,464 h Ayudante construccion. 16,300 € 7,56 €
2,000 % Medios auxiliares 34,930 € 0,70 €
Precio total redondeado por Ud ............ 35,63 €
6.4 REP10  Ud. Repaso cubierta torre central, realizada mediante desmontado de la cubierta, capa de
mortero, impermeabilizacion y retejado con piezas desmontadas con sustitucion y aporte
de un 25% de las mismas.
142,811 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 2.382,09 €
142,811 h Pedn especializado construccion. 16,190 € 2.312,11 €
142,811 h Ayudante construccion. 16,300 € 2.327,82 €
600,000 ud Tejas escamas 1,958 € 1.174,80 €
Precio total redondeado por Ud. ........... 8.196,82 €
6.5 REP11  Ud. Repaso cubiertas torreones, realizada mediante desmontado de la cubierta, capa de
mortero, impermeabilizaciéon y retejado con piezas desmontadas con sustitucion y aporte
de un 25% de las mismas.
64,265 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 1.071,94 €
64,265 h Pedn especializado construccion. 16,190 € 1.040,45 €
64,265 h Ayudante construccion. 16,300 € 1.047,52 €
50,000 ud Tejas escamas 1,958 € 97,90 €
Precio total redondeado por Ud. ........... 3.257,81 €
6.6 QT1210b m2 Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de
pendientes: muro existente; cobertura: teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo;
recibida con mortero de cemento M-2,5.
0,030 m? Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5, confeccionado en obra con

200 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/8. 66,880 € 2,01€
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29,000 Ud Teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo, segiin UNE-EN 1304. 0,180 € 522 €
0,320 ud Pieza ceramica de caballete, curva, color rojo, segin UNE-EN 1304. 0,533 € 0,17 €
0,400 Ud Teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo, segiin UNE-EN 1304. 0,180 € 0,07 €
1,909 Ud Teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo, segin UNE-EN 1304, 0,180 € 0,34 €
0,100 ud Teja ceramica de ventilacion, curva, color rojo, segin UNE-EN 1304. 4,598 € 0,46 €
0,030 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5, confeccionado en obra con
200 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/8. 66,880 € 2,01€
0,027 kg Pigmento para mortero. 4,251 € 0,11 €
0,498 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 8,31 €
0,498 h Ayudante construccion. 16,300 € 8,12 €
0,249 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 3,95 €
2,000 % Medios auxiliares 30,770 € 0,62 €
Precio total redondeado por m? ............ 31,39€
6.7 QTA010 m?2 Cubierta inclinada de panel sandwich lacado+aislante+lacado, de 60 mm de espesor.

1,100 m? Panel sandwich (lacado+aislante+lacado), espesor total 60 mm. 25,009 € 27,51 €

0,300 m Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm de espesor, desarrollo 250
mm. 3,400 € 1,02 €

0,200 m Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm de espesor, desarrollo 500
mm. 4,443 € 0,89 €

0,150 m Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm de espesor, desarrollo 750
mm. 5,337 € 0,80 €
3,000 ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,352 € 1,06 €
0,262 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 4,37 €
0,262 h Ayudante construccion. 16,300 € 4,27 €
2,000 % Medios auxiliares 39,920 € 0,80 €
Precio total redondeado por m? ............ 40,72 €
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7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

7.1 NIG020

0,040
0,300

1,100

1,050

0,359
0,359
2,000

7.2 NAF010

1,000

2,000

7.3 NALO10

1,100

1,100
0,250
0,071
0,071
2,000

7.4 NIHO10

2,000

1,050

0,200

0,100

m?2

m3

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

Impermeabilizacion de galerias y balcones sobre espacios no habitables, realizada con
lamina de betdn modificado con elastbmero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con
imprimacion asfaltica, tipo EA, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado
fratasado y protegida con capa separadora de geotextil de fibras de poliéster (200 g/m?).

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con

250 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/6. 73,230 € 2,93 €
Imprimacion asfaltica, tipo EA, UNE 104231. 0,877 € 0,26 €
Lamina de betin modificado con elastémero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP

(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/mz2, de superficie

no protegida. 6,254 € 6,88 €
Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,

con una masa superficial de 200 g/m? y una apertura de cono al ensayo de

perforacién dinamica seguin UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Segin UNE-EN

13252. 0,712 € 0,75 €
Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 16,680 € 599 €
Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 16,300 € 5,85€
Medios auxiliares 22,660 € 0,45 €

Precio total redondeado por m2 ............ 23,11 €

Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fabrica cara vista formado por
espuma rigida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor minimo, 30 kg/m3 de
densidad minima, aplicado mediante proyeccién mecanica.

Suministro y aplicacién de espuma rigida de poliuretano proyectado "in situ",
densidad minima 30 kg/m3, espesor medio minimo 40 mm, aplicado sobre la
cara interior del cerramiento de fachada, segiin UNE 92120-2, incluso p/p de
magquinaria y proteccion de paramentos, carpinterias y otros elementos

colindantes. 6,249 € 6,25 €
Medios auxiliares 6,250 € 0,13 €
Precio total redondeado por m2 ............ 6,38 €

Aislamiento térmico y acustico de suelos flotantes formado por panel rigido de lana de roca
volcanica, segun UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4
(m2K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietieno de 0,2 mm
de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigén (no incluida en este
precio).

Panel rigido de lana de roca volcanica, segin UNE-EN 13162, no revestido, de

50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 (m2K)/W, conductividad térmica 0,035

W/(mK). 7,213 € 793 €
Film de polietileno de 0,20 mm de espesor. 0,109 € 0,12 €
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,212 € 0,05 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 1,18 €
Peon ordinario construccion. 15,870 € 1,13 €
Medios auxiliares 10,410 € 0,21 €

Precio total redondeado por m2 ........... 10,62 €

Impermeabilizacion bajo revestimiento, solado o alicatado ceramico en paramentos
verticales y horizontales, de locales himedos mediante lamina impermeabilizante flexible
tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato de vinil
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor
y 335 g/m?, fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E, preparada para
recibir directamente el revestimiento (no incluido en este precio).

Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, segiin

UNE-EN 12004, para la fijacién de geomembranas, compuesto por cementos

especiales, aridos seleccionados y resinas sintéticas. 0,447 € 0,89 €
Lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de

poliolefina termoplastica con acetato de vinil etileno, con ambas caras

revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m2,

seguin UNE-EN 13956. 7,094 € 7,45 €
Complemento para refuerzo de puntos singulares en tratamientos
impermeabilizantes mediante piezas para la resolucion de angulos internos. 4,308 € 0,86 €
Complemento para refuerzo de puntos singulares en tratamientos
impermeabilizantes mediante piezas para la resolucion de angulos externos. 4,636 € 0,46 €
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0,100 ud Complemento para refuerzo de puntos singulares en tratamientos
impermeabilizantes mediante piezas para la resolucién de encuentros de
tuberias pasantes. 2,318 € 0,23 €
0,100 ud Cartucho de silicona acética monocomponente, antimoho, color blanco, de
310 ml. 4513 € 0,45 €
0,131 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 2,19€
0,131 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,08 €
2,000 % Medios auxiliares 14,610 € 0,29 €
Precio total redondeado por m? ............ 14,90 €
7.5 NISO30 m?2 Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lamina drenante
nodular, de polietileno de alta densidad, con nédulos de 7,3 mm de altura, resistencia a la
compresion 180 + 20% kN/m2 segun UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 I/(s-m),
colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigén de la solera.
1,100 m? Lamina drenante nodular, de polietiieno de alta densidad, con nédulos de 7,3
mm de altura, resistencia a la compresion 180 + 20% kN/m?2 segin UNE-EN ISO
604 y capacidad de drenaje 4,8 I/(s-m). 1,872 € 2,06 €
0,041 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 0,68 €
0,041 h Ayudante construccion. 16,300 € 0,67 €
2,000 % Medios auxiliares 3,410 € 0,07 €
Precio total redondeado por m? ............ 3,48 €
7.6 QAF010 m Impermeabilizacion de junta de dilataciéon en cubierta plana transitable, no ventilada, con
solado fijo, tipo convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lamina de
betiin modificado con elastdmero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), de 30 cm de ancho cada una,
colocadas sobre el soporte, a cada lado de la junta, previamente imprimado con
imprimacion asfaltica, tipo EA; banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lamina de
betin modificado con elastébmero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140); cordén de polietileno
expandido de celda cerrada, para relleno de junta; y banda de refuerzo superior lamina de
betdun modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140).
0,180 kg Imprimacion asfaltica, tipo EA, UNE 104231. 0,877 € 0,16 €
0,600 m? Lamina de betin modificado con elastémero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m2, de superficie
no protegida. 5,403 € 3,24 €
0,347 m2 Lamina de betin modificado con elastémero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie
no protegida. 5,403 € 1,87 €
1,050 m Fondo de juntas para sellado en cordones de polietieno expandido, UNE
104233, de 30 mm de diametro, para limitar la profundidad de la junta de
dilatacion. 0,244 € 0,26 €
0,500 m2 Lamina de betin modificado con elastémero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m?, de superficie
no protegida. 6,254 € 3,13 €
0,123 h Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 16,680 € 2,05€
0,123 h Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 16,300 € 2,00 €
2,000 % Medios auxiliares 12,710 € 0,25 €
Precio total redondeado porm ............. 12,96 €
7.7 NIJo10 m Sellado de junta de dilatacion de 15 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con
cordén sellador de maisilla con base bituminosa, sobre fondo de junta de 20 mm de
diametro.
1,000 m Fondo de juntas para sellado en cordones de polietieno expandido, UNE
104233, de 20 mm de diametro, para limitar la profundidad de la junta de
dilatacion. 0,070 € 0,07 €
1,050 m Corddn de relleno para junta de dilatacién, de masilla con base bituminosa tipo
BH-Il segtin UNE 104233, de 15 mm de diametro. 0,941 € 0,99 €
0,338 h Pedn especializado construccion. 16,190 € 547 €
2,000 % Medios auxiliares 6,530 € 0,13 €
Precio total redondeado porm ............. 6,66 €
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N° Caodigo

Ud Descripcion Total

8 INSTALACIONES

8.1 SANEAMIENTO
8.1.1 UAAO10 Ud

0,153

80,000

0,030

1,000

0,014

2,000

0,314
0,029

1,256
0,896
2,000

8.1.2 UAAO010c Ud

0,215

170,000

0,063

1,000

0,034

2,500

0,578
0,049

1,571
1,116
2,000

8.1.3 UAAO10d Ud

0,289

281,000

0,105

1,000

0,058

3,500

0,922
0,076

1,847
1,309
2,000

m?3

ud

m?3

m3

m3

Arqueta de paso, de obra de fabrica, no registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR, vertido con

cubilote. 44,819 € 6,86 €

Ladrillo ceramico macizo de elaboracion mecanica para revestir, 25x12x5 cm,

segun UNE-EN 771-1. 0,156 € 12,48 €

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con

250 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/6. 73,230 € 2,20 €

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los

cauces correspondientes. 4,065 € 4,07 €

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con

450 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/3. 94,830 € 1,33 €

Tablero ceramico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, segin

UNE 67041. 0,196 € 0,39 €

Malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,543 € 0,48 €

Hormigdén HA-30/B/20/1Ib+Qb, fabricado en central con cemento SR, vertido

con cubilote. 47,324 € 1,37 €

Oficial 12 construccion. 16,680 € 20,95 €

Pedn ordinario construccion. 15,870 € 14,22 €

Medios auxiliares 64,350 € 129 €
Precio total redondeado por Ud ............ 65,64 €

Arqueta de paso, de obra de fabrica, no registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 cm.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR, vertido con

cubilote. 44,819 € 9,64 €

Ladrillo ceramico macizo de elaboracién mecanica para revestir, 25x12x5 cm,

seguin UNE-EN 771-1. 0,156 € 26,52 €

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con

250 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/6. 73,230 € 4,61 €

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los

cauces correspondientes. 4,065 € 4,07 €

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con

450 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/3. 94,830 € 3,22€

Tablero ceramico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, segtin

UNE 67041, 0,196 € 0,49 €

Malla electrosoldada ME 15x15 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,543 € 0,89 €

Hormigoén HA-30/B/20/1Ib+Qb, fabricado en central con cemento SR, vertido

con cubilote. 47,324 € 2,32 €

Oficial 12 construccion. 16,680 € 26,20 €

Pedn ordinario construccion. 15,870 € 17,71 €

Medios auxiliares 95,670 € 191€
Precio total redondeado por Ud ............ 97,58 €

Arqueta de paso, de obra de fabrica, no registrable, de dimensiones interiores 80x80x100
cm.

Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento SR, vertido con

cubilote. 44,819 € 12,95 €

Ladrillo ceramico macizo de elaboracién mecanica para revestir, 25x12x5 cm,

seguin UNE-EN 771-1. 0,156 € 43,84 €

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con

250 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/6. 73,230 € 7,69 €

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los

cauces correspondientes. 4,065 € 4,07 €

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con

450 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/3. 94,830 € 5,50 €

Tablero ceramico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, segiin

UNE 67041, 0,196 € 0,69 €

Malla electrosoldada ME 15x15 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,543 € 1,42 €

Hormigoén HA-30/B/20/1Ib+Qb, fabricado en central con cemento SR, vertido

con cubilote. 47,324 € 3,60 €

Oficial 12 construccion. 16,680 € 30,81 €

Pedn ordinario construccion. 15,870 € 20,77 €

Medios auxiliares 131,340 € 2,63 €
Precio total redondeado por Ud ............ 133,97 €
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N° Caodigo

Ud Descripcion Total

8.1.4 UACOL1.

1,050

0,251
0,026
0,188
0,129
0,126
2,000

8.1.5 UACOL1...

1,050

0,263
0,027
0,198
0,129
0,132
2,000

.. m

8.1.6 UAC010 m

1,050

0,294
0,031
0,220
0,129
0,148
2,000

8.1.7 UACOL1...

1,050

0,329
0,036
0,247
0,143
0,165
2,000

8.1.8 ISB010

1,000

1,000

0,016

0,008
0,086
0,043
2,000

Colector enterrado en terreno con agresividad quimica, de tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/mz?, de 110 mm de diametro exterior.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de didmetro exterior y 3,2 mm de espesor,

seguin UNE-EN 1401-1. 6,555 € 6,88 €
Arena de 0 a5 mm de diametro. 9,412 € 2,36 €
Retrocargadora sobre neumaticos 75 CV. 27,185 € 0,71 €
Pison vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 6,015 € 1,13 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 2,15€
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,00 €
Medios auxiliares 15,230 € 0,30 €

Precio total redondeado porm ............. 15,53 €

Colector enterrado en terreno con agresividad quimica, de tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 125 mm de diametro exterior.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m2, de 125 mm de diametro exterior y 3,2 mm de espesor,

segun UNE-EN 1401-1. 7,362 € 7,73 €
Arena de 0 a 5 mm de diametro. 9,412 € 2,48 €
Retrocargadora sobre neumaticos 75 CV. 27,185 € 0,73 €
Pis6n vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 6,015 € 1,19€
Oficial 12 construccion. 16,680 € 2,15 €
Peon ordinario construccion. 15,870 € 2,09€
Medios auxiliares 16,370 € 0,33 €

Precio total redondeado porm ............. 16,70 €

Colector enterrado en terreno con agresividad quimica, de tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/mz?, de 160 mm de diametro exterior.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/mz, de 160 mm de diametro exterior y 4 mm de espesor,

segun UNE-EN 1401-1. 11,912 € 12,51 €
Arena de 0 a5 mm de diametro. 9,412 € 2,77 €
Retrocargadora sobre neumaticos 75 CV. 27,185 € 0,84 €
Pison vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 6,015 € 1,32 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 2,15€
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,35 €
Medios auxiliares 21,940 € 0,44 €

Precio total redondeado porm ............. 22,38 €

Colector enterrado en terreno con agresividad quimica, de tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de diametro exterior.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de diametro exterior y 4,9 mm de espesor,

segin UNE-EN 1401-1. 18,259 € 19,17 €
Arena de 0 a 5 mm de diametro. 9,412 € 3,10€
Retrocargadora sobre neumaticos 75 CV. 27,185 € 0,98 €
Pis6n vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 6,015 € 1,49 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 2,39 €
Peon ordinario construccion. 15,870 € 2,62 €
Medios auxiliares 29,750 € 0,60 €

Precio total redondeado porm ............. 30,35 €

Bajante interior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de
110 mm de didmetro, unién pegada con adhesivo.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de PVC, serie

B, de 110 mm de diametro. 0,980 € 0,98 €
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, segin

UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios

y piezas especiales. 7,902 € 7,90 €
Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de

PVC. 6,547 € 0,10€
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 13,829 € 0,11 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 1,48 €
Ayudante fontanero. 16,280 € 0,70 €
Medios auxiliares 11,270 € 0,23 €

Pagina: 17 -



Proyecto: Reformay ampliacion de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco O... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

N° Caodigo Ud Descripcion Total
Precio total redondeado porm ............. 11,50 €
8.1.9 ASI020 Ud Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diametro, con rejilla de PVC de
300x300 mm.
1,000 ud Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diametro, con rejilla
de PVC de 300x300 mm. 20,583 € 20,58 €
1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,496 € 0,50 €
0,341 h Oficial 12 fontanero. 17,230 € 588 €
2,000 % Medios auxiliares 26,960 € 0,54 €
Precio total redondeado por Ud ............ 27,50 €

8.2 APARATOS SANITARIOS

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

sMsoo5  Ud

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
2,000 ud
1,000 ud

0,923 h
2,000 %

sSMs005g Ud
1,000 ud

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

1,258 h
2,000 %

SMso005c  Ud

1,000 ud

1,000 ud
1,000 ud

0,839 h
2,000 %

sMsoosd Ud

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

0,923 h
2,000 %

Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm, equipado con griferia

monomando, serie basica, acabado cromado, con aireador y desagiie, acabado cromo,

con sifon botella.

Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie media, color blanco, de

630x490 mm, con juego de fijacién, segiin UNE 67001. 53,143 € 53,14 €
Griferia monomando con cartucho ceramico para lavabo, serie béasica,

acabado cromado, compuesta de aireador, desagie automatico y enlaces

de alimentacion flexibles, segin UNE-EN 200. 33,791 € 33,79 €
Sifon botella extensible, para lavabo, acabado cromo. 16,585 € 16,59 €
Llave de regulacion de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 8,996 € 17,99 €
Material auxiliar para instalacién de aparato sanitario. 0,738 € 0,74 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 15,90 €
Medios auxiliares 138,150 € 2,76 €

Precio total redondeado por Ud ............ 140,91 €

Inodoro con tanque bajo serie media, color blanco.

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie media, color blanco,
con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego

de fijacion y codo de evacuacion, segn UNE-EN 997. 148,190 € 148,19 €
Llave de regulacion de 1/2" con filtro desmontable, para inodoro, Aero
"NOKEN", acabado cromado. 4573 € 4,57 €
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diametro. 1,970 € 1,97 €
Material auxiliar para instalacién de aparato sanitario. 0,738 € 0,74 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 21,68 €
Medios auxiliares 177,150 € 3,54 €
Precio total redondeado por Ud ............ 180,69 €

Urinario, con alimentacion y desagie empotrado, serie media, color blanco, de 315x350
mm, sin tapa, equipado con griferia temporizada empotrada, serie media, acabado
cromo, de 25x108 mm y desagiie empotrado.

Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentacién y desague sifénico
empotrado, serie media, color blanco, de 315x350 mm, con juego de fijacion

mural de acero, seguin UNE 67001. 84,264 € 84,26 €

Griferia temporizada empotrada para urinario, serie media, acabado cromo, de

25x108 mm. 35,764 € 35,76 €

Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario. 0,738 € 0,74 €

Oficial 12 fontanero. 17,230 € 14,46 €

Medios auxiliares 135,220 € 2,70 €
Precio total redondeado por Ud ............ 137,92 €

Plato de ducha acriico gama media color, de 160x70 cm, con juego de desagle,
equipado con griferia monomando serie media, acabado cromado.

Plato de ducha acrilico gama media, color, de 160x70 cm, con juego de

desagtie. 166,461 € 166,46 €
Griferia monomando con cartucho ceramico para ducha, serie media,

acabado cromado, compuesta de ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 my

soporte articulado, seguin UNE-EN 200. 54,507 € 54,51 €
Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario. 0,738 € 0,74 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 15,90 €
Medios auxiliares 237,610 € 4,75 €

Precio total redondeado por Ud ............ 242,36 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
8.2.5 sMso0s5f Ud Lavabo con semipedestal serie media, color blanco, de 650x530 mm, equipado con griferia
monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y desaglie, acabado blanco,
con sifén botella.
1,000 ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, serie media, color
blanco, de 650x530 mm, con juego de fijacion, segin UNE 67001. 65,555 € 65,56 €
1,000 ud Griferia monomando con cartucho ceramico para lavabo, serie media,
acabado cromado, compuesta de aireador, desagiie automatico y enlaces
de alimentacion flexibles, segin UNE-EN 200. 48,146 € 48,15 €
1,000 Ud Sifén botella extensible, para lavabo, acabado blanco. 3,234 € 3,23€
2,000 Ud Llave de regulacién de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 8,996 € 17,99 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario. 0,738 € 0,74 €
0,923 h Oficial 12 fontanero. 17,230 € 15,90 €
2,000 % Medios auxiliares 151,570 € 3,03€
Precio total redondeado por Ud ............ 154,60 €
8.2.6 SMS005e Ud Lavabo con semipedestal de acero antivandalico, de 650x530 mm, equipado con griferia
temporizada antivandalica, serie media, acabado cromado, con aireador y desague.
1,000 Ud. Lavabo antivandalico de acero inox. con griferia temporizada incorporada 364,388 € 364,39 €
2,000 Ud Llave de regulacion de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 8,996 € 17,99 €
1,000 ud Material auxiliar para instalacién de aparato sanitario. 0,738 € 0,74 €
0,923 h Oficial 12 fontanero. 17,230 € 15,90 €
2,000 % Medios auxiliares 399,020 € 7,98 €
Precio total redondeado por Ud ............ 407,00 €
8.2.7 SMs005b Ud  Inodoro con fluxor en acero inxoidable antivandalico.
1,000 Ud. Inodoro de acero inoxidable antivandalico con fluxor. 333,062 € 333,06 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario. 0,738 € 0,74 €
1,258 h Oficial 12 fontanero. 17,230 € 21,68 €
2,000 % Medios auxiliares 355,480 € 7,11€
Precio total redondeado por Ud ............ 362,59 €
8.2.8 SMs00s5h Ud  Plato de ducha acrilico gama basica color, de 75x75 cm, con juego de desagle, equipado
con griferia monomando serie media, acabado cromado.
1,000 ud Griferia monomando con cartucho ceramico para ducha, serie media,
acabado cromado, compuesta de ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 my
soporte articulado, segtin UNE-EN 200. 54,507 € 54,51 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparato sanitario. 0,738 € 0,74 €
0,923 h Oficial 12 fontanero. 17,230 € 15,90 €
2,000 % Medios auxiliares 71,150 € 1,42 €
Precio total redondeado por Ud ............ 72,57 €

8.3 FONTANERIA
8.3.1 Acometidas

8.3.1.1

IFA010 ud

0,111 m?
0,080 m?
1,000 ud

0,700 m

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

0,053 m?
0,215 h
0,215 h
0,067 h
0,302 h
0,219 h
1,020 h
0,515 h

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,7 m de longitud, formada
por tubo de polietieno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diametro
exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central, vertido con cubilote. 48,585 € 5,39 €
Arena de 0 a5 mm de diametro. 9,412 € 0,75 €
Collarin de toma en carga de PP, para tubo de polietileno de alta densidad

(PE-100 A), de 40 mm de diametro exterior, segin UNE-EN ISO 15874-3. 4,134 € 4,13 €

Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de
diametro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor, seguin UNE-EN 12201-2 y

UNE-EN 12201-3. Incluso p/p de accesorios de conexion y piezas especiales. 2,475 € 1,73 €
Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm. 12,922 € 1292 €
Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de 30x30 cm. 10,581 € 10,58 €
Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/4", con mando de

cuadradillo. 11,449 € 11,45 €
Hormigdn HM-20/P/20/|, fabricado en central, vertido con cubilote. 48,585 € 2,58 €
Compresor portatil eléctrico 5 m3/min de caudal. 5,403 € 1,16 €
Martillo neumatico. 3,195 € 0,69 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 1,12 €
Oficial 22 construccion. 16,430 € 4,96 €
Peon ordinario construccion. 15,870 € 3,48 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 17,57 €
Ayudante fontanero. 16,280 € 8,38 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
4,000 % Medios auxiliares 86,890 € 3,48 €
Precio total redondeado por Ud ............ 90,37 €

8.3.2 Tubos de alimentacion

8.3.2.1

8.3.2.2

IFBO10 ud

0,161 m?
1,700 m

0,024
0,024
0,080
0,080
2,000 %

= s g e

IFB020 ud

0,043 m?
1,000 ud

0,409 h
0,300 h
2,000 %

8.3.3 Contadores

8.3.3.1

IFCo10 Ud

2,000 ud
1,000 ud

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
0,751 h
0,376 h
4,000 %

Alimentacion de agua potable de 1,7 m de longitud, enterrada, formada por tubo de
polietieno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diametro exterior, PN=16
atm.

Arena de 0 a 5 mm de diametro. 9,412 € 1,52 €
Tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de
diametro exterior, PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, segun UNE-EN 12201-2, con

el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,779 € 3,02 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 0,40 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 0,38 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 1,38 €
Ayudante fontanero. 16,280 € 1,30 €
Medios auxiliares 8,000 € 0,16 €

Precio total redondeado por Ud ............ 8,16 €

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccidn rectangular de 51x37 cm en la
base y 30 cm de altura, con tapa.

Hormigdn HM-20/B/20/1, fabricado en central, vertido con cubilote. 51,593 € 2,22 €

Arqueta prefabricada de polipropileno, de seccién rectangular, de 51x37 cm

en la base y 30 cm de altura, con tapa de color verde de 38x25 cm. 13,689 € 13,69 €

Oficial 12 construccion. 16,680 € 6,82 €

Pedn ordinario construccion. 15,870 € 4,76 €

Medios auxiliares 27,490 € 0,55 €
Precio total redondeado por Ud ............ 28,04 €

Preinstalacion de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina,
con llave de corte general de compuerta.
Valvula de compuerta de laton fundido, para roscar, de 1 1/2". 15,640 € 31,28 €

Filtro retenedor de residuos de latén, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diametro, con rosca de 1 1/2", para una presion

maxima de trabajo de 16 bar y una temperatura maxima de 110°C. 20,094 € 20,09 €
Grifo de comprobacion de laton, para roscar, de 1". 7,213 € 7,21€
Valvula de retencion de laton para roscar de 1 1/2". 6,109 € 6,11 €
Marco y tapa de fundicién ductil de 40x40 cm, segiin Compaiiia Suministradora. 10,564 € 10,56 €
Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,073 € 1,07 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 12,94 €
Ayudante fontanero. 16,280 € 6,12 €
Medios auxiliares 95,380 € 3,82€

Precio total redondeado por Ud ............ 99,20 €

8.3.4 Instalacion interior

8.3.4.1

8.3.4.2

IFIO05 m

1,000 ud

1,000 m

0,021 h
0,021 h
2,000 %

IFI005b  m

1,000 ud

1,000 m

Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de polietileno

reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior. 0,062 € 0,06 €
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, serie 5,

PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, segin UNE-EN ISO 15875-2, con el precio

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,292 € 1,29 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 0,36 €
Ayudante fontanero. 16,280 € 0,34 €
Medios auxiliares 2,050 € 0,04 €

Precio total redondeado porm ............. 2,09 €

Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de polietileno

reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior. 0,071 € 0,07 €
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5,

PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, segin UNE-EN ISO 15875-2, con el precio

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,582 € 1,58 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
0,027 h Oficial 12 fontanero. 17,230 € 0,47 €

0,027 h Ayudante fontanero. 16,280 € 0,44 €

2,000 % Medios auxiliares 2,560 € 0,05 €

Precio total redondeado porm ............. 2,61€

8.3.4.3 IFIOO5Sc m

1,000 ud

1,000 m

0,047 h
0,047 h
2,000 %

8.3.4.4 IFIO08 ud

1,000 ud
1,000 ud
0,096 h
0,096 h
2,000 %

8.3.45 |IFloosb Ud

1,000 ud
1,000 ud
0,209 h
0,209 h
2,000 %

8.3.4.6 NAAOI0O m

1,050 m

0,025 |
0,055 h
0,055 h
2,000 %

8.3.4.7 NAAOL.. m

1,050 m

0,035 |
0,063 h
0,063 h
2,000 %

8.3.4.8 NAAOL.. m

1,050 m

0,021 |
0,063 h
0,063 h

Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm.

Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de polietileno

reticulado (PE-X), de 40 mm de diametro exterior. 0,326 € 0,33 €
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diametro exterior, serie 5,

PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, segiin UNE-EN ISO 15875-2, con el precio

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 7,220 € 7,22€
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 0,81€
Ayudante fontanero. 16,280 € 0,77 €
Medios auxiliares 9,130 € 0,18 €
Precio total redondeado porm ............. 9,31€
Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4".
Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 3/4". 4,659 € 4,66 €
Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,073 € 1,07 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 1,65 €
Ayudante fontanero. 16,280 € 156 €
Medios auxiliares 8,940 € 0,18 €
Precio total redondeado por Ud ............ 9,12 €
Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2".
Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/2". 16,861 € 16,86 €
Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,073 € 1,07 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 3,60 €
Ayudante fontanero. 16,280 € 3,40 €
Medios auxiliares 24,930 € 0,50 €
Precio total redondeado por Ud ............ 25,43 €

Aislamiento térmico de tuberias en instalacion interior de A.C.S., empotrada en paramento,
para la distribucién de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquila de
espuma elastomérica de 16,0 mm de diametro interior y 9,5 mm de espesor.

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusion del

vapor de agua, de 16,0 mm de diametro interior y 9,5 mm de espesor. 0,979 € 1,03 €
Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,147 € 0,23 €
Oficial 12 instalador de climatizacién. 17,230 € 0,95 €
Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 0,90 €
Medios auxiliares 3,110 € 0,06 €

Precio total redondeado porm ............. 3,17 €

Aislamiento térmico de tuberias en instalacion interior de A.C.S., empotrada en paramento,
para la distribucion de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquila de
espuma elastomérica de 23,0 mm de diametro interior y 10,0 mm de espesor.

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusion del

vapor de agua, de 23,0 mm de diametro interior y 10,0 mm de espesor. 1,214 € 1,27 €
Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,147 € 0,32€
Oficial 12 instalador de climatizacién. 17,230 € 1,09 €
Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 1,03 €
Medios auxiliares 3,710 € 0,07 €

Precio total redondeado porm ............. 3,78 €

Aislamiento térmico de tuberias en instalacion interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de
espuma elastomérica de 19 mm de diametro interior y 25 mm de espesor.

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de

estructura celular cerrada, de 19 mm de diametro interior y 25 mm de espesor. 12,852 € 13,49 €
Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,147 € 0,19€
Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,230 € 1,09 €
Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 1,03 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
2,000 % Medios auxiliares 15,800 € 0,32€
Precio total redondeado porm ............. 16,12 €

8.3.4.9 NAAOL.. m

1,050 m

0,026 |
0,066 h
0,066 h
2,000 %

8.3.5 Elementos
8.35.1 IFwoi0 Ud

1,000 ud
1,000 ud
0,208 h
0,208 h
2,000 %

8.4 ELECTRICAS

Aislamiento térmico de tuberias en instalacion interior de A.C.S., colocada superficialmente,
para la distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de
espuma elastomérica de 23 mm de diametro interior y 25 mm de espesor.

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de

estructura celular cerrada, de 23 mm de diametro interior y 25 mm de espesor. 14,097 € 14,80 €
Adhesivo para coquilla elastomérica. 9,147 € 0,24 €
Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,230 € 1,14 €
Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 1,07 €
Medios auxiliares 17,250 € 0,35€

Precio total redondeado porm ............. 17,60 €

Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2".

Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1 1/2". 16,861 € 16,86 €
Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,073 € 1,07 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 3,58 €
Ayudante fontanero. 16,280 € 3,39€
Medios auxiliares 24,900 € 0,50 €

Precio total redondeado por Ud ............ 25,40 €

8.4.1 Puesta a tierra

8.4.1.1 IEPO10 ud

135,000 m
3,000 ud

3,000 ud
1,000 ud
2,583 h
2,583 h
2,000 %

8.4.1.2 IEP0O30 ud

7,000 m

5,000 ud
0,250 ud
0,543 h
0,543 h
2,000 %

Red de toma de tierra para estructura de hormigén del edificio con 135 m de conductor de
cobre desnudo de 35 mm>.

Conductor de cobre desnudo, de 35 mmz2. 2,201 € 297,14 €
Placa de cobre electrolitico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con
borne de union. 29,320 € 87,96 €
Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 2,749 € 8,25 €
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,931 € 0,93 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 4451 €
Ayudante electricista. 16,280 € 42,05 €
Medios auxiliares 480,840 € 9,62 €
Precio total redondeado por Ud ............ 490,46 €

Red de equipotencialidad en cuarto himedo.

Conductor rigido unipolar de cobre aislante, 750 V y 4 mm2 de seccion, para

red equipotencial. 0,366 € 2,56 €
Abrazadera de laton. 1,071 € 536 €
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,931 € 0,23 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 9,36 €
Ayudante electricista. 16,280 € 8,84 €
Medios auxiliares 26,350 € 0,53 €

Precio total redondeado por Ud ............ 26,88 €

8.4.2 Cajas generales de proteccion

8.42.1 |[EC010 Ud

1,000 ud

3,000 m

1,000 m

Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad,
para 1 contador trifasico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar
olocal.

Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de
intensidad, para 1 contador trifasico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la
accion de los rayos ultravioletas, para instalacién empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexién, bases cortacircuitos y fusibles para
proteccion de la derivacion individual. Normalizada por la empresa
suministradora. Segin UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad segtin se indica
en UNE-EN 60439-3, grado de proteccion IP 43 seguin UNE 20324 e IK 09 segln

UNE-EN 50102. 817,920 € 817,92 €
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diametro exterior y 3,2 mm de espesor,
segun UNE-EN 1329-1. 4,258 € 12,77 €
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diametro exterior y 3,2 mm de espesor,
segun UNE-EN 1329-1. 2,921 € 2,92 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
1,000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 1,19€

0,201 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 3,35€

0,201 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 3,19€

0,334 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 575€

0,334 h Ayudante electricista. 16,280 € 544 €

2,000 % Medios auxiliares 852,530 € 17,05 €

Precio total redondeado por Ud ............ 869,58 €

8.4.3 Derivaciones individuales

8.4.3.1

IED020

1,000

3,000

2,000

1,000

0,200
0,088
0,077
2,000

m Derivacion individual trifasica fija en superficie, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K 3x35+2G16 mm?, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de PVC liso.

m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diametro y 3 mm de espesor, con extremo
abocardado, segiin UNE-EN 1329-1. 3,152 € 3,15€
m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 35 mm? de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de poliolefina termoplastica libre de halégenos (Z1), siendo su tensién
asignada de 0,6/1 kV. Seguin UNE 21123-4. 3,317 € 9,95 €
m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 16 mm? de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de poliolefina termoplastica libre de halégenos (Z1), siendo su tensién
asignada de 0,6/1 kV. Seguin UNE 21123-4. 1,599 € 3,20€
m Conductor de cobre de 1,5 mm2 de seccidn, para hilo de mando, de color rojo
(tarifa nocturna). 0,098 € 0,10 €
ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 0,24 €
h Oficial 12 electricista. 17,230 € 1,52 €
h Ayudante electricista. 16,280 € 125€
% Medios auxiliares 19,410 € 0,39 €
Precio total redondeado porm ............. 19,80 €

8.4.4 Instalaciones interiores

8.44.1

8.4.4.2

IEIO70

1,000

1,000

3,000

2,000

1,000

2,000
1,117
1,002
2,000

IEIO70b

1,000

1,000

4,000

Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por caja de material aislante

y los dispositivos de mando y proteccion.

ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
proteccion de la instalacion, 2 filas de 12 médulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de proteccion IP40 y doble aislamiento (clase Il), de

color blanco RAL 9010. Segtin UNE-EN 60670-1. 22,671 €
ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/40A/30mA, de 2 médulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Seglin UNE-EN 61008-1. 73,402 €
ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 10 A

de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso

p/p de accesorios de montaje. Segun UNE-EN 60898-1. 32,230 €
ud Interruptor automéatico magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 16 A

de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso

p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 32,824 €
ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 40 A

de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso

p/p de accesorios de montaje. Segun UNE-EN 60898-1. 39,603 €
ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 €
h Oficial 12 electricista. 17,230 €
h Ayudante electricista. 16,280 €
% Medios auxiliares 335,950 €

Precio total redondeado por Ud ............

22,67 €

73,40 €

96,69 €

65,65 €

39,60 €
2,38€
19,25 €
16,31 €
6,72 €

342,67 €

Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por caja de material aislante

y los dispositivos de mando y proteccion.

ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
proteccion de la instalacion, 1 fila de 12 médulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de proteccién IP40 y doble aislamiento (clase Il), de

color blanco RAL 9010. Segtin UNE-EN 60670-1. 13,532 €
ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 médulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Segin UNE-EN 61008-1. 73,662 €
ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A

de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso

p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 9,718 €

13,53 €

73,66 €

38,87 €
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N° Cadigo Ud _ Descripcion Total
1,000 ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A
de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 9,914 € 991 €
1,000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 1,19€
0,981 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 16,90 €
0,866 h Ayudante electricista. 16,280 € 14,10 €
2,000 % Medios auxiliares 168,160 € 3,36 €
Precio total redondeado por Ud ............ 171,52 €
8.4.43 [EI070c Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja de material aislante
y los dispositivos de mando y proteccion.
1,000 ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
proteccion de la instalacion, 3 filas de 12 médulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de proteccion IP40 y doble aislamiento (clase Il), de
color blanco RAL 9010. Segtin UNE-EN 60670-1. 33,596 € 33,60 €
1,000 ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 médulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Seglin UNE-EN 61008-1. 73,662 € 73,66 €
2,000 ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/63A/30mA, de 2 médulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Seglin UNE-EN 61008-1. 181,724 € 363,45 €
8,000 ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A
de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 9,718 € 77,74 €
3,000 ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A
de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 9,914 € 29,74 €
1,000 ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A
de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segun UNE-EN 60898-1. 11,026 € 11,03 €
1,000 ud Interruptor automatico magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 50 A
de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 50,754 € 50,75 €
3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 3,58 €
2,537 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 43,71 €
2,220 h Ayudante electricista. 16,280 € 36,14 €
2,000 % Medios auxiliares 723,400 € 14,47 €
Precio total redondeado por Ud ............ 737,87 €

8.4.4.4 IEIO70d

1,000

1,000

1,000

4,000

1,000

14,000

13,000

1,000

2,000

2,000

ud

ud

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y
proteccion.

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de

control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de

los interruptores de proteccion de la instalacion, 1 fila de 4 médulos (ICP) + 2

filas de 44 médulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de

proteccion IP40, doble aislamiento (clase Il), color blanco RAL 9010. Segun

UNE-EN 60670-1. 37,974 € 37,97 €
Interruptor general automatico (IGA), con 10 kA de poder de corte, de 100 A de

intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P), de 4 médulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Segiin UNE-EN 60947-2. 195,694 € 195,69 €
Interruptor diferencial instantaneo, 2P/63A/30mA, de 2 médulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Segin UNE-EN 61008-1. 181,724 € 181,72 €
Interruptor diferencial instantaneo, 2P/80A/30mA, de 2 médulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Segin UNE-EN 61008-1. 206,033 € 824,13 €
Interruptor diferencial instantaneo, 2P/100A/30mA, de 2 médulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Segin UNE-EN 61008-1. 234,624 € 234,62 €

Interruptor automéatico magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 10 A
de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 32,230 € 451,22 €
Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 16 A
de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 32,824 € 426,71 €
Interruptor automéatico magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 25 A
de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 34,324 € 34,32 €
Interruptor automatico magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 40 A
de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segun UNE-EN 60898-1. 39,603 € 79,21 €
Interruptor automéatico magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de 50 A
de intensidad nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 médulos, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segin UNE-EN 60898-1. 55,595 € 111,19 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
1,000 ud Bobina de proteccién contra sobretensiones permanentes fase-neutro de 230
Vca y tension de disparo de 255 Vca. 68,210 € 68,21 €
8,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 9,54 €
5,955 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 102,60 €
5,332 h Ayudante electricista. 16,280 € 86,80 €
2,000 % Medios auxiliares 2.843,930 € 56,88 €
Precio total redondeado por Ud ............ 2.900,81 €
8.4.4.5 IEI080 m Linea de alimentacién monofasica fija en superficie para cuadro secundario formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 3G1,5 mm?, siendo su tensidn asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado.
1,000 m Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm
de didametro nominal, para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeciéon y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,532 € 0,53 €
3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de poliolefina termoplastica libre de halégenos (Z1), siendo su tensién
asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE 21123-4. 0,341 € 1,02 €
1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm2 de seccidn, para hilo de mando, de color rojo
(tarifa nocturna). 0,098 € 0,10 €
0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 0,24 €
0,046 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 0,79 €
0,044 h Ayudante electricista. 16,280 € 0,72 €
2,000 % Medios auxiliares 3,400 € 0,07 €
Precio total redondeado porm ............. 347 €

8.4.4.6 IEIO80b

1,000

3,000

1,000
0,200
0,063

0,061
2,000

8.4.4.7 IEIO80C

1,000

3,000

1,000

0,200
0,038

Linea de alimentacion monofasica fija en superficie para cuadro secundario formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 3G6 mm?, siendo su tensidn asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado.

Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 20 mm

de didametro nominal, para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la

compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C

hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN

61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeciéon y

accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,721 € 0,72 €
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 6 mm? de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y

cubierta de poliolefina termoplastica libre de halégenos (Z1), siendo su tensién

asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE 21123-4. 0,704 € 2,11€
Conductor de cobre de 1,5 mm2 de seccidn, para hilo de mando, de color rojo
(tarifa nocturna). 0,098 € 0,10 €
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 0,24 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 1,09 €
Ayudante electricista. 16,280 € 0,99 €
Medios auxiliares 5,250 € 0,11 €
Precio total redondeado porm ............. 5,36 €

Linea de alimentacibn monofasica empotrada para cuadro secundario formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 3G10 mm?, siendo su tensiéon asignada
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado.

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diametro

nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de

trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no

propagador de la llama. Segin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,241 € 0,24 €
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 10 mm? de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R)

y cubierta de poliolefina termoplastica libre de halégenos (Z1), siendo su tensién

asignada de 0,6/1 kV. Seguin UNE 21123-4. 1,104 € 3,31€
Conductor de cobre de 1,5 mm2 de seccidn, para hilo de mando, de color rojo

(tarifa nocturna). 0,098 € 0,10 €
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 0,24 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 0,65 €
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0,040 h Ayudante electricista. 16,280 € 0,65 €
2,000 % Medios auxiliares 5,190 € 0,10€

Precio total redondeado porm ............. 529 €
8.4.4.8 IEI090 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de: canalizacion con tubo
protector; cableado con conductores de cobre; mecanismos gama basica (tecla o tapa 'y
marco: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP55).
7,944 m Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm
de didametro nominal, para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la
compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeciéon y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,532 € 4,23 €
25,490 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diametro
nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no
propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,180 € 459 €
4,000 ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con grado de proteccion
normal, regletas de conexion y tapa de registro. 1,401 € 5,60 €
14,482 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm?
de seccibn, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensiéon asignada de 450/750
V. Seglin UNE 21031-3. 0,211 € 3,06 €
85,820 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm?2
de seccion, con aislamiento de PVC (V), siendo su tension asignada de 450/750
V. Seglin UNE 21031-3. 0,358 € 30,72 €
6,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,194 € 1,16 €
4,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,364 € 1,46 €
10,000 ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa de color blanco. 2,726 € 27,26 €
2,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color blanco. 3,647 € 7,29 €
2,000 Ud Marco horizontal de 3 elementos, gama basica de color blanco. 5,043 € 10,09 €
3,000 ud Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca, para instalacién en superficie (IP 55),
color gris. 6,289 € 18,87 €
1,000 Ud Caja triple horizontal, para instalacion en superficie (IP 55), color gris. 10,282 € 10,28 €
1,069 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 18,42 €
1,069 h Ayudante electricista. 16,280 € 17,40 €
2,000 % Medios auxiliares 160,430 € 3,21€
Precio total redondeado por Ud ............ 163,64 €
8.4.4.9 [EI090b Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de: canalizacidon con tubo
protector; cableado con conductores de cobre; mecanismos gama basica (tecla o tapa 'y
marco: blanco; embellecedor: blanco).
103,699 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diametro
nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no
propagador de la llama. Segin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,164 € 17,01 €
41,138 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diametro
nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresién 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no
propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,180 € 7,40 €
6,203 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diametro
nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no
propagador de la llama. Segin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,241 € 1,49 €
18,000 ud Caja de derivaciéon para empotrar de 105x105 mm, con grado de proteccién
normal, regletas de conexion y tapa de registro. 1,401 € 25,22 €
311,096 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm?2
de seccion, con aislamiento de PVC (V), siendo su tension asignada de 450/750
V. Segln UNE 21031-3. 0,211 € 65,64 €
123,414 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm?
de seccibn, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensién asignada de 450/750
V. Segln UNE 21031-3. 0,358 € 44,18 €
18,609 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm?2

de seccion, con aislamiento de PVC (V), siendo su tension asignada de 450/750
V. Segln UNE 21031-3. 0,884 € 16,45 €
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NO

Caodigo

Ud Descripcion Total

8.4.4.10

8.4.4.11

8,000 ud
6,000 ud
8,000 ud

6,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

4,556 h
4,556 h
2,000 %

IEIO90C

1,475 m

0,579 m

4,973 m

6,165 m

14,920 m

0,187 h
0,187 h
2,000 %

IEI090d

37,347 m

20,283 m

739,908 m

ud

Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,194 € 155€
Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,364 € 2,18€
Interruptor monopolar, gama basica, con tecla simple y marco de 1 elemento

de color blanco y embellecedor de color blanco. 4,572 € 36,58 €
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa y marco de 1 elemento

de color blanco y embellecedor de color blanco. 4,867 € 29,20 €
Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en

cocinas). 1,574 € 1,57 €
Base de enchufe de 25 A 2P+Ty 250 V para cocina, gama basica, con tapay

marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 9,202 € 9,20 €
Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 1,19€
Oficial 12 electricista. 17,230 € 78,50 €
Ayudante electricista. 16,280 € 74,17 €
Medios auxiliares 411,530 € 8,23 €

Precio total redondeado por Ud ............ 419,76 €

Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de: canalizacidon con tubo
protector; cableado con conductores de cobre.

Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm

de diametro nominal, para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la

compresién 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C

hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN

61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecion y

accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,532 € 0,78 €
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diametro

nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de

trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no

propagador de la llama. Segin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,164 € 0,09 €
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diametro

nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de

trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no

propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,180 € 0,90 €
Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm?

de seccibn, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensién asignada de 450/750

V. Seglin UNE 21031-3. 0,211 € 1,30 €
Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm?2

de seccion, con aislamiento de PVC (V), siendo su tension asignada de 450/750

V. Seglin UNE 21031-3. 0,358 € 534 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 3,22€
Ayudante electricista. 16,280 € 3,04 €
Medios auxiliares 14,670 € 0,29 €

Precio total redondeado por Ud ............ 14,96 €

Red eléctrica de distribucion interior individual compuesta de: canalizaciéon con tubo
protector; cableado con conductores de cobre; mecanismos SCHNEIDER UNICA (tecla o
tapay marco: blanco; embellecedor: gris) y monobloc de superficie (IP55).

Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm

de didametro nominal, para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la

compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C

hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN

61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeciéon y

accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,532 € 19,87 €
Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 25 mm

de diametro nominal, para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la

compresién 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C

hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN

61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecion y

accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 1,048 € 21,26 €
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diametro

nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de

trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no

propagador de la llama. Segin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,164 € 121,34 €

Pagina: 27 -



Proyecto: Reformay ampliacion de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco O... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

N° Caodigo Ud Descripcion Total

616,220 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diametro

nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de

trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no

propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,180 € 110,92 €
34,502 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diametro

nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de

trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no

propagador de la llama. Segin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,241 € 8,31€
33,590 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32 mm de diametro

nominal, para canalizacién empotrada en obra de fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresién 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de

trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de proteccion IP 545 segin UNE 20324, no

propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,363 € 12,19 €
176,000 ud Caja de derivacion para empotrar de 105x105 mm, con grado de proteccion
normal, regletas de conexion y tapa de registro. 1,401 € 246,58 €
14,260 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm2 de seccién, con aislamiento de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja
emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 450/750

V. Seglin UNE 211025. 0,473 € 6,74 €
2.261,752 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm?2
de seccion, con aislamiento de PVC (V), siendo su tension asignada de 450/750
V. Segln UNE 21031-3. 0,211 € 477,23 €
1.904,411 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm?
de seccibn, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensién asignada de 450/750
V. Segln UNE 21031-3. 0,358 € 681,78 €
102,906 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm?2
de seccion, con aislamiento de PVC (V), siendo su tension asignada de 450/750
V. Seglin UNE 21031-3. 0,884 € 90,97 €
61,450 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm?
de seccién, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensién asignada de 450/750
V. Seglin UNE 21031-3. 1,586 € 97,46 €
100,769 m Cable unipolar HO7V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm?2
de seccion, con aislamiento de PVC (V), siendo su tension asignada de 450/750
V. Segln UNE 21031-3. 2,489 € 250,81 €
97,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,194 € 18,82 €
65,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,364 € 23,66 €
42,000 ud Interruptor monopolar, gama basica, con tecla simple y marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color blanco. 4572 € 192,02 €
4,000 ud Doble interruptor, gama basica, con tecla doble y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco. 7,034 € 28,14 €
29,000 ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa y marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color blanco. 4,867 € 141,14 €
87,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa de color blanco. 2,726 € 237,16 €
19,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama basica de color blanco. 3,647 € 69,29 €
3,000 Ud Marco horizontal de 3 elementos, gama basica de color blanco. 5,043 € 15,13 €
10,000 Ud Marco horizontal de 4 elementos, gama basica de color blanco. 6,622 € 66,22 €
1,000 ud Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en
cocinas). 1,574 € 157 €
1,000 ud Base de enchufe de 25 A 2P+Ty 250 V para cocina, gama basica, con tapay
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 9,202 € 9,20 €
2,000 ud Interruptor-conmutador monobloc estanco para instalacion en superficie (IP
55), color gris. 5,889 € 11,78 €
7,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 8,34 €
43,357 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 747,04 €
43,357 h Ayudante electricista. 16,280 € 705,85 €
2,000 % Medios auxiliares 4.420,820 € 88,42 €
Precio total redondeado por Ud ............ 4.509,24 €
8.5 ILUMINACION
8.5.1 Interior
8.5.1.1 1100 Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diametro, para 2 lamparas fluorescentes TC-D
de 26 W.
1,000 ud Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diametro, para 2 lamparas

fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio
inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto
magnético; proteccion IP 20 y aislamiento clase F. 66,938 € 66,94 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
2,000 Ud Lampara fluorescente compacta TC-D de 26 W. 3,501 € 7,00 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,704 € 0,70 €

0,268 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 4,62 €

0,268 h Ayudante electricista. 16,280 € 4,36 €

2,000 % Medios auxiliares 83,620 € 1,67 €

Precio total redondeado por Ud ............ 85,29 €

8.5.1.2 1130 ud

1,000 ud

3,000 ud
1,000 ud
0,268 h
0,268 h
2,000 %

8.5.1.3 1160 ud
1,000 Ud

1,000 ud
1,000 ud
0,101 h
0,101 h
2,000 %

Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lamparas fluorescentes TL de 18
W.
Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lamparas

fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado
en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante;

balasto magnético; proteccion IP 20 y aislamiento clase F. 62,250 € 62,25 €
Tubo fluorescente TL de 18 W. 5,647 € 16,94 €
Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,704 € 0,70 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 4,62 €
Ayudante electricista. 16,280 € 4,36 €
Medios auxiliares 88,870 € 1,78 €

Precio total redondeado por Ud ............ 90,65 €

Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lampara fluorescente TC-L de 24 W.

Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 |lampara fluorescente TC-L de 24
W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido,
termoesmaltado, blanco; reflector termoesmaltado blanco; difusor de
policarbonato con chapa microperforada; proteccion IP 20, aislamiento clase F

y rendimiento mayor del 65%. 94,038 € 94,04 €
Lampara fluorescente compacta TC-L de 24 W. 3,783 € 3,78 €
Material auxiliar para instalacion de aparatos de iluminacion. 0,704 € 0,70 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 1,74 €
Ayudante electricista. 16,280 € 1,64 €
Medios auxiliares 101,900 € 2,04 €

Precio total redondeado por Ud ............ 103,94 €

8.6 CALEFACCION, CLIMATIZACION Y A.C.S.
8.6.1 Sistemas de conduccién de aire

8.6.1.1 ICR0O21 m?

1,150 m?

1,500 m
0,500 ud
0,100 ud
0,235 h

0,235 h
2,000 %

8.6.1.2 ICR030 Ud

Conducto autoportante rectangular para la distribucion de aire climatizado formado por
panel rigido de alta densidad de lana de vidrio seguin UNE-EN 13162, revestido por sus dos
caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la
interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor.

Panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segin UNE-EN 13162, revestido
por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra
de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, para la
formacién de conductos autoportantes para la distribuciéon de aire en
climatizacion, resistencia térmica 0,75 (m2K)/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK), Euroclase Bs1d0 de reaccién al fuego, con cédigo de designacion

MW-UNE-EN 13162-T5. 9,339 € 10,74 €

Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm de ancho a

base de resinas acrilicas, para el sellado y fijacion del aislamiento. 0,128 € 0,19€

Soporte metélico de acero galvanizado para sujecion al forjado de conducto

rectangular de lana mineral para la distribucion de aire en climatizacion. 3,336 € 1,67 €

Repercusion por m? de material auxiliar para fijacién y confecciéon de

canalizaciones de aire en instalaciones de climatizacion. 10,415 € 1,04 €

Oficial 12 instalador de climatizacién. 17,230 € 4,05 €

Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 3,83 €

Medios auxiliares 21,520 € 0,43 €
Precio total redondeado por m2 ............ 21,95 €

Rejila de impulsion, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto rectangular
no metalico.
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
1,000 ud Rejilla de impulsién, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte
posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulacion del
caudal con lamas acopladas en oposicidn, accionables desde la parte frontal,
fijacion mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado). 45,406 € 4541 €
0,129 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,230 € 2,22 €
0,129 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 2,10€
2,000 % Medios auxiliares 49,730 € 0,99 €
Precio total redondeado por Ud ............ 50,72 €

8.6.2 Unidades autbnomas de climatizacion

8.6.21 ICNO15 m

1,000 m

0,134 h
0,134 h
2,000 %

8.6.2.2 ICN1o0 Ud

1,000 ud

0,670 h
0,670 h
2,000 %

8.6.2.3 ICN1oob Ud

1,000 ud

0,670 h

0,670 h
2,000 %

Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura, formada por un
tubo para liquido de 1/4" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de
espesor y un tubo para gas de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9
mm de espesor.

Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura,
formada por un tubo para liquido de 1/4" de diametro y 0,8 mm de espesor con
aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8" de diametro y 0,8
mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un
contenido de aceite residual inferior a 4 mg/my siendo el aislamiento de
cogquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de
pelicula de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C,

suministrada en rollo, segin UNE-EN 12735-1. 5,326 € 533 €
Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,230 € 2,31€
Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 2,18 €
Medios auxiliares 9,820 € 0,20 €

Precio total redondeado porm ............. 10,02 €

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, gama domeéstica (RAC), alimentacién monofasica (230V/50Hz),
modelo SRK 20 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica nominal 2 kW,
potencia calorifica nominal 3 kW.

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split,
para gas R-410A, bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo SRK 20 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
potencia frigorifica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco 27°C,
temperatura de bulbo himedo 19°C), potencia calorifica nominal 3 kW
(temperatura de bulbo seco 20°C), de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad
baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 588 m3/h, con filtro enzimatico y
filtro desodorizante, control inaldmbrico y posibilidad de integraciéon en un

sistema domético KNX/EIB a través de un interface (no incluido en este precio). 313,250 € 313,25 €
Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,230 € 11,54 €
Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 10,91 €
Medios auxiliares 335,700 € 6,71 €

Precio total redondeado por Ud ............ 342,41 €

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, gama domeéstica (RAC), alimentacién monofasica (230V/50Hz),
modelo SRK 25 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica nominal 2,5
kW, potencia calorifica nominal 3,4 kW.

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split,
para gas R-410A, bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo SRK 25 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
potencia frigorifica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco 27°C,
temperatura de bulbo himedo 19°C), potencia calorifica nominal 3,4 kW
(temperatura de bulbo seco 20°C), de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad
baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 636 m3/h, con filtro enzimatico y
filtro desodorizante, control inaldmbrico y posibilidad de integraciéon en un

sistema domético KNX/EIB a través de un interface (no incluido en este precio). 352,406 € 352,41 €
Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,230 € 11,54 €
Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 10,91 €
Medios auxiliares 374,860 € 750 €

Precio total redondeado por Ud ............ 382,36 €
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NO

Caodigo

Ud Descripcion Total

8.6.2.4

8.6.2.5

8.6.2.6

ICN110 Ud

1,000 ud

3,000 m
3,000 m

0,670 h
0,670 h
2,000 %

ICN110b Ud

1,000 ud

3,000 m
3,000 m

0,670 h
0,670 h
2,000 %

ICN120 Ud

1,000 ud

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, sistema aire-aire
multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo FDTC 25 VD "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar,
potencia frigorifica nominal 2,55 kW, potencia calorifica nominal 3,45 kW.

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, sistema

aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama doméstica (RAC),

alimentacion monofasica (230V/50Hz), modelo FDTC 25 VD "MITSUBISHI HEAVY

INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 2,55 kW (temperatura de bulbo seco

27°C, temperatura de bulbo himedo 19°C), potencia calorifica nominal 3,45

kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 248x570x570 mm con panel de

35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire

(velocidad alta) 570 m3/h, con filtro, bomba de drenaje, control por cable

modelo RC-E4 y posibilidad de integracion en un sistema domaético KNX/EIB a

través de un interface (no incluido en este precio). 759,632 € 759,63 €
Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mmz2 de seccion por hilo 0,616 € 1,85 €
Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16

mm de didmetro nominal, para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la

compresién 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C

hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN

61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeciéon y accesorios

(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,523 € 157 €
Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,230 € 11,54 €
Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 10,91 €
Medios auxiliares 785,500 € 15,71 €

Precio total redondeado por Ud ............ 801,21 €

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, sistema aire-aire
multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama domeéstica (RAC), alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo FDTC 35 VD "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar,
potencia frigorifica nominal 3,5 kW, potencia calorifica nominal 4,5 kW.

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, sistema

aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama doméstica (RAC),

alimentaciéon monofasica (230V/50Hz), modelo FDTC 35 VD "MITSUBISHI HEAVY

INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 3,5 kW (temperatura de bulbo seco

27°C, temperatura de bulbo himedo 19°C), potencia calorifica nominal 4,5 kW

(temperatura de bulbo seco 20°C), de 248x570x570 mm con panel de

35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire

(velocidad alta) 600 m3/h, con filtro, bomba de drenaje, control por cable

modelo RC-E4 y posibilidad de integracién en un sistema domaético KNX/EIB a

través de un interface (no incluido en este precio). 818,366 € 818,37 €
Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mmz2 de seccién por hilo 0,616 € 1,85 €
Tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16

mm de didmetro nominal, para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la

compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C

hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN

61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecién y accesorios

(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,523 € 1,57 €
Oficial 12 instalador de climatizacién. 17,230 € 11,54 €
Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 10,91 €
Medios auxiliares 844,240 € 16,88 €

Precio total redondeado por Ud ............ 861,12 €

Unidad interior de aire acondicionado con distribuciéon por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo SRR 25 Z "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia
frigorifica nominal 2,5 kW, potencia calorifica nominal 3,4 kW.

Unidad interior de aire acondicionado con distribucién por conducto

rectangular, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor,

gama doméstica (RAC), alimentaciéon monofasica (230V/50Hz), modelo SRR 25 Z

"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 2,5 kW (temperatura

de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo humedo 19°C), potencia calorifica

nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 230x740x455 mm, nivel

sonoro (velocidad baja) 29 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 600 m3/h,

presion de aire (estandar) 22 Pa, rejilla inferior para la entrada de aire modelo

RTS12, control inalambrico y posibilidad de integracion en un sistema domético

KNX/EIB a través de un interface (no incluido en este precio). 959,329 € 959,33 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
0,670 h Oficial 12 instalador de climatizacién. 17,230 € 11,54 €
0,670 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 10,91 €
2,000 % Medios auxiliares 981,780 € 19,64 €

Precio total redondeado por Ud ............ 1.001,42 €
8.6.2.7 ICN150 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba
de calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentacion monofasica
(230V/50Hz), modelo SCM 40 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica
nominal 4 kW, EER = 4,76 (clase A), potencia calorifica nominal 4,5 kW, COP =5 (clase A).
1,000 ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama doméstica
(RAC), alimentacion monofasica (230V/50Hz), modelo SCM 40 ZJ "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 4 kW (temperatura de bulbo
seco 35°C, temperatura de bulbo himedo 24°C), potencia calorifica nominal
4,5 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), EER (calificacién energética) 4,76
(clase A), COP (coeficiente energético) 5 (clase A), con compresor Inverter, de
640x850x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 2400 m3/h, con control
de condensacion y posibilidad de integraciéon en un sistema domaético KNX/EIB
a través de un interface (no incluido en este precio). 963,245 € 963,25 €
0,670 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,230 € 1154 €
0,670 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 10,91 €
2,000 % Medios auxiliares 985,700 € 19,71 €
Precio total redondeado por Ud ............ 1.005,41 €
8.6.2.8 ICN150b Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba
de calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama domeéstica (RAC), alimentacién monofasica
(230V/50Hz), modelo SCM 45 7J "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica
nominal 4,5 kW, EER = 4,33 (clase A), potencia calorifica nominal 5,6 kW, COP = 4,67 (clase
A).
1,000 ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama doméstica
(RAC), alimentacion monofasica (230V/50Hz), modelo SCM 45 ZJ "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo
seco 35°C, temperatura de bulbo himedo 24°C), potencia calorifica nominal
5,6 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), EER (calificacién energética) 4,33
(clase A), COP (coeficiente energético) 4,67 (clase A), con compresor Inverter,
de 640x850x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 2400 m3/h, con
control de condensacion y posibilidad de integracién en un sistema domoético
KNX/EIB a través de un interface (no incluido en este precio). 1.080,714 € 1.080,71 €
0,670 h Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,230 € 11,54 €
0,670 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 10,91 €
2,000 % Medios auxiliares 1.103,160 € 22,06 €
Precio total redondeado por Ud ............ 1.125,22 €
8.6.2.9 ICN150c Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba
de calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama domeéstica (RAC), alimentacién monofasica
(230V/50Hz), modelo SCM 80 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica
nominal 8 kW, EER = 3,7 (clase A), potencia calorifica nominal 9,3 kW, COP = 4,12 (clase A).
1,000 ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama doméstica
(RAC), alimentaciéon monofasica (230V/50Hz), modelo SCM 80 ZJ "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 8 kW (temperatura de bulbo
seco 35°C, temperatura de bulbo himedo 24°C), potencia calorifica nominal
9,3 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), EER (calificacion energética) 3,7 (clase
A), COP (coeficiente energético) 4,12 (clase A), con compresor Inverter, de
750x880x340 mm, nivel sonoro 54 dBA y caudal de aire 3360 m3/h, con control
de condensacion y posibilidad de integracién en un sistema domaético KNX/EIB
através de un interface (no incluido en este precio). 2.635,217 € 2.635,22 €
0,670 h Oficial 12 instalador de climatizacién. 17,230 € 11,54 €
0,670 h Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 10,91 €
2,000 % Medios auxiliares 2.657,670 € 53,15 €
Precio total redondeado por Ud ............ 2.710,82 €
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NO

Caodigo

Ud Descripcion Total

8.6.2.10 ICN150d Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba

1,000 ud

0,670 h
0,670 h
2,000 %

de calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentacion monofasica
(230V/50Hz), modelo SCM 80 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica
nominal 8 kW, EER = 3,7 (clase A), potencia calorifica nominal 9,3 kW, COP = 4,12 (clase A).

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas
R-410A, bomba de calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama doméstica
(RAC), alimentacion monofasica (230V/50Hz), modelo SCM 80 ZJ "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 8 kW (temperatura de bulbo
seco 35°C, temperatura de bulbo himedo 24°C), potencia calorifica nominal
9,3 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), EER (calificacién energética) 3,7 (clase
A), COP (coeficiente energético) 4,12 (clase A), con compresor Inverter, de
750x880x340 mm, nivel sonoro 54 dBA y caudal de aire 3360 m3/h, con control
de condensacion y posibilidad de integraciéon en un sistema domaético KNX/EIB

a través de un interface (no incluido en este precio). 2.635,217 € 2.635,22 €
Oficial 12 instalador de climatizacion. 17,230 € 1154 €
Ayudante instalador de climatizacion. 16,280 € 10,91 €
Medios auxiliares 2.657,670 € 53,15 €

Precio total redondeado por Ud ............ 2.710,82 €

8.7 CONTRA INCENDIOS
8.7.1 Deteccidon y alarma

8.7.1.1

lobo1o  Ud

560,000 m

1.197,000 m

36,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

2,000 ud
1,000 ud
58,521 h
58,521 h
2,000 %

Sistema de detecciéon y alarma, convencional, formado por central de deteccién
automatica de incendios de 2 zonas de deteccion, 36 detectores 6pticos de humos, sirena
interior y canalizacion de proteccion fija en superficie con tubo de PVC rigido, blindado,
roscable, de color negro, con IP 547.

Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm

de diametro nominal, para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la

compresién 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C

hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN

61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujecion y

accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,532 € 297,92 €
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm2 de seccién, con aislamiento de

compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja

emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 450/750

V. Seglin UNE 211025. 0,320 € 383,04 €
Detector 6ptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un

elemento sensible a humos claros, para alimentacion de 12 a 30 Vcc, con

doble led de activacién e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de

sefializacién remota y base universal, segin UNE-EN 54-7. 17,739 € 638,60 €
Sirena electrénica, de color rojo, para montaje interior, con sefial acustica,

alimentacion a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA,

seglin UNE-EN 54-3. 28,028 € 28,03 €
Central de deteccién automatica de incendios, convencional,

microprocesada, de 2 zonas de deteccién, con caja metalica y tapa de ABS,

con moédulo de alimentacion, rectificador de corriente y cargador de bateria,

panel de control con indicador de alarma y averia y conmutador de corte de

zonas, seguin UNE 23007-2 y UNE 23007-4. 153,140 € 153,14 €
Bateria de 12 Vy 7 Ah. 16,335 € 32,67 €
Material auxiliar para instalaciones de deteccién y alarma. 1,237 € 1,24 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 1.008,32 €
Ayudante electricista. 16,280 € 952,72 €
Medios auxiliares 3.495,680 € 69,91 €

Precio total redondeado por Ud ............ 3.565,59 €

8.7.2 Alumbrado de emergencia

8.7.2.1

10A020 Ud

1,000 ud

0,133 h

0,133 h
2,000 %

Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 70 limenes.
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso

70 limenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterias de Ni-Cd
de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacién a 230 V, tiempo de carga

24 h. 24,692 € 24,69 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 2,29 €
Ayudante electricista. 16,280 € 2,17 €
Medios auxiliares 29,150 € 0,58 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
Precio total redondeado por Ud ............ 29,73 €
8.7.2.2 10A020b Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 155 limenes.
1,000 ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso
155 limenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterias de Ni-Cd
de alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentacién a 230 V, tiempo de carga
24 h. 32,677 € 32,68 €
0,133 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 2,29 €
0,133 h Ayudante electricista. 16,280 € 2,17 €
2,000 % Medios auxiliares 37,140 € 0,74 €
Precio total redondeado por Ud ............ 37,88 €

8.7.3 Sefalizacion

8.7.3.1

8.7.3.2

loso10  Ud

1,000 ud
1,000 ud

0,133 h
2,000 %

10020 Ud

1,000 ud

1,000 ud
0,133 h
2,000 %

8.7.4 Extintores

8.74.1

I0x010 Ud

1,000 ud

0,067 h
2,000 %

Sefializacion de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente,
de 210x210 mm.

Placa de sefalizaciéon de equipos contra incendios, de poliestireno

fotoluminiscente, de 210x210 mm, segiin UNE 23033-1. 2,720 € 2,72 €
Material auxiliar para la fijacion de placa de sefializacion. 0,224 € 0,22 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,11€
Medios auxiliares 5,050 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud ............ 515€

Sefializacion de medios de evacuacion, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente,
de 210x210 mm.

Placa de sefializacion de medios de evacuacion, de poliestireno

fotoluminiscente, de 210x210 mm, segiin UNE 23034. 2,727 € 2,73 €
Material auxiliar para la fijacion de placa de sefalizacion. 0,224 € 0,22 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,11 €
Medios auxiliares 5,060 € 0,10€

Precio total redondeado por Ud ............ 516 €

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con

manémetro y manguera con boquilla difusora, segtin UNE 23110. 35,874 € 35,87 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 1,06 €
Medios auxiliares 36,930 € 0,74 €

Precio total redondeado por Ud ............ 37,67 €

8.8 PROTECCION FRENTE AL RAYO
8.8.1 Sistemas internos

8.8.1.1

IP1010 ud

1,000 ud

1,000 ud

3,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

Sistema interno de proteccidon contra sobretensiones, formado por 7 protectores contra
sobretensiones 5 protectores para las lineas de suministro eléctrico, 1 protector para la linea
telefénica y 1 protector para la linea informatica.

Protector combinado contra sobretensiones de categoria |, Il, llly IV, para linea

monofasica de 230 V, corriente de impulsos, con onda de 10/350 ps, de 30/60
kA y nivel de proteccion de 1,5 kV, segun [EC 61643-1, [EC 61312-3 y EN

61643-11. 391,070 € 391,07 €
Protector combinado contra sobretensiones de categoria |, Il, llly IV, para linea

trifasica de 400 V, corriente de impulsos, con onda de 10/350 ps, de 30/120 kA y

nivel de proteccién de 1,5 kV, seguin IEC 61643-1, IEC 61312-3 y EN 61643-11. 797,061 € 797,06 €
Protector combinado contra sobretensiones de categoria |, Il, lil y IV, segin

REBT, para linea monofasica de 230 V, corriente maxima, con onda de 8/20 ps,

de 30/40 kA y nivel de proteccién de 900 V, seglin IEC 61643-1, IEC 61312-3 y EN

61643-11. 265,620 € 796,86 €
Protector contra sobretensiones para linea telefénica analégica o ADSL,

corriente maxima, con onda de 8/20 ps, de 20/40 kA y nivel de proteccion de

330V, seguin IEC 61643-21 y NFC 61-0740. 51,043 € 51,04 €
Protector contra sobretensiones para linea de red informatica, conectores de

entrada y salida RJ45, 100 Mbit/s, corriente maxima C2 (2 kA/4 kV), nivel de

proteccién menor de 50 V, segln IEC 61643-21 y NFC 61-0740. 88,736 € 88,74 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
1,000 ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 1,19€
7,644 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 131,71 €
7,644 h Ayudante electricista. 16,280 € 124,44 €
2,000 % Medios auxiliares 2.382,110 € 47,64 €
Precio total redondeado por Ud ............ 2.429,75 €
8.9 EQUIPAMIENTO CCTV
8.9.1 SISTEMA DE VIDEOCAMARAS IP.
8.9.1.1 CCTVIP Ud Sistema de videovigilancia formado por 8 camaras IP y consola de control y guiado.
8,000 ud Camara IP de alta resolucion, vision nocturna/diurna tipo domo y funcién PTZ
para guiado mediante consola. 375,900 € 3.007,20 €
4,000 ud Soporte de pared exterior para camara domo PTZ. 31,325 € 125,30 €
1,000 ud PC para servidor de grabacién con recursos de almacenamiento necesarios
seguin necesidades. licencia de software de grabacion. 563,850 € 563,85 €
1,000 u Switch 24 tomas Power over Ethernet gestionable para conexionado de
camaras ip. 1.438,909 € 1.438,91 €
1,000 1 Consola PTZ para el control de camaras del sistema de videolP. 125,299 € 125,30 €
0,750 ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 0,971 € 0,73 €
2,247 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 89,88 €
2,000 % Medios auxiliares 5.351,170 € 107,02 €
Precio total redondeado por Ud ............ 5.458,19 €

8.10 CONTROL DE ACCESO. APERTURA DE PUERTAS.

8.10.1

CAS1A Ud

1,000 ud

4,000 ud

1,000 ud

4,000 Ud
132,000 m
7,140 h
7,140 h
2,000 %

Sistema para el control de apertura de 4 accesos mediante sistema de portero electrénico.

Centralita electrénica de gestion para conexiones de porteros automaticos

multiples. Caja en ABS de color blanco Dimensiones: 111 x 72 x 29 mm.

Posibilidad de conexién a 4 interfonos exteriores ( art. 55012, 55013, 55014 )

mediante regleta con tornillo Posibilidad de conexién a 3 teléfonos interiores de

portero automatico multipuerta (art. 05514) mediante conector de 8 polos.

Alimentacion: 12 Vcc. 35,711 €
Frontal de aluminio anodizado. Dimensiones exteriores:105 x 40 x 5 mm.

Dimensiones interiores del circuito: 80 x 33 x 16 mm.

Alimentacién: 12 Vcc.

Botén de llamada con led verde de comunicacion con el teléfono

Sistema amplificado con altavoces y micr6fono compatible con porteros

automaticos de 5 hilos

Regulacioén independiente del volumen del altavoz y del micr6fono mediante

trimmers

Salida auxiliar amplificada para conexiéon de un altavoz auxiliar cuando sea

necesario incrementar la acustica exterior. 19,891 €
Carcasa en ABS de color blanco. Conexidn a centralita multipuerta art. 05512

mediante conectores de 8 polos. Alimentacion: 12 Vcc desde centralita de

portero automatico

Leds verdes de videollamada. Zumbador interior de llamada de 12 Vcc. Boton

para seleccionar uno de los terminales exteriores y para seleccionar la funcién

“mute” con indicacién mediante led rojo de desactivacion del zumbador. 19,578 €
Cerradero eléctrico para portero automatico. 10,964 €
Cable telefénico de 2 pares de cobre para distribucién interior. 0,093 €
Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 €
Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 €
Medios auxiliares 592,830 €

Precio total redondeado por Ud ............

8.11 SISTEMA CONTROL DE APERTURA DE EMERGENCIA DE CELDAS

8.11.1

SAPC1 Ud
2,000 Ud

2,000 ud

2,678 h
2,678 h
2,000 %
1,000 1

Sistema de control de apertura de emergencia de celdas.

Cerradura electromecéanica motorizada de solenoide. Incluye fuente de

alimentacion accesorios de fijacion. 1.135,532 €
Pulsador para la apertura con seguridad positiva para celdas. Con una simple

pulsacién se mantiene la cerradura en estado abierto hasta que vuelve a

cerrarse. 27,409 €
Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 4,000 €
Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 €
Medios auxiliares 2.380,190 €
SAl de 3kVA 15" para suministro alternativo a rack de datos. 186,201 €

Precio total redondeado por Ud ............

35,71 €

79,56 €

19,58 €
43,86 €
12,28 €
285,60 €
116,24 €
11,86 €

604,69 €

2.271,06 €

54,82 €
10,71 €
43,60 €
47,60 €
186,20 €

2.613,99 €
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NO

Caodigo

Ud Descripcion Total

8.12 SISTEMA COMUNICACION DE CELDAS

8.12.1

SCC1

ud

1,000 ud
1,000 ud

30,000 m
3,570 h
3,570 h
2,000 %

Sistema para el control de apertura de 4 accesos mediante sistema de portero electrénico.

Interfono para sala. Microfono ambiente. tx/rx por voz. 51,138 € 51,14 €
Interfono de mesa. Microfono directivo. tx/rx por pulsador. 43,542 € 43,54 €
Cable telefénico de 2 pares de cobre para distribucién interior. 0,093 € 2,79€
Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 4,000 € 14,28 €
Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 58,12 €
Medios auxiliares 169,870 € 3,40 €

Precio total redondeado por Ud ............ 173,27 €

8.13 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
8.13.1 Acometidas

8.13.1.1

8.13.1.2

ILAO10

ud

0,100 m?
1,000 ud

1,000 ud

0,599 h
0,150 h
2,000 %

ILA020

4,000 m

1,180 ud
0,070 m?
0,400 ud

0,040 h
0,040 h
2,000 %

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalizacion externa.

Hormigdn HM-20/B/20/1, fabricado en central, vertido con cubilote. 51,593 € 516 €
Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores,
dotada de ganchos para traccién y equipada de cerco y tapa. 219,524 € 219,52 €
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,117 € 1,12 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 9,99 €
Peon ordinario construccion. 15,870 € 2,38€
Medios auxiliares 238,170 € 4,76 €
Precio total redondeado por Ud ............ 24293 €

Canalizacion externa enterrada formada por 4 tubos de polietieno de 63 mm de diametro,
en edificaciéon de entre 5y 20 PAU.

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietieno de doble pared (interior lisa 'y
exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de dimetro nominal, para
canalizacién enterrada, resistencia a la compresion 450 N, resistencia al
impacto 20 julios, con grado de proteccioén IP 549 segiin UNE 20324, con hilo

guia incorporado. Seguin UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 1,712 € 6,85 €
Soporte separador de tubos de PVC rigido de 63 mm de diametro. 1,317 € 155€
Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en central, vertido con cubilote. 51,593 € 3,61€
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,117 € 0,45 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 0,67 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 0,63 €
Medios auxiliares 13,760 € 0,28 €

Precio total redondeado porm ............. 14,04 €

8.13.2 Canalizaciones de enlace

8.13.2.1

8.13.2.2

ILEO10

4,000 m

4,800 m

m

0,400 ud

0,043 h
0,054 h
2,000 %

ILEO30

2,000 m

2,400 m

m

Canalizacion de enlace inferior empotrada formada por 4 tubos de polipropileno flexible,
corrugados de 40 mm de didametro, en edificacion de entre 5y 20 PAU.

Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color gris, de 40 mm de didmetro nominal, para canalizacién
empotrada en obra de fabrica (suelos, paredes y techos). Resistencia a la
compresiéon 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C
hasta 90°C, con grado de proteccion IP 549 segin UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN

61386-22. 1,743 € 6,97 €
Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,131 € 0,63 €
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,117 € 0,45 €
Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 1,72 €
Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 0,88 €
Medios auxiliares 10,650 € 0,21 €

Precio total redondeado porm ............. 10,86 €

Canalizacion de enlace superior fija en superficie formada por 4 tubos de PVC rigido de 40
mm de diametro, para edificio plurifamiliar.

Tubo rigido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 40 mm

de didametro nominal, para canalizacion fija en superficie. Resistencia a la

compresion 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C

hasta 60°C, con grado de proteccion IP 547 segin UNE 20324, propiedades

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1, UNE-EN

61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeciéon y

accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 1,989 € 3,98 €
Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,131 € 0,31 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
0,200 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,117 € 0,22 €

0,070 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 2,80€

0,067 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 1,09 €

2,000 % Medios auxiliares 8,400 € 0,17 €

Precio total redondeado porm ............. 8,57 €

8.13.3 Equipamiento para recintos

8.13.3.1 ILRO10 ud

1,000 ud

2,500 m
2,000 Ud
1,530 h
1,397 h
2,000 %

Equipamiento completo para RITl, hasta 20 PAU, en armario de 200x100x50 cm.

Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25

mm. 27,134 € 27,13 €
Conductor de cobre desnudo, de 25 mmz2. 1,018 € 2,55 €
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,117 € 2,23 €
Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 61,20 €
Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 22,74 €
Medios auxiliares 115,850 € 2,32 €

Precio total redondeado por Ud ............ 118,17 €

8.13.4 Canalizaciones secundarias

8.13.4.1 ILSO10 m

1,000 m

1,200 m
0,400 Ud
0,043 h
0,054 h
2,000 %

8.13.4.2 ILS010b m

1,000 m

1,200 m
0,400 ud
0,043 h
0,054 h
2,000 %

8.13.4.3 ILS010c m

1,000 m

1,200 m
0,300 Ud
0,032 h
0,040 h
2,000 %

8.13.4.4 bandp.. m

1,000 m

Canalizaciéon secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC
flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diametro, en edificacion de hasta 3 PAU.

Bandeja portacables PVC perforada, de 200x 60 mm ancho x alto, para
canalizacién en superficie.Seguridad mecéanica IK10,Seguridad eléctrica

aislante sin puesta a tierra y no propagador de la llama. 10,181 € 10,18 €
Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,131 € 0,16 €
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,117 € 0,45 €
Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 1,72 €
Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 0,88 €
Medios auxiliares 13,390 € 0,27 €

Precio total redondeado porm ............. 13,66 €

Canalizaciéon secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC
flexible, corrugados, reforzados de 40 mm de diametro, en edificacion de 4 PAU.

Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico, corrugado, forrado, de color
negro, de 40 mm de didmetro nominal, para canalizacién empotrada en obra
de fabrica (paredes y techos). Resistencia a la compresidon 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
proteccion IP 547 segln UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no

propagador de la llama. Segtin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,793 € 0,79 €
Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,131 € 0,16 €
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,117 € 0,45 €
Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 1,72 €
Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 0,88 €
Medios auxiliares 4,000 € 0,08 €

Precio total redondeado porm ............. 4,08 €

Canalizacion secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, formada por 3
tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diametro.

Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico, corrugado, forrado, de color
negro, de 25 mm de didmetro nominal, para canalizacién empotrada en obra
de fabrica (paredes y techos). Resistencia a la compresiéon 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
proteccion IP 547 segun UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no

propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,361 € 0,36 €
Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,131 € 0,16 €
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,117 € 0,34 €
Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 1,28 €
Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 0,65 €
Medios auxiliares 2,790 € 0,06 €

Precio total redondeado porm ............. 2,85€

Bandeja PVC perforada 60x200 cm para tramo de canalizacion secundaria. Incluye
material para fijacion sobre techo falso.

Bandeja portacables PVC perforada, de 100x 60 mm ancho x alto, para
canalizacion en superficie.Seguridad mecéanica IK10,Seguridad eléctrica
aislante sin puesta a tierra y no propagador de la llama. 8,596 € 8,60 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
1,000 ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 0,971 € 0,97 €

0,893 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 3572 €

Precio total redondeado porm ............. 45,29 €

8.13.45 bandp.. m Bandeja PVC perforada 60x200 cm para tramo de canalizacidon secundaria. Incluye
material para fijacion sobre techo falso.

1,000 m Bandeja portacables PVC perforada, de 200x 60 mm ancho x alto, para
canalizacion en superficie.Seguridad mecéanica IK10,Seguridad eléctrica
aislante sin puesta a tierra y no propagador de la llama. 10,181 € 10,18 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 0,971 € 0,97 €
0,893 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 35,72 €
Precio total redondeado porm ............. 46,87 €

8.13.5 Canalizaciones interiores

8.13.5.1 ILI016xb m Canalizacién interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diametro.
1,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico, corrugado, forrado, de color

negro, de 16 mm de didmetro nominal, para canalizacién empotrada en obra
de fabrica (paredes y techos). Resistencia a la compresiéon 320 N, resistencia al

impacto 2 julios, tempe 0,281 € 0,28 €

1,200 m Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,133 € 0,16 €
0,100 ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,119€ 0,11 €
0,011 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 0,44 €
0,013 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 0,21€
2,000 % Medios auxiliares 1,200 € 0,02 €
Precio total redondeado porm ............. 1,22 €

8.13.5.2 ILI010 m Canalizacion interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de diametro.

1,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico, corrugado, forrado, de color
negro, de 20 mm de didmetro nominal, para canalizacién empotrada en obra
de fabrica (paredes y techos). Resistencia a la compresién 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
proteccion IP 547 segun UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no

propagador de la llama. Segiin UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,281 € 0,28 €

1,200 m Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,131 € 0,16 €
0,100 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,117 € 0,11 €
0,011 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 0,44 €
0,013 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 0,21 €
2,000 % Medios auxiliares 1,200 € 0,02 €
Precio total redondeado porm ............. 1,22 €

8.13.5.3 ILI0O11 Ud Registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm.

1,000 ud Caja de registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables
coaxiales de ICT, de poliéster reforzado, del tipo C, de 100x160x40 mm, nimero
de entradas en cada lateral 3, diametro maximo del tubo 25 mm, para

empotrar. 2,244 € 2,24 €
0,067 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 1,09 €
2,000 % Medios auxiliares 3,330 € 0,07 €
Precio total redondeado por Ud ............ 3,40 €
8.13.5.4 ILI020 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.

1,000 ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,194 € 0,19 €

1,000 ud Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. Tapa ciega:
color blanco, bastidor con garras. 2,968 € 297 €
0,087 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 1,42 €
2,000 % Medios auxiliares 4,580 € 0,09 €
Precio total redondeado por Ud ............ 4,67 €

8.14 EQUIPAMIENTO RTV, DATOS Y CCTV
8.14.1 Red de cables coaxiales

8.14.1.1 IAA031 Ud Torreta para fijacion de antenas, de 15 m de altura realizado en acero galvanizado.
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N° Cadigo Ud _ Descripcion Total
1,000 ud Torreta para fijaciéon de antenas de 15 m de alto, para unién por enchufe,
fabricado con tubo de acero de 40 mm de diametro y 2 mm de espesor, con
tratamiento anticorrosion, incluso accesorios para fijacion. 610,838 € 610,84 €
2,000 ud Garra de anclaje a obra en L para mastil, para colocacion en superficie, de 500
mm de longitud y 4 mm de espesor, con abrazadera. 5,167 € 10,33 €
1,785 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 71,40 €
1,785 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 29,06 €
2,000 % Medios auxiliares 721,630 € 14,43 €
Precio total redondeado por Ud ............ 736,06 €
8.14.1.2 IAA034 Ud Antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusién sonora analégica
procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia.
1,000 ud Antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusiéon sonora
analégica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia y 500
mm de longitud. 13,807 € 13,81 €
0,333 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 13,32 €
0,333 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 542 €
2,000 % Medios auxiliares 32,550 € 0,65 €
Precio total redondeado por Ud ............ 33,20 €
8.14.1.3 IAA034b Ud Antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora digital procedentes
de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.
1,000 ud Antena exterior DAB para captacion de sefales de radiodifusiéon sonora digital
procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB
de relacion D/A 'y 555 mm de longitud. 12,765 € 12,77 €
0,333 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 13,32 €
0,333 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 542 €
2,000 % Medios auxiliares 31,510 € 0,63 €
Precio total redondeado por Ud ............ 32,14 €
8.14.1.4 I1AA034c Ud Antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analdgica, television digital
terrestre (TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales,
canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia.
1,000 ud Antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analégica,
television digital terrestre (TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes
de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de
ganancia, 31 dB de relacién D/A 'y 1110 mm de longitud. 35,554 € 35,55 €
0,333 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 13,32 €
0,333 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 542 €
2,000 % Medios auxiliares 54,290 € 1,09 €
Precio total redondeado por Ud ............ 55,38 €
8.14.1.5 IAA040 Ud Equipo de cabecera, formado por: 2 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de
ganancia; 3 amplificadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1
amplificador DAB.
1,000 Ud Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia, seguin UNE-EN 50083-5. 59,251 € 59,25 €
2,000 ud Amplificador multicanal UHF, para amplificar hasta siete canales adyacentes,
de 50 dB de ganancia, segin UNE-EN 50083-5. 58,414 € 116,83 €
1,000 Ud Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, segin UNE-EN 50083-5. 45578 € 4558 €
1,000 Ud Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, segin UNE-EN 50083-5. 46,337 € 46,34 €
1,000 ud Fuente de alimentacion, de 2000 mA de intensidad méaxima a 12 Vcc de
tension. 60,770 € 60,77 €
1,000 ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas, de 12 dB de pérdidas de insercién a 850
MHz y 5 dB de pérdidas de insercién a 2150 MHz, con conectores tipo "F". 9,397 € 9,40 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 0,971 € 0,97 €
1,131 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 4524 €
1,131 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 18,41 €
2,000 % Medios auxiliares 402,790 € 8,06 €
Precio total redondeado por Ud ............ 410,85 €
8.14.1.6 IAA100 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diametro y

cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diametro, de 0,285 dB/m de atenuacién a 2150 MHz.
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
1,000 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia caracteristica media, con
conductor central de cobre de 1,15 mm de diametro, dieléctrico de polietileno
expanso, pantalla de cinta de cobre y malla de hilos trenzados de cobre y
cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diametro de color blanco, de 0,285
dB/m de atenuacién a 2150 MHz. 0,603 € 0,60 €
0,179 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 7,16 €
0,179 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 291 €
2,000 % Medios auxiliares 10,670 € 0,21€
Precio total redondeado porm ............. 10,88 €
8.14.1.7 IAA120 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.
1,000 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. 3,583 € 3,58 €
4,463 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 178,52 €
2,000 % Medios auxiliares 182,100 € 3,64 €
Precio total redondeado por Ud ............ 185,74 €

8.14.2 Red de cables de pares de cobre, armarios y pestos de trabajo

8.14.2.1

8.14.2.2

IAF020  Ud Armario Principal de datos, formado por un Rack principal metélico de 40 U, armario de

1,000 ud

2,000 ud

1,000 ud
2,000 u

1,000 1
1,000 ud

0,750 ud

35,000 h
2,000 %

IAF070

m

chapa de acero, de 40 unidades, dimensiones 2 x 1 x 0.8m (alto,fondo, ancho) con puerta
con cerradura, Punto de acceso inalambrico 802.11.abg, para zonas, sala de espera, y sala
de descanso, Regleta de corriente enracable de 8 tomas, 2 Switch HP E4800-48G Switch
(JD010A), SAI de 3kVA 15" para suministro alternativo a rack de datos., Panel de 24 tomas
con conectores tipo RJ45 hembra CAT6, incluso accesorios de fijacion.

Incluso conexionado desde la centralizacidon corporativa de San Juan de Dios, desde la
cual llegan dos mazos de conductores, uno con 8 fibras 6pticas y otro coaxial con 50 pares
de cobre.

Armario de chapa de acero, de 40 unidades, dimensiones 2 x 1 x 0.8m

(alto,fondo, ancho) con puerta con cerradura. 526,220 € 526,22 €
Punto de acceso inalambrico 802.11.abg, para zonas, sala de espera, y sala de

descanso. Incluye material para conexionado y configuracion. 46,955 € 93,91 €
Regleta de corriente enracable de 8 tomas. incluso accesorios de fijacion. 12,144 € 12,14 €
Sswitch HP E4800-48G Switch (JDO10A)

Puertos

2 ranuras de médulo; 44 puertos 10/100/1000 de negociacion automatica (IEEE
802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); 4
puertos 10/100/1000 de doble funcién (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo
100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Admite un méaximo de 4 puertos de 10
GbE

Instalacién

Se monta en un rack de telecomunicaciones EIA de 19 pulgadas o armario de
equipos (hardware incluido)

Memoria y procesador

Modulo: MPC8349 a 533 MHz, 256 MB de RAM, tamario de bufer de paquetes: 4
MB, 32 MB de memoria Flash

Latencia

Latencia de 100 Mb: < 10 ps

Velocidad

142,9 millones de pps

Capacidad de encaminamiento/conmutacion

192 Gbps

Tamaifio de tabla de enrutamiento

12000 entradas

Funciones de gestion

IMC - Intelligent Management Center; interfaz de linea de comandos;
Navegador Web; administracién fuera de banda (RS-232C serie); Administrador

de SNMP; Telnet; HTTPS; MIB Ethernet IEEE 802.3 3.350,000 € 6.700,00 €
SAl de 3kVA 15" para suministro alternativo a rack de datos. 186,201 € 186,20 €
Panel de 24 tomas con conectores tipo RJ45 hembra CAT6, incluso accesorios
de fijacion. 20,239 € 20,24 €
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 0,971 € 0,73 €
Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 1.400,00 €
Medios auxiliares 8.939,440 € 178,79 €
Precio total redondeado por Ud ............ 9.118,23 €

Cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de
diametro.
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N° Cadigo Ud _ Descripcion Total
1,000 m Cabile rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con conductor unifilar de
cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de
diametro, segln EN 50288-6-1. 0,219 € 0,22 €
0,050 ud Material auxiliar para instalaciones audiovisuales. 0,971 € 0,05 €
0,010 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 0,40 €
0,010 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 0,16 €
2,000 % Medios auxiliares 0,830 € 0,02 €
Precio total redondeado porm ............. 0,85 €
8.14.2.3 IAF075 Ud Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector hembra tipo RJ45 de 8
contactos, categoria 6 y caja empotrada SCHNEIDER UNICA (tecla o tapa y marco: blanco;
embellecedor: gris)
1,000 ud Roseta simple formada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos,
categoria 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. 8,674 € 8,67 €
0,120 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 4,80 €
2,000 % Medios auxiliares 13,470 € 0,27 €
Precio total redondeado por Ud ............ 13,74 €
8.14.2.4 IAFO70b U  Punto de trabajo 7 elementos formado por caja empotrada con dos tomas RJ45 Hembra
Cat6 y 4 tomas de corriente Schuko 16A y diferencial de corte
1,000 u Caja empotrable de 3 elementos 34,466 € 34,47 €
2,000 u Conector RJ45 HEMBRA Cat 6 para alojar en caja de punto de trabajo. 10,884 € 21,77 €
0,210 h Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 8,40 €
0,211 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,280 € 3,44 €
4,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama basica, con tapa de color blanco. 2,726 € 10,90 €
1,000 ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 médulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Seglin UNE-EN 61008-1. 73,662 € 73,66 €
2,000 % Medios auxiliares 152,640 € 3,05€
Precio total redondeado por U .............. 155,69 €

8.15 EQUIPAMIENTO CCOP

8.15.1

IAF020b  Ud

1,000 ud

1,000 ud
1,000 ud
2,000 u

2,000 ud
2,000 U
2,000 ud

17,851 h
2,000 %

Punto de interconexiéon de cables de pares trenzados, para red de distribucion de 68 pares,
formado por un registro principal metalico de 450x450x120 mm provisto de 17 conectores
tipo RJ45y 1 panel con capacidad para 24 conectores.

Armario de chapa de acero, de 40 unidades, dimensiones 2 x 1 x 0.8m

(alto,fondo, ancho) con puerta con cerradura. 526,220 € 526,22 €
Sai de 3kVA 15" para suministro alternativo de rack CECOP. 180,119 € 180,12 €
PC servidor con software de control de emisoras licencia incluida. 563,850 € 563,85 €
Switch 24 tomas Power over Ethernet gestionable para conexionado de
camaras ip. 430,719 € 861,44 €
Monitores 17" para PC. 70,482 € 140,96 €
Pantallas plasma de 30" para vision de camaras de seguridad 180,119 € 360,24 €
Incluye 2 teclados, 2 ratones y cableado para interconexién con PC con
software de emisoras. 31,325 € 62,65 €
Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 40,000 € 714,04 €
Medios auxiliares 3.409,520 € 68,19 €
Precio total redondeado por Ud ............ 3.477,71 €

8.16 PARARRAYOS

8.16.1

IPEO30 ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud
1,000 ud

19,000 m

Sistema externo de proteccion frente al rayo, formado por pararrayos tipo "PDC", con radio
de proteccion de 52 m para un nivel de proteccion 4, colocado en cubierta sobre mastil de
acero galvanizado y 6 m de altura, y pletina conductora de cobre estafiado.

Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante, avance en el

cebado de 15 ps y radio de protecciéon de 52 m para un nivel de proteccion 4

seglin DB SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad (CTE), de 1 m de altura,

segun UNE 21186. 898,167 € 898,17 €
Pieza de adaptacion cabezal-mastil y acoplamiento cabezal-mastil-conductor,

de latén, para mastil de 1 1/2" y bajante interior con cable de cobre de 8 a 10

mm de didmetro o pletina conductora de cobre estaiiado de 30x2 mm. 39,501 € 39,50 €
Mastil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diametroy 6 m de

longitud, para fijacion a muro o estructura. 138,332 € 138,33 €
Tripode de anclaje para mastil, con placa base de 500x500x10 mm, de acero

galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, para fijar con tornillos a cubierta. 244,069 € 244,07 €
Pletina conductora de cobre estafiado, desnuda, de 30x2 mm. 11,345 € 215,56 €

Pagina: 41 -



Proyecto: Reformay ampliacion de edificio para Policia Local de Antequera

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco O... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud _ Descripcion Total
2,000 ud Soporte piramidal para conductor de 8 mm de didmetro o pletina conductora
de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de seccion, para fijaciéon de la grapa a
superficies horizontales. 4,739 € 9,48 €
3,000 ud Grapa de acero inoxidable, para fijaciéon de pletina conductora de entre 30x2
mm y 30x3,5 mm de seccion a pared. 9,875 € 29,63 €
1,000 ud Via de chispas, para unién entre tomas de tierra. 113,718 € 113,72 €
1,000 ud Manguito de latén de 55x55 mm con placa intermedia, para unién mdltiple de
cables de cobre de 8 a 10 mm de diametro y pletinas conductoras de cobre
estafado de 30x2 mm. 16,336 € 16,34 €
1,000 ud Contador mecéanico de los impactos de rayo recibidos por el sistema de
proteccion. 264,352 € 264,35 €
1,000 ud Manguito seccionador de latén, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para
unién de pletinas conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de seccion. 21,121 € 21,12 €
1,000 ud Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la proteccion de la
bajada de la pletina conductora. 28,716 € 28,72 €
2,000 ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa
de registro. 66,393 € 132,79 €
1,000 ud Puente para comprobacion de puesta a tierra de la instalacion eléctrica. 37,222 € 37,22 €
3,000 ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 pm, fabricado en
acero, de 14 mm de diametro y 2 m de longitud. 27,980 € 83,94 €
3,000 ud Pieza de latén, para unién de electrodo de toma de tierra a cable de cobre de
8 a 10 mm de diametro o pletina conductora de cobre estafiado de 30x2 mm. 8,661 € 25,98 €
1,000 ud Bote de 5 kg de gel concentrado, ecolégico y no corrosivo, para la
preparacion de 20 litros de mejorador de la conductividad de puestas a tierra. 50,253 € 50,25 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,192 € 1,19€
7,843 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 135,13 €
7,843 h Ayudante electricista. 16,280 € 127,68 €
2,000 % Medios auxiliares 2.613,170 € 52,26 €
Precio total redondeado por Ud ............ 2.665,43 €
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N° Caodigo

Ud Descripcion Total

9 REVESTIMIENTOS CONTINUOS

9.1 RTA010

1,050

3,500
0,100
0,246
0,246
2,000

9.2 RTB0O39

1,000

1,700

1,500

1,050

0,224
0,224
2,000

9.3 RPE010

0,015

0,210

1,000

0,518
0,263
2,000

9.4 RLAO10

0,200

0,177
2,000

m?2

ud
kg

%

m?2

ud

ud

%

m?2

ud

%

m?2

h
%

Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con
canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metalicas y acabado
mediante foseado en la unién con el paramento.

Placa de escayola, nervada, de 100x60 cm y de 8 mm de espesor (20 mm de
espesor total, incluyendo las nervaduras), con canto recto y acabado liso, sin

revestir, para falsos techos. 2,208 € 2,32€
Varilla metdlica de acero galvanizado de 3 mm de diametro. 0,196 € 0,69 €
Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de diametro. 0,798 € 0,08 €
Oficial 12 escayolista. 16,680 € 4,10€
Pedn escayolista. 15,870 € 3,90 €
Medios auxiliares 11,090 € 0,22 €

Precio total redondeado por m2 ............ 11,31 €

Falso techo registrable acustico fonoabsorbente, sistema Focnoplak "EL ALTERON", formado
por placas de escayola con borde oculto, aligeradas con perlita y reforzadas con fibra de

vidrio, con perforacion no pasante, de color blanco, de 60x60 cm y 20 mm de espesor,

modelo Keops Semiperforado, apoyadas sobre perfileria oculta lacada de 24 mm de

ancho.

Tirante regulable con varilla lisa de 1 m de longitud y 3 mm de didmetro y

gancho, "EL ALTERON". 0,196 € 0,20 €
Perfil metalico de acero galvanizado, de 3600 mm de longitud, 24 mm de

anchura y 38 mm de altura, "EL ALTERON", para la realizacién de falsos techos

registrables, segin UNE-EN 13964. 1,317 € 2,24 €
Galga de acero galvanizado, de 600 mm de longitud, "EL ALTERON", para la
realizacion de falsos techos registrables, segin UNE-EN 13964, 0,312 € 0,47 €

Placa de escayola con borde oculto, aligerada con perlita y reforzada con
fibra de vidrio, con perforacién no pasante, de color blanco, de 60x60 cm y 20
mm de espesor, modelo Keops Semiperforado "EL ALTERON", para apoyar sobre
perfileria de 24 mm de ancho, para la realizacién de falsos techos registrables

segun UNE-EN 14246. 9,993 € 10,49 €
Oficial 12 montador. 17,230 € 3,86 €
Ayudante montador. 16,300 € 3,65 €
Medios auxiliares 20,910 € 0,42 €

Precio total redondeado por m? ............ 21,33€

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior,
acabado supefficial fratasado, con mortero de cemento M-10, previa colocacién de malla
antidlcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con

380 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/4. 84,664 € 1,27 €
Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 10x10 mm de luz,

antialcalis, de 115 a 125 g/m2y 500 p de espesor, para armar revocos

tradicionales, enfoscados y morteros. 0,987 € 0,21€
Repercusion de montaje, utilizacién y desmontaje de andamiaje homologado y

medios de proteccion, por m? de superficie ejecutada de revestimiento de

fachada. 4,697 € 4,70 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 8,64 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 4,17 €
Medios auxiliares 18,990 € 0,38 €

Precio total redondeado por m2 ............ 19,37 €

Tratamiento superficial de proteccion antigraffitis para fachada de hormigén, mediante
impregnacion incolora antigraffiti a base de resinas acrilicas, aplicada en dos manos
(consumo medio: 100 g/m?2 cada mano).

Impregnacion incolora antigraffiti a base de resinas acrilicas, aplicable sobre
soportes interiores o exteriores de cemento, hormigén, piedra natural, ladrillos

ceramicos, fiorocemento o pinturas bien adheridas. 36,736 € 7,35€
Oficial 12 pintor. 16,680 € 2,95 €
Medios auxiliares 10,300 € 0,21€

Precio total redondeado por m2 ............ 10,51 €
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N° Cadigo Ud _ Descripcion Total
9.5 RPG015 m?2 Revestimiento de yeso de construccion Bl, proyectado, maestreado, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocacion de malla antialcalis en cambios de
material, acabado enlucido con yeso de aplicacién en capa fina C6, de 15 mm de
espesor, con guardavivos.
0,105 m? Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el
tiempo, de 70 g/m? de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para
armar yesos. 0,501 € 0,05 €
0,012 m3 Pasta de yeso de construccién para proyectar mediante
mezcladora-bombeadora B1, segin UNE-EN 13279-1. 60,121 € 0,72 €
0,215 m Guardavivos de plastico y metal, estable a la accion de los sulfatos. 0,234 € 0,05 €
0,003 m3 Pasta de yeso para aplicacion en capa fina C6, segiin UNE-EN 13279-1. 56,259 € 0,17 €
0,336 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m#/h. 5,450 € 1,83 €
0,232 h Oficial 12 yesero. 16,680 € 3,87€
0,135 h Ayudante yesero. 16,300 € 2,20 €
2,000 % Medios auxiliares 8,890 € 0,18 €
Precio total redondeado por m? ............ 9,07 €
9.6 RPG015b m2 Revestimiento de yeso de construccion Bl, proyectado, maestreado, sobre paramento
horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocacién de malla antialcalis en cambios de
material, acabado enlucido con yeso de aplicacién en capa fina C6, de 15 mm de
espesor, sin guardavivos.
0,105 m? Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el
tiempo, de 70 g/m? de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para
armar yesos. 0,501 € 0,05 €
0,012 m3 Pasta de yeso de construccion para proyectar mediante
mezcladora-bombeadora B1, segin UNE-EN 13279-1. 60,121 € 0,72 €
0,003 m3 Pasta de yeso para aplicacion en capa fina C6, segiin UNE-EN 13279-1. 56,259 € 0,17 €
0,384 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m#/h. 5,450 € 2,09 €
0,294 h Oficial 12 yesero. 16,680 € 4,90 €
0,163 h Ayudante yesero. 16,300 € 2,66 €
2,000 % Medios auxiliares 10,590 € 021€
Precio total redondeado por m? ............ 10,80 €
9.7 REP Ud Repaso de portada existente mediante apliacion de chorro de baja presion de silicato de
aluminio y p7p de llagueado
3,000 h Magquinaria de limpieza mediante chorro de silicato de aluminio a baja presién 19,812 € 59,44 €
6,694 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 111,66 €
Precio total redondeado por Ud ............ 171,10 €
9.8 REPO2 ~ Ud Repaso exteriores
28,562 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 476,41 €
28,562 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 453,28 €
2,000 % Medios auxiliares 929,690 € 18,59 €
Precio total redondeado por Ud ............ 948,28 €
9.9 RPEO12 m?2 Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm

de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado,
para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparacion de la superficie
soporte, colocacion de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 10% de la superficie del
paramento, formacién de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior
a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Colocaciéon de la malla entre distintos materiales. Despiece de pafios de trabajo.
Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacion de tientos. Realizacion de
maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial.
Curado del mortero.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 mz, el exceso sobre los 4 m2.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 mz2, el
exceso sobre los 4 m2.
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0,015 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m? de cemento y una proporcién en volumen 1/6. 73,230 € 1,10 €
0,105 m? Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 10x10 mm de luz,
antialcalis, de 115 a 125 g/m?y 500 p de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros. 0,987 € 0,10 €
0,459 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 7,66 €
0,333 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 528 €
2,000 % Medios auxiliares 14,140 € 0,28 €
Precio total redondeado por m2 ............ 14,42 €
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N° Caodigo

Ud Descripcion Total

10 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS

10.1 SNAO010b Ud

1,050

1,650

1,650

2,000
3,500
0,047

3,346
3,515
2,000

10.2 SNAO010

2,275

4,700

3,500

4,000
3,500
0,047

3,346
3,515
2,000

10.3 FRV010

0,006

1,680
1,050

0,031
0,062
0,184
0,184
2,000

10.4 FRAO10

0,006

2,100
1,100

0,300
0,036
0,073
0,184
0,184

m?2

ud

m?2

h
h

Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 165 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formacion de 2 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral
de 5 cm de alturay 2 cm de espesor, con el borde recto.

Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 2

cm de espesor. 56,627 € 59,46 €
Formacién de canto simple recto con los bordes ligeramente biselados en

encimera de piedra natural. 3,273 € 540 €
Formacién de canto recto en copete de piedra natural, para el encuentro

entre la encimera y el paramento vertical. 3,267 € 539€
Formacién de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo sintético. 25,786 € 51,57 €
Material auxiliar para anclaje de encimera. 6,979 € 24,43 €

Maisilla tixotropica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color
tras el endurecimiento, aplicable como material de rejuntado de elementos de

aglomerado de cuarzo. 16,031 € 0,75 €
Oficial 12 montador. 17,230 € 57,65 €
Ayudante montador. 16,300 € 57,29 €
Medios auxiliares 261,940 € 524 €

Precio total redondeado por Ud ............ 267,18 €

Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 350 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formacion de 4 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral
de 5 cm de alturay 2 cm de espesor, con el borde recto.

Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 2

cm de espesor. 56,627 € 128,83 €
Formacién de canto simple recto con los bordes ligeramente biselados en

encimera de piedra natural. 3,273 € 15,38 €
Formacién de canto recto en copete de piedra natural, para el encuentro

entre la encimera y el paramento vertical. 3,267 € 11,43 €
Formacion de hueco con los cantos pulidos, en encimera de cuarzo sintético. 25,786 € 103,14 €
Material auxiliar para anclaje de encimera. 6,979 € 24,43 €

Maisilla tixotropica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color
tras el endurecimiento, aplicable como material de rejuntado de elementos de

aglomerado de cuarzo. 16,031 € 0,75 €
Oficial 12 montador. 17,230 € 57,65 €
Ayudante montador. 16,300 € 57,29 €
Medios auxiliares 398,900 € 7,98 €

Precio total redondeado por Ud ............ 406,88 €

Vierteaguas de hormigén polimero de superficie pulida, plano de 28x2,5 cm.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidréfugo, tipo M-15, confeccionado en

obra con 450 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/3. 55,281 € 0,33€
Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia. 0,368 € 0,62 €
Vierteaguas de hormigén polimero de superficie pulida, plano de 28x2,5 cm,
con goterén inferior, base con grava y anclajes de acero inoxidable. 13,696 € 14,38 €
Bote de imprimacién para masillas (250 cmd). 3,931 € 0,12 €
Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cms3). 3,861 € 0,24 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 3,07 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 292 €
Medios auxiliares 21,680 € 0,43 €
Precio total redondeado porm ............. 22,11 €

Albardilla de hormigdn polimero, color gris, disefio a un agua, para cubricibn de muros, de
30x2,5 cm.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidréfugo, tipo M-15, confeccionado en

obra con 450 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/3. 55,281 € 0,33€
Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia. 0,368 € 0,77 €
Albardilla de hormigén polimero, color gris, disefio a un agua, para cubricién de

muros, de 30x2,5 cm, con goterdn y anclaje metalico de acero inoxidable. 13,555 € 1491 €
Perfil de espuma de polietieno, de 6 mm de diametro, para relleno de juntas. 0,289 € 0,09 €
Bote de imprimacion para masillas (250 cms). 3,931€ 0,14 €
Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm3). 3,861 € 0,28 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 3,07 €
Peon ordinario construccion. 15,870 € 2,92€
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
2,000 % Medios auxiliares 22,510 € 0,45 €
Precio total redondeado porm ............. 22,96 €

10.5 RSEO05 m?

1,000 m?

0,223 h
0,223 h
2,000 %

10.6 RSG010 m?

6,000 kg
1,050 m?
0,100 kg
0,318 h

0,159 h
2,000 %

10.7 RSG010b m?2

6,000 kg
1,050 m2
0,100 kg
0,318 h

0,159 h
2,000 %

Suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de 600x600 mm, con nudcleo
de tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m3 y 30 mm de espesor, con
chapa de acero en la cara inferior y en la superior, remachado perimetralmente y
acabado superior de PVC, de lamas autoportantes de 6 mm de espesor, de densidad 8
kg/m2, con capa de uso de 0,7 mm de espesor y doble capa de proteccion de poliuretano,
con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento;
apoyados sobre pedestales regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero zincado
con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento; clasificacion
2/2/A/2, seguin UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl S1 de reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1.

Suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de 600x600 mm,
con nicleo de tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m?3y
30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara inferior y en la superior,
remachado perimetralmente y acabado superior de PVC, de lamas
autoportantes de 6 mm de espesor, de densidad 8 kg/m?, con capa de uso de
0,7 mm de espesor y doble capa de proteccion de poliuretano, con canteado
perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento;
apoyados sobre pedestales regulables para alturas de hasta 150 mm, de acero
zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento;
clasificacion 2/2/A/2, segan UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl S1 de reaccion al

fuego, seglin UNE-EN 13501-1. 63,825 € 63,83 €
Oficial 12 montador. 17,230 € 3,84 €
Ayudante montador. 16,300 € 3,63 €
Medios auxiliares 71,300 € 143 €

Precio total redondeado por m? ............ 72,73 €

Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico, pulido 3/1/-/-, de 40x40 cm, 20 €/m2,
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido, color gris con
doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a
la abrasiéon y absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas.

Adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido, segin UNE-EN

12004, color gris. 0,225 € 135€
Baldosa ceramica de gres porcelanico 3/1/-/-, 40x40 cm, acabado pulido, 20,00
€/m2, segin UNE-EN 14411. 15,663 € 16,45 €

Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion
de agua reducida, CG2, para junta minima entre 1,5y 3 mm, segin UNE-EN

13888. 0,627 € 0,06 €
Oficial 12 solador. 16,680 € 530€
Ayudante solador. 16,300 € 2,59€
Medios auxiliares 25,750 € 0,52 €

Precio total redondeado por m2 ............ 26,27 €

Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico, pulido 3/2/H/-, de 40x40 cm, 20 €/m2,
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido, color gris con
doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a
la abrasion y absorcién de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas.

Adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido, segin UNE-EN

12004, color gris. 0,225 € 1,35 €
Baldosa ceramica de gres porcelanico 3/2/H/-, 40x40 cm, acabado pulido,
20,00 €/m?, seguin UNE-EN 14411, 15,663 € 16,45 €

Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorciéon
de agua reducida, CG2, para junta minima entre 1,5y 3 mm, segun UNE-EN

13888. 0,627 € 0,06 €
Oficial 12 solador. 16,680 € 530 €
Ayudante solador. 16,300 € 259 €
Medios auxiliares 25,750 € 0,52 €

Precio total redondeado por m2 ............ 26,27 €
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10.8 RSI30 m?2 Pavimento sanitario constituido por capa de rodadura 6 mm de espesor, con revestimiento
de resina de poliuretano y cemento, Ucrete DP 10 "BASF Construction Chemical", de textura
fina, regularizaciéon de la superficie soporte con mortero polimérico, Ucrete DP Basecoat B4
"BASF Construction Chemical", aplicado con llana, y capa de sellado, con pasta Ucrete DP
Topcoat "BASF Construction Chemical", de color gris.
2,350 kg Mortero polimérico de tres componentes (resina, endurecedor y aridos activos),
a base de resina de poliuretano y cemento, sin disolventes, Ucrete DP "BASF
Construction Chemical’, acabado antideslizante, tipo SR - B>2,0 - AR0,5 - IR>4
segun UNE-EN 13813; de aplicacion como capa base de 4 mm de espesor,
para pavimentos de altas solicitaciones del sistema Ucrete. 3,679 € 8,65 €
11,000 kg Mortero polimérico de tres componentes (resina, endurecedor y aridos activos),
a base de resina de poliuretano y cemento, sin disolventes, Ucrete DP "BASF
Construction Chemical’, acabado antideslizante, tipo SR - B>2,0 - AR0,5 - IR>4
segln UNE-EN 13813; de aplicacién como capa base de 6 mm de espesor,
para pavimentos de altas solicitaciones del sistema Ucrete. 3,289 € 36,18 €
4,500 kg Arido de cuarzo natural, Mastertop F5 "BASF Construction Chemical’, de
granulometria comprendida entre 0,4 y 1,0 mm, para utilizar como carga
mineral en combinacion con resinas epoxi o poliuretano. 0,327 € 1,47 €
0,800 kg Revestimiento polimérico de cuatro componentes (resina, endurecedor, aridos
activos y pigmentos), a base de resina de poliuretano y cemento, Ucrete DP
Topcoat "BASF Construction Chemical", de color gris, para el sellado de
pavimentos sanitarios del sistema Ucrete DP. 9,546 € 7,64 €
0,275 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 459 €
0,380 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 6,03 €
2,000 % Medios auxiliares 64,560 € 1,29€
Precio total redondeado por m? ............ 65,85 €
10.9 RSG0200 m Rodapié ceramico de gres porcelanico, pulido de 7 cm, 7 €/m, recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, gris.
Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas.
0,100 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris. 0,141 € 0,01 €
1,050 m Rodapié ceramico de gres porcelanico, acabado pulido, 7 cm, 7,00 €/m. 5,482 € 5,76 €
0,133 h Oficial 12 solador. 16,680 € 2,22 €
2,000 % Medios auxiliares 7,990 € 0,16 €
Precio total redondeado porm ............. 8,15 €
10.10 RAG021 m? Alicatado con baldosas ceramicas de gres porcelanico, estio marmol "TAU CERAMICA",
capacidad de absorcion de agua E<0,5%, grupo Bla, 15x30 cm, colocadas sobre una
superficie soporte de fabrica en paramento interior, mediante adhesivo cementoso, C1 T,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado T80 Especial Yeso "TAU CERAMICA",
sin junta (separacion entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de acero inoxidable.
6,000 kg Adhesivo cementoso, C1 T, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado T80 Especial Yeso, segin UNE-EN 12004, "TAU CERAMICA", para la
colocacioén en capa fina de pavimentos y revestimientos de material ceramico
en interiores y exteriores, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos
especificos, con propiedades tixotrépicas. 0,133 € 0,80 €
0,500 m Perfil tipo cantonera de acero inoxidable natural, acabado sin lacary 8 mm de
alto. 7,268 € 3,63 €
1,050 m2 Baldosa ceramica de gres porcelanico, estilo marmol "TAU CERAMICA",
capacidad de absorciéon de agua E<0,5%, grupo Bla, 15x30 cm, seguin UNE-EN
14411. 20,033 € 21,03 €
0,500 kg Mortero técnico superfino coloreado, C G2, Line-Fix Superfino "TAU CERAMICA",
para rejuntado de baldosas ceramicas, con junta de entre 1 y 5 mm, segin
UNE-EN 12004, "TAU CERAMICA". 0,572 € 0,29 €
0,292 h Oficial 12 alicatador. 16,680 € 4,87 €
0,292 h Ayudante alicatador. 16,300 € 4,76 €
2,000 % Medios auxiliares 35,380 € 0,71 €
Precio total redondeado por m2 ........... 36,09 €
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N° Caodigo

Ud Descripcion Total

10.11 RAG041 m?2

6,000 kg
0,500 m

1,050 m2

10,000 Ud
1,000 kg

0,414 h
0,414 h
0,329 h
2,000 %

10.12 RSPO10 m?

8,000 kg

1,050 m2
0,150 kg
0,291 h

0,291 h
2,000 %

10.13 RSS010

0,250 kg
1,050 m?
0,114 h

0,057 h
2,000 %

10.14 RSG030

1,050 m

0,133 h
2,000 %

m

Alicatado con baldosas de gres porcelanico de gran formato, Lamina Porcelanica
Techlam® "LEVANTINA", de 1000x500 mm y 3 mm de espesor, serie Basic, modelo Neu,
acabado mate, colocadas sobre una superficie soporte de mortero de cemento u
hormigén, en paramento interior, mediante adhesivo cementoso mejorado, C2, gris, mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcién de agua reducida,
CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas;
cantoneras de acero inoxidable.

Adhesivo cementoso mejorado, C2, segtin UNE-EN 12004, color gris. 0,258 € 155€
Perfil tipo cantonera de acero inoxidable natural, acabado sin lacary 8 mm de
alto. 7,268 € 3,63 €

Baldosa de gres porcelanico de gran formato, LaAmina Porcelanica Techlam®

"LEVANTINA", de 1000x500 mm y 3 mm de espesor, serie Basic, modelo Neu,

acabado mate. 23,868 € 25,06 €
Cruceta de PVC. 0,015 € 0,15 €
Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion

de agua reducida, CG2, para junta abierta entre 3y 15 mm, segin UNE-EN

13888. 0,627 € 0,63 €
Oficial 12 alicatador. 16,680 € 6,91 €
Ayudante alicatador. 16,300 € 6,75 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 522€
Medios auxiliares 49,900 € 1,00 €

Precio total redondeado por m2 ............ 50,90 €

Solado de baldosas de granito Gris Quintana, para interiores, 60x40x2 cm, acabado
abujardado, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo

abierto ampliado, compuesto de cemento, aridos seleccionados, aditivos
especiales y resinas, para la colocacion en capa fina de pavimentos de piedra

natural. 0,727 € 582€

Baldosa de granito nacional, Gris Quintana, 60x40x2 cm, acabado abujardado,

seguin UNE-EN 12058. 32,575 € 34,20 €

Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima entre 1,5y 3 mm, segun

UNE-EN 13888. 0,447 € 0,07 €

Oficial 12 solador. 16,680 € 4,85 €

Ayudante solador. 16,300 € 4,74 €

Medios auxiliares 49,680 € 0,99 €
Precio total redondeado por m2 ........... 50,67 €

Pavimento de goma de color uniforme, suministrada en losetas de 610x610x3 mm, colocado
con adhesivo de contacto.

Adhesivo de contacto a base de resina acrilica en dispersion acuosa, para

pavimento de goma, caucho, lindleo, PVC, moqueta y textil. 3,034 € 0,76 €
Loseta de goma de 610x610x3 mm, acabado de color uniforme. 16,589 € 17,42 €
Oficial 12 solador. 16,680 € 1,90 €
Ayudante solador. 16,300 € 0,93 €
Medios auxiliares 21,010 € 0,42 €

Precio total redondeado por m2 ............ 21,43 €

Perfil para junta de particion (para uniones al mismo nivel), de acero inoxidable acabado
pulido brillante y 14 mm de anchura.

Perfil para junta de particion, para pavimentos al mismo nivel de acero
inoxidable acabado pulido brillante, de 14 mm de ancho, para pavimentos

ceramicos. 7,759 € 8,15€
Oficial 12 solador. 16,680 € 2,22 €
Medios auxiliares 10,370 € 0,21€

Precio total redondeado porm ............. 10,58 €
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NO

Caodigo

Ud Descripcion Total

11 CARPINTERIA DE MADERA

11.1

11.2

11.3

PPM010 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura

1,000
5,100
10,400
1,000

3,000

18,000
1,000

1,000
0,780

0,780
2,000

PPMOL1...

1,000

5,100
10,400
1,000

3,000

18,000
1,000

1,000

0,780
0,780
2,000
1,000

ud

PPMO010c Ud

1,000
5,000
10,200
1,000

3,000

18,000
1,000

1,000
0,780

0,780
2,000

pantégrafo, prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino pais de
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm.

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con

elementos de fijacion. 12,326 € 12,33 €

Galce de MDF hidrofugo, 90x20 mm, prelacado en blanco. 2,904 € 14,81 €

Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 2,468 € 25,67 €

Puerta de paso ciega, con moldura recta, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de

MDF con moldura pantégrafo, prelacada en blanco. Segin UNE 56803. 129,788 € 129,79 €

Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable Marino AlSI 316L, para

puerta de paso interior. 4,727 € 14,18 €

Tornillo de acero 19/22 mm. 0,015 € 0,27 €

Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de

paso interior, segin UNE-EN 12209. 8,003 € 8,00 €

Juego de manivela y escudo ancho de acero inoxidable Marino AlS| 316L, serie

de disefio, para puerta de paso interior. 99,761 € 99,76 €

Oficial 12 carpintero. 16,960 € 13,23 €

Ayudante carpintero. 16,430 € 12,82 €

Medios auxiliares 330,860 € 6,62 €
Precio total redondeado por Ud ............ 337,48 €

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura
pantégrafo, prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino pais de
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm. Con cerradura
de seguridad y apertura segun DB-S|

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con

elementos de fijacion. 12,326 € 12,33 €

Galce de MDF hidrofugo, 90x20 mm, prelacado en blanco. 2,904 € 14,81 €

Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 2,468 € 25,67 €

Puerta de paso ciega, con moldura recta, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de

MDF con moldura pantégrafo, prelacada en blanco. Segin UNE 56803. 129,788 € 129,79 €

Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable Marino AlSI 316L, para

puerta de paso interior. 4,727 € 14,18 €

Tornillo de acero 19/22 mm. 0,015 € 0,27 €

Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de

paso interior, segin UNE-EN 12209. 8,003 € 8,00 €

Juego de manivela y escudo ancho de acero inoxidable Marino AlS| 316L, serie

de disefio, para puerta de paso interior. 99,761 € 99,76 €

Oficial 12 carpintero. 16,960 € 13,23 €

Ayudante carpintero. 16,430 € 12,82 €

Medios auxiliares 330,860 € 6,62 €

Cerradura seguridad apertura remota 41,741 € 41,74 €
Precio total redondeado por Ud ............ 379,22 €

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura
pantégrafo, prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino pais de
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm.

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con

elementos de fijacion. 12,326 € 12,33 €

Galce de MDF hidrofugo, 90x20 mm, prelacado en blanco. 2,904 € 14,52 €

Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 2,468 € 25,17 €

Puerta de paso ciega, con moldura recta, de 203x72,5x3,5 cm, con tablero de

MDF con moldura pantégrafo, prelacada en blanco. Segin UNE 56803. 129,778 € 129,78 €

Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable Marino AlSI 316L, para

puerta de paso interior. 4,727 € 14,18 €

Tornillo de acero 19/22 mm. 0,015 € 0,27 €

Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de

paso interior, segin UNE-EN 12209. 8,003 € 8,00 €

Juego de manivela y escudo ancho de acero inoxidable Marino AlS| 316L, serie

de disefio, para puerta de paso interior. 99,761 € 99,76 €

Oficial 12 carpintero. 16,960 € 13,23 €

Ayudante carpintero. 16,430 € 12,82 €

Medios auxiliares 330,060 € 6,60 €
Precio total redondeado por Ud ............ 336,66 €
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N° Caodigo

Ud Descripcion Total

11.4 PPMO1... Ud

1,000 ud

5,000 m
10,200 m
1,000 ud

3,000 ud

18,000 Ud
1,000 ud

1,000 ud

0,780 h
0,780 h
2,000 %
1,000 ud.

115 PEAO10 Ud

1,000 ud

2,620 h
1,747 h
2,000 %

11.6 svcoio Ud
1,000 Ud

0,394 h
0,393 h
2,000 %

11.7 svcoiob Ud
1,000 Ud

0,350 h
0,350 h
2,000 %

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura
pantégrafo, prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino pais de
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm. Con cerradura
de seguridad y apertura segun DB-SI

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con

elementos de fijacion. 12,326 € 12,33 €

Galce de MDF hidréfugo, 90x20 mm, prelacado en blanco. 2,904 € 1452 €

Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 2,468 € 25,17 €

Puerta de paso ciega, con moldura recta, de 203x72,5x3,5 cm, con tablero de

MDF con moldura pantégrafo, prelacada en blanco. Segin UNE 56803. 129,778 € 129,78 €

Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable Marino AlS| 316L, para

puerta de paso interior. 4,727 € 14,18 €

Tornillo de acero 19/22 mm. 0,015 € 0,27 €

Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de

paso interior, segiin UNE-EN 12209. 8,003 € 8,00 €

Juego de manivela y escudo ancho de acero inoxidable Marino AlSI 316L, serie

de disefio, para puerta de paso interior. 99,761 € 99,76 €

Oficial 12 carpintero. 16,960 € 13,23 €

Ayudante carpintero. 16,430 € 12,82 €

Medios auxiliares 330,060 € 6,60 €

Cerradura seguridad apertura remota 41,741 € 41,74 €
Precio total redondeado por Ud ............ 378,40 €

Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de
paso 203 cm, acabado con tablero liso en ambas caras en madera de tola y cerradura de
seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).

Block de puerta de entrada acorazada normalizada, luz de paso 85,6 cmy
altura de paso 203 cm, acabado con tablero liso en ambas caras en madera
de tola, cerradura de seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 pestillos),
bombillo de seguridad y burlete automatico al suelo. Suministrado con marco y
premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con

ocho garras de acero antipalanca. 521,085 € 521,09 €
Oficial 12 carpintero. 16,960 € 44,44 €
Ayudante carpintero. 16,430 € 28,70 €
Medios auxiliares 594,230 € 11,88 €

Precio total redondeado por Ud ............ 606,11 €

Cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor.

Cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir, de 2000 mm de altura y estructura de aluminio anodizado, incluso
bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables

en altura y colgador de acero inoxidable. 432,894 € 432,89 €
Oficial 12 montador. 17,230 € 6,79 €
Ayudante montador. 16,300 € 6,41 €
Medios auxiliares 446,090 € 8,92 €

Precio total redondeado por Ud ............ 455,01 €

Cabina con puerta, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor.

Cabina con puerta, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir, de 2000 mm de altura y estructura de aluminio anodizado, incluso
bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables

en altura y colgador de acero inoxidable. 272,293 € 272,29 €
Oficial 12 montador. 17,230 € 6,03 €
Ayudante montador. 16,300 € 571€
Medios auxiliares 284,030 € 5,68 €

Precio total redondeado por Ud ............ 289,71 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total

11.8 FCL0600o Ud Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado estandar, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo de aluminio, de 100x100 cm, serie media,
formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utilajes de mecanizado homologados.
Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddén de
slicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la
permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua segun
UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento segiin UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacién del premarco. Colocaciéon de la carpinteria. Ajuste final de la hoja.
Sellado de juntas perimetrales.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion
gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segln especificaciones de Proyecto.

4,000 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y

provisto de patillas para la fijacion del mismo a la obra. 2,483 € 9,93 €
4,000 m Perfil de aluminio lacado estandar, para conformado de marco de ventana,

gama media, incluso junta central de estanqueidad, con el certificado de

calidad QUALICOAT. 5,080 € 20,32 €
3,440 m Perfil de aluminio lacado estandar, para conformado de junquillo, gama media,

incluso junta interior del cristal y parte proporcional de grapas, con el

certificado de calidad QUALICOAT. 1,957 € 6,73 €
0,140 ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,30 €
4,839 h Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 81,97 €
4,834 h Ayudante cerrajero. 16,370 € 79,13 €
2,000 % Medios auxiliares 198,380 € 3,97 €

Precio total redondeado por Ud ............ 202,35 €
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N° Caodigo

Ud Descripcion Total

12 CARPINTERIA

12.1 PMM010 m?2

1,000 m?

0,874 h
0,874 h
2,000 %

12.2 PMMO020 Ud

1,000 ud

0,436 h
2,000 %

12.3 FCLo60 Ud

7,200 m

7,200 m

10,380 m

0,252 ud
4,950 h
4,946 h
2,000 %

12.4 FCLO60b Ud

6,200 m

6,200 m

9,380 m

0,217 ud
2,310 m?

4,200 m

4,695 h
4,691 h
2,000 %

METALICA Y CERRAJERIA

Particiébn desmontable formada por mampara modular de 2 vidrios laminares de seguridad
transparentes de 3+3 mm cada uno, con marco, con cortina veneciana interior de 25 mm
de lama y accionamiento manual.

Mampara modular de 2 vidrios laminares de seguridad transparentes de 3+3

mm cada uno, con marco, con cortina veneciana interior de 25 mm de lamay

accionamiento manual, perfiles verticales internos de aluminio, ocultos entre
modulos, perfileria vista superior de 35x45 mm e inferior de 60x45 mm, de

aluminio anodizado o lacado estandar. 142,044 € 142,04 €
Oficial 12 montador. 17,230 € 15,06 €
Ayudante montador. 16,300 € 14,25 €
Medios auxiliares 171,350 € 3,43 €

Precio total redondeado por m? ............ 174,78 €

Puerta de vidrio templado traslicido de 10 mm de espesor, de 2100x800 mm, perfiles
verticales vistos de aluminio; para mampara modular.
Puerta de vidrio templado traslicido de 10 mm de espesor, de 2100x800 mm,

perfiles verticales vistos de aluminio, fijo superior de vidrio laminar de seguridad
5+5, perfileria vista superior de aluminio anodizado o lacado estandar; incluso

bisagras y cerradura con maneta. 677,537 € 677,54 €
Oficial 12 montador. 17,230 € 751€
Medios auxiliares 685,050 € 13,70 €

Precio total redondeado por Ud ............ 698,75 €

Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de
150x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico y con premarco.

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y

provisto de patillas para la fijacion del mismo a la obra. 2,483 € 17,88 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco de

ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de

estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 9,232 € 66,47 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 18,29 €
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,53 €
Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 83,85 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 80,97 €
Medios auxiliares 267,990 € 5,36 €

Precio total redondeado por Ud ............ 273,35 €

Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de
100x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Compacto

incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor.

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y

provisto de patillas para la fijacion del mismo a la obra. 2,483 € 15,39 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco de

ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de

estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 9,232 € 57,24 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 16,53 €
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,46 €
Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual mediante cinta

y recogedor, en carpinteria de aluminio, incluso p/p de compacto incorporado

(monoblock). Segin UNE-EN 13659. 15,140 € 34,97 €
Guia de persiana de aluminio anodizado color bronce, con rotura de puente

térmico, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD) que garantiza

el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 9,531 € 40,03 €
Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 79,53 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 76,79 €
Medios auxiliares 320,940 € 6,42 €
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N° Caodigo

Ud Descripcion Total

125 FCLOo60c Ud

5,800 m

5,800 m

8,980 m

0,203 ud
4,593 h
4,589 h
2,000 %

12.6 FCLos0d Ud

5,100 m

5,100 m

4,900 m

5,440 m

0,680 m
0,760 m
0,210 ud
1,000 ud
4,554 h

4,640 h
2,000 %

12.7 FCL060e Ud

4,800 m

4,800 m

5,580 m

0,168 Ud
4,465 h
4,461 h
2,000 %

Precio total redondeado por Ud ............ 327,36 €

Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de
80x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico y con premarco.

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y

provisto de patillas para la fijacion del mismo a la obra. 2,483 € 14,40 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco de

ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de

estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 9,232 € 53,55 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 15,82 €
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,43 €
Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 7781 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 75,12 €
Medios auxiliares 237,130 € 4,74 €

Precio total redondeado por Ud ............ 241,87 €

Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de puerta de aluminio,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 90x210 cm, serie alta, formada por
una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico y con premarco.

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y

provisto de patillas para la fijacion del mismo a la obra. 2,483 € 12,66 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco de

puerta, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de

estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 11,485 € 58,57 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja de

puerta, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso juntas de

estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado

de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 15,259 € 74,77 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 9,59 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de zécalo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del cristal, con el

certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 18,498 € 12,58 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de portafelpudo,

gama alta, incluso felpudo, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 2,342 € 1,78 €
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,44 €
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de agua, y
herrajes de puerta practicable de apertura hacia el interior de una hoja. 8,277 € 8,28 €
Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 77,14 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 75,96 €
Medios auxiliares 331,770 € 6,64 €
Precio total redondeado por Ud ............ 338,41 €

Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de
150x90 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico y con premarco.

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y

provisto de patillas para la fijacion del mismo a la obra. 2,483 € 11,92 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco de

ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de

estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 9,232 € 44,31 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 9,83 €
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,35 €
Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 75,64 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 73,03 €
Medios auxiliares 215,080 € 430€

Precio total redondeado por Ud ............ 219,38 €
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N° Caodigo

Ud Descripcion Total

12.8 FCLoeof Ud

3,800 m

3,800 m

4,580 m

0,133 Ud
4,119 h
4115 h
2,000 %

12.9 FCLo60h Ud

3,600 m

3,600 m

4,380 m

0,126 ud
4,049 h
4,045 h
2,000 %

12.10 FCLO60k Ud

4,800 m

4,800 m

4,600 m

4,240 m

0,168 ud
1,000 ud

5,651 h
5,704 h
2,000 %

1211  FCLO60j Ud

3,600 m

Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de
100x90 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico y con premarco.

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y

provisto de patillas para la fijacién del mismo a la obra. 2,483 € 9,44 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco de

ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de

estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 9,232 € 35,08 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 8,07 €
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,28 €
Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 69,78 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 67,36 €
Medios auxiliares 190,010 € 3,80 €

Precio total redondeado por Ud ............ 193,81 €

Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de
90x90 cm, serie alta, formada por una hoja, con pefrfileria provista de rotura de puente
térmico y con premarco.

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y

provisto de patillas para la fijacién del mismo a la obra. 2,483 € 8,94 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco de

ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de

estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 9,232 € 33,24 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 7,72€
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,27 €
Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 68,59 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 66,22 €
Medios auxiliares 184,980 € 3,70 €

Precio total redondeado por Ud ............ 188,68 €

Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de
aluminio, abisagrada proyectante-deslizante de apertura hacia el exterior, de 150x90 cm,
serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico y con
premarco.

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y

provisto de patillas para la fijacion del mismo a la obra. 2,483 € 11,92 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco de

ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de

estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 9,232 € 44,31 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja de

ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso juntas de

estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado

de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 12,513 € 57,56 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 747 €
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,35 €
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de agua, y
herrajes de ventana proyectante-deslizante de una hoja. 12,212 € 12,21 €
Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 95,73 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 93,37 €
Medios auxiliares 322,920 € 6,46 €
Precio total redondeado por Ud ............ 329,38 €

Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de
aluminio, abisagrada proyectante-deslizante de apertura hacia el exterior, de 90x90 cm,
serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico y con
premarco.

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y
provisto de patillas para la fijacién del mismo a la obra. 2,483 € 8,94 €
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3,600 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco de
ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 9,232 € 33,24 €
3,400 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja de
ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado
de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 12,513 € 42,54 €
3,040 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama
alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 1,762 € 536 €
0,126 ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,27 €
1,000 ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de agua, y
herrajes de ventana proyectante-deslizante de una hoja. 12,212 € 12,21 €
5,110 h Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 86,56 €
5,165 h Ayudante cerrajero. 16,370 € 84,55 €
2,000 % Medios auxiliares 273,670 € 547 €
Precio total redondeado por Ud ............ 279,14 €
12.12  FCLO60i Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de
aluminio, abisagrada proyectante-deslizante de apertura hacia el exterior, de 80x90 cm,
serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico y con
premarco.
3,400 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y
provisto de patillas para la fijacién del mismo a la obra. 2,483 € 8,44 €
3,400 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco de
ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 9,232 € 31,39 €
3,200 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja de
ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso juntas de
estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado
de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 12,513 € 40,04 €
2,840 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama
alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD). 1,762 € 5,00 €
0,119 ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,25 €
1,000 ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de agua, y
herrajes de ventana proyectante-deslizante de una hoja. 12,212 € 12,21 €
5,021 h Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 85,06 €
5,074 h Ayudante cerrajero. 16,370 € 83,06 €
2,000 % Medios auxiliares 265,450 € 531€
Precio total redondeado por Ud ............ 270,76 €
12.13  FCL060g Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de
aluminio, corredera simple, de 80x140 cm, con fijo inferior de 40 cm de alto, serie alta,
formada por dos hojas, con pefrfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
5,200 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y
provisto de patillas para la fijacién del mismo a la obra. 2,483 € 1291 €
2,800 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco lateral
sin guia de persiana, gama alta, con rotura de puente térmico, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 21,306 € 59,66 €
0,800 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco guia
superior, gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 27,328 € 21,86 €
0,800 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco guia
inferior, gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de calidad
EWAA-EURAS (QUALANOD). 26,325 € 21,06 €
1,580 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja horizontal,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del cristal y
felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 19,356 € 30,58 €
2,700 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja vertical
lateral, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del
cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 19,362 € 52,28 €
2,700 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja vertical
central, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del
cristal y felpa, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 19,292 € 52,09 €
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12.14

1,920

1,600

0,800

3,200

0,154
1,000

4,278
4,231
2,000

FCLo60om Ud

5,200
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0,800

0,800

1,580

2,700

2,700

1,920

1,600

0,800
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0,154
1,000

1,552

ud
ud

%
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Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 3,38€
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco fijo,

gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de calidad

EWAA-EURAS (QUALANOD). 11,421 € 18,27 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de unién de

marcos, gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de

calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 8,696 € 6,96 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 5,64 €
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,33 €
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de agua, y

herrajes de ventana corredera de dos hojas. 9,505 € 951€
Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 72,47 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 69,26 €
Medios auxiliares 436,260 € 8,73 €

Precio total redondeado por Ud ............ 444,99 €

Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de
aluminio, corredera simple, de 80x140 cm, con fijo inferior de 40 cm de alto, serie alta,
formada por dos hojas, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio extrusionado
autoblocantes, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y

provisto de patillas para la fijacion del mismo a la obra. 2,483 € 1291 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco lateral

sin guia de persiana, gama alta, con rotura de puente térmico, con el

certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 21,306 € 59,66 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco guia

superior, gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de

calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 27,328 € 21,86 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco guia

inferior, gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de calidad

EWAA-EURAS (QUALANOD). 26,325 € 21,06 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja horizontal,

gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del cristal y

felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 19,356 € 30,58 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja vertical

lateral, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del

cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 19,362 € 52,28 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja vertical

central, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del

cristal y felpa, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 19,292 € 52,09 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 3,38€
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco fijo,

gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de calidad

EWAA-EURAS (QUALANOD). 11,421 € 18,27 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de unién de

marcos, gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de

calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 8,696 € 6,96 €
Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 5,64 €
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,33€
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de agua, y

herrajes de ventana corredera de dos hojas. 9,505 € 9,51€
Persiana de lamas enrollables autoblocantes de aluminio extrusionado color,

accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en carpinteria de

aluminio, incluso p/p de compacto térmico incorporado (monoblock). Seguin

UNE-EN 13659. 66,903 € 103,83 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
3,600 m Guia de persiana de aluminio anodizado color bronce, con rotura de puente
térmico, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD) que garantiza
el espesor y la calidad del proceso de anodizado. 9,531 € 34,31 €
4,278 h Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 72,47 €
4,231 h Ayudante cerrajero. 16,370 € 69,26 €
2,000 % Medios auxiliares 574,400 € 11,49 €
Precio total redondeado por Ud ............ 585,89 €

12.15  FCLO60I Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de
aluminio, corredera simple, de 120x140 cm, con fijo inferior de 40 cm de alto, serie alta,
formada por dos hojas, con pefrfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

6,000 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y

provisto de patillas para la fijacion del mismo a la obra. 2,483 € 14,90 €
2,800 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco lateral

sin guia de persiana, gama alta, con rotura de puente térmico, con el

certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 21,306 € 59,66 €
1,200 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco guia

superior, gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de

calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 27,328 € 32,79 €
1,200 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco guia

inferior, gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de calidad

EWAA-EURAS (QUALANOD). 26,325 € 31,59 €
2,380 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja horizontal,

gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del cristal y

felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 19,356 € 46,07 €
2,700 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja vertical

lateral, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del

cristal y felpas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 19,362 € 52,28 €
2,700 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja vertical

central, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta exterior del

cristal y felpa, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 19,292 € 52,09 €
3,520 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 6,20 €
2,000 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco fijo,

gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de calidad

EWAA-EURAS (QUALANOD). 11,421 € 22,84 €
1,200 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de unién de

marcos, gama alta, con rotura de puente térmico, con el certificado de

calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 8,696 € 10,44 €
4,000 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 7,05€

0,182 ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,38€
1,000 ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de agua, y

herrajes de ventana corredera de dos hojas. 9,505 € 9,51 €

4,827 h Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 81,77 €

4,780 h Ayudante cerrajero. 16,370 € 78,25 €

2,000 % Medios auxiliares 505,820 € 10,12 €

Precio total redondeado por Ud ............ 515,94 €

12.16  FCLoeon Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de
aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 160x195 cm, serie alta,
formada por dos hojas, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

7,100 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y
provisto de patillas para la fijacién del mismo a la obra. 2,483 € 17,63 €
7,100 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de marco de
ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 9,232 € 65,55 €
10,700 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de hoja de

ventana, gama alta, con rotura de puente térmico, incluso juntas de

estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado

de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 12,513 € 133,89 €
9,980 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de junquillo, gama

alta, con rotura de puente térmico, incluso junta interior del cristal y parte

proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS

(QUALANOD). 1,762 € 17,58 €
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1,840 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para conformado de inversora,
gama alta, con rotura de puente térmico, incluso junta central de

estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 10,888 € 20,03 €

0,249 ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,53 €
1,000 ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de agua, y

herrajes de ventana practicable de apertura hacia el interior de dos hojas. 13,758 € 13,76 €

4,875 h Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 82,58 €

4,917 h Ayudante cerrajero. 16,370 € 80,49 €

2,000 % Medios auxiliares 432,040 € 8,64 €

Precio total redondeado por Ud ............ 440,68 €

12.17 FDRO10 m?2

1,560 m
1,000 m
20,000 m
0,151 ud
1,000 ud

0,160 kg
1,234 h

1,234 h
2,000 %

12.18 FDRO30 m?

1,000 m?

1,000 ud
0,594 h

0,594 h
2,000 %

12.19 FDRO10c m?

3,600 m
5,000 m
12,500 m
0,008 m?

0,160 kg
0,729 h
0,597 h

0,597 h
2,000 %

12.20 FDC010 Ud

1,265 m?

1,000 ud

Reja metdalica practicable con cerradura y apertura mediate sistema de seguridad
controlado compuesta por bastidor de pletina de perfi macizo de acero laminado en
caliente de 50x6 mm, barrotes horizontales de cuadradillo de perfi macizo de acero
laminado en caliente de 18x18 mm y barrotes verticales de pletina de perfii macizo de
acero laminado en caliente de 50x6 mm, montaje mediante atornillado en hormigoén.

Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x6 mm. 2,076 € 3,24 €
Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18 mm. 1,805 € 1,81 €
Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x6 mm. 2,076 € 41,52 €
Cerradura y bisagras para reja metalica practicable. 54,662 € 8,25€
Repercusion, por m2 de reja, de elementos de fijacion sobre hormigén: tacos de
expansion de acero, tornillos especiales y pasta quimica. 2,055 € 2,06 €
Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 6xido de hierro
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 6,798 € 1,09 €
Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 20,90 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 20,20 €
Medios auxiliares 99,070 € 1,98 €
Precio total redondeado por m2 ............ 101,05 €

Entramado metalico compuesto por rejila de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX"
de 30x2 mm, formando cuadricula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas,
montaje mediante atornillado en hormigon.

Entramado metalico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo
"TRAMEX", de 30x2 mm, formando cuadricula de 30x30 mm y bastidor con

uniones electrosoldadas. 87,122 € 87,12 €

Repercusion, por m? de reja, de elementos de fijacion sobre hormigon: tacos de

expansion de acero, tornillos especiales y pasta quimica. 2,055 € 2,06 €

Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 10,06 €

Ayudante cerrajero. 16,370 € 9,72 €

Medios auxiliares 108,960 € 2,18€
Precio total redondeado por m2 ............ 111,14 €

Reja metdlica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en
caliente de 50x6 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero laminado
en caliente de 50x6 mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfii macizo de acero
laminado en caliente de 18x18 mm, montaje mediante recibido en obra de fabrica.

Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x6 mm. 2,076 € 747 €
Pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x6 mm. 2,076 € 10,38 €
Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18 mm. 1,805 € 22,56 €
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con
250 kg/m? de cemento y una proporcion en volumen 1/6. 73,230 € 0,59 €
Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 6xido de hierro
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 6,798 € 1,09 €
Peon ordinario construccion. 15,870 € 11,57 €
Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 10,11 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 9,77 €
Medios auxiliares 73,540 € 1,47 €
Precio total redondeado por m2 ............ 75,01 €

Cierre enrollable de lamas de chapa de acero inoxidable, panel ciego, acabado mate,
100x110 cm, apertura automatica.

Cierre metalico enrollable de lamas de chapa de acero inoxidable, panel

ciego, de 0,6 mm de espesor, acabado mate. Incluso cajon recogedor, ejes,

guias, muelles y accesorios. Seguin UNE 85104. 60,363 € 76,36 €
Cerradura de seguridad al suelo para cierre enrollable. 92,698 € 92,70 €



Proyecto: Reformay ampliacion de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco O... V Presupuesto: Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud _ Descripcion Total
1,000 ud Equipo de motorizacién para apertura y cierre automatico, de cierre enrollable,
incluso kit electrofreno, cuadro basico, tarjeta receptora, emisor monocanal y
accesorios. 348,381 € 348,38 €
0,347 h Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 588 €
0,347 h Ayudante cerrajero. 16,370 € 5,68 €
1,738 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 29,95 €
1,738 h Ayudante electricista. 16,280 € 28,29 €
2,000 % Medios auxiliares 587,240 € 11,74 €
Precio total redondeado por Ud ............ 598,98 €
1221  FDGO010 Ud Puerta cancela corredera "NORPA", con panel acanalado horizontal imitaciéon madera, de
dimensiones 350x350 cm, acabado en roble (oscuro), apertura automatica.
1,000 ud Puerta cancela corredera "NORPA", con panel tipo sdndwich con ntcleo de
poliuretano expandido de 40 mm de espesor, acanalado horizontal, de
dimensiones 350x350 cm, acabado en roble (oscuro), con bastidor de aluminio.
Incluso ruedas, guia omega galvanizada, topes mecéanicos y guiadores. Segun
UNE 85102 y UNE-EN 13241-1. 1.454,256 € 1.454,26 €
1,000 ud Puerta peatonal incorporada en puerta "NORPA". 649,414 € 649,41 €
1,000 Ud Barra antipanico para puerta peatonal incorporada en puerta "NORPA". 78,226 € 78,23 €
1,000 ud Motor monofésico modelo 170 W "NORPA", con cuadro de maniobra, para
apertura y cierre automatico de puerta cancela corredera. 143,477 € 143,48 €
1,927 h Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 32,64 €
1,927 h Ayudante cerrajero. 16,370 € 31,54 €
4,282 h Oficial 12 electricista. 17,230 € 73,78 €
2,000 % Medios auxiliares 2.463,340 € 49,27 €
Precio total redondeado por Ud ............ 2.512,61 €
12.22  FDGOl.. Ud Puerta abatible/pivotante de dos hojas para garaje, 300x200 cm, formada por panel liso
acanalado de chapa plegada de acero galvanizado, acabado galvanizado sendzimir,
apertura manual.
1,000 ud Puerta abatible/pivotante de dos hojas para garaje, 300x200 cm, formada por
panel liso acanalado de chapa plegada de acero galvanizado, acabado
galvanizado sendzimir, con bastidor de perfiles de acero laminado en frio,
soldados entre si y garras para recibido a obra, incluso poste de acero cincado
para agarre o fijacion a obra. Segiin UNE 85103 y UNE-EN 13241-1. 920,346 € 920,35 €
1,148 h Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 19,45 €
1,148 h Ayudante cerrajero. 16,370 € 18,79 €
2,000 % Medios auxiliares 958,590 € 19,17 €
Precio total redondeado por Ud ............ 977,76 €
12.23  FCA040b Ud Suministro y colocacion de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040

mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la
carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas,
troqueladas con un cuarterdn superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas,
con camara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre,
premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra y tapajuntas, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra. Elaborada en taller, con
ajuste y fijacibn en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de la hoja.
Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
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1,000 ud Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040 mm de luz y
altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la
carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor,
plegadas, troqueladas con un cuarterén superior y otro inferior a dos caras,
ensambladas y montadas, con camara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de
anclaje a obra, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra
y tapajuntas, incluso bisagras de acero latonado con regulacién en las tres
direcciones, segiin UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla, cerradura de
seguridad embutida con tres puntos de cierre, cilindro de latén con llave,
escudo de seguridad tipo roseta y pomo tirador para la parte exterior y escudo

y manivela de latén para la parte interior. 441,763 € 441,76 €

0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpinteria exterior. 2,112 € 0,42 €
0,677 h Oficial 12 cerrajero. 16,940 € 11,47 €
0,677 h Ayudante cerrajero. 16,370 € 11,08 €
2,000 % Medios auxiliares 464,730 € 9,29 €
Precio total redondeado por Ud ............ 474,02 €
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13 VIDRIOS
13.1 FVS010 m?2 Vidrio laminar de seguridad 10+10 mm, butiral de polivinilo incoloro.
1,006 m? Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor
unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro, segiin UNE-EN ISO
12543-2 y UNE-EN 14449, 42,916 € 43,17 €
0,290 ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de
12 m por cartucho). 1,770 € 0,51€
1,000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 0,925 € 0,93 €
0,427 h Oficial 12 cristalero. 16,130 € 6,89 €
0,427 h Ayudante cristalero. 16,100 € 6,87 €
2,000 % Medios auxiliares 58,370 € 1,17 €
Precio total redondeado por m2 ........... 59,54 €
13.2 FVvC010 m?2 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/8/4+4, con calzos y sellado continuo.
1,006 m2 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio

exterior laminar de seguridad 4+4 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de
4 mm, unidas mediante una lamina de butiral de polivinilo incoloro), camara de
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral

de 8 mm, y vidrio interior laminar de seguridad de 4+4 mm de espesor 53,981 € 54,30 €

0,580 ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de
12 m por cartucho). 1,770 € 1,03 €
1,000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 0,925 € 0,93 €
0,505 h Oficial 12 cristalero. 16,130 € 8,15 €
0,505 h Ayudante cristalero. 16,100 € 8,13 €
2,000 % Medios auxiliares 72,540 € 1,45 €
Precio total redondeado por m2 ........... 73,99 €
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14 PINTURAS

14.1 RFPO10 m?2

0,200 |

0,210 |

0,177 h
0,177 h
2,000 %

14.2 RIP025 m?2

0,180 |
0,200 |
0,133 h

0,159 h
2,000 %

14.3 RIPO30 m?2

0,180 |
0,250 |
0,133 h

0,159 h
2,000 %

14.4 RNSO10 m?

0,281 |
0,150 |
0,279 h

0,279 h
2,000 %

Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plastica lisa, para la realizacion de la
capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte
de mortero tradicional, en buen estado de conservacion, mano de fondo y dos manos de
acabado (rendimiento: 0,105 I/m? cada mano).

Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite y disolventes organicos,

resistente a la intemperie, agua de lluvia, ambientes marinos y lluvia acida,

color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 7,620 € 1,52 €
Pintura plastica para exterior a base de un copolimero acrilico-vinilico,

impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, color

blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 6,359 € 1,34 €
Oficial 12 pintor. 16,680 € 2,95 €
Ayudante pintor. 16,300 € 2,89 €
Medios auxiliares 8,700 € 0,17 €

Precio total redondeado por m? ............ 8,87 €

Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de
acabado (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano).

Emulsién acrilica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acabado

brillante, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 6,860 € 1,23 €
Pintura plastica para interior a base de un copolimero acrilico-vinilico,

impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, color

blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 6,359 € 1,27 €
Oficial 12 pintor. 16,680 € 2,22 €
Ayudante pintor. 16,300 € 2,59€
Medios auxiliares 7,310 € 0,15 €

Precio total redondeado por m2 ............ 7,46 €

Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de
acabado (rendimiento: 0,125 I/m2 cada mano).

Emulsién acrilica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acabado

brillante, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 6,860 € 123 €

Pintura plastica para interior con resinas emulsionadas en agua, color blanco,

acabado semimate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 4,934 € 1,23 €

Oficial 12 pintor. 16,680 € 2,22 €

Ayudante pintor. 16,300 € 2,59€

Medios auxiliares 7,270 € 0,15 €
Precio total redondeado por m2 ............ 7,42 €

Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero,

limpieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla

exenta de grasas, dos manos de imprimacioén, con un espesor minimo de pelicula seca de

45 micras por mano (rendimiento: 0,141 I/m?) y dos manos de acabado con esmalte
sintético con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano (rendimiento:

0,075 I/m?).

Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas alquidicas modificadas y

fosfato de zinc. 5,466 € 154 €
Esmalte sintético para exterior, acabado forja mate, a base de resinas alcidicas

especiales y pigmentos antioxidantes, color a elegir, aplicado con brocha,

rodillo o pistola. 11,465 € 1,72 €
Oficial 12 pintor. 16,680 € 4,65 €
Ayudante pintor. 16,300 € 455 €
Medios auxiliares 12,460 € 0,25 €

Precio total redondeado por m2 ............ 12,71 €
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NO

Caodigo

Ud Descripcion Total

15 EQUIPAMIENTO

15.1

15.2

153

15.4

155

Sv1020 Ud

1,000 ud

0,175 h
0,175 h
2,000 %

SvB020 Ud

1,000 ud

0,333 h
0,333 h
2,000 %

scmo10 Ud

4,800 m

2,200 m

4,800 m

5124 h
5124 h
2,000 %

SCE030 Ud

1,000 Ud
0,200 kg
0,609 h
0,609 h
2,000 %

SCE040 Ud

1,000 Ud
0,174 h
0,174 h
2,000 %

Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800
mm de altura, de tablero fendlico HPL, color a elegir.

Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenélico HPL, color a elegir
formada por dos puertas de 900 mm de altura 'y 13 mm de espesor, laterales,
estantes, techo, division y suelo de 10 mm de espesor, y fondo perforado para
ventilacion de 3 mm de espesor, incluso patas regulables de PVC, cerraduras
de resbaldn, llaves, placas de numeracion, bisagras antivanddlicas de acero
inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de

ABS. 146,891 € 146,89 €
Oficial 12 montador. 17,230 € 3,02€
Ayudante montador. 16,300 € 2,85 €
Medios auxiliares 152,760 € 3,06 €

Precio total redondeado por Ud ............ 155,82 €

Banco doble para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de tablero fendlico
HPL y estructura de acero, de 2000 mm de longitud, 820 mm de profundidad y 1750 mm de
altura.

Banco doble para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 2000
mm de longitud, 820 mm de profundidad y 1750 mm de altura, formado por dos
asientos de dos listones, dos respaldos de un listén, dos percheros de un liston
con siete perchas metdlicas, dos altillos de dos listones y dos zapateros de un
liston cada uno, de tablero fendlico HPL, color a elegir, de 90x13 mm de
seccion, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de seccién,
pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco, incluso accesorios de

montaje. 478,263 € 478,26 €
Oficial 12 montador. 17,230 € 574 €
Ayudante montador. 16,300 € 543 €
Medios auxiliares 489,430 € 9,79 €

Precio total redondeado por Ud ............ 499,22 €

Amueblamiento de cocina con 4,8 m de muebles bajos con zécalo inferior y 2,2 m de
muebles altos, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas
caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.

Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado

laminado blanco, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas

melaminicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado

por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en

ABS de 1,5 mm de grueso. 137,854 € 661,70 €
Mueble alto de cocina de 30 cm de fondo y de 27 a 84 cm de altura, acabado

laminado blanco, con las puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas

melaminicas con un espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de grueso laminado

por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en

ABS de 1,5 mm de grueso. 117,430 € 258,35 €
Z6calo inferior para mueble bajo de cocina, acabado estratificado. Incluso p/p
de remates. 7,094 € 34,05 €
Oficial 12 carpintero. 16,960 € 86,90 €
Ayudante carpintero. 16,430 € 84,19 €
Medios auxiliares 1.125,190 € 22,50 €
Precio total redondeado por Ud ............ 1.147,69 €
Placa vitroceramica para encimera, polivalente basica.
Placa vitroceramica, polivalente basica. Seguin UNE-EN 60335-1. 216,095 € 216,10 €
Sellador elastico de poliuretano monocomponente para juntas. 6,931 € 1,39 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 10,49 €
Ayudante electricista. 16,280 € 991€
Medios auxiliares 237,890 € 4,76 €
Precio total redondeado por Ud ............ 242,65 €
Horno eléctrico convencional.
Horno eléctrico encastrable, convencional. Segin UNE-EN 60335-1. 129,615 € 129,62 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 3,00 €
Ayudante electricista. 16,280 € 2,83 €
Medios auxiliares 135,450 € 2,71 €
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15.6 SCF010 Ud

1,000 ud

2,000 ud
1,000 ud

1,000 ud

0,600 h
0,461 h
2,000 %

15.7 SCF020 Ud

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

1,000 ud
0,521 h
0,347 h
2,000 %

15.8 SIR010 ud

1,000 ud

0,088 h
2,000 %

15.9 SMA010 Ud

1,000 ud

0,219 h
2,000 %

15.10 SMA015 Ud

1,000 ud

0,175 h
2,000 %

15.11 SMA020 Ud

Precio total redondeado por Ud ............ 138,16 €

Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con griferia
monomando serie media acabado cromado, con aireador.

Sifén botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 cubeta, con valvula

extensible. 2,890 € 2,89€
Llave de regulacién de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado cromado. 9,006 € 18,01 €
Fregadero de acero inoxidable para instalacion en encimera, de 1 cubetay 1

escurridor, de 800x490 mm, con juego de valvulas con desague, incluso

desagiie automatico. 53,308 € 53,31 €
Griferia monomando con cartucho ceramico para fregadero, serie media,

acabado cromado, compuesta de cafio giratorio, aireador y enlaces de

alimentacion flexibles, segiin UNE-EN 200. 47,442 € 47,44 €
Oficial 12 fontanero. 17,230 € 10,34 €
Ayudante fontanero. 16,280 € 751€
Medios auxiliares 139,500 € 2,79€

Precio total redondeado por Ud ............ 142,29 €

Lavadero de gres, de 600x390x360 mm, con mueble soporte y griferia convencional, serie
basica, con cafio giratorio superior, con aireador.

Lavadero de gres esmaltado, color blanco, de 600x390x360 mm, segiin UNE

67001. 48,429 € 48,43 €

Mueble soporte de tablero aglomerado, color blanco, de 600x400x900 mm,

para lavadero. 24,074 € 24,07 €

Griferia con montura convencional para lavadero, serie basica, compuesta de

cafio giratorio superior, con aireador, segin UNE-EN 200. 29,289 € 29,29 €

Desagiie curvo registrable con sifén botella para lavadero. 1,558 € 1,56 €

Oficial 12 fontanero. 17,230 € 8,98 €

Ayudante fontanero. 16,280 € 565 €

Medios auxiliares 117,980 € 2,36 €
Precio total redondeado por Ud ............ 120,34 €

Rétulo con soporte de aluminio lacado para sefializacion de local, de 360x80 mm, con las
letras o nimeros adheridos al soporte.

Rétulo de sefializacion para la denominacion de local, con soporte de aluminio
lacado en color a elegir, de 360x80 mm, con las letras o nimeros adheridos al

soporte. Incluso elementos de fijacion. 17,284 € 17,28 €
Ayudante cerrajero. 16,370 € 1,44 €
Medios auxiliares 18,720 € 0,37 €

Precio total redondeado por Ud ............ 19,09 €

Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W, caudal de aire de 40 I/s, carcasa de
acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, con interruptor 6ptico por aproximacion de
las manos con 2' de tiempo méaximo de funcionamiento.

Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W, caudal de aire de 40 I/s,

carcasa de acero inoxidable AlSI 304 con acabado brillo, con interruptor 6ptico

por aproximacion de las manos con 2' de tiempo méaximo de funcionamiento,
interior fabricado en policarbonato gris, de 310x230x140 mm, con doble

aislamiento eléctrico (clase I). 137,963 € 137,96 €
Ayudante fontanero. 16,280 € 3,57 €
Medios auxiliares 141,530 € 2,83 €

Precio total redondeado por Ud ............ 144,36 €

Dosificador de jabén liquido con disposicion mural, con recambio, de 800 y 1000 g de
capacidad, carcasa de acero inoxidable AlSI 304 con acabado brillante y pulsador de ABS.

Dosificador de jabén liquido con disposicion mural, con recambio, de 800 y 1000
g de capacidad, carcasa de acero inoxidable AlISI 304 con acabado brillante y

pulsador de ABS, de 270x128x115 mm. 30,729 € 30,73 €
Ayudante fontanero. 16,280 € 2,85 €
Medios auxiliares 33,580 € 0,67 €

Precio total redondeado por Ud ............ 34,25 €

Portarrollos de papel higiénico industrial, de acero inoxidable AISI 304 con acabado
satinado.
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N° Caodigo Ud Descripcion Total
1,000 ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de acero inoxidable AlISI 304 con
acabado satinado, de 304 mm de diametro y 120 mm de ancho, para un rollo
de papel de 260 mm de didmetro maximo, de 400 m de longitud, para mandril
de 55 mm, cierre mediante cerradura y llave. 41,042 € 41,04 €
0,131 h Ayudante fontanero. 16,280 € 2,13 €
2,000 % Medios auxiliares 43,170 € 0,86 €
Precio total redondeado por Ud ............ 44,03 €
15.12  SMA035 Ud Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro, colocada
en pared derecha y suelo, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero
inoxidable AISI 304 pulido.
1,000 ud Barra de sujecién para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared derecha y suelo, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AlS| 304 pulido, de dimensiones totales
830x760 mm con tubo de 33 mm de diametro exterior y 1,5 mm de espesor. 83,035 € 83,04 €
0,700 h Ayudante fontanero. 16,280 € 11,40 €
2,000 % Medios auxiliares 94,440 € 1,89 €
Precio total redondeado por Ud ............ 96,33 €
15.13  E30IEH... m2 Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm.
con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de
lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.
0,215 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 341€
1,000 m2 Persiana lamas horizontales 25 mm metal 25,295 € 25,30 €
Precio total redondeado por m2 ........... 28,71 €
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N° Caodigo Ud Descripcion Total

16 GESTION DE RESIDUOS

16.1 PA PA  Gestion de residuos sélidos segun documentacion del proyecto
Sin descomposicion 3.141,306 €
Precio total redondeado por PA ............ 3.141,31 €
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17 CONTROL DE CALIDAD
17.1 XAMO010 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinaciéon de: consistencia.
1,000 ud Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,494 € 0,49 €
1,000 ud Toma en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso no exceda de
50 kg, seguin UNE-EN 1015-2. 22,583 € 22,58 €
1,000 ud Ensayo para determinar la consistencia de un mortero fresco mediante la mesa
de sacudidas, segin UNE-EN 1015-3. 47,619 € 47,62 €
1,000 ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestra de mortero
de cemento. 67,814 € 67,81 €
2,000 % Medios auxiliares 138,500 € 2,77 €
Precio total redondeado por Ud ............ 141,27 €

17.2 XAMO030 Ud

1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

1,000 ud

2,000 %

17.3 XAY010 Ud

1,000 ud
1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

2,000 %

17.4 XEBO10 Ud

1,000 ud

1,000 ud

1,000 ud

2,000 %

175 XEM010 Ud

1,000 ud

1,000 ud

Ensayo sobre una serie de probetas prismaticas de mortero de cemento, con determinacion
de: resistencia a flexiobn y compresion.

Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,494 € 0,49 €
Toma en obra de muestras de mortero de cemento, cuyo peso no exceda de
50 kg, seguin UNE-EN 1015-2. 22,583 € 22,58 €

Ensayo mecanico para determinar las resistencias a flexion y compresion a 3, 7
y 28 dias de edad sobre nueve probetas de 4x4x16 cm, fabricadas y curadas en

laboratorio, segiin UNE-EN 1015-11. 112,019 € 112,02 €

Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestra de mortero

de cemento. 67,814 € 67,81 €

Medios auxiliares 202,900 € 4,06 €
Precio total redondeado por Ud ............ 206,96 €

Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinacién de: indice de pureza.

Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,494 € 0,49 €

Toma en obra de muestras de yesos o escayolas, cuyo peso no exceda de 50

kg. 22,619 € 22,62 €

Ensayo para determinar el indice de pureza de una muestra de yeso o
escayola, incluyendo las determinaciones de agua combinada y triéxido de

azufre, seguin UNE 102032. 90,332 € 90,33 €

Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestra de yeso o

escayola. 67,850 € 67,85 €

Medios auxiliares 181,290 € 3,63 €
Precio total redondeado por Ud ............ 184,92 €

Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con
determinacién de: seccidon media equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado.

Ensayo para determinar la seccién media equivalente sobre una muestra de

dos barras de acero corrugado del mismo lote, segiin UNE-EN ISO 15630-1,

incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 18,782 € 18,78 €
Ensayo para determinar las caracteristicas geométricas del corrugado sobre

una muestra de dos barras de acero corrugado del mismo lote, segin UNE-EN

10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de

resultados. 27,744 € 27,74 €
Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante

doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras de acero corrugado del

mismo lote, seguin UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de

muestra e informe de resultados. 11,916 € 11,92 €
Medios auxiliares 58,440 € 1,17 €
Precio total redondeado por Ud ............ 59,61 €

Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinacion de: seccidon media
equivalente, caracteristicas geomeétricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de
despegue.

Ensayo para determinar la seccion media equivalente sobre una muestra de

dos mallas electrosoldadas del mismo lote, segiin UNE-EN ISO 15630-2, incluso

desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 18,782 € 18,78 €
Ensayo para determinar las caracteristicas geométricas del corrugado sobre

una muestra de cuatro mallas electrosoldadas del mismo lote, seguin UNE-EN

10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de

resultados. 27,744 € 27,74 €
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N° Cadigo Ud _ Descripcion Total
1,000 ud Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante
doblado/desdoblado sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del
mismo lote, segin UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados. 11,916 € 11,92 €
1,000 ud Ensayo para determinar la carga de despegue de los hudos sobre una muestra
de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, segtiin UNE-EN 1SO 15630-2,
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 37,265 € 37,27 €
2,000 % Medios auxiliares 95,710 € 191€
Precio total redondeado por Ud ............ 97,62 €
17.6 XEH010 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigén con determinacion de: consistencia del hormigén
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
caracteristica a compresion del hormigén endurecido mediante control estadistico con
fabricacion de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresion.
1,000 ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigén fresco mediante el
método de asentamiento del cono de Abrams segin UNE-EN 12350-2y la
resistencia caracteristica a compresion del hormigén endurecido mediante
control estadistico con fabricacion y curado de seis probetas cilindricas de
15x30 cm del mismo lote segiin UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a
compresion segin UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra de hormigén fresco seguin UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. 63,552 € 63,55 €
2,000 % Medios auxiliares 63,550 € 1,27 €
Precio total redondeado por Ud ............ 64,82 €
17.7 XMS020 Ud Ensayo no destructivo sobre una unién soldada, mediante liquidos penetrantes, ultrasonidos.
1,000 ud Ensayo no destructivo sobre una unién soldada, mediante liquidos penetrantes,
segun UNE-EN 571-1, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 17,657 € 17,66 €
1,000 ud Ensayo no destructivo sobre una unién soldada, mediante ultrasonidos, segin
UNE-EN 1714, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 24,999 € 25,00 €
2,000 % Medios auxiliares 42,660 € 0,85 €
Precio total redondeado por Ud ............ 43,51 €
17.8 XRF020 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpinteria exterior instalada
en obra, mediante simulacion de lluvia.
1,000 ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpinteria exterior
instalada en obra, mediante simulacién de lluvia, incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados. 123,330 € 123,33 €
2,000 % Medios auxiliares 123,330 € 2,47 €
Precio total redondeado por Ud ............ 125,80 €
17.9 XRQ010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante
inundacion y riego como complemento.
1,000 ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana,
mediante inundacién y riego como complemento, incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados. 212,131 € 212,13 €
2,000 % Medios auxiliares 212,130 € 4,24 €
Precio total redondeado por Ud ............ 216,37 €
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NO

Caodigo

Ud Descripcion Total

18 SEGURIDAD Y SALUD

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

YCF010 m

0,580 ud
0,073 ud

0,080 ud

0,033 ud
0,128 h
0,128 h
2,000 %

YCcco40 Ud

0,012 m?
0,002 m3
0,111 kg
0,402 h
2,000 %

YCA020 Ud

0,012 m?
0,103 kg
0,282 h
2,000 %

YCs020 Ud

0,250 ud

0,855 h
0,855 h
2,000 %

Ycso3o Ud

1,000 ud

0,250 m
1,000 ud
1,000 ud

1,000 ud
0,018 m?
0,333 ud

1,000 ud
0,003 h
0,214 h

Sistema provisional de proteccién de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado

por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de didmetro y rodapié

metdlico, todo ello sujeto a guardacuerpos fijjos de acero, fijados al forjado con base

plastica embebida en el hormigdn. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las
barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10 usos.

Base plastica para guardacuerpos. 0,223 € 0,13 €

Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de didmetro y 1200 mm de

longitud. 3,384 € 0,25 €
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno
en epoxi-poliéster, de 25 mm de diametro y 2500 mm de longitud. 3,384 € 0,27 €
Rodapié metalico de 3 m de longitud, pintado al horno en epoxi-poliéster. 11,803 € 0,39 €
Oficial 12 construccion. 16,680 € 2,14 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,03 €
Medios auxiliares 5210€ 0,10€
Precio total redondeado porm ............. 531€

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de
excavacion de un pilote de 55 cm de diametro, hasta que se hormigone el mismo, formada
por tablones de madera de 20x7,2 cm, unidos entre si mediante clavazén. Amortizable en 4
usos.

Tablén de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 215,418 € 259 €
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 208,358 € 0,42 €
Clavos de acero. 0,810 € 0,09 €
Peon ordinario construccion. 15,870 € 6,38 €
Medios auxiliares 9,480 € 0,19€

Precio total redondeado por Ud ............ 9,67 €

Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una
arqueta de 50x50 cm de seccidn, durante su proceso de construcciéon hasta que se coloque
su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre si
mediante clavazén. Amortizable en 4 usos.

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 208,358 € 2,50 €
Clavos de acero. 0,810 € 0,08 €
Peon ordinario construccion. 15,870 € 4,48 €
Medios auxiliares 7,060 € 0,14 €

Precio total redondeado por Ud ............ 7,20 €

Cuadro general de obra, potencia maxima 10 kW, amortizable en 4 usos.

Cuadro general de mando y proteccién de obra para una potencia maxima
de 10 kW, compuesto por armario de distribucion con dispositivo de
emergencia, con grados de proteccion IP 55 e IK 07, 3 tomas con dispositivo de
bloqueo y los interruptores automaticos magnetotérmicos y diferenciales

necesarios. 735,024 € 183,76 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 14,73 €
Ayudante electricista. 16,280 € 13,92 €
Medios auxiliares 212,410€ 4,25 €

Precio total redondeado por Ud ............ 216,66 €

Toma de tierra independiente de profundidad, para instalacion provisional de obra,
método jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.

Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 pm, fabricado en

acero, de 15 mm de diametro y 2 m de longitud. 12,508 € 12,51 €
Conductor de cobre desnudo, de 35 mmz2. 1,951 € 0,49 €
Grapa abarcon para conexion de jabalina. 0,696 € 0,70 €
Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de

registro. 51,416 € 51,42 €
Puente para comprobacién de puesta a tierra de la instalacion eléctrica. 31,962 € 31,96 €
Tierra de la propia excavacion. 0,421 € 0,01€
Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas

atierra. 2,429 € 0,81€
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,931 € 0,93 €
Retrocargadora sobre neumaticos 75 CV. 27,185 € 0,08 €
Oficial 12 electricista. 17,230 € 3,69 €
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0,214 h Ayudante electricista. 16,280 € 3,48 €
0,001 h Pe6n ordinario construccion. 15,870 € 0,02 €
2,000 % Medios auxiliares 106,100 € 2,12 €
Precio total redondeado por Ud ............ 108,22 €
18.6 YCU010 Ud Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presiéon incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
0,333 ud Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manémetro y manguera con boquilla difusora, segtin UNE 23110. 35,874 € 11,95 €
0,086 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 1,36 €
2,000 % Medios auxiliares 13,310 € 0,27 €
Precio total redondeado por Ud ............ 13,58 €
18.7 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40
mm de diametro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigén fijadas al pavimento, con malla de ocultacion colocada sobre las vallas.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.
0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm de didmetro, soldados
en los extremos a postes verticales de 40 mm de diametro, acabado
galvanizado, para delimitacion provisional de zona de obras, incluso argollas
para union de postes. 21,720 € 1,30 €
0,080 ud Base prefabricada de hormigén, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con
varillas de acero, para soporte de valla trasladable. 3,392 € 0,27 €
0,096 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. 0,445 € 0,04 €
2,000 m? Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color
verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el
perimetro para su insercion en los modulos de los andamios. 0,307 € 0,61€
0,178 h Oficial 12 construccion. 16,680 € 297 €
0,354 h Pedn ordinario construccion. 15,870 € 5,62 €
2,000 % Medios auxiliares 10,810 € 0,22 €
Precio total redondeado porm ............. 11,03 €
18.8 YlIco10 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
0,100 ud Casco contra golpes, EPI de categoria Il, segin UNE-EN 812, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 1,627 € 0,16 €
Precio total redondeado por Ud ............ 0,16 €
18.9 YID010 Ud Sistema anticaidas compuesto por un conector basico (clase B), amortizable en 4 usos; un
dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una
cuerda de fibra de longitud fijja como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energia, amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con un punto de
amarre, amortizable en 4 usos.
0,250 ud Conector basico (clase B), EPI de categoria lll, segiin UNE-EN 362, cumpliendo
todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 10,646 € 2,66 €
0,250 ud Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible, EPI de categoria
Ill, segin UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 60,289 € 15,07 €
0,250 ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EP| de categoria
Ill, segin UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 45,068 € 11,27 €
0,250 ud Absorbedor de energia, EPI de categoria lll, segin UNE-EN 355, cumpliendo
todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 64,312 € 16,08 €
0,250 ud Arnés anticaidas, con un punto de amarre, EPI de categoria lll, segin UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 20,013 € 5,00 €
2,000 % Medios auxiliares 50,080 € 1,00 €
Precio total redondeado por Ud ............ 51,08 €
18.10 Y010 Ud Gafas de proteccion con montura integral, de uso basico, amortizable en 5 usos.
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0,200 ud Gafas de proteccién con montura integral, de uso basico, EPI de categoria Il
segun UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 7,059 € 1,41 €
2,000 % Medios auxiliares 1,410€ 0,03 €
Precio total redondeado por Ud ............ 1,44 €
18.11  YvIM010 Ud Parde guantes contra riesgos mecanicos amortizable en 4 usos.
0,250 ud Par de guantes contra riesgos mecanicos EPI de categoria Il, segin UNE-EN 420
y UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 9,431 € 2,36 €
2,000 % Medios auxiliares 2,360 € 0,05€
Precio total redondeado por Ud ............ 241 €
18.12  YN010b Ud Pantalla de proteccion facial, para soldadores, de sujecion manual y con filtros de
soldadura, amortizable en 5 usos.
0,200 ud Pantalla de proteccion facial, para soldadores, de sujecion manual y con filtros
de soldadura, EPI de categoria Il, segin UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 17,131 € 3,43 €
2,000 % Medios auxiliares 3,430 € 0,07 €
Precio total redondeado por Ud ............ 3,50 €
18.13  YIM030 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.
0,250 ud Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoria
Il, seglin UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 9,593 € 2,40 €
2,000 % Medios auxiliares 2,400 € 0,05 €
Precio total redondeado por Ud ............ 2,45 €
18.14  YIM010b Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.
0,250 ud Par de guantes para soldadores EPI de categoria Il, segiin UNE-EN 420 y UNE-EN
12477, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 6,355 € 1,59 €
2,000 % Medios auxiliares 1,590 € 0,03 €
Precio total redondeado por Ud ............ 1,62 €
18.15 Y0010 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 28 dB, amortizable en 10 usos.
0,100 ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 28 dB, EPI de
categoria ll, segin UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 19,940 € 1,99 €
2,000 % Medios auxiliares 1,990 € 0,04 €
Precio total redondeado por Ud ............ 2,03 €
18.16  YIPO10 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del tacon cerrada,
antiestatico, absorcion de energia en la zona del tacoén, resistente a la perforacion, suela
con resaltes, con codigo de designacion S5, amortizable en 2 usos.
0,500 ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 Jy a una compresion de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, zona
del tacén cerrada, antiestatico, absorcion de energia en la zona del tacén,
resistente a la perforacion, suela con resaltes, EPl de categoria Il, segin UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos establecidos por
el R.D. 1407/92. 31,360 € 15,68 €
2,000 % Medios auxiliares 15,680 € 0,31€
Precio total redondeado por Ud ............ 15,99 €
18.17 YIP020 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
0,500 ud Par de polainas para soldador, EPI de categoria Il, segiin UNE-EN 1SO 11611 y
UNE-EN 348, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 5,902 € 2,95 €
2,000 % Medios auxiliares 2,950 € 0,06 €
Precio total redondeado por Ud ............ 3,01€
18.18  YIU005 Ud Mono de protecciéon, amortizable en 5 usos.
0,200 ud Mono de proteccion, EPI de categoria |, segin UNE-EN 340, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 27,404 € 548 €
2,000 % Medios auxiliares 5,480 € 0,11 €
Precio total redondeado por Ud ............ 559 €
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18.19 YIuolo Ud Mandil de protecciéon para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente
hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
0,330 ud Mandil de proteccion para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, EPI de categoria Il, segin UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348
y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 8,630 € 2,85€
2,000 % Medios auxiliares 2,850 € 0,06 €
Precio total redondeado por Ud ............ 291€
1820 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvula de exhalacién, amortizable en 1
uso.
1,000 ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvula de exhalacion, EPI
de categoria lll, segiin UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92. 2,024 € 2,02€
2,000 % Medios auxiliares 2,020 € 0,04 €
Precio total redondeado por Ud ............ 2,06 €
18.21  YMMO010 Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.
1,000 Ud Botiquin de urgencia. 67,914 € 67,91 €
0,174 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 2,76 €
2,000 % Medios auxiliares 70,670 € 141 €
Precio total redondeado por Ud ............ 72,08 €
18.22 YMMO011 Ud Reposicion de material de botiquin de urgencia en caseta de obra.
1,000 ud Reposicion de botiquin de urgencia. 69,622 € 69,62 €
2,000 % Medios auxiliares 69,620 € 1,39€
Precio total redondeado por Ud ............ 71,01 €
18.23  YPA010 Ud Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada de obra.
1,000 Ud Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada de obra. 72,376 € 72,38 €
2,000 % Medios auxiliares 72,380 € 1,45 €
Precio total redondeado por Ud ............ 73,83 €
18.24  YPAO10b Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.
1,000 ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra. 291,842 € 291,84 €
2,000 % Medios auxiliares 291,840 € 5,84 €
Precio total redondeado por Ud ............ 297,68 €
18.25  YPA010c Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.
1,000 Ud Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. 123,743 € 123,74 €
2,000 % Medios auxiliares 123,740 € 2,47 €
Precio total redondeado por Ud ............ 126,21 €
18.26  YPAOlod Ud Acometida provisional de telecomunicaciones a caseta prefabricada de obra.
1,000 ud Acometida provisional de telecomunicaciones a caseta prefabricada de obra. 91,060 € 91,06 €
2,000 % Medios auxiliares 91,060 € 1,82€
Precio total redondeado por Ud ............ 92,88 €
18.27  YPC010 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m2).
1,000 ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra, de
6,00x2,33x2,30 (14,00) m?, compuesta por: estructura metalica mediante perfiles
conformados en frio; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminacioén de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalacién de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en
base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. 86,574 € 86,57 €
2,000 % Medios auxiliares 86,570 € 1,73 €
Precio total redondeado por Ud ............ 88,30 €
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18.28 YPCO010b Ud

1,000

2,000

ud

%

18.29 YPC060 Ud

1,000
0,740
2,000

ud
h
%

18.30 YPMO010 Ud

0,200
1,980
6,000
0,500
2,000
0,660
0,330
1,528
2,000

18.31 YPLO10

18.32 YSB130

0,020
0,050

0,088
2,000

18.33 YSVO010

0,200

0,200
0,200
0,178
2,000

18.34 YSS020

ud

ud

ud
ud
ud

%

ud

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en
obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo
(lavabo e inodoro) de obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), compuesta por:
estructura metélica mediante perfiles conformados en frio; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminacién de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones
de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de seccion trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en

paredes. 95,514 € 95,51 €

Medios auxiliares 95,510 € 191€
Precio total redondeado por Ud ............ 97,42 €

Transporte de caseta prefabricada de obra.

Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida. 137,068 € 137,07 €

Pedn ordinario construccion. 15,870 € 11,74 €

Medios auxiliares 148,810 € 2,98 €
Precio total redondeado por Ud ............ 151,79 €

Radiador, 6 taquillas individuales, 6 perchas, banco para 5 personas, 2 espejos, 2
portarrollos, jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Radiador eléctrico de 1.500 W. 39,903 € 7,98 €
Taquilla metdlica individual con llave para ropa y calzado. 53,383 € 105,70 €
Percha para vestuarios y/o aseos. 4,540 € 27,24 €
Banco de madera para 5 personas. 63,041 € 31,52 €
Espejo para vestuarios y/o aseos. 8,403 € 16,81 €
Portarrollos industrial de acero inoxidable. 18,677 € 12,33 €
Jabonera industrial de acero inoxidable. 17,859 € 5,89 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 24,25 €
Medios auxiliares 231,720 € 4,63 €
Precio total redondeado por Ud ............ 236,35 €

Hora de limpieza y desinfecciéon de caseta o local provisional en obra.
Sin descomposicion 10,710 €
Precio total redondeado por Ud ............ 10,71 €

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitacion
provisional de zona de obras.

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, para limitacién de paso

de peatones, con dos pies metalicos, incluso placa para publicidad. 24,724 € 0,49 €
Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla. 1,409 € 0,07 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 1,40 €
Medios auxiliares 1,960 € 0,04 €

Precio total redondeado porm ............. 2,00 €

Sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portatil.
amortizable la sefial en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

Sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), segun la Instruccién

8.3-IC. 22,839 € 457 €
Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 145 cm de altura. 9,885 € 1,98 €
Pie portatil en cruz de acero galvanizado, para sefial provisional de obra. 7,416 € 1,48 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,82 €
Medios auxiliares 10,850 € 0,22 €

Precio total redondeado por Ud ............ 11,07 €

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
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0,333 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6

orificios de fijacion. 7,594 € 2,53 €

6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,014 € 0,08 €

0,178 h Peon ordinario construccion. 15,870 € 2,82€

2,000 % Medios auxiliares 5,430 € 0,11 €

Precio total redondeado por Ud ............ 5,54 €

18.35 YSMO010

1,000

1,815

3,780
0,420

0,171
2,000

18.36 YSMO020

1,000

0,059
2,670
0,171
2,000

m

m

Malla de sefalizacion de polietieno de alta densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m
de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S
de 1,75 m de longitud y 20 mm de diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada
como sefalizaciéon y delimitacion de los bordes de la excavacion. Amortizable la malla en 1
uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

Malla de seializacién de polietileno de alta densidad (200 g/m?), doblemente

reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura. 0,337 € 0,34 €

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y

colocado en obra, diametros varios. 0,550 € 1,00 €

Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,014 € 0,05 €

Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccion de los extremos de las

armaduras. 0,046 € 0,02 €

Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,71 €

Medios auxiliares 4,120 € 0,08 €
Precio total redondeado porm ............. 4,20 €

Malla de sefalizacion de polietieno de alta densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m
de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metalicos telescépicos colocados
cada 1,50 m, utilizada como sefalizacién y delimitacion de zona de riesgo. Amortizable la
malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

Malla de sefializacion de polietieno de alta densidad (200 g/m?), doblemente

reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura. 0,337 € 0,34 €
Puntal metdlico telescopico, 3,00 m de altura. 7,820 € 0,46 €
Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,014 € 0,04 €
Pedn ordinario construccion. 15,870 € 2,71 €
Medios auxiliares 3,550 € 0,07 €

Precio total redondeado porm ............. 3,62 €
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Ne Ud Descripcion

Medicién Precio Importe

11 ud

Demolicibn combinada parte elemento a elemento y parte por colapso y/o empuje mecanico de
edificio de 348,05 m? de superficie total, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una
altura edificada de 3,4 m. El edificio presenta una estructura de fabrica y su estado de conservacion
es normal, a la vista de los estudios previos realizados. Incluso limpieza y retirada de escombros a
vertedero.

Total Ud : 1,00 2.498,95 € 2.498,95 €
1.2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
Ventanas en patio central [A*C*D] 5 1,20 1,50 9,00
A*C*D 5 0,80 1,50 6,00
15,00 15,00
Total m2: 15,00 8,08 € 121,20 €
1.3 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retrada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
Ventanas en patio central [A*C*D] 5 1,20 1,50 9,00
A*C*D 5 0,80 1,50 6,00
15,00 15,00
Total m2: 15,00 8,95 € 134,25 €
1.4 M Levantado de rodapiés de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Uds. Largo Parcial Subtotal
Perimetro interior edificio a 1 72,62 72,62
conservar [A*B]
72,62 72,62
Total m : 72,62 1,81 € 131,44 €
15 M Levantado de alfeizar a mano
Uds. Largo Parcial Subtotal
A*B 5 1,20 6,00
A*B 5 0,80 4,00
10,00 10,00
Total m : 10,00 4,87 € 48,70 €
1.6 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media,
incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccioén colectivas.
Rodapies Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Perimetro interior edificio a 1 72,62 0,03 0,07 0,18
conservar [1.20*A*B*C*D]
0,18 0,18
Alfeizares Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pagina: 1 -7



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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1.20*A*B*C*D 5 1,20 0,30 0,05 0,11
1.20*A*B*C*D 5 0,80 0,30 005 007

0,18 0,18
Carpinterias Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.20*A*B*C*D 5 1,20 0,07 1,20 0,60
1.20*A*B*C*D 5 0,80 0,07 1,20 0,40
1,00 1,00
Rejas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.20*A*B*C*D 5 1,20 0,03 1,20 0,26
1.20*A*B*C*D 5 0,80 0,03 1,20 0,17
0,43 0,43
Zona izquierda Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,90 4,00 51,60
1 4,00 4,00 16,00
1 10,20 4,00 40,80
1 2,65 4,00 10,60
1 2,65 4,00 10,60
1 2,50 4,00 10,00
1 2,94 4,00 11,76
1 2,85 4,00 11,40
1 2,85 4,00 11,40
1 2,85 4,00 11,40
1 2,85 4,00 11,40
1 2,85 4,00 11,40
0,13 208,36 27,09
Zona derecha Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,47 4,00 9,88
1 2,80 4,00 11,20
1 2,95 4,00 11,80
1 2,89 4,00 11,56
1 7,87 4,00 31,48
1 2,92 4,00 11,68
1 2,89 4,00 11,56
1 2,69 4,00 10,76
1 2,69 4,00 10,76
1 10,55 4,00 42,20
1 2,44 4,00 9,76
1 2,39 4,00 9,56
1 1,25 4,00 5,00
0,13 187,20 24,34
53,22 53,22
Total m3: 53,22 13,40 € 713,15 €
1.7 ... Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fabricas de ladrilo macizo, con compresor, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Academia 1 5,14 0,40 3,15 6,48
CcoP 1 3,89 0,40 3,15 4,90
Puertas paso 2 0,92 0,40 2,10 1,55

12,93 12,93

Total m3: 12,93 152,01 € 1.965,49 €
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1.8 Apeo de estructura, hasta una altura maxima de 6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes
metalicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos.
Total m2: 16,15 38,55 € 622,58 €
1.9 Ud Transporte del mobiliario existente a ubicacion temporal a determinar por la propiedad.
Total Ud : 1,00 1.066,78 € 1.066,78 €
1.10 Ud Traslado equipos informaticos a ubicacion temporal y puesta en funcionamiento. Una vez terminada
la obra, desmontado en la ubicacién temporal y colocacioén de los equipos en la sede reformada.
Total Ud : 1,00 2.282,09 € 2.282,09 €
111 M2 Demolicién de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos.
Incluso p/p de demolicion de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones
empotradas y carpinterias, previo desmontaje de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicibn manual de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentaciéon de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segun especificaciones de
Proyecto.
Zona derecha Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,47 4,00 9,88
1 2,80 4,00 11,20
1 2,95 4,00 11,80
1 2,89 4,00 11,56
1 7,87 4,00 31,48
1 2,92 4,00 11,68
1 2,89 4,00 11,56
1 2,69 4,00 10,76
1 2,69 4,00 10,76
1 10,55 4,00 42,20
1 2,44 4,00 9,76
1 2,39 4,00 9,56
1 1,25 4,00 5,00
187,20 187,20
Zona izquierda Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,90 4,00 51,60
1 4,00 4,00 16,00
1 10,20 4,00 40,80
1 2,65 4,00 10,60
1 2,65 4,00 10,60
1 2,50 4,00 10,00
1 2,94 4,00 11,76
1 2,85 4,00 11,40
1 2,85 4,00 11,40
1 2,85 4,00 11,40
1 2,85 4,00 11,40
1 2,85 4,00 11,40

208,36 208,36
395,56 395,56
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Capitulo n° 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

Total m2: 395,56 593 € 2.345,67 €

Parcial n°® 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 11.930,30 €
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Capitulo n° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

21 M3

Excavacion en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla blanda, con medios manuales, retirada
de los materiales excavados y carga a camion.

2.2 M2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 0,95 0,95 0,30 4,87
7 1,05 1,05 0,30 2,32
7 2,05 0,95 0,55 7,50
1 2,45 1,05 0,70 1,80
16,49 16,49
Total m3: 16,49 15,80 € 260,54 €

Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra
caliza, @40/70 mm, y compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante, previo rebaje y
cajeado.

uds. Area Parcial  Subtotal
A*B 1 559,51 559,51

559,51 559,51

Total m2: 559,51 521 € 2.915,05 €

2.3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con

camion basculante cargado a maquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,

considerando también la carga.

Tierras encepados Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.20*A*B*C*D 18 0,95 0,95 0,30 5,85
1.20*A*B*C*D 7 1,05 1,05 0,30 2,78
1.20*A*B*C*D 7 2,05 0,95 0,55 9,00
1.20*A*B*C*D 1 2,45 1,05 0,70 2,16

19,79 19,79

Tierras desmonte soler... Uds. Superf. Espesor Parcial Subtotal
1.20*A*B*D 1 559,51 0,40 268,56

268,56 268,56

uds. Area Parcial  Subtotal
A*B 1 559,51 559,51

0,40 559,51 223,80

512,15 512,15

Total m3: 512,15 9,04 € 4.629,84 €

2.4 Suministro y colocacién de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150

gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforacion dinamica, extendido sobre el terreno con
solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

Uds. Area Parcial  Subtotal

A*B 1 559,51 559,51
559,51 559,51
Total m2: 559,51 0,57 € 318,92 €
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Capitulo n° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

2.5 M2 Cajeado del terreno, hasta una profundidad de 40 cm, con medios mecanicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion: maderas caidas,
escombros, o cualquier otro material existente, hasta una profundidad minima 40 cm. Incluso
transporte de la maquinaria, retrada de los materiales excavados y carga a camion, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo en el terreno. Remocidon mecanica de los materiales de desbroce. Retirada y
disposicion mecanica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecanica a camion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no

autorizados.
Uds. Area Parcial  Subtotal
A*B 1 559,51 559,51
559,51 559,51
Total m2: 559,51 0,97 € 542,72 €
Parcial n® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 8.667,07 €
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Capitulo n°® 3 CIMENTACIONES

NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

3.1 M Formacién de pilote de cimentacion de hormigén armado de 55 cm de diametro, para grupo de

pilotes CPI-8 segun NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin
entibacion y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del util de
perforacion del pilote. Realizado con hormigén HA-30/F/12/lla+Qb fabricado en central con
cemento SR, y vertido desde camién a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 8,1 kg/m. Incluso p/p de separadores, transporte, instalacion, montaje y
desmontaje de equipo mecanico.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Barrenado de tierras. Extraccion de
la barrena simultdneamente con la puesta en obra del hormigdn. Colocaciéon de la armadura en el
hormigon fresco. Limpieza y retirada de sobrantes.

Criterio de medicidon de proyecto: Longitud medida segun documentaciéon grafica de Proyecto,
incrementada en un metro por la formacién del bulbo.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud, tomada en el terreno antes de hormigonar, del
pilote realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara
inferior del encepado, sin incluir el exceso de hormigén consumido sobre el volumen tedrico
correspondiente al didmetro nominal del pilote.

Uds. Largo Parcial Subtotal
Pilotes [A*B] 7 14,00 98,00
98,00 98,00
Total m : 98,00 54,63 € 5.353,74 €
3.2 M Formacién de pilote de cimentacion de hormigén armado de 45 cm de diametro, para grupo de

pilotes CPI-8 segun NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecanico, sin
entibacion y posterior hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del util de
perforacion del pilote. Realizado con hormigén HA-30/F/12/lla+Qb fabricado en central con
cemento SR, y vertido desde camién a bomba estacionaria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 6,9 kg/m. Incluso p/p de separadores, transporte, instalacion, montaje y
desmontaje de equipo mecanico.

Incluye: Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes. Barrenado de tierras. Extraccion de
la barrena simultdneamente con la puesta en obra del hormigdn. Colocaciéon de la armadura en el
hormigon fresco. Limpieza y retirada de sobrantes.

Criterio de medicidon de proyecto: Longitud medida segun documentaciéon grafica de Proyecto,
incrementada en un metro por la formacién del bulbo.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud, tomada en el terreno antes de hormigonar, del
pilote realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, desde la punta hasta la cara
inferior del encepado, sin incluir el exceso de hormigdén consumido sobre el volumen tedrico
correspondiente al didmetro nominal del pilote.

Uds. Largo Parcial Subtotal

Pilotes [A*B] 35 14,00 490,00

490,00 490,00
Total m : 490,00 40,11 € 19.653,90 €

3.3 M3 Encepado de grupo de pilotes, HA-30/B/20/lla+Qb con relacién a/c 0.50 y 300kg de CEM SR

fabricado en central, y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 80 kg/m3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A*B*C*D 17 0,95 0,95 0,70 10,74
A*B*C*D 5 1,05 1,05 0,70 3,86
A*B*C*D 9 2,15 0,95 0,95 17,46
A*B*C*D 1 2,45 1,05 1,10 2,83

34,89 34,89

Total m3: 34,89 125,94 € 4.394,05 €
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Capitulo n°® 3 CIMENTACIONES

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
3.4 M3 Losa de cimentaciéon, HA-30/B/20/lla+Qb con relacién a/c 0.50 y 300kg de CEM SR fabricado en
central, y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantia 80 kg/m3.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Losa arriostramiento 1 535,00 0,25 133,75
Solera taller sefializacion 1 36,58 36,58
170,33 170,33
Total m3: 170,33 102,65 € 17.484,37 €
35 M Descabezado de pilote de hormigén armado, con matrtillo eléctrico.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 0,60 10,20
6 0,60 3,60
18 0,85 15,30
1 1,00 1,00
30,10 30,10
Total m : 30,10 20,69 € 622,77 €
3.6 M2 Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 segin UNE-EN
13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre soporte de hormigén armado o mortero para formaciéon
de recrecidos, previa imprimacion con un puente de unién a base de resina acrilica (sin incluir la
preparacion del soporte), mediante aplicacion mecéanica (con mezcladora-bombeadora).
Uds. Area Parcial  Subtotal
A*B 1 535,00 535,00
535,00 535,00
Total m2: 535,00 7,08 € 3.787,80 €

Parcial n® 3 CIMENTACIONES : 51.296,63 €
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Capitulo n° 4 ESTRUCTURAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

4.1 M2 Forjado reticular, horizontal; canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/12/lla fabricado en central y vertido con
bomba, volumen 0,19 m3/m?; acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantia 25 kg/m?; encofrado de madera;
nervios "in situ" 12 cm, intereje 72 cm; bloque de hormigoén, para forjado reticular, 60x20x25 cm; malla
electrosoldada ME 20x20, @ 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion; altura
libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusiéon de soportes.

Uds. Area Parcial  Subtotal
Forjado 1 [A*B] 1 28,45 28,45
A*B 1 64,52 64,52
Forjado 2 [A*B] 1 403,05 403,05

496,02 496,02

Total m2: 496,02 50,39 € 24.994,45 €

4.2 M2 Forjado de losa maciza, horizontal, canto 25 cm; HA-25/B/12/lla fabricado en central y vertido con

bomba; acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantia 22 kg/m?; encofrado de madera; altura libre de planta
de entre 3y 4 m. Sin incluir repercusiéon de soportes.

uds. Area Parcial  Subtotal
Forjado 1 sobre calabozos [A*B] 1 27,97 27,97
27,97 27,97
Total m2: 27,97 51,57 € 1.442,41 €
4.3 Kg Acero en pernos soldados de acero S275JR, incluso realizacién de plantilla en chapa de acero de

2mm para ajuste perfecto de la placa de anclaje posterior.

Uds. Peso Parcial Subtotal

Pernos 1 157,00 157,00
157,00 157,00
Total Kg : 157,00 0,71 € 111,47 €

4.4 Kg Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, segun planos.

Uds. Peso Parcial Subtotal

Placas de anclaje 1 903,00 903,00
903,00 903,00
Total Kg : 903,00 1,47 € 1.327,41 €
4.5 Kg Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las

series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.

Forjiado 1y 2 Uds. Longitud (m) Canto (mm) Parcial Subtotal
2UPN100 [A*B*_UPN(C)] 6 3,80 100,00 241,68
A*B*_UPN(C) 4 3,80 100,00 161,12
2UPN120 [A*B*_UPN(C)] 2 3,80 120,00 101,84
2UPN140 [A*B*_UPN(C)] 6 3,80 140,00 364,80
2UPN160 [A*B*_UPN(C)] 8 3,80 160,00 571,52
A*B*_UPN(C) 4 3,00 160,00 225,60
2UPN180 [A*B*_UPN(C)] 8 3,00 180,00 528,00
A*B*_UPN(C) 10 3,80 180,00 836,00
2UPN200 [A*B*_UPN(C)] 4 3,80 200,00 384,56
2UPN220 [A*B*_UPN(C)] 2 3,00 220,00 176,40
2UPN240 [A*B*_UPN(C)] 6 3,00 220,00 529,20
2UPN300 [A*B*_UPN(C)] 2 3,00 280,00 250,80
2UPN320 [A*B*_UPN(C)] 2 3,00 280,00 250,80

4.622,32 4.622,32
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Capitulo n° 4 ESTRUCTURAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total kg : 4.622,32 1,34 € 6.193,91 €
4.6 Ud Formacién de cargadero para adintelado de fabrica de 1 pie y medio en hueco existente en muros

de fachada, con 3 cargadero de hormigdén pretensado, incluso emparchado o jambeado de
ladrillos ceramicos, similares a los existentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm.,
sentado con mortero mixto (bastardo), incluso demolicién y picado del muro y dintel actual, con
entresacado de piezas para enjarje, roturas laterales para apoyo, replanteo, nivelacién y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas cimbras apeos etc, humedecido de las piezas y
limpieza. Medida la unidad completamente ejecutada.

Total ud : 1,00 611,43 € 611,43 €

4.7 M3 Muro de hormigén armado 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/lla fabricado en central con aditivo hidréfugo y
vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 400 S, 50 kg/m3, espesor 20 cm, encofrado de ABS,
Geopanel "DALIFORMA", con acabado visto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muros calabozos [A*B*C*D] 1 4,27 0,20 2,70 2,31
A*B*C*D 1 5,20 0,20 2,70 2,81
A*B*C*D 1 4,27 0,20 2,70 2,31
A*B*C*D 1 4,27 0,20 2,70 2,31
9,74 9,74
Total m3: 9,74 272,66 € 2.655,71 €
4.8 M2 Estructura metdlica ligera autoportante, sobre espacio habitable.
Total m2: 36,00 20,25 € 729,00 €

Parcial n® 4 ESTRUCTURAS : 38.065,79 €
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Capitulo n° 5 ALBANILERIA

Ne Ud Descripcion Medicién

Precio

Importe

5.1 M2 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico
perforado para revestir, 24x12x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso recibido de
premarcos de carpinterias y forrado de conductos de instalaciones y soportes. Medido a cinta

corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada patio interior [A*C*D] 1 4,62 3,50 16,17
A*C*D 1 2,50 3,50 8,75
A*C*D 1 4,62 3,50 16,17
A*C*D 1 2,50 3,50 8,75
Fachada patio interior [A*C*D] 1 3,17 3,50 11,10
A*C*D 1 4,30 3,50 15,05
A*C*D 1 3,17 3,50 11,10
A*C*D 1 4,30 3,50 15,05
Fachadas laterales [A*C*D] 1 12,24 2,70 33,05
A*C*D 1 12,10 2,70 32,67
A*C*D 1 4,53 2,70 12,23
A*C*D 1 5,38 2,70 14,53
Fachada trasera [A*C*D] 1 29,84 3,50 104,44
Fachadas patios garitas [A*C*D] 1 5,79 3,50 20,27
A*C*D 1 1,75 3,50 6,13
A*C*D 1 4,33 3,50 15,16
A*C*D 1 4,60 3,50 16,10

356,72 356,72

Cerrado huecos en p... Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
A*C*D 5 1,20 1,20 7,20
A*C*D 5 0,80 1,20 4,80

12,00 12,00

368,72 368,72

Total m2: 368,72 18,18 € 6.703,33 €

5.2 M2 Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fabrica de ladrillo ceramico hueco

doble, para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso recibido de
premarcos de carpinterias y forrado de conductos de instalaciones y soportes. Medido a cinta

corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada patio interior [A*C*D] 1 4,62 3,50 16,17
A*C*D 1 2,50 3,50 8,75
A*C*D 1 4,62 3,50 16,17
A*C*D 1 2,50 3,50 8,75
Fachada patio interior [A*C*D] 1 3,17 3,50 11,10
A*C*D 1 4,30 3,50 15,05
A*C*D 1 3,17 3,50 11,10
A*C*D 1 4,30 3,50 15,05
Fachadas laterales [A*C*D] 1 12,24 2,70 33,05
A*C*D 1 12,10 2,70 32,67
A*C*D 1 4,53 2,70 12,23
A*C*D 1 5,38 2,70 14,53
Fachada trasera [A*C*D] 1 29,84 3,50 104,44
Fachadas patios garitas [A*C*D] 1 5,79 3,50 20,27
A*C*D 1 1,75 3,50 6,13
A*C*D 1 4,33 3,50 15,16
A*C*D 1 4,60 3,50 16,10

356,72 356,72

Cerrado huecos en p... Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
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Capitulo n° 5 ALBANILERIA

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
A*C*D 5 1,20 1,20 7,20
A*C*D 5 0,80 1,20 4,80
12,00 12,00
368,72 368,72
Total m2: 368,72 13,34 € 4.918,72 €
5.3 M2 Hoja de particion interior de 1/2 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado acustico,

para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con banda elastica en las uniones
con otros elementos constructivos, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada, de
10 mm de espesor y 150 mm de ancho. Incluso recibido de premarcos de carpinterias y forrado de

conductos de instalaciones y soportes. Medido a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Division transeuntes [A*C*D] 1 13,65 3,50 47,78
Division calabozos [A*C*D] 1 4,55 3,50 15,93
Division sala academia [A*C*D] 1 5,65 2,70 15,26
A*C*D 1 6,85 2,70 18,50
Division Hall, Inspeccion de guardia 1 6,85 2,70 18,50
y ataestados [A*C*D]
A*C*D 1 5,35 2,70 14,45
A*C*D 1 3,65 2,70 9,86
A*C*D 1 4,50 2,70 12,15
Sala control informatico [A*C*D] 1 2,70 2,70 7,29
A*C*D 1 4,45 2,70 12,02
Armero [A*C*D] 1 1,24 2,70 3,35
A*C*D 1 3,60 2,70 9,72
A*C*D 1 1,24 2,70 3,35
A*C*D 1 3,60 2,70 9,72
Nombre medicién [A*C*D] 1 2,01 2,70 5,43
A*C*D 1 4,39 2,70 11,85
Instalaciones [A*C*D] 1 4,12 2,70 11,12
226,28 226,28
Total m2: 226,28 15,76 € 3.566,17 €
5.4 M2 Hoja de particion interior de 7 cm de espesor de fabrica, de ladrillo cerAmico hueco doble, para
revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con banda elastica en las uniones con
otros elementos constructivos, de banda flexible de polietiieno reticulado de celda cerrada, de 10
mm de espesor y 150 mm de ancho. Incluso recibido de premarcos de carpinterias y forrado de
conductos de instalaciones y soportes. Medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo entrada 3 2,81 2,70 22,76
1 1,00 2,70 2,70
25,46 25,46
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vestuario [A*C*D] 1 7,48 2,70 20,20
A*C*D 1 1,30 2,70 3,51
A*C*D 1 1,30 2,70 3,51
A*C*D 1 2,30 2,70 6,21
A*C*D 1 3,80 2,70 10,26
A*C*D 1 0,96 2,70 2,59
A*C*D 1 0,86 2,70 2,32
A*C*D 1 0,84 2,70 2,27
Gimnasio [A*C*D] 1 4,92 2,70 13,28
A*C*D 1 7,48 2,70 20,20
Vestuario femenino [A*C*D] 1 3,77 2,70 10,18
(Continda...)
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5.4 M2 Hoja de particion interior de 7 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico h... (Continuacio...
A*C*D 1 2,62 2,70 7,07
A*C*D 1 6,50 2,70 17,55
Aseo masc. [A*C*D] 1 1,27 2,70 3,43
A*C*D 1 1,70 2,70 4,59
Almacenes [A*C*D] 1 11,27 2,70 30,43
A*C*D 1 3,28 2,70 8,86
A*C*D 1 3,28 2,70 8,86
Sala descanso [A*C*D] 1 8,11 2,70 21,90
Transeuntes [A*C*D] 1 4,70 2,50 11,75
A*C*D 1 3,07 2,50 7,68
A*C*D 1 2,32 2,50 5,80
A*C*D 1 3,19 2,50 7,98
A*C*D 1 0,60 2,50 1,50
A*C*D 1 1,56 2,50 3,90
A*C*D 1 0,88 250 2720

238,03 238,03

Sala declaraciones e... Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,98 2,70 8,05
1 3,99 2,70 10,77

18,82 18,82

282,31 282,31

Total m2: 282,31 14,14 € 3.991,86 €

5.5 M2 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1 pie de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico

perforado para revestir, 24x12x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona central 1 10,20 0,60 6,12
1 9,35 0,60 5,61
1 0,93 0,60 0,56
1 4,48 0,60 2,69
1 0,81 0,60 0,49
1 13,80 0,60 8,28
1 12,18 0,60 7,31
Zona derecha 1 4,77 0,60 2,86
1 9,44 0,60 5,66
1 4,63 0,60 2,78
Zona izquierda 1 4,31 0,60 2,59
1 11,12 0,60 6,67
1 2,96 0,60 1,78
Pretiles patios interiores 1 4,92 0,60 2,95
1 2,80 0,60 1,68
1 4,92 0,60 2,95
1 2,80 0,60 1,68
1 4,47 0,60 2,68
1 3,34 0,60 2,00
1 4,47 0,60 2,68

70,02 70,02

Total m2: 70,02 31,98 € 2.239,24 €

5.6 M2 Ayudas de albaiiileria en edificio de otros usos, para instalacion audiovisual (conjunto receptor,

instalaciones de interfonia y/o video).
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Total m2: 705,00 0,25 € 176,25 €
5.7 M2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, para instalacion de climatizacion.

Total m2: 705,00 0,92 € 648,60 €
5.8 M2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, para instalacion eléctrica.

Total m2: 705,00 3,60 € 2.538,00 €
5.9 M2 Ayudas de albaiiileria en edificio de otros usos, para instalacion de fontaneria.

Total m2: 705,00 1,83€ 1.290,15 €
5.10 M2 Ayudas de albaiiileria en edificio de otros usos, para instalacién de energia solar.

Total m2: 705,00 0,60 € 423,00 €
5.11 M2 Ayudas de albaifiileria en edificio de otros usos, para instalacion de iluminacion.

Total m2: 705,00 0,09 € 63,45 €
5.12 M2 Ayudas de albaiiileria en edificio de otros usos, para instalacion de proteccién contra incendios.

Total m2: 705,00 0,17 € 119,85 €
5.13 M2 Ayudas de albaifileria en edificio de otros usos, para instalacion de seguridad.

Total m2: 705,00 0,25 € 176,25 €
5.14 M2 Ayudas de albaiiileria en edificio de otros usos, para instalacién de proteccioén frente al rayo.

Total m2: 705,00 0,27 € 190,35 €
5.15 M2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, para instalacion de evacuacién de aguas.

Total m2: 705,00 1,23 € 867,15 €
5.16 M2 Muro de carga, de 20 cm de espesor de fabrica, de blogque CV de hormigén, liso hidréfugo, color

blanco, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm?), con junta de 1 cm, recibida con
mortero de cemento M-10, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm.

Uds. Longitud Altura Parcial Subtotal
1 6,70 3,00 20,10
1 5,00 3,00 15,00
35,10 35,10
Total m2: 35,10 34,22 € 1.201,12 €

Parcial n° 5 ALBANILERIA : 290.113,49 €
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NO

Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.1

M2 Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: aislamiento térmico: fieltro

aislante de lana de roca volcanica, segun UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un
complejo de papel kraft con polietileno que actua como barrera de vapor, de 80 mm de espesor;
formaciéon de pendientes: tablero ceramico hueco machihembrado para revestir, 50x20x3 cm sobre
tabiques aligerados de 50 cm de altura media; cobertura: teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color
rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5.

Cubiertas laterales cd... Uds. Area Parcial Subtotal

Laterales [A*B] 2 8,81 17,62
Frontal [A*B] 1 8,65 8,65

6.2

26,27 26,27
Total m2: 26,27 66,14 € 1.737,50 €

M2 Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para

trafico peatonal privado, compuesta de: formacion de pendientes: hormigdn celular de cemento
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresion mayor
o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabilizacion bicapa adherida: lamina de
betin modificado con elastbmero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), colocada con imprimacion asféltica, tipo
EA y lamina de betun modificado con elastbmero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a la anterior
con soplete, sin coincidir sus juntas; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de
poliéster (150 g/m?); aislamiento térmico: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 70 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa;
capa separadora bajo proteccion: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m?); capa de proteccion:
baldosas de gres rustico 4/3/-/E, 30x30 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal,
incluso rodapié del mismo material de 7cm de altura, C1, gris, sobre capa de regularizaciéon de
mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y
absorciéon de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.

Cubierta plana Uds. Area Parcial Subtotal

Central [A*B] 1 370,80 370,80
Deducir patios [A*B] -1 11,55 -11,55

A*B

-1 11,80 -11,80

Derecha [A*B] 1 46,61 46,61
lzquierda [A*B] 1 54,78 54,78

6.3

6.4

6.5

448,84 448,84
Total m2: 448,84 64,40 € 28.905,30 €

Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fabrica de 1/2 pie de espesor

de ladrillo ceramico perforado para revestir, de 0,25 m2 de secciény 1,5 m de altura.

Total Ud : 3,00 35,63 € 106,89 €

Repaso cubierta torre central, realizada mediante desmontado de la cubierta, capa de mortero,
impermeabilizacion y retejado con piezas desmontadas con sustitucion y aporte de un 25% de las
mismas.

Total Ud. : 1,00 8.196,82 € 8.196,82 €
Repaso cubiertas torreones, realizada mediante desmontado de la cubierta, capa de mortero,

impermeabilizacion y retejado con piezas desmontadas con sustitucion y aporte de un 25% de las
mismas.

Total Ud. : 2,00 3.257,81 € 6.515,62 €
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Capitulo n° 6 CUBIERTAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

6.6 M2 Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacién de pendientes:
muro existente; cobertura: teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de
cemento M-2,5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tejas remate muro patio 1 106,50 0,90 95,85
95,85 95,85
Total m2: 95,85 31,39 € 3.008,73 €
6.7 M2 Cubierta inclinada de panel sandwich lacado+aislante+lacado, de 60 mm de espesor.
Total m2: 38,73 40,72 € 1.577,09 €

Parcial n°® 6 CUBIERTAS : 50.047,95 €
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Ne Ud Descripcion

Medicién

Precio

Importe

7.1 M2 Impermeabilizacion de galerias y balcones sobre espacios no habitables, realizada con lamina de
betin modificado con elastébmero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con imprimacion asfaltica, tipo
EA, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con
espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado y protegida con capa
separadora de geotextil de fibras de poliéster (200 g/m?).

uds. Area Parcial  Subtotal
Patios interiores [A*B] 1 11,55 11,55
A*B 1 11,80 11,80
Patios garitas [A*B] 1 6,59 6,59
A*B 1 17,33 17,33

47,27 47,27

Total m2: 47,27 23,11 € 1.092,41 €

7.2 M2 Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fabrica cara vista formado por espuma

rigida de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor minimo, 30 kg/m?3 de densidad minima,

aplicado mediante proyeccién mecanica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada patio interior [A*C*D] 1 4,62 3,50 16,17
A*C*D 1 2,50 3,50 8,75
A*C*D 1 4,62 3,50 16,17
A*C*D 1 2,50 3,50 8,75
Fachada patio interior [A*C*D] 1 3,17 3,50 11,10
A*C*D 1 4,30 3,50 15,05
A*C*D 1 3,17 3,50 11,10
A*C*D 1 4,30 3,50 15,05
Fachadas laterales [A*C*D] 1 12,24 2,70 33,05
A*C*D 1 12,10 2,70 32,67
A*C*D 1 4,53 2,70 12,23
A*C*D 1 5,38 2,70 14,53
Fachada trasera [A*C*D] 1 29,84 3,50 104,44
Fachadas patios garitas [A*C*D] 1 5,79 3,50 20,27
A*C*D 1 1,75 3,50 6,13
A*C*D 1 4,33 3,50 15,16
A*C*D 1 4,60 3,50 16,10

356,72 356,72

Total m2: 356,72 6,38 € 2.275,87 €

7.3 M2 Aislamiento térmico y acustico de suelos flotantes formado por panel rigido de lana de roca

volcéanica, seguin UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 (m2K)/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de polietleno de 0,2 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de mortero u hormigén (no incluida en este precio).

uds. Area Parcial  Subtotal
Superficie nuevo edificio [A*B] 1 533,86 533,86
Patios [A*B] 1 -11,55 -11,55
A*B 1 -13,63 -13,63

508,68 508,68

Total m2: 508,68 10,62 € 5.402,18 €
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Capitulo n° 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
7.4 M2 Impermeabilizacién bajo revestimiento, solado o alicatado ceramico en paramentos verticales y
horizontales, de locales himedos mediante lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta
de una doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato de vinil etileno, con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m?, fijada al soporte con
adhesivo cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir directamente el revestimiento (no
incluido en este precio).
Suelos Uds. Area Parcial Subtotal
Vestuario masculino [A*B] 1 17,96 17,96
Vestuario femenino [A*B] 1 8,14 8,14
26,10 26,10
Paredes Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
Vestuario masculino [A*C*D] 1 4,99 2,20 10,98
A*C*D 1 3,50 2,20 7,70
A*C*D 2 1,70 2,20 7,48
A*C*D 1 0,30 2,20 0,66
A*C*D 1 3,60 2,20 7,92
A*C*D 1 0,96 2,20 2,11
A*C*D 4 0,86 2,20 7,57
Vestuario femenino [A*C*D] 1 3,27 2,20 7,19
A*C*D 2 2,49 2,20 10,96
62,57 62,57
88,67 88,67
Total m2: 88,67 14,90 € 1.321,18 €
7.5 M2 Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lamina drenante nodular, de
polietileno de alta densidad, con nédulos de 7,3 mm de altura, resistencia a la compresién 180 + 20%
kN/m2 segun UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 I/(ss-m), colocada sobre el terreno y
preparada para recibir directamente el hormigén de la solera.
Uds. Area Parcial  Subtotal
A*B 1 535,00 535,00
535,00 535,00
Total m2: 535,00 3,48 € 1.861,80 €
7.6 Impermeabilizacion de junta de dilatacion en cubierta plana transitable, no ventilada, con solado
fijo, tipo convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lamina de betin modificado
con elastémero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), de 30 cm de ancho cada una, colocadas sobre el soporte,
a cada lado de la junta, previamente imprimado con imprimacion asfaltica, tipo EA; banda de
refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lamina de betin modificado con elastébmero SBS,
LBM(SBS)-30/FP (140); corddn de polietiieno expandido de celda cerrada, para relleno de junta; y
banda de refuerzo superior lamina de betun modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140).
Uds. Largo Parcial Subtotal
A*B 1 31,10 31,10
31,10 31,10
Total m : 31,10 12,96 € 403,06 €
7.7 Sellado de junta de dilatacion de 15 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con cordoén
sellador de masilla con base bituminosa, sobre fondo de junta de 20 mm de diametro.
Uds. Largo Parcial Subtotal
A*B 2 3,00 6,00
6,00 6,00
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Total m : 6,00 6,66 € 39,96 €

Parcial n° 7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES : 12.396,46 €
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Capitulo n° 8 INSTALACIONES

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

8.1.- SANEAMIENTO
8.1.1 Ud Arqueta de paso, de obra de fabrica, no registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm.

Total Ud : 14,00 65,64 € 918,96 €
8.1.2 Ud Arqueta de paso, de obra de fabrica, no registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 cm.

Total Ud : 4,00 97,58 € 390,32 €
8.1.3 Ud Arqueta de paso, de obra de fabrica, no registrable, de dimensiones interiores 80x80x100 cm.

Total Ud : 4,00 133,97 € 535,88 €

8.1.4 M Colector enterrado en terreno con agresividad quimica, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m?, de 110 mm de diametro exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A*B 1 0,81 0,81
A*B 1 0,64 0,64
A*B 1 1,33 1,33
A*B 1 0,86 0,86
A*B 1 0,58 0,58
A*B 1 1,14 1,14
A*B 1 2,60 2,60
A*B 1 1,87 1,87
A*B 1 1,26 1,26
A*B 1 0,76 0,76
A*B 1 3,02 3,02
A*B 1 2,61 2,61
A*B 1 2,10 2,10
A*B 1 1,81 1,81
A*B 1 0,85 0,85
A*B 1 1,35 1,35
A*B 1 2,55 2,55
A*B 1 0,76 0,76
A*B 1 1,27 1,27
A*B 1 1,50 1,50
A*B 1 0,61 0,61
A*B 1 0,55 0,55

30,83 30,83

Total m : 30,83 15,53 € 478,79 €

8.1.5 M Colector enterrado en terreno con agresividad quimica, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m2, de 125 mm de diametro exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A*B 1 2,30 2,30
A*B 1 2,38 2,38
A*B 1 1,36 1,36
A*B 1 3,25 3,25
A*B 1 3,20 3,20
A*B 1 4,70 4,70
A*B 1 1,38 1,38
A*B 1 4,25 4,25
A*B 1 0,96 0,96
A*B 1 1,21 1,21
A*B 1 3,75 3,75
(Continda...)
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8.1.5 M  Colector enterrado en terreno con agresividad quimica, de tubo de PVC liso, se... (Continuacio...
A*B 1 3,50 3,50
A*B 1 4,30 4,30
A*B 1 3,45 3,45
A*B 1 4,05 4,05
A*B 1 4,55 4,55
A*B 1 2,40 2,40
A*B 1 2,65 2,65
A*B 1 1,30 1,30

54,94 54,94

Total m : 54,94 16,70 € 917,50 €

8.1.6 M Colector enterrado en terreno con agresividad quimica, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez

anular nominal 4 kN/m2, de 160 mm de diametro exterior.

Uds. Largo Parcial Subtotal
Nombre medicion [A*B] 1 4,40 4,40
A*B 1 4,35 4,35
A*B 1 2,55 2,55
A*B 1 5,65 5,65

16,95 16,95

Total m : 16,95 22,38 € 379,34 €

8.1.7 M Colector enterrado en terreno con agresividad quimica, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez

anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de diametro exterior.

Uds. Largo Parcial Subtotal
A*B 1 2,90 2,90
A*B 1 3,65 3,65
A*B 1 4,90 4,90
A*B 1 1,65 1,65

13,10 13,10

Total m : 13,10 30,35 € 397,50 €

8.1.8 M Bajante interior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm

de didmetro, unién pegada con adhesivo.

Uds. Largo Parcial Subtotal
A*B 2 3,20 6,40
A*B 6 4,00 24,00

30,40 30,40

Total m : 30,40 11,50 € 349,60 €

8.1.9 Ud Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 110 mm de didmetro, con rejilla de PVC de 300x300

mm.

Total Ud : 12,00 27,50 € 330,00 €

8.2.- APARATOS SANITARIOS

8.2.1

Ud Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm, equipado con griferia
monomando, serie basica, acabado cromado, con aireador y desagie, acabado cromo, con sifon
botella.

Uds. Parcial Subtotal
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Vestuarios masculinos [A] 4 4,00
Vestuarios femeninos [A] 2 2,00

6,00 6,00

Total Ud : 6,00 140,91 € 845,46 €

8.2.2 Ud Inodoro con tanque bajo serie media, color blanco.

Uds. Parcial Subtotal
Aseos masculinos [A] 1 1,00
Aseos fem.-minusv. [A] 1 1,00
Vestuarios masculinos [A] 2 2,00
Vestuarios femeninos [A] 1 1,00
Aseo entrada [A] 1 1,00

6,00 6,00

Total Ud : 6,00 180,69 € 1.084,14 €

8.2.3 Ud Urinario, con alimentacién y desagiie empotrado, serie media, color blanco, de 315x350 mm, sin
tapa, equipado con griferia temporizada empotrada, serie media, acabado cromo, de 25x108 mm y
desagiie empotrado.

Uds. Parcial Subtotal

Aseos masculinos [A] 4 4,00
4,00 4,00
Total Ud : 4,00 137,92 € 551,68 €

8.24 Ud Plato de ducha acrilico gama media color, de 160x70 cm, con juego de desagiie, equipado con
griferia monomando serie media, acabado cromado.

Uds. Parcial Subtotal

Transeuntes [A] 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 242,36 € 242,36 €

8.2.5 Ud Lavabo con semipedestal serie media, color blanco, de 650x530 mm, equipado con griferia
monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y desagiie, acabado blanco, con sifén

botella.
Uds. Parcial Subtotal
Aseo transeuntes [A] 1 1,00
Aseo masc. [A] 1 1,00
Aseo fem.-minusv [A] 1 1,00
Aseo entrada [A] 1 1,00
4,00 4,00
Total Ud : 4,00 154,60 € 618,40 €

8.2.6 Ud Lavabo con semipedestal de acero antivanddlico, de 650x530 mm, equipado con griferia
temporizada antivandalica, serie media, acabado cromado, con aireador y desagle.

Uds. Parcial Subtotal

Aseos calabozos [A] 2 2,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 407,00 € 814,00 €

8.2.7 Ud Inodoro con fluxor en acero inxoidable antivandalico.
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Uds. Parcial Subtotal

Calabozos [A] 2 2,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 362,59 € 725,18 €

8.2.8 Ud Plato de ducha acrilico gama basica color, de 75x75 cm, con juego de desague, equipado con
griferia monomando serie media, acabado cromado.

Total Ud : 8,00 72,57 € 580,56 €

8.3.- FONTANERIA
8.3.1.- Acometidas

8.3.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,7 m de longitud, formada por tubo
de polietieno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diametro exterior, PN=16 atm y
llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Total Ud : 1,00 90,37 € 90,37 €

8.3.2.- Tubos de alimentacion

8.3.2.1 Ud Alimentacién de agua potable de 1,7 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno de
alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diametro exterior, PN=16 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tuberia de agua fria 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 8,16 € 8,16 €

8.3.2.2 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccién rectangular de 51x37 cm en la base y
30 cm de altura, con tapa.

Total Ud : 1,00 28,04 € 28,04 €

8.3.3.- Contadores

8.3.3.1 Ud Preinstalacién de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con llave
de corte general de compuerta.

Total Ud : 1,00 99,20 € 99,20 €

8.3.4.- Instalacion interior

8.3.4.1 M Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tuberia de agua fria 1 42,75 42,75
Tuberia de agua caliente 1 16,35 16,35
59,10 59,10
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Total m : 59,10 2,00€ 123,52 €

8.3.4.2 M Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tuberia de agua fria 1 12,17 12,17
Tuberia de agua caliente 1 42,12 42,12
Tuberia de retorno de agua 1 26,26 26,26
caliente sanitaria
80,55 80,55
Total m : 80,55 2,61€ 210,24 €

8.3.4.3 M Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), de 40 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tuberia de agua fria 1 82,75 82,75
82,75 82,75
Total m : 82,75 9,31€ 770,40 €

8.3.4.4 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Llave de local humedo 1 3,00 3,00
3,00 3,00
Total Ud : 3,00 9,12 € 27,36 €

8.3.4.5 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Llave de local humedo 1 7,00 7,00
7,00 7,00
Total Ud : 7,00 2543 € 178,01 €

8.3.4.6 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacion interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la
distribucion de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica

de 16,0 mm de diametro interior y 9,5 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tuberia de agua caliente 1 11,60 11,60
11,60 11,60
Total m : 11,60 3,17 € 36,77 €

8.3.4.7 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacion interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la
distribuciéon de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica

de 23,0 mm de diametro interior y 10,0 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tuberia de agua caliente 1 1,15 1,15
1,15 1,15
Total m : 1,15 3,78 € 4,35 €
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8.3.4.8 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacion interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribucion de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica
de 19 mm de didmetro interior y 25 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tuberia de agua caliente 1 4,75 4,75
4,75 4,75
Total m : 4,75 16,12 € 76,57 €

8.3.4.9 M Aislamiento térmico de tuberias en instalacion interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribucién de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica
de 23 mm de diametro interior y 25 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tuberia de agua caliente 1 40,97 40,97
Tuberia de retorno de agua 1 26,26 26,26
caliente sanitaria
67,23 67,23
Total m : 67,23 17,60 € 1.183,25 €

8.3.5.- Elementos

8.3.5.1 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1 1/2".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Valvula de corte 1 1,00 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 25,40 € 25,40 €

8.4.- ELECTRICAS

8.4.1.- Puesta a tierra

8.4.1.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigén del edificio con 135 m de conductor de cobre
desnudo de 35 mm>.

Total Ud : 1,00 490,46 € 490,46 €
8.4.1.2 Ud Red de equipotencialidad en cuarto humedo.

Total Ud : 2,00 26,88 € 53,76 €

8.4.2.- Cajas generales de proteccion

8.4.2.1 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1
contador trifasico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CPM-1 1 1,00
1,00 1,00
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Total Ud : 1,00 869,58 € 869,58 €

8.4.3.- Derivaciones individuales

8.4.3.1 M Derivacion individual trifasica fija en superficie, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K 3x35+2G16 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC

liso.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cuadro individual 1 1 16,92 16,92
16,92 16,92
Total m : 16,92 19,80 € 335,02 €

8.4.4.- Instalaciones interiores

8.4.4.1 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por caja de material aislante y los
dispositivos de mando y proteccion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Subcuadro Cuadro individual 1.2 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 342,67 € 342,67 €

8.4.4.2 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por caja de material aislante y los
dispositivos de mando y proteccion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Subcuadro Cuadro individual 1.3 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 17152 € 17152 €

8.4.4.3 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja de material aislante y los
dispositivos de mando y proteccion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Subcuadro Cuadro individual 1.1 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 737,87 € 737,87 €

8.4.4.4 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y proteccion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

individual 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 2.900,81 € 2.900,81 €

8.4.45 M Linea de alimentacién monofasica fija en superficie para cuadro secundario formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 3G1,5 mmz?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de PVC rigido, blindado.

Total m : 2,49 3,47 € 8,64 €
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8.446 M Linea de alimentacién monofasica fija en superficie para cuadro secundario formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 3G6 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de PVC rigido, blindado.

Total m : 0,70 536 € 3,75 €

8.4.47 M Linea de alimentacibn monofasica empotrada para cuadro secundario formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 3G10 mm?, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de PVC flexible, corrugado.

Total m : 26,82 529 € 141,88 €

8.4.4.8 Ud Red eléctrica de distribucién interior de subcuadro compuesta de: canalizacién con tubo protector;
cableado con conductores de cobre; mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco;
embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP55).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

de subcuadro 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 163,64 € 163,64 €

8.4.4.9 Ud Red eléctrica de distribucion interior de subcuadro compuesta de: canalizaciéon con tubo protector;
cableado con conductores de cobre; mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco;
embellecedor: blanco).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

de subcuadro 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 419,76 € 419,76 €

8.4.4.... Ud Red eléctrica de distribucién interior de subcuadro compuesta de: canalizacién con tubo protector;
cableado con conductores de cobre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

de subcuadro 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 14,96 € 14,96 €

8.4.4.... Ud Red eléctrica de distribucién interior individual compuesta de: canalizacién con tubo protector;
cableado con conductores de cobre; mecanismos SCHNEIDER UNICA (tecla o tapa y marco: blanco;
embellecedor: gris) y monobloc de superficie (IP55).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

individual 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 4.509,24 € 4.509,24 €

8.5.- LUMINACION
8.5.1.- Interior

8.5.1.1 Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diametro, para 2 lamparas fluorescentes TC-D de 26 W.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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51,00 51,00

Total Ud : 51,00 85,29 € 4.349,79 €
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8.5.1.2 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lamparas fluorescentes TL de 18 W.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
(Continda...)
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8.5.1.2 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lamparas fluoresce... (Continuacio...
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8.5.1.2 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lamparas fluoresce... (Continuacio...

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
68,00 68,00

Total Ud : 68,00 90,65 € 6.164,20 €

=
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8.5.1.3 Ud Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lampara fluorescente TC-L de 24 W.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
4,00 4,00
Total Ud : 4,00 103,94 € 415,76 €

8.6.- CALEFACCION, CLIMATIZACION Y A.C.S.

8.6.1.- Sistemas de conduccion de aire

8.6.1.1 M2 Conducto autoportante rectangular para la distribucién de aire climatizado formado por panel
rigido de alta densidad de lana de vidrio segin UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior
con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio,
de 25 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,87 1,87

RECINTO UNICO 1 7,35 135
9,22 9,22
Total m2: 9,22 21,95 € 202,38 €

8.6.1.2 Ud Rejila de impulsiéon, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto rectangular no metalico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

control informéatico 4 4,00
4,00 4,00
Total Ud : 4,00 50,72 € 202,88 €

8.6.2.- Unidades autébnomas de climatizacion

8.6.2.1 M Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo
para liguido de 1/4" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo
para gas de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 121,44 121,44
Cubierta 1 17,55 17,55
138,99 138,99
Total m : 138,99 10,02 € 1.392,68 €

8.6.2.2 Ud Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A,
bomba de calor, gama domeéstica (RAC), alimentacion monoféasica (230V/50Hz), modelo SRK 20 ZJ
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica nominal 2 kW, potencia calorifica nominal

3 kw.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RECINTO UNICO 3 3,00
3,00 3,00
Total Ud : 3,00 342,41 € 1.027,23 €

8.6.2.3 Ud Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A,
bomba de calor, gama domeéstica (RAC), alimentacion monoféasica (230V/50Hz), modelo SRK 25 ZJ
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica nominal 2,5 kW, potencia calorifica
nominal 3,4 kW.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

RECINTO UNICO 2 2,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 382,36 € 764,72 €

8.6.2.4 Ud Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor, gama domeéstica (RAC), alimentaciéon monofasica (230V/50Hz), modelo
FDTC 25 VD "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica nominal 2,55 kW, potencia
calorifica nominal 3,45 kW.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

RECINTO UNICO 4 4,00
4,00 4,00
Total Ud : 4,00 801,21 € 3.204,84 €

8.6.2.5 Ud Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, para
gas R-410A, bomba de calor, gama domeéstica (RAC), alimentacion monofasica (230V/50Hz), modelo
FDTC 35 VD "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica nominal 3,5 kW, potencia
calorifica nominal 4,5 kW.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

RECINTO UNICO 3 3,00
3,00 3,00
Total Ud : 3,00 861,12 € 2.583,36 €

8.6.2.6 Ud Unidad interior de aire acondicionado con distribucién por conducto rectangular, sistema aire-aire
multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama domeéstica (RAC), alimentacién monoféasica
(230V/50Hz), modelo SRR 25 Z "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica nominal 2,5
kW, potencia calorifica nominal 3,4 kW.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RECINTO UNICO 1 1,00
1,00 1,00
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Total Ud : 1,00 1.001,42 € 1.001,42 €
8.6.2.7 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de
calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama domeéstica (RAC), alimentacidon monofasica (230V/50Hz),
modelo SCM 40 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica nominal 4 kW, EER =
4,76 (clase A), potencia calorifica nominal 4,5 kW, COP =5 (clase A).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A9 1 1,00
A7 1 1,00
A10 1 1,00
3,00 3,00
Total Ud : 3,00 1.005,41 € 3.016,23 €
8.6.2.8 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de
calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama domeéstica (RAC), alimentacidon monofasica (230V/50Hz),
modelo SCM 45 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica nominal 4,5 kW, EER =
4,33 (clase A), potencia calorifica nominal 5,6 kW, COP = 4,67 (clase A).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A8 1 1,00
A6 1 1,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 1.125,22 € 2.250,44 €
8.6.2.9 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de
calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama domeéstica (RAC), alimentacién monofasica (230V/50Hz),
modelo SCM 80 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica nominal 8 kW, EER = 3,7
(clase A), potencia calorifica nominal 9,3 kW, COP = 4,12 (clase A).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A5 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 2.710,82 € 2.710,82 €
8.6.2.... Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de
calor, con tecnologia Hyper Inverter, gama domeéstica (RAC), alimentacién monofasica (230V/50Hz),
modelo SCM 80 ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorifica nominal 8 kW, EER = 3,7
(clase A), potencia calorifica nominal 9,3 kW, COP = 4,12 (clase A).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
All 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 2.710,82 € 2.710,82 €

8.7.- CONTRA INCENDIOS

8.7.1.- Deteccion y alarma

8.7.1.1 Ud

Sistema de deteccién y alarma, convencional, formado por central de deteccién automéatica de
incendios de 2 zonas de deteccion, 36 detectores 6pticos de humos, sirena interior y canalizacion de
proteccion fija en superficie con tubo de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547.
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Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Central de deteccion automatica 1 1,00
de incendios
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 3.565,59 € 3.565,59 €

8.7.2.- Alumbrado de emergencia

8.7.2.1 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso
70 lumenes.

Total Ud : 1,00 29,73 € 29,73 €

8.7.2.2 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso
155 limenes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

(Continta...)
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8.7.2.2 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 ... (Continuacio...

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
59,00 59,00

Total Ud : 59,00 37,88 € 2.234,92 €

=

PR RPRPRRPRPRRPRRPRRRRERERREPRERRRRR

8.7.3.- Senalizacion

8.7.3.1 Ud Seiializacién de equipos contra incendios, mediante placa de poliestreno fotoluminiscente, de
210x210 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00 10,00

Total Ud : 10,00 515€ 51,50 €

PR RPRPRRRPRRRRR

8.7.3.2 Ud Senalizacion de medios de evacuacién, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

(Continda...)
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8.7.3.2 Ud Seializacion de medios de evacuacion, mediante placa de poliestireno fotolu...  (Continuacio...
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
15,00 15,00
Total Ud : 15,00 516 € 77,40 €

8.7.4.- Extintores

8.7.4.1 Ud Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia

21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

10,00 10,00
Total Ud : 10,00 37,67 € 376,70 €

PR RPRPRRRPRRRRR

8.8.- PROTECCION FRENTE AL RAYO

8.8.1.- Sistemas internos

8.8.1.1 Ud Sistema interno de proteccién contra sobretensiones, formado por 7 protectores contra

sobretensiones 5 protectores para las lineas de suministro eléctrico, 1 protector para la linea
telefénica y 1 protector para la linea informatica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CPM-1 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 2.429,75 € 2.429,75 €

8.9.- EQUIPAMIENTO CCTV
8.9.1.- SISTEMA DE VIDEOCAMARAS IP.

8.9.1.1 Ud sistema de videovigilancia formado por 8 camaras IP y consola de control y guiado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RITI 1 1,00
1,00 1,00
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Total Ud : 1,00 5.458,19 € 5.458,19 €

8.10.- CONTROL DE ACCESO. APERTURA DE PUERTAS.

8.10.1 Ud Sistema para el control de apertura de 4 accesos mediante sistema de portero electronico.

Total Ud : 1,00 604,69 € 604,69 €

8.11.- SISTEMA CONTROL DE APERTURA DE EMERGENCIA DE CELDAS
8.11.1 Ud Sistema de control de apertura de emergencia de celdas.

Total Ud : 1,00 2.613,99 € 2.613,99 €

8.12.- SISTEMA COMUNICACION DE CELDAS

8.12.1 Ud Sistema para el control de apertura de 4 accesos mediante sistema de portero electronico.

Total Ud : 1,00 173,27 € 173,27 €

8.13.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
8.13.1.- Acometidas
8.13.... Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalizacion externa.
Total Ud : 1,00 242,93 € 242,93 €

8.13.... M Canalizacién externa enterrada formada por 4 tubos de polietieno de 63 mm de diametro, en
edificacion de entre 5y 20 PAU.

Total m : 2,73 14,04 € 38,33 €

8.13.2.- Canalizaciones de enlace

8.13.... M Canalizacion de enlace inferior empotrada formada por 4 tubos de polipropileno flexible,
corrugados de 40 mm de didmetro, en edificacion de entre 5y 20 PAU.

Total m : 14,00 10,86 € 152,04 €

8.13.... M Canalizacién de enlace superior fija en superficie formada por 4 tubos de PVC rigido de 40 mm de
didmetro, para edificio plurifamiliar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,75 2,75
1 0,30 0,30
1 1,20 1,20
4,25 4,25
Total m : 4,25 8,567 € 36,42 €



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 8 INSTALACIONES

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

8.13.3.- Equipamiento para recintos
8.13.... Ud Equipamiento completo para RITl, hasta 20 PAU, en armario de 200x100x50 cm.

Total Ud : 1,00 118,17 € 118,17 €

8.13.4.- Canalizaciones secundarias

8.13.... M Canalizacién secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC flexible,
corrugados, reforzados de 32 mm de diametro, en edificacion de hasta 3 PAU.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DATOS Y CCTV 1 24,00 24,00
RTV 1 15,00 15,00
39,00 39,00
Total m : 39,00 13,66 € 532,74 €

8.13.... M Canalizacién secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC flexible,
corrugados, reforzados de 40 mm de diametro, en edificacion de 4 PAU.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00

40,00 40,00

Total m : 40,00 4,08 € 163,20 €

8.13.... M Canalizacién secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, formada por 3 tubos de
PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diametro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 29,00 29,00

29,00 29,00

Total m : 29,00 2,85€ 82,65 €

8.13.... M Bandeja PVC perforada 60x200 cm para tramo de canalizacion secundaria. Incluye material para
fijacion sobre techo falso.

Total m : 11,00 4529 € 498,19 €

8.13.... M Bandeja PVC perforada 60x200 cm para tramo de canalizaciéon secundaria. Incluye material para
fijacion sobre techo falso.

Total m : 18,00 46,87 € 843,66 €

8.13.5.- Canalizaciones interiores

8.13.... M Canalizacién interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible,
reforzados de 20 mm de diametro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Sistema apertura puertas. 1 109,00 109,00
109,00 109,00
Total m : 109,00 1,22 € 132,98 €
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8.13.... M Canalizacién interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible,
reforzados de 20 mm de diametro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DATOS Y CCTV 1 203,00 203,00
RTV 1 78,00 78,00
281,00 281,00
Total m : 281,00 1,22 € 342,82 €

8.13.... Ud Registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LOCAL 10 10,00
10,00 10,00
Total Ud : 10,00 3,40€ 34,00 €

8.13.... Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Registro para toma de cables 6 6,00
coaxiales para RTV
Registro para toma de CCTV 8 8,00
Registro para toma de cables de 18 18,00
pares trenzados CAT6
Registro para toma configurable 9 9,00
41,00 41,00
Total Ud : 41,00 4,67 € 191,47 €

8.14.- EQUIPAMIENTO RTV, DATOS Y CCTV

8.14.1.- Red de cables coaxiales
8.14.... Ud Torreta para fijacion de antenas, de 15 m de altura realizado en acero galvanizado.

Total Ud : 1,00 736,06 € 736,06 €

8.14.... Ud Antena exterior FM, circular, para captacién de sefiales de radiodifusion sonora analégica
procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia.

Total Ud : 1,00 33,20 € 33,20 €

8.14.... Ud Antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora digital procedentes de
emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.

Total Ud : 1,00 32,14 € 32,14 €

8.14.... Ud Antena exterior UHF para captacién de sefiales de television analdgica, television digital terrestre
(TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69,
de 17 dB de ganancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1 1,00
2,00 2,00
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Total Ud : 2,00 55,38 € 110,76 €

8.14.... Ud Equipo de cabecera, formado por: 2 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 3
amplificadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cabecera 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 410,85 € 410,85 €

8.14.... M Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de didmetro y cubierta
exterior de PVC de 6,9 mm de diametro, de 0,285 dB/m de atenuacién a 2150 MHz.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Red interior (RTV) 1 108,00 108,00
Red exterior.(RTV) 1 25,00 25,00
133,00 133,00
Total m : 133,00 10,88 € 1.447,04 €

8.14.... Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LOCAL 6 6,00
6,00 6,00
Total Ud : 6,00 185,74 € 1.114,44 €

8.14.2.- Red de cables de pares de cobre, armarios y pestos de trabajo

8.14.... Ud Armario Principal de datos, formado por un Rack principal metalico de 40 U, armario de chapa de
acero, de 40 unidades, dimensiones 2 x 1 x 0.8m (alto,fondo, ancho) con puerta con cerradura, Punto
de acceso inalambrico 802.11.abg, para zonas, sala de espera, y sala de descanso, Regleta de
corriente enracable de 8 tomas, 2 Switch HP E4800-48G Switch (JDO10A), SAI de 3kVA 15" para
suministro alternativo a rack de datos., Panel de 24 tomas con conectores tipo RJ45 hembra CATS6,
incluso accesorios de fijacion.

Incluso conexionado desde la centralizacion corporativa de San Juan de Dios, desde la cual llegan
dos mazos de conductores, uno con 8 fibras dpticas y otro coaxial con 50 pares de cobre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

RITI 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 9.118,23 € 9.118,23 €

8.14.... M Cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de

diametro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
UTP para DATOS 1 439,00 439,00
1 481,00 481,00
UTP para CCTV 1 309,00 309,00
1.229,00 1.229,00
Total m : 1.229,00 0,85 € 1.044,65 €
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8.14.... Ud Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos,
categoria 6 y caja empotrada SCHNEIDER UNICA (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: gris)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LOCAL 2 2,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 13,74 € 27,48 €

8.14.... U Punto de trabajo 7 elementos formado por caja empotrada con dos tomas RJ45 Hembra Cat6 y 4
tomas de corriente Schuko 16A y diferencial de corte

Total U : 16,00 155,69 € 2.491,04 €

8.15.- EQUIPAMIENTO CCOP

8.15.1 Ud Punto de interconexién de cables de pares trenzados, para red de distribucion de 68 pares, formado
por un registro principal metalico de 450x450x120 mm provisto de 17 conectores tipo RJ45 y 1 panel
con capacidad para 24 conectores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

RITI 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 347771 € 3.477,71 €

8.16.- PARARRAYOS

8.16.1 Ud Sistema externo de proteccion frente al rayo, formado por pararrayos tipo "PDC", con radio de
proteccion de 52 m para un nivel de proteccion 4, colocado en cubierta sobre mastil de acero
galvanizado y 6 m de altura, y pletina conductora de cobre estafiado.

Total Ud : 1,00 2.665,43 € 2.665,43 €

Parcial n° 8 INSTALACIONES : 99.916,89 €
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9.1 M2 Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto
y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metalicas y acabado mediante foseado

en la unién con el paramento.

Transeuntes Uds. Area Parcial Subtotal
Aseo [A*B] 1 3,40 3,40

3,40 3,40

Policia Uds. Area Parcial  Subtotal
Vestuario masculino [A*B] 1 59,75 59,75
Vestuario femenino [A*B] 1 25,38 25,38
Gimnasio [A*B] 1 36,80 36,80
Aseo masculino [A*B] 1 2,05 2,05
Aseo fem.-minusv. [A*B] 1 4,59 4,59

128,57 128,57

Policia Uds. Area Parcial  Subtotal
Hall-principal [A*B] 1 22,77 22,77
Entrada [A*B] 1 3,22 3,22
Pasillo atestados [A*B] 1 4,42 4,42
Atestados [A*B] 1 10,11 10,11
Inspeccion de guardia [A*B] 1 10,11 10,11
Sala academia [A*B] 1 63,51 63,51
Secretaria-CCT-Multas- Informacion 1 59,68 59,68

[A*B]

Jefatura [A*B] 1 21,74 21,74
Subinspector [A*B] 1 16,28 16,28
Oficiales [A*B] 1 28,94 28,94
Pasillo [A*B] 1 7,38 7,38
Conexion transeuntes [A*B] 1 7,78 7,78
Pasillo [A*B] 1 16,70 16,70
Sala descanso [A*B] 1 33,96 33,96
Material de oficina [A*B] 1 6,23 6,23
Material uniformes [A*B] 1 9,24 9,24
Archivo [A*B] 1 21,64 21,64
Sala declaraciones [A*B] 1 24,67 24,67
Armero [A*B] 1 4,55 4,55
Pasillo [A*B] 1 7,01 7,01

379,94 379,94

Trans. Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorio 1 18,97 18,97
Comedor 1 14,96 14,96
Cocina 1 6,49 6,49
Almacén 1 4,21 4,21
Entrada 1 4,68 4,68

49,31 49,31

A deducir techos regi... Uds. Area Parcial Subtotal
A*B -1 344,22 _-344.22

-344,22 -344,22

217,00 217,00

Total m2: 217,00 11,31 € 2.454,27 €

9.2 M2 Falso techo registrable acustico fonoabsorbente, sistema Focnoplak "EL ALTERON", formado por

placas de escayola con borde oculto, aligeradas con perlita y reforzadas con fibra de vidrio, con
perforacion no pasante, de color blanco, de 60x60 cm y 20 mm de espesor, modelo Keops
Semiperforado, apoyadas sobre perfileria oculta lacada de 24 mm de ancho.

Uds.

Area

Ancho Alto Parcial

Subtotal

Pagina: 41 -



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 9 REVESTIMIENTOS CONTINUOS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Vestuarios hombres [A*B] 1 45,36 45,36
Pasillo vestuarios [A*B] 1 3,96 3,96
Gimnasio [A*B] 1 27,72 27,72
Vestuarios mujeres [A*B] 1 15,84 15,84
Material oficina [A*B] 1 2,88 2,88
Material uniformes [A*B] 1 4,32 4,32
Archivo [A*B] 1 12,96 12,96
Pasillo zona descanso [A*B] 1 6,48 6,48
Sala descanso [A*B] 1 21,60 21,60
Pasillo entrada trasera [A*B] 1 4,32 4,32
Zona oficiales [A*B] 1 19,44 19,44
A*B 1 2,52 2,52
Pasillo a transeuntes [A*B] 1 2,52 2,52
CECOP [A*B] 1 12,66 12,66
Insp. guardia [A*B] 1 4,32 4,32
Atestados [A*B] 1 4,32 4,32
Pasillo atestados [A*B] 1 1,80 1,80
Academia [A*B] 1 42,84 42,84
Control informatico [A*B] 1 6,48 6,48
Entrada [A*B] 1 14,40 14,40
Secretaria-Multas [A*B] 1 41,40 41,40
Jefatura [A*B] 1 12,60 12,60
Subinspector [A*B] 1 7,56 7,56
Dorm. transeuntes [A*B] 1 12,96 12,96
Comedor transeuntes [A*B] 1 12,96 12,96
Cocina transeuntes [A*B] 1 4,32 4,32
A*B 1 2,16 216

350,70 350,70

Total m2: 350,70 21,33 € 7.480,43 €

9.3 M? Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado

superficial fratasado, con mortero de cemento M-10, previa colocacion de malla antidlcalis en

cambios de material y en los frentes de forjado.

Pretiles Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona central 1 10,20 0,60 6,12
1 9,35 0,60 5,61
1 0,93 0,60 0,56
1 4,48 0,60 2,69
1 0,81 0,60 0,49
1 13,80 0,60 8,28
1 12,18 0,60 7,31
Zona derecha 1 4,77 0,60 2,86
1 9,44 0,60 5,66
1 4,63 0,60 2,78
Zona izquierda 1 4,31 0,60 2,59
1 11,12 0,60 6,67
1 2,96 0,60 1,78
Pretiles patios interiores 1 4,92 0,60 2,95
1 2,80 0,60 1,68
1 4,92 0,60 2,95
1 2,80 0,60 1,68
1 4,47 0,60 2,68
1 3,34 0,60 2,00
1 4,47 0,60 2,68

70,02 70,02

Fachadas Uds. Largo Long. Alto Parcial Subtotal
Fachada patio interior 2 4,62 3,50 32,34

(Continta...)
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Capitulo n° 9 REVESTIMIENTOS CONTINUOS

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
9.3 M2  Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical ext... (Continuacio...
2 2,50 3,50 17,50
2 4,62 3,50 32,34
2 2,50 3,50 17,50
Fachada patio interior 2 3,17 3,50 22,19
2 4,30 3,50 30,10
2 3,17 3,50 22,19
2 4,30 3,50 30,10
Fachadas laterales 2 12,24 2,70 66,10
2 12,10 2,70 65,34
2 4,53 2,70 24,46
2 5,38 2,70 29,05
Fachada trasera 2 29,84 3,50 208,88
Fachadas patios garitas 2 5,79 3,50 40,53
2 1,75 3,50 12,25
2 4,33 3,50 30,31
2 4,60 350 32,20
713,38 713,38
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,98 2,70 8,05
1 3,99 2,70 10,77
2,00 18,82 37,64
821,04 821,04
Total m2: 821,04 19,37 € 15.903,54 €
9.4 M2 Tratamiento superficial de protecciéon antigraffits para fachada de hormigén, mediante

impregnacion incolora antigraffiti a base de resinas acrilicas, aplicada en dos manos (consumo

medio: 100 g/m? cada mano).

Calabozos Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
Paredes [A*C*D] 4 4,27 2,70 46,12
A*C*D 2 2,45 2,70 13,23

59,35 59,35

Techos calabozos Uds. Area Parcial Subtotal
A*B 2 10,48 20,96

20,96 20,96

80,31 80,31

Total m2: 80,31 10,51 € 844,06 €

9.5 M2 Revestimiento de yeso de construccion Bl, proyectado, maestreado, sobre paramento vertical, de

hasta 3 m de altura, previa colocacion de malla antidlcalis en cambios de material, acabado
enlucido con yeso de aplicacion en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos.

Divisiones 1/2 pie Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Division transeuntes 1 13,65 3,50 47,78
Division calabozos 1 4,55 3,50 15,93
Division sala academia 1 5,65 2,70 15,26
1 6,85 2,70 18,50
Division Hall, Inspeccion de guardia 1 6,85 2,70 18,50
y ataestados
1 5,35 2,70 14,45
1 3,65 2,70 9,86
1 4,50 2,70 12,15
Sala control informatico 1 2,70 2,70 7,29
1 4,45 2,70 12,02

(Continta...)
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9.5 M2 Revestimiento de yeso de construccion Bl, proyectado, maestreado, sobre par... (Continuacio...
Armero 1 1,24 2,70 3,35
1 3,60 2,70 9,72
1 1,24 2,70 3,35
1 3,60 2,70 9,72
Nombre medicién 1 2,01 2,70 5,43
1 4,39 2,70 11,85
Instalaciones 1 4,12 2,70 11,12
226,28 226,28
Cara interior fachadas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada patio interior 1 4,62 3,50 16,17
1 2,50 3,50 8,75
1 4,62 3,50 16,17
1 2,50 3,50 8,75
Fachada patio interior 1 3,17 3,50 11,10
1 4,30 3,50 15,05
1 3,17 3,50 11,10
1 4,30 3,50 15,05
Fachadas laterales 1 12,24 2,70 33,05
1 12,10 2,70 32,67
1 4,53 2,70 12,23
1 5,38 2,70 14,53
Fachada trasera 1 29,84 3,50 104,44
Fachadas patios garitas 1 5,79 3,50 20,27
1 1,75 3,50 6,13
1 4,33 3,50 15,16
1 4,60 3,50 16,10
356,72 356,72
Divisiones 1/2 pie acu... Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vestuario 1 7,48 2,70 20,20
1 1,30 2,70 3,51
1 1,30 2,70 3,51
1 2,30 2,70 6,21
1 3,80 2,70 10,26
1 0,96 2,70 2,59
1 0,86 2,70 2,32
1 0,84 2,70 2,27
Gimnasio 1 4,92 2,70 13,28
1 7,48 2,70 20,20
Vestuario femenino 1 3,77 2,70 10,18
1 2,62 2,70 7,07
1 6,50 2,70 17,55
Aseo masc. 1 1,27 2,70 3,43
1 1,70 2,70 4,59
Almacenes 1 11,27 2,70 30,43
1 3,28 2,70 8,86
1 3,28 2,70 8,86
Sala descanso 1 8,11 2,70 21,90
Transeuntes 1 4,70 2,50 11,75
1 3,07 2,50 7,68
1 2,32 2,50 5,80
1 3,19 2,50 7,98
1 0,60 2,50 1,50
1 1,56 2,50 3,90
1 0,88 2,50 2,20
238,03 238,03
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Alicatados bafios y aseos -1 237,19 -237,19
Chapado pasillos y despachos -1 278,95 -278,95

-516,14 -516,14

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo entrada 4 2,81 2,70 30,35
1 1,00 270 270

33,05 33,05

Cerrado huecos en p... Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
A*C*D 10 1,20 1,20 14,40
A*C*D 10 0,80 120 960

24,00 24,00

Zona Policia Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Subinspector [A*B] 1 8,48 8,48
Jefatura [A*B] 1 9,45 9,45
Multas-secretaria-CCT-informacion 1 10,21 10,21

[A*B]

A*B 1 7,95 7,95
Hall y entrada [A*B] 1 0,93 0,93
A*B 1 0,93 0,93
A*B 1 10,06 10,06
Inspeccion de guardia [A*B] 1 12,46 12,46
Pasillo [A*B] 1 3,57 3,57
A*B 1 3,57 3,57
A*B 1 1,24 1,24
Atestados [A*B] 1 9,95 9,95
A*B 1 2,85 2,85
Academia [A*B] 1 34,87 34,87
Sala descanso [A*B] 1 24,83 24,83
Sala declaraciones [A*B] 1 14,43 14,43
Entrada trasera [A*B] 1 8,18 8,18
A*B 1 4,05 4,05
Pasillo vestuarios [A*B] 1 16,32 16,32
A*B 1 1,30 1,30
Pasillos zona archivos [A*B] 1 27,60 27,60
A*B 1 1,54 1,54
Pasillos zona oficiales [A*B] 1 4,68 4,68
A*B 1 4,68 4,68
Zona oficiales [A*B] 1 9,51 9,51
A*B 1 11,70 11,70
A*B 1 9,37 9,37
Conex. con transeuntes [A*B] 1 13,38 13,38
CECOP [A*B] 1 10,86 10,86

-1 278,95 -278,95

82,99 82,99

Total m2: 82,99 9,07 € 752,72 €

9.6 M2 Revestimiento de yeso de construccién Bl, proyectado, maestreado, sobre paramento horizontal,

hasta 3 m de altura, previa colocacion de malla antialcalis en cambios de material, acabado
enlucido con yeso de aplicaciéon en capa fina C6, de 15 mm de espesor, sin guardavivos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalaciones 1 12,97 12,97
Entrada trasera 1 10,89 10,89
23,86 23,86
Total m2: 23,86 10,80 € 257,69 €
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9.7 Ud Repaso de portada existente mediante apliacion de chorro de baja presion de silicato de aluminio y
p7p de llagueado

Total Ud : 1,00 171,10 € 171,10 €
9.8 Ud Repaso exteriores

Total Ud : 1,00 948,28 € 948,28 €
9.9 M2 Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de

espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de
base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, colocaciéon de
malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 10% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras
con separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Colocacién de la malla entre distintos materiales. Despiece de pafios de trabajo.
Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacion de tientos. Realizacion de maestras.
Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segiin documentacion grafica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m?2 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el
exceso sobre los 4 m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2.

Zona Policia Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Subinspector [A*B] 1 8,48 8,48
Jefatura [A*B] 1 9,45 9,45
Multas-secretaria-CCT-informacion 1 10,21 10,21
[A*B]

A*B 1 7,95 7,95
Hall y entrada [A*B] 1 0,93 0,93
A*B 1 0,93 0,93
A*B 1 10,06 10,06
Inspeccion de guardia [A*B] 1 12,46 12,46
Pasillo [A*B] 1 3,57 3,57
A*B 1 3,57 3,57
A*B 1 1,24 1,24
Atestados [A*B] 1 9,95 9,95
A*B 1 2,85 2,85
Academia [A*B] 1 34,87 34,87
Sala descanso [A*B] 1 24,83 24,83
Sala declaraciones [A*B] 1 14,43 14,43
Entrada trasera [A*B] 1 8,18 8,18
A*B 1 4,05 4,05
Pasillo vestuarios [A*B] 1 16,32 16,32
A*B 1 1,30 1,30
Pasillos zona archivos [A*B] 1 27,60 27,60
A*B 1 1,54 1,54
Pasillos zona oficiales [A*B] 1 4,68 4,68
A*B 1 4,68 4,68
Zona oficiales [A*B] 1 9,51 9,51
A*B 1 11,70 11,70
A*B 1 9,37 9,37
Conex. con transeuntes [A*B] 1 13,38 13,38
CECOP [A*B] 1 10,86 10,86

278,95 278,95
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Total m2: 278,95 14,42 € 4.022,46 €

Parcial n°® 9 REVESTIMIENTOS CONTINUOS : 32.834,55 €
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10.1 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 165 cm de longitud,
60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formacién de 2 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de
espesor, con el borde recto.

Total Ud : 1,00 267,18 € 267,18 €

10.2 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 350 cm de longitud,
60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formacién de 4 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de
espesor, con el borde recto.

Total Ud : 1,00 406,88 € 406,88 €

10.3 M Vierteaguas de hormigén polimero de superficie pulida, plano de 28x2,5 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ventanas transeuntes [A*B] 1 0,90 0,90
A*B 1 0,90 0,90
A*B 1 0,90 0,90
Ventanas patio zona gimnasio [A*B] 1 0,90 0,90
A*B 1 4,20 4,20
A*B 1 2,08 2,08
A*B 1 4,20 4,20
Ventanas patio zona descanso 1 2,07 2,07

[A*B]

A*B 1 1,03 1,03
A*B 1 0,90 0,90
A*B 1 1,01 1,01
Ventanas calabozos [A*B] 1 0,90 0,90
A*B 1 0,90 0,90

20,89 20,89

Total m : 20,89 22,11 € 461,88 €

10.4 M Albardilla de hormigén polimero, color gris, disefio a un agua, para cubricion de muros, de 30x2,5

cm.
Uds. Largo Parcial Subtotal
Zona central [A*B] 1 10,20 10,20
A*B 1 9,35 9,35
A*B 1 0,93 0,93
A*B 1 4,48 4,48
A*B 1 0,81 0,81
A*B 1 13,80 13,80
A*B 1 12,18 12,18
Zona derecha [A*B] 1 4,77 4,77
A*B 1 9,44 9,44
A*B 1 4,63 4,63
Zona izquierda [A*B] 1 4,31 4,31
A*B 1 11,12 11,12
A*B 1 2,96 2,96
Pretiles patios interiores [A*B] 1 4,92 4,92
A*B 1 2,80 2,80
A*B 1 4,92 4,92
A*B 1 2,80 2,80
A*B 1 4,47 4,47
A*B 1 3,34 3,34
A*B 1 4,47 4,47
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116,70 116,70
Total m : 116,70 22,96 € 2.679,43 €
10.5 M2 Suelo técnico registrable, formado por paneles encapsulados de 600x600 mm, con nicleo de tablero
aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m3 y 30 mm de espesor, con chapa de acero en
la cara inferior y en la superior, remachado perimetralmente y acabado superior de PVC, de lamas
autoportantes de 6 mm de espesor, de densidad 8 kg/m?, con capa de uso de 0,7 mm de espesor y
doble capa de proteccién de poliuretano, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo
el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales regulables para alturas de hasta 150 mm,
de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento;
clasificacion 2/2/A/2, segin UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl S1 de reaccion al fuego, segun UNE-EN
13501-1.
Uds. Area Parcial  Subtotal
Sala control informatico [A*B] 1 11,20 11,20
Sala CECOP [A*B] 1 20,71 20,71
31,91 31,91
Total m2: 31,91 72,73 € 2.320,81 €
10.6 M2 Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico, pulido 3/1/-/-, de 40x40 cm, 20 €/m?2, recibidas
con adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido, color gris con doble encolado y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasidon y absorcion de
agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Transeuntes Uds. Area Parcial Subtotal
Dormitorio [A*B] 1 18,97 18,97
Comedor [A*B] 1 14,96 14,96
Cocina [A*B] 1 6,49 6,49
Almacén [A*B] 1 4,21 4,21
Entrada [A*B] 1 4,68 4,68
49,31 49,31
Policia Uds. Area Parcial Subtotal
Hall-principal [A*B] 1 22,77 22,77
A*B 1 3,99 3,99
Entrada [A*B] 1 3,22 3,22
Pasillo atestados [A*B] 1 4,42 4,42
Atestados [A*B] 1 10,11 10,11
Inspeccion de guardia [A*B] 1 10,11 10,11
Sala academia [A*B] 1 63,51 63,51
Secretaria-CCT-Multas- Informacion 1 52,24 52,24
[A*B]
Jefatura [A*B] 1 21,74 21,74
Subinspector [A*B] 1 16,28 16,28
A*B 1 3,52 3,52
Oficiales [A*B] 1 28,94 28,94
Pasillo [A*B] 1 7,38 7,38
Conexion transeuntes [A*B] 1 7,78 7,78
Entrada trasera [A*B] 1 10,89 10,89
Pasillo [A*B] 1 16,70 16,70
Sala descanso [A*B] 1 33,96 33,96
Material de oficina [A*B] 1 6,23 6,23
Material uniformes [A*B] 1 9,24 9,24
Archivo [A*B] 1 21,64 21,64
Sala declaraciones [A*B] 1 24,67 24,67
Armero [A*B] 1 4,55 4,55
Pasillo [A*B] 1 7,01 7,01

390,90 390,90
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440,21 440,21
Total m2: 440,21 26,27 € 11.564,32 €

10.7 M2 Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico, pulido 3/2/H/-, de 40x40 cm, 20 €/mz2, recibidas
con adhesivo cementoso normal, C1 T, con deslizamiento reducido, color gris con doble encolado y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de
agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Policia Uds. Area Parcial  Subtotal
Vestuario masculino [A*B] 1 59,75 59,75
A deducir duchas [A*B] -1 13,17 -13,17
Vestuario femenino [A*B] 1 25,38 25,38
A deducir duchas vest. femenino -1 5,26 -5,26

[A*B]

Gimnasio [A*B] 1 36,80 36,80
Aseo masculino [A*B] 1 2,05 2,05
Aseo fem.-minusv. [A*B] 1 4,59 4,59
Aseo entrada [A*B] 1 2,81 2,81
Instalaciones [A*B] 1 12,97 12,97

125,92 125,92

Transeuntes Uds. Area Parcial Subtotal
Aseo [A*B] 1 3,40 3,40

3,40 3,40

129,32 129,32

Total m2: 129,32 26,27 € 3.397,24 €

10.8 M2 Pavimento sanitario constituido por capa de rodadura 6 mm de espesor, con revestimiento de resina
de poliuretano y cemento, Ucrete DP 10 "BASF Construction Chemical’, de textura fina, regularizacion
de la superficie soporte con mortero polimérico, Ucrete DP Basecoat B4 "BASF Construction
Chemical", aplicado con llana, y capa de sellado, con pasta Ucrete DP Topcoat "BASF Construction
Chemical", de color gris.

Uds. Area Parcial  Subtotal

Calabozos [A*B] 2 10,00 20,00
20,00 20,00
Total m2:; 20,00 65,85 € 1.317,00 €

10.9 M Rodapié cerdmico de gres porcelanico, pulido de 7 cm, 7 €/m, recibido con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, gris. Rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Edif. Policia Uds. Largo Parcial Subtotal
Control informatico [A*B] 1 13,95 13,95
Instalaciones [A*B] 1 17,03 17,03
Archivo [A*B] 1 19,77 19,77
Uniformes [A*B] 1 12,20 12,20
Material oficina [A*B] 1 10,55 10,55
Armero [A*B] 1 9,67 9,67

83,17 83,17

Transeuntes Uds. Largo Parcial Subtotal
Dormitorio [A*B] 1 17,45 17,45
Comedor [A*B] 1 20,82 20,82

38,27 38,27

121,44 121,44
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Total m : 121,44 8,15 € 989,74 €

10.10 MZ? Alicatado con baldosas ceramicas de gres porcelanico, estilo marmol "TAU CERAMICA", capacidad
de absorcién de agua E<0,5%, grupo Bla, 15x30 cm, colocadas sobre una superficie soporte de
fabrica en paramento interior, mediante adhesivo cementoso, C1 T, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado T80 Especial Yeso "TAU CERAMICA", sin junta (separacion entre baldosas
entre 1,5y 3 mm); con cantoneras de acero inoxidable.

Vestuario masculino Uds. Longitud Alto Parcial Subtotal
A*C*D 1 3,44 2,20 7,57
A*C*D 1 1,30 2,20 2,86
A*C*D 1 0,10 2,20 0,22
A*C*D 1 1,30 2,20 2,86
A*C*D 1 2,77 2,20 6,09
A*C*D 1 1,30 2,20 2,86
A*C*D 1 1,33 2,20 2,93
A*C*D 1 10,55 2,20 23,21
A*C*D 1 4,99 2,20 10,98
A*C*D 1 3,60 2,20 7,92
A*C*D 1 1,70 2,20 3,74
A*C*D 1 0,84 2,20 1,85
A*C*D 1 0,30 2,20 0,66
A*C*D 1 0,84 2,20 1,85
A*C*D 1 1,70 2,20 3,74
A*C*D 1 0,86 2,20 1,89
A*C*D 1 0,10 2,20 0,22
A*C*D 1 0,96 2,20 2,11
A*C*D 1 3,80 2,20 8,36
A*C*D 1 5,80 2,20 12,76
A*C*D 1 2,48 2,20 5,46
A*C*D 1 0,10 2,20 0,22
A*C*D 1 2,48 2,20 5,46
A*C*D 1 2,35 2,20 5,17

120,99 120,99

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo entrada 2 2,81 2,70 15,17
1 1,00 2,70 2,70

17,87 17,87

Vestuario femenino Uds. Largo Longitud Alto Parcial Subtotal
A*C*D 1 3,77 2,20 8,29
A*C*D 1 1,63 2,20 3,59
A*C*D 1 0,20 2,20 0,44
A*C*D 1 0,40 2,20 0,88
A*C*D 1 0,30 2,20 0,66
A*C*D 1 3,22 2,20 7,08
A*C*D 1 7,48 2,20 16,46

37,40 37,40

Aseo transeuntes Uds. Largo Longitud Alto Parcial Subtotal
Aseo [A*C*D] 1 2,46 2,70 6,64
A*C*D 1 1,48 2,70 4,00
A*C*D 1 0,88 2,70 2,38
A*C*D 1 0,88 2,70 2,38
A*C*D 1 1,57 2,70 4,24
A*C*D 1 1,49 2,70 4,02
Cocina [A*C*D] 1 2,95 2,70 7,97
A*C*D 1 2,20 2,70 5,94
A*C*D 1 0,60 2,70 1,62

(Continda...)
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10.10 M2 Alicatado con baldosas ceramicas de gres porcelanico, estilo marmol "TAU CER... (Continuacio...
A*C*D 1 0,07 2,70 0,19
A*C*D 1 0,60 2,70 1,62
A*C*D 1 1,56 2,70 4,21
A*C*D 1 2,70 2,70 7,29
A*C*D 1 1,56 2,70 4,21
A*C*D 1 0,60 2,70 1,62
A*C*D 1 0,09 2,70 0,24
A*C*D 1 0,85 2,70 2,30
A*C*D 1 2,20 2,70 5,94

66,81 66,81

243,07 243,07

Total m2: 243,07 36,09 € 8.772,40 €

10.11 M2 Alicatado con baldosas de gres porcelanico de gran formato, LAmina Porcelanica Techlam®
"LEVANTINA", de 1000x500 mm y 3 mm de espesor, serie Basic, modelo Neu, acabado mate,
colocadas sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigén, en paramento interior,
mediante adhesivo cementoso mejorado, C2, gris, mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm),
con la misma tonalidad de las piezas; cantoneras de acero inoxidable.

Zona Policia Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Subinspector [A*B] 1 8,48 8,48
Jefatura [A*B] 1 9,45 9,45
Multas-secretaria-CCT-informacion 1 10,21 10,21
[A*B]
A*B 1 7,95 7,95
Hall y entrada [A*B] 1 0,93 0,93
A*B 1 0,93 0,93
A*B 1 10,06 10,06
Inspeccion de guardia [A*B] 1 12,46 12,46
Pasillo [A*B] 1 3,57 3,57
A*B 1 3,57 3,57
A*B 1 1,24 1,24
Atestados [A*B] 1 9,95 9,95
A*B 1 2,85 2,85
Academia [A*B] 1 34,87 34,87
Sala descanso [A*B] 1 24,83 24,83
Sala declaraciones [A*B] 1 14,43 14,43
Entrada trasera [A*B] 1 8,18 8,18
A*B 1 4,05 4,05
Pasillo vestuarios [A*B] 1 16,32 16,32
A*B 1 1,30 1,30
Pasillos zona archivos [A*B] 1 27,60 27,60
A*B 1 1,54 1,54
Pasillos zona oficiales [A*B] 1 4,68 4,68
A*B 1 4,68 4,68
Zona oficiales [A*B] 1 9,51 9,51
A*B 1 11,70 11,70
A*B 1 9,37 9,37
Conex. con transeuntes [A*B] 1 13,38 13,38
CECOP [A*B] 1 10,86 10,86
278,95 278,95
Total m2: 278,95 50,90 € 14.198,56 €
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10.12 M2 Solado de baldosas de granito Gris Quintana, para interiores, 60x40x2 cm, acabado abujardado,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso,
CGl, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Area Parcial  Subtotal
Duchas vest. masculino [A*B] 1 13,17 13,17
Duchas vest. femenino [A*B] 1 5,26 5,26
18,43 18,43
Total m2: 18,43 50,67 € 933,85 €

10.13 M2 Pavimento de goma de color uniforme, suministrada en losetas de 610x610x3 mm, colocado con
adhesivo de contacto.

Uds. Area Parcial  Subtotal

Gimnasio [A*B] 1 36,80 36,80
36,80 36,80
Total m2: 36,80 21,43 € 788,62 €

10.14 M Perfil para junta de particiéon (para uniones al mismo nivel), de acero inoxidable acabado pulido
brillante y 14 mm de anchura.

Uds. Largo Parcial Subtotal
A*B 1 5,15 5,15
A*B 2 0,90 1,80
6,95 6,95
Total m : 6,95 10,58 € 73,53 €

Parcial n® 10 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS : 48.171,44 €
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11.1 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura pantégrafo,
prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de
MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm.

Uds. Parcial Subtotal
P02 [A] 12 12,00
P02 [A] 1 1,00
13,00 13,00
Total Ud : 13,00 337,48 € 4.387,24 €

11.2 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura pantégrafo,
prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de
MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm. Con cerradura de seguridad y apertura seguin

DB-SI
Uds. Parcial Subtotal
P02 [A] 3 3,00
3,00 3,00
Total Ud : 3,00 379,22 € 1.137,66 €

11.3 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura pantégrafo,
prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de
MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm.

Uds. Parcial Subtotal

P03 [A] 5 5,00
5,00 5,00
Total Ud : 5,00 336,66 € 1.683,30 €

11.4 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura pantégrafo,
prelacada en blanco, modelo con moldura recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de
MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm. Con cerradura de seguridad y apertura segun

DB-SI
Uds. Parcial Subtotal
PO3 [A] 4 4,00
4,00 4,00
Total Ud : 4,00 378,40 € 1.513,60 €

11.5 Ud Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203
cm, acabado con tablero liso en ambas caras en madera de tola y cerradura de seguridad con tres
puntos frontales de cierre (10 pestillos).

Uds. Parcial Subtotal

Armero P04 [A] 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 606,11 € 606,11 €

11.6 Ud Cabina con puerta y 1 lateral, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor.

Uds. Parcial Subtotal
Vestuarios [A] 8 8,00
8,00 8,00
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Total Ud : 8,00 455,01 € 3.640,08 €

11.7 Ud Cabina con puerta, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor.

Uds. Parcial Subtotal

Vestuarios [A] 2 2,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 289,71 € 579,42 €

11.8 Ud Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado estandar, con 60 micras de espesor minimo
de pelicula seca, para conformado de fijo de aluminio, de 100x100 cm, serie media, formada por
una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor
minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento
de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.
Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segun
UNE-EN 12207, clasificaciéon a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacioén del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,00 202,35 € 202,35 €

Parcial n° 11 CARPINTERIA DE MADERA : 13.749,76 €

Pagina: 55 -



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n°® 12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

12.1 M2 Particibn desmontable formada por mampara modular de 2 vidrios laminares de seguridad
transparentes de 3+3 mm cada uno, con marco, con cortina veneciana interior de 25 mm de lamay
accionamiento manual.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
Subinspector-Inspector [A*C*D] 1 5,55 3,00 16,65
A*C*D 1 2,93 3,00 8,79
A*C*D 1 6,95 3,00 20,85
Hall [A*C*D] 1 3,70 3,00 11,10
A*C*D 1 2,61 3,00 7,83
A*C*D 1 2,85 3,00 8,55
A*C*D 1 2,55 3,00 7,65
CECOP [A*C*D] 1 1,72 3,00 5,16
Oficiales [A*C*D] 1 4,80 3,00 14,40
A*C*D 1 2,95 3,00 8,85

109,83 109,83

Total m2: 109,83 174,78 € 19.196,09 €

12.2 Ud Puerta de vidrio templado traslicido de 10 mm de espesor, de 2100x800 mm, perfiles verticales vistos
de aluminio; para mampara modular.

Uds. Parcial Subtotal
Puertas de mamparas [A] 4 4,00
A 1 1,00
Oficiales [A] 1 1,00

6,00 6,00

Total Ud : 6,00 698,75 € 4.192,50 €

12.3 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de 150x210
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico y con

premarco.
Uds. Parcial Subtotal
V1[A] 2 2,00
V3 [A] 2 2,00
4,00 4,00
Total Ud : 4,00 273,35 € 1.093,40 €

12.4 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de 100x210
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Compacto
incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y

recogedor.
Uds. Parcial Subtotal
V02 [A] 1 1,00
V03 [A] 2 2,00
V10 [A] 1 1,00
4,00 4,00
Total Ud : 4,00 327,36 € 1.309,44 €

12.5 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de 80x210
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico y con
premarco.

Uds. Parcial Subtotal
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V04 [A] 2 2,00

2,00 2,00

Total Ud : 2,00 241,87 € 483,74 €

12.6 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de puerta de aluminio,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 90x210 cm, serie alta, formada por una hoja,
con perfileria provista de rotura de puente térmico y con premarco.

Uds. Parcial Subtotal
V01 [A] 1 1,00
V10 [A] 1 1,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 338,41 € 676,82 €

12.7 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de 150x90
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico y con

premarco.
Uds. Parcial Subtotal
V01 [A] 2 2,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 219,38 € 438,76 €

12.8 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de 100x90
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico y con

premarco.
Uds. Parcial Subtotal
V02 [A] 1 1,00
V10 [A] 1 1,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 193,81 € 387,62 €

12.9 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de fijo de aluminio, de 90x90
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico y con

premarco.
Uds. Parcial Subtotal

V01 [A] 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 188,68 € 188,68 €

12.10 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de aluminio,
abisagrada proyectante-deslizante de apertura hacia el exterior, de 150x90 cm, serie alta, formada
por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico y con premarco.

Uds. Parcial Subtotal

VO3 [A] 2 2,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 329,38 € 658,76 €

12.11 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de aluminio,
abisagrada proyectante-deslizante de apertura hacia el exterior, de 90x90 cm, serie alta, formada
por una hoja, con pefrfileria provista de rotura de puente térmico y con premarco.
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Uds. Parcial Subtotal
V02 [A] 1 1,00
V03 [A] 1 1,00
V10 [A] 1 1,00
3,00 3,00
Total Ud : 3,00 279,14 € 837,42 €

12.12 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de aluminio,
abisagrada proyectante-deslizante de apertura hacia el exterior, de 80x90 cm, serie alta, formada
por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente térmico y con premarco.

Uds. Parcial Subtotal

V04 [A] 2 2,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 270,76 € 541,52 €

12.13 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de aluminio,
corredera simple, de 80x140 cm, con fijo inferior de 40 cm de alto, serie alta, formada por dos hojas,
con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

Uds. Parcial Subtotal

V07 [A] 1 1,00
1,00 1,00
Total Ud : 1,00 444,99 € 444,99 €

12.14 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de aluminio,
corredera simple, de 80x140 cm, con fijo inferior de 40 cm de alto, serie alta, formada por dos hojas,
con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto térmico incorporado
(monoblock), persiana de lamas de aluminio extrusionado autoblocantes, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor.

Uds. Parcial Subtotal

V05 [A] 3 3,00
3,00 3,00
Total Ud : 3,00 585,89 € 1.757,67 €

12.15 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de aluminio,
corredera simple, de 120x140 cm, con fijo inferior de 40 cm de alto, serie alta, formada por dos hojas,
con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

Uds. Parcial Subtotal

V09 [A] 2 2,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 515,94 € 1.031,88 €

12,16 Ud Carpinteria de aluminio, anodizado color bronce, para conformado de ventana de aluminio,
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 160x195 cm, serie alta, formada por dos
hojas, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

Uds. Parcial Subtotal

V08 [A] 8 8,00
8,00 8,00
Total Ud : 8,00 440,68 € 3.525,44 €
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12.17 M2 Reja metdlica practicable con cerradura y apertura mediate sistema de seguridad controlado
compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x6 mm,
barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18 mm y
barrotes verticales de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x6 mm, montaje
mediante atornillado en hormigén.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal

Calabozos [A*C*D] 2 2,45 2,70 13,23
13,23 13,23
Total m2: 13,23 101,05 € 1.336,89 €

12.18 M?2 Entramado metdlico compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo "TRAMEX" de 30x2
mm, formando cuadricula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante
atornillado en hormigoén.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal

V06 [A*C*D] 2 0,80 1,00 1,60
1,60 1,60
Total m2: 1,60 111,14 € 177,82 €

12.19 M2 Reja metdlica compuesta por bastidor de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de
50x6 mm, barrotes horizontales de pletina de perfil macizo de acero laminado en caliente de 50x6
mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 18x18
mm, montaje mediante recibido en obra de fabrica.

Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal

V05 [A*C*D] 3 0,90 1,46 3,94
3,94 3,94
Total m2: 3,94 75,01 € 295,54 €

12.20 Ud Cierre enrollable de lamas de chapa de acero inoxidable, panel ciego, acabado mate, 100x110 cm,
apertura automatica.

Uds. Parcial Subtotal

Cocina transeuntes [A] 2 2,00
2,00 2,00
Total Ud : 2,00 598,98 € 1.197,96 €

12.21 Ud Puerta cancela corredera "NORPA', con panel acanalado horizontal imitacion madera, de
dimensiones 350x350 cm, acabado en roble (oscuro), apertura automatica.

Total Ud : 2,00 2.512,61 € 5.025,22 €

12.22 Ud Puerta abatible/pivotante de dos hojas para garaje, 300x200 cm, formada por panel liso acanalado
de chapa plegada de acero galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, apertura manual.

Total Ud : 1,00 977,76 € 977,76 €
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12.23 Ud Suministro y colocacién de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 890x2040 mm de
luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL formada
por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterén
superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con camara intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra,
cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra y
tapajuntas, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra. Elaborada en
taller, con ajuste y fijaciéon en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales. Realizacidon de pruebas de servicio.
Criterio de mediciéon de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun documentacion grafica de

Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun

especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 2,00 474,02 € 948,04 €

Parcial n° 12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA : 46.723,96 €



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 13 VIDRIOS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

13.1 M2 Vidrio laminar de seguridad 10+10 mm, butiral de polivinilo incoloro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
V06 2 0,80 1,00 1,60
Ventana sala declar. zona 1 1,00 1,00 1,00
calabozos
2,60 2,60
Total m2: 2,60 59,54 € 154,80 €

13.2 M2 Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/8/4+4, con calzos y sellado continuo.

uds. Area Parcial  Subtotal
Fijo VO1 [A*B] 1 1,21 1,21
A*B 1 3,11 3,11
A*B 1 0,69 0,69
A*B 1 1,21 1,21
A*B 1 3,11 3,11
Puerta V01 [A*B] 1 1,52 1,52
Fijos V02 [A*B] 1 1,76 1,76
A*B 1 1,98 1,98
A*B 1 0,77 0,77
Practicable V02 [A*B] 1 0,53 0,53
Fijos VO3 [A*B] 1 3,11 3,11
A*B 1 1,76 1,76
A*B 1 3,11 3,11
Practicables V03 [A*B] 1 0,99 0,99
A*B 1 0,53 0,53
A*B 1 0,99 0,99
Practicables V04 [A*B] 2 0,42 0,84
Fijos V04 [A*B] 2 1,44 2,88
Fijo V05-V07 [A*B] 4 0,24 0,96
Practicable V05-V07 [A*B] 4 0,25 1,00
A*B 4 0,25 1,00
Practicables V09 [A*B] 2 0,42 0,84
A*B 2 0,42 0,84
Fijos V09 [A*B] 2 0,38 0,76
Fijos V10 [A*B] 1 0,77 0,77
A*B 1 1,98 1,98
Puertas V10 [A*B] 1 1,52 1,52
Practicables V10 [A*B] 1 0,53 0,53

40,30 40,30

Total m2: 40,30 73,99 € 2.981,80 €

Parcial n® 13 VIDRIOS : 3.136,60 €



Proyecto:
Promotor:
Situacion:

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm...

Reforma y ampliacién de edificio para Policia Local de Antequera
Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Avda. de la Legion s/n

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 14 PINTURAS

Ne Ud Descripcion

Medicién

Precio

Importe

14.1 M2 Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plastica lisa, para la realizacién de la capa de
acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y ljado previo del soporte de mortero
tradicional, en buen estado de conservacion, mano de fondo y dos manos de acabado

(rendimiento: 0,105 I/m2 cada mano).

Pretiles Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona central 1 10,20 0,60 6,12
1 9,35 0,60 5,61
1 0,93 0,60 0,56
1 4,48 0,60 2,69
1 0,81 0,60 0,49
1 13,80 0,60 8,28
1 12,18 0,60 7,31
Zona derecha 1 4,77 0,60 2,86
1 9,44 0,60 5,66
1 4,63 0,60 2,78
Zona izquierda 1 4,31 0,60 2,59
1 11,12 0,60 6,67
1 2,96 0,60 1,78
Pretiles patios interiores 1 4,92 0,60 2,95
1 2,80 0,60 1,68
1 4,92 0,60 2,95
1 2,80 0,60 1,68
1 4,47 0,60 2,68
1 3,34 0,60 2,00
1 4,47 0,60 2,68
70,02 70,02
Enfoscados Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada patio interior 1 4,62 3,50 16,17
1 2,50 3,50 8,75
1 4,62 3,50 16,17
1 2,50 3,50 8,75
Fachada patio interior 1 3,17 3,50 11,10
1 4,30 3,50 15,05
1 3,17 3,50 11,10
1 4,30 3,50 15,05
Fachadas laterales 1 12,24 2,70 33,05
1 12,10 2,70 32,67
1 453 2,70 12,23
1 5,38 2,70 14,53
Fachada trasera 1 29,84 3,50 104,44
Fachadas patios garitas 1 5,79 3,50 20,27
1 1,75 3,50 6,13
1 4,33 3,50 15,16
1 4,60 3,50 16,10
356,72 356,72
Pinturas exteriores Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
Muros exteriores [A*C*D] 1 106,50 3,31 352,52
352,52 352,52
Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
Garitas [A*C*D] 16 2,00 3,50 112,00
Torre central [A*C*D] 2 5,80 3,10 35,96
A*C*D 2 7,30 1,80 26,28
174,24 174,24
953,50 953,50
Total m2: 953,50 8,87 € 8.457,55 €



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 14 PINTURAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

14.2 M2 Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento:
0,1 I/m? cada mano).

Pretiles Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona central 1 10,20 0,60 6,12
1 9,35 0,60 5,61
1 0,93 0,60 0,56
1 4,48 0,60 2,69
1 0,81 0,60 0,49
1 13,80 0,60 8,28
1 12,18 0,60 7,31
Zona derecha 1 4,77 0,60 2,86
1 9,44 0,60 5,66
1 4,63 0,60 2,78
Zona izquierda 1 4,31 0,60 2,59
1 11,12 0,60 6,67
1 2,96 0,60 1,78
Pretiles patios interiores 1 4,92 0,60 2,95
1 2,80 0,60 1,68
1 4,92 0,60 2,95
1 2,80 0,60 1,68
1 4,47 0,60 2,68
1 3,34 0,60 2,00
1 4,47 0,60 2,68
70,02 70,02
Fachadas Uds. Largo Long. Alto Parcial Subtotal
Fachada patio interior 2 4,62 3,50 32,34
2 2,50 3,50 17,50
2 4,62 3,50 32,34
2 2,50 3,50 17,50
Fachada patio interior 2 3,17 3,50 22,19
2 4,30 3,50 30,10
2 3,17 3,50 22,19
2 4,30 3,50 30,10
Fachadas laterales 2 12,24 2,70 66,10
2 12,10 2,70 65,34
2 4,53 2,70 24,46
2 5,38 2,70 29,05
Fachada trasera 2 29,84 3,50 208,88
Fachadas patios garitas 2 5,79 3,50 40,53
2 1,75 3,50 12,25
2 4,33 3,50 30,31
2 4,60 3,50 32,20
713,38 713,38
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,98 2,70 8,05
1 3,99 2,70 10,77

2,00 18,82 37,64
821,04 821,04
Total m2: 821,04 7,46 € 6.124,96 €

14.3 M2 Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento:
0,125 I/m2 cada mano).

Transeuntes Uds. Area Parcial Subtotal




Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 14 PINTURAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Aseo [A*B] 1 3,40 340
3,40 3,40
Policia Uds. Area Parcial  Subtotal
Vestuario masculino [A*B] 1 59,75 59,75
Vestuario femenino [A*B] 1 25,38 25,38
Gimnasio [A*B] 1 36,80 36,80
Aseo masculino [A*B] 1 2,05 2,05
Aseo fem.-minusv. [A*B] 1 4,59 4,59
128,57 128,57
Policia Uds. Area Parcial  Subtotal
Hall-principal [A*B] 1 22,77 22,77
Entrada [A*B] 1 3,22 3,22
Pasillo atestados [A*B] 1 4,42 4,42
Atestados [A*B] 1 10,11 10,11
Inspeccion de guardia [A*B] 1 10,11 10,11
Sala academia [A*B] 1 63,51 63,51
Secretaria-CCT-Multas- Informacion 1 59,68 59,68
[A*B]
Jefatura [A*B] 1 21,74 21,74
Subinspector [A*B] 1 16,28 16,28
Oficiales [A*B] 1 28,94 28,94
Pasillo [A*B] 1 7,38 7,38
Conexion transeuntes [A*B] 1 7,78 7,78
Pasillo [A*B] 1 16,70 16,70
Sala descanso [A*B] 1 33,96 33,96
Material de oficina [A*B] 1 6,23 6,23
Material uniformes [A*B] 1 9,24 9,24
Archivo [A*B] 1 21,64 21,64
Sala declaraciones [A*B] 1 24,67 24,67
Armero [A*B] 1 4,55 4,55
Pasillo [A*B] 1 7,01 7,01
379,94 379,94
Trans. Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorio 1 18,97 18,97
Comedor 1 14,96 14,96
Cocina 1 6,49 6,49
Almacén 1 4,21 4,21
Entrada 1 4,68 4,68
49,31 49,31
A deducir techos regi... Uds. Area Parcial Subtotal
A*B -1 344,22 -344,22
-344,22 -344,22
Divisiones 1/2 pie Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Division transeuntes 1 13,65 3,50 47,78
Division calabozos 1 4,55 3,50 15,93
Division sala academia 1 5,65 2,70 15,26
1 6,85 2,70 18,50
Division Hall, Inspeccion de guardia 1 6,85 2,70 18,50
y ataestados
1 5,35 2,70 14,45
1 3,65 2,70 9,86
1 4,50 2,70 12,15
Sala control informatico 1 2,70 2,70 7,29
1 4,45 2,70 12,02
Armero 1 1,24 2,70 3,35
1 3,60 2,70 9,72

(Continta...)



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 14 PINTURAS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
14.3 M2 Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre parament... (Continuacio...
1 1,24 2,70 3,35
1 3,60 2,70 9,72
Nombre medicién 1 2,01 2,70 5,43
1 4,39 2,70 11,85
Instalaciones 1 4,12 2,70 11,12
226,28 226,28
Cara interior fachadas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada patio interior 1 4,62 3,50 16,17
1 2,50 3,50 8,75
1 4,62 3,50 16,17
1 2,50 3,50 8,75
Fachada patio interior 1 3,17 3,50 11,10
1 4,30 3,50 15,05
1 3,17 3,50 11,10
1 4,30 3,50 15,05
Fachadas laterales 1 12,24 2,70 33,05
1 12,10 2,70 32,67
1 4,53 2,70 12,23
1 5,38 2,70 14,53
Fachada trasera 1 29,84 3,50 104,44
Fachadas patios garitas 1 5,79 3,50 20,27
1 1,75 3,50 6,13
1 4,33 3,50 15,16
1 4,60 3,50 16,10
356,72 356,72
Divisiones 1/2 pie acu... Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vestuario 1 7,48 2,70 20,20
1 1,30 2,70 3,51
1 1,30 2,70 3,51
1 2,30 2,70 6,21
1 3,80 2,70 10,26
1 0,96 2,70 2,59
1 0,86 2,70 2,32
1 0,84 2,70 2,27
Gimnasio 1 4,92 2,70 13,28
1 7,48 2,70 20,20
Vestuario femenino 1 3,77 2,70 10,18
1 2,62 2,70 7,07
1 6,50 2,70 17,55
Aseo masc. 1 1,27 2,70 3,43
1 1,70 2,70 4,59
Almacenes 1 11,27 2,70 30,43
1 3,28 2,70 8,86
1 3,28 2,70 8,86
Sala descanso 1 8,11 2,70 21,90
Transeuntes 1 4,70 2,50 11,75
1 3,07 2,50 7,68
1 2,32 2,50 5,80
1 3,19 2,50 7,98
1 0,60 2,50 1,50
1 1,56 2,50 3,90
1 0,88 2,50 2,20
238,03 238,03
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Alicatados barios y aseos -1 237,19 -237,19
(Continda...)



Proyecto:
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm...

Reforma y ampliacién de edificio para Policia Local de Antequera

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 14 PINTURAS

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
14.3 M2 Pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre parament... (Continuacio...
Chapado pasillos y despachos -1 278,95 -278,95
-516,14 -516,14
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalaciones 1 12,97 12,97
Entrada trasera 1 10,89 10,89
23,86 23,86
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo entrada 4 2,81 2,70 30,35
1 1,00 270 270
33,05 33,05
578,80 578,80
Total m2: 578,80 7,42 € 4.294,70 €
14.4 M2 Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y

preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
dos manos de imprimacion, con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano
(rendimiento: 0,141 I/m2) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor minimo de
pelicula seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 I/m?).

Uds. Ancho Alto Parcial  Subtotal
V08 [A*C*D] 8 1,60 1,97 25,22
V09 [A*C*D] 2 1,30 1,46 3,80
V07 [A*C*D] 1 0,90 1,46 1,31
30,33 30,33
Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
Calabozos [A*C*D] 2 2,45 2,70 13,23
13,23 13,23
Uds. Ancho Alto Parcial Subtotal
V06 [A*C*D] 2 0,80 1,00 1,60
1,60 1,60
45,16 45,16
Total m2: 45,16 12,71 € 573,98 €
Parcial n® 14 PINTURAS : 19.451,19 €



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 15 EQUIPAMIENTO

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

15.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de
altura, de tablero fendlico HPL, color a elegir.

Uds. Parcial Subtotal
Vestuario hombres [A] 52 52,00
Vestuario mujeres [A] 12 12,00
64,00 64,00
Total Ud : 64,00 155,82 € 9.972,48 €

15.2 Ud Banco doble para vestuario con respaldo, perchero, altilo y zapatero, de tablero fendlico HPL y
estructura de acero, de 2000 mm de longitud, 820 mm de profundidad y 1750 mm de altura.

Uds. Parcial Subtotal
Vestuario hombres [A] 2 2,00
Vestuario mujeres [A] 1 1,00
3,00 3,00
Total Ud : 3,00 499,22 € 1.497,66 €

15.3 Ud Amueblamiento de cocina con 4,8 m de muebles bajos con zocalo inferior y 2,2 m de muebles altos,
acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso.

Total Ud : 1,00 1.147,69 € 1.147,69 €

15.4 Ud Placa vitroceramica para encimera, polivalente basica.

Total Ud : 1,00 242,65 € 242,65 €

15.5 Ud Horno eléctrico convencional.

Total Ud : 1,00 138,16 € 138,16 €

15.6 Ud Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con griferia monomando
serie media acabado cromado, con aireador.

Total Ud : 1,00 142,29 € 142,29 €

15.7 Ud Lavadero de gres, de 600x390x360 mm, con mueble soporte y griferia convencional, serie basica, con
cafio giratorio superior, con aireador.

Total Ud : 1,00 120,34 € 120,34 €

15.8 Ud Rétulo con soporte de aluminio lacado para sefalizacion de local, de 360x80 mm, con las letras o
numeros adheridos al soporte.

Total Ud : 32,00 19,09 € 610,88 €
15.9 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorifica de 1930 W, caudal de aire de 40 I/s, carcasa de acero
inoxidable AISI 304 con acabado brillo, con interruptor 6ptico por aproximacion de las manos con 2'

de tiempo maximo de funcionamiento.

Total Ud : 6,00 144,36 € 866,16 €

15.10 Ud Dosificador de jabon liquido con disposicion mural, con recambio, de 800 y 1000 g de capacidad,
carcasa de acero inoxidable AlISI 304 con acabado brillante y pulsador de ABS.



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 15 EQUIPAMIENTO

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
Total Ud : 6,00 34,25 € 205,50 €
15.11 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial, de acero inoxidable AlSI 304 con acabado satinado.
Total Ud : 9,00 44,03 € 396,27 €
15.12 Ud Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared derecha y suelo, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AlISI 304
pulido.
Total Ud : 1,00 96,33 € 96,33 €
15.13 Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con
acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida
o bajada de las mismas, instalado.
Uds. Area Parcial  Subtotal
A*B 2 3,60 7,20
7,20 7,20
Total m2: 7,20 28,71 € 206,71 €

Parcial n° 15 EQUIPAMIENTO : 15.643,12 €



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 16 GESTION DE RESIDUOS

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

16.1 Pa Gestion de residuos sélidos segun documentacion del proyecto

Total PA : 1,00 3.141,31 € 3.141,31 €

Parcial n® 16 GESTION DE RESIDUOS : 3.141,31 €



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 17 CONTROL DE CALIDAD

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe
17.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinacién de: consistencia.
Total Ud : 3,00 141,27 € 42381 €
17.2 Ud Ensayo sobre una serie de probetas prismaticas de mortero de cemento, con determinaciéon de:
resistencia a flexion y compresion.
Total Ud : 3,00 206,96 € 620,88 €
17.3 Ud Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinacién de: indice de pureza.
Total Ud : 2,00 184,92 € 369,84 €
17.4 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinacion de:
seccion media equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
Total Ud : 1,00 59,61 € 59,61 €
17.5 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinacién de: seccién media
equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.
Total Ud : 1,00 97,62 € 97,62 €
17.6 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigén con determinacién de: consistencia del hormigon fresco
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia caracteristica a compresion
del hormigdn endurecido mediante control estadistico con fabricacién de seis probetas, curado,
refrentado y rotura a compresion.
Uds. Parcial Subtotal
Pilotes [A] 6 6,00
Encepados y solera [A] 6 6,00
Forjados [A] 3 3,00
15,00 15,00
Total Ud : 15,00 64,82 € 972,30 €

17.7

17.8

17.9

Ud Ensayo no destructivo sobre una union soldada, mediante liquidos penetrantes, ultrasonidos.

Total Ud : 4,00 4351 € 174,04 €

Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpinteria exterior instalada en obra,
mediante simulacién de lluvia.

Total Ud : 1,00 125,80 € 125,80 €

Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundacién y
riego como complemento.

Total Ud : 1,00 216,37 € 216,37 €

Parcial n°® 17 CONTROL DE CALIDAD : 3.060,27 €



Proyecto: Reformay ampliaciéon de edificio para Policia Local de Antequera
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Antequera
Situacion: Avda. de la Legién s/n

Arquitectos: J. Pedro Pacheco Orellana e Inm... IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 18 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicién Precio Importe

18.1 M Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado por
barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diametro y rodapié metalico, todo
ello sujeto a guardacuerpos fijjos de acero, fijados al forjiado con base plastica embebida en el
hormigén. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10

usos.
Uds. Largo Parcial Subtotal
Perimetro de patios interiores [A*B] 1 10,45 10,45
1 [A*B] 1 4,27 4,27
14,72 14,72
Total m : 14,72 531€ 78,16 €

18.2 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de excavacion
de un pilote de 55 cm de diametro, hasta que se hormigone el mismo, formada por tablones de
madera de 20x7,2 cm, unidos entre si mediante clavazén. Amortizable en 4 usos.

Uds. Parcial Subtotal
A 9 9,00
A 32 32,00
41,00 41,00
Total Ud : 41,00 9,67 € 396,47 €

18.3 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta
de 50x50 cm de seccion, durante su proceso de construccion hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre si mediante clavazon.
Amortizable en 4 usos.

Total Ud : 22,00 7,20 € 158,40 €

18.4 Ud Cuadro general de obra, potencia maxima 10 kW, amortizable en 4 usos.

Total Ud : 1,00 216,66 € 216,66 €

18.5 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalacion provisional de obra, método
jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.

Total Ud : 1,00 108,22 € 108,22 €

18.6 Ud Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

Total Ud : 4,00 13,58 € 54,32 €

18.7 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel
de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diametro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigén fijadas al
pavimento, con malla de ocultacién colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las
bases en 5 usos.

Uds. Largo Parcial Subtotal
Perimetro zona delantera [A*B] 1 96,08 96,08
Perimetro para repaso de fachadas 1 113,66 113,66

patio aparcamiento [A*B]
209,74 209,74
Total m : 209,74 11,03 € 2.313,43 €
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Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe
18.8 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.
Total Ud : 10,00 0,16 € 1,60 €
18.9 Ud Sistema anticaidas compuesto por un conector basico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo
anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de
longitud fijja como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.
Total Ud : 4,00 51,08 € 204,32 €
18.10 Ud Gafas de proteccién con montura integral, de uso basico, amortizable en 5 usos.
Total Ud : 10,00 1,44 € 14,40 €
18.11 Ud Par de guantes contra riesgos mecanicos amortizable en 4 usos.
Total Ud : 10,00 241€ 24,10 €
18.12 Ud Pantalla de proteccion facial, para soldadores, de sujecion manual y con filtros de soldadura,
amortizable en 5 usos.
Total Ud : 2,00 3,50 € 7,00 €
18.13 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.
Total Ud : 2,00 2,45 € 4,90 €
18.14 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.
Total Ud : 2,00 162€ 3,24 €
18.15 Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 28 dB, amortizable en 10 usos.
Total Ud : 3,00 2,03€ 6,09 €
18.16 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del tacon cerrada,
antiestatico, absorcion de energia en la zona del tacdn, resistente a la perforacion, suela con
resaltes, con codigo de designacion S5, amortizable en 2 usos.
Total Ud : 10,00 15,99 € 159,90 €
18.17 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
Total Ud : 2,00 3,01 € 6,02 €
18.18 Ud Mono de proteccién, amortizable en 5 usos.
Total Ud : 10,00 559 € 55,90 €
18.19 Ud Mandil de proteccién para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.
Total Ud : 2,00 291€ 582¢€
18.20 Ud Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvula de exhalacién, amortizable en 1 uso.

Total Ud : 3,00 2,06 € 6,18 €
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18.21 Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.
Total Ud : 1,00 72,08 € 72,08 €
18.22 Ud Reposicidon de material de botiquin de urgencia en caseta de obra.
Total Ud : 3,00 71,01 € 213,03 €
18.23 Ud Acometida provisional de fontaneria a caseta prefabricada de obra.
Total Ud : 1,00 73,83 € 73,83 €
18.24 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.
Total Ud : 1,00 297,68 € 297,68 €
18.25 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.
Total Ud : 1,00 126,21 € 126,21 €
18.26 Ud Acometida provisional de telecomunicaciones a caseta prefabricada de obra.
Total Ud : 1,00 92,88 € 92,88 €
18.27 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m2).
Total Ud : 1,00 88,30 € 88,30 €
18.28 Ud Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra,
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?).
Total Ud : 1,00 97,42 € 97,42 €
18.29 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.
Total Ud : 1,00 151,79 € 151,79 €
18.30 Ud Radiador, 6 taquillas individuales, 6 perchas, banco para 5 personas, 2 espejos, 2 portarrollos,
jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Total Ud : 1,00 236,35 € 236,35 €
18.31 Ud Hora de limpieza y desinfeccion de caseta o local provisional en obra.
Total Ud : 48,00 10,71 € 514,08 €
18.32 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitaciéon provisional de
zona de obras.
Total m : 10,00 2,00 € 20,00 €
18.33 Ud Sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portatil. amortizable la sefial
en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

Total Ud : 4,00 11,07 € 44,28 €
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18.34 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.

Total Ud : 3,00 554 € 16,62 €

18.35 M Malla de sefalizacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?2), color naranja, de 1,20 m de altura,
sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de
longitud y 20 mm de diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como sefializaciéon y
delimitacion de los bordes de la excavacion. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y
los tapones protectores en 3 usos.

Uds. Largo Parcial Subtotal
Proteccion excavacion solera [A*B] 1 39,76 39,76
Proteccion borde derecho solar 1 12,24 12,24
[A*B]
52,00 52,00
Total m : 52,00 4,20 € 218,40 €

18.36 M Malla de sefalizacion de polietieno de alta densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de altura,
sujeta mediante bridas de nylon a puntales metalicos telescOpicos colocados cada 1,50 m, utilizada
como sefializacion y delimitacion de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en

15 usos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Proteccion borde derecho solar en 1 12,24 12,24
estructura
12,24 12,24
Total m : 12,24 3,62 € 44,31 €
Parcial n°® 18 SEGURIDAD Y SALUD : 6.132,39 €
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1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....ooetitttiiieiie e ettt e et e e e e e e e e e e e et et aeeseeeaeessesessabaaa s aeaeaeeeeeseseseees

B CIMENTACIONES .....coeeiitiiie ettt t e s e e e e e e e e e et e et e aseeeeeeeeeeeesasbaa e seeeeeessessesssbasannaeaeens

A ESTRUCTURAS ...ttt ettt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e et a e aeeeeeeeeee e e s e b aa b eaeaeeeseessssssastannnaeaeeaenns

5 ALBARILERIA ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt

B ClUBIERT AS ittt ittt et e et e e e e e ettt e e et e e e eeee e e e e e s et b e aeeeaaeasesessssaaaa s aeaeaeeseessssssaaannnnans

7 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ......coiiiieeeeeeiiee ettt e s e e e e e e evan e

8 INSTALACIONES
8.1 SANEAMIENTO .. .oiiiiiiiiiieeeeeeee ettt e e e e e s eesseaaaeesaeaaaeaaeaaaaaaaaaeanns
8.2 APARATOS SANITARIOS ...ouiiitiiiiiiicieies s ee s s e e s s e et e e e s e e e e e e e e e e e e e e e eeaeaaeaaaeeseeaseeeeeeeeeeeeererrrraaeeen
8.3 FONTANERIA
LR 0 A X1 1 4 1= 1o = TSP OUPSSY
8.3.2 TUDbOS de AlIMENTACION ......ccuvviiiiiiie e e st e e e e tre e e sane s
LR e @014 = Yo [o] (=T NSRS
8.3.4 INSTAlACION INTEIION ... .viiiiiiiie e e st e e et e e e e be e e eenbe e e s nbaeesnraeesnnenns
LR Bl [T a =T o) (o LSOO

8.4 ELECTRICAS

8.4. 1 PUESEA @ TIEITA ..eeeviiiiie ittt ettt sttt b et st be e et essbe e be e e sbeesabeebeeanbeenn s
8.4.2 Cajas generales de ProtECCION ........cciuiiiiiiiieiie ettt siee e e
8.4.3 Derivaciones individuales
8.4.4 INSLAlACIONES INTEIOIES ....ccuiiiiii ittt ettt e e st eabeean e

8.5 ILUMINACION
L TR T (Y [ SO

8.6 CALEFACCION, CLIMATIZACION Y A.C.S.
8.6.1 Sistemas de CONAUCCION A€ @AIE ..........cc.eeeeiiiiiiiiie ettt e s ereee e
8.6.2 Unidades autbnomas de climatizacion

Total 8.6 CALEFACCION, CLIMATIZACION Y A.C.S.

8.7 CONTRA INCENDIOS

8.7.1 DELECCION Y @IAIMMNA ...oiiiiiiiiiie ettt st e b e e sab e be e naeesane s
8.7.2 Alumbrado d€ EMEIGENCIA ......cccuiiiiiiiie ittt ettt
8.7.3 SEMANZACION ...ttt bbb saa et s
B.7.4 EXTINEOTES ...ttt ettt etttk b e bttt e s b e s bt e et e e e ab e e ke e e mb e e sab e e beeanbeesabeabeeanbeenn e
Total 8.7 CONTRA INCENDIOS ..........:
8.8 PROTECCION FRENTE AL RAYO
8.8.1 SISLEIMAS INTEINIOS .....viiiiiieitie ittt ettt sttt e bt e ab et e e ab e e sheeenbeeenbeesbeeanbeeanbeneen
Total 8.8 PROTECCION FRENTE AL RAYO ..........:
8.9 EQUIPAMIENTO CCTV
8.9.1 SISTEMA DE VIDEOCAMARAS IP. ...ttt en
Total 8.9 EQUIPAMIENTO CCTV ..........:
8.10 CONTROL DE ACCESO. APERTURA DE PUERTAS. ....oiiiiiiieiiiee ettt
8.11 SISTEMA CONTROL DE APERTURA DE EMERGENCIA DE CELDAS ........cocciviiiiieeiinnes
8.12 SISTEMA COMUNICACION DE CELDAS ......cooiiiieiiiie ettt
8.13 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
L A AN ot 0 1 ¢ = o = T PO O P UPTUPRTP
8.13.2 Canalizaciones de ENIACE .........ccceiiiiiiiiiie e
8.13.3 EQUIPaMIENtO PAra FECINTOS .....cueiiiiiiiieiiie ittt ettt ettt be e sae e e abee e e
8.13.4 Canalizaciones secundarias ..
8.13.5 CanalizacCionNes INTEMIOIES ........c.ciiiiiiiieiee ittt seaeesiee e s
Total 8.13 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ..........:
8.14 EQUIPAMIENTO RTV, DATOS Y CCTV
8.14.1 Red de CabIles COAXIAUES .........ccceiiiiiiiiiieiie e
8.14.2 Red de cables de pares de cobre, armarios y pestos de trabajo ......................
Total 8.14 EQUIPAMIENTO RTV, DATOS Y CCTV ..........:

11.930,30

8.667,07
51.296,63
38.065,79
29.113,49
50.047,95
12.396,46

4.697,98
5.461,78

90,37
36,20
99,20
2.610,47
25,40
2.861,64

544,22
869,58
335,02
9.414,74
11.163,56

10.929,75
10.929,75

405,26
20.662,56
21.067,82

3.565,59
2.264,65
128,90
376,70
6.335,84

2.429,75
2.429,75

5.458,19
5.458,19
604,69
2.613,99
173,27

281,26
188,46
118,17
2.120,44
701,27
3.409,60

3.884,49

12.681,40
16.565,89
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8.15 EQUIPAMIENTO CCOP ... 3.477,71

8.16 PARARRAYOS ....cuiiiiteieniestsietetetesesesesasseessesese et sssseseseseseasasssesesesensseasesesesesesesessasssesesses 2.665,43

Total 8 INSTALACIONES ..........: 99.916,89

9 REVESTIMIENTOS CONTINUOS ......ouvuiiiiiiieieteteit ettt ettt sttt ettt es et e 32.834,55
10 REVESTIMIENTOS DISCONTINUODS .....cuoviuiiitiiiicteteeete ettt ettt 48.171,44
11 CARPINTERIA DE MADERA ....oooiititiiietiet ettt ettt ettt ettt eae e b etene s 13.749,76
12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA ......ouieiiiieteeeeeee ettt 46.723,96
L3 VIDRIOS ...ttt ettt ettt et ettt et e et e s et s s et et et et et et ebens e et e s e e st ae st berenes 3.136,60
14 PINTURAS ............. 19.451,19
15 EQUIPAMIENTO ....oviiiiietiett ettt ettt ettt ettt b st b et ss sttt e et ettt en et es e e s s 15.643,12
16 GESTION DE RESIDUOS .....o.ovitiiiietieiieictete ettt ettt sttt s s ese s etene s 3.141,31
17 CONTROL DE CALIDAD ....coouivieiiieieteeee ettt ettt s ettt e st seas s 3.060,27
18 SEGURIDAD Y SALUD ......oitiiiiietiecietcte ettt ettt ettt ettt s ettt s e 6.132,39
Presupuesto de ejecucion material (PEM) 493.479,17

13% de gastos generales 64.152,29

6% de beneficio industrial 29.608,75

Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 587.240,21

21% IVA 123.320,44

Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + G... 710.560,65

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de SETECIENTOS
DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS.

Antequera a 30/11/2012
Arquitectos

J. Pedro Pacheco Orellana e Inmaculada Pacheco
Mariscal
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