
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Construcción de dos naves en PEAN Antequera                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MVTO. DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS                             
01.01 ud  ESTUDIO GEOTÉCNICO C/SONDEO                                     

ud. Estudio geotécnico del terreno para la parcela de referencia, con sondeo, con transporte de maquinaria, sondeo
rotación helicoidal, tubería, ensay o, informe y  dirección, según CTE/DB-SE-C.

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.616,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.02 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                    
M3. Ex cav ación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de ca-
pacidad de cazo, con ex tracción de tierra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos,  retirada de tierras
y  carga sobre camión.

U01AA010     0,06 Hr  Peón especializado                                              11,23 0,67
U02FK012     0,05 Hr  Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                    55,00 2,75
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03 M3  EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                     
M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con ex tracción de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos,  retirada de tierras y  carga sobre camión y  replanteo.

U01AA011     0,28 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 3,53
A03CF010     0,20 Hr  RETROPALA S/NEUMA. ARTIC 102 CV                                 50,50 10,10
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.04 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, con
carga y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,16 h.  Peón ordinario                                                  14,25 2,28
M05EN030     0,27 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              40,91 11,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05 M3  TRANSP. INTERNO TIERRAS < 1 KM.                                 
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1km., con camión v ol-
quete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.

A03FB010     0,02 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      66,28 1,33
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     
02.01 M3  BASE ZAHORRA NATURAL COMPACTADA                                 

M3. Zahorra natural, incluso ex tensión, regado y  compactación al 95% proctor en formación de subbases.
U01AA006     0,01 Hr  Capataz                                                         15,95 0,16
U01AA011     0,05 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 0,63
U39CE001     1,15 M3  Zahorra natural                                                 6,90 7,94
U39AI012     0,01 Hr  Equipo ex tend.base,sub-bases                                    42,00 0,42
U39AH025     0,06 Hr  Camión bañera 200 cv                                             26,00 1,56
U39AC006     0,02 Hr  Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                
Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.

O01OA070     1,28 h.  Peón ordinario                                                  14,25 18,24
P01HM010     1,15 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,58 88,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 M3  H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                             
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 20 mm., elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y  desencofrado con panel metálico a dos
caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y  EHE.

D04GX004     1,00 M3  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            107,78 107,78
D04AA001     45,00 Kg  ACERO CORRUGADO B 400-S                                         1,42 63,90
D04CX701     2,50 M2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    52,94 132,35
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    304,00 9,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.04 M3  HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAPATAS V. MAN.                            
M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 20mm., elaborado en central en
relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), v ertido por medios manuales, v ibrado y  colo-
cación. Según CTE/DB-SE-C y  EHE-08.

D04GC103     1,00 M3  HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAP. V. M. CENT.                           97,40 97,40
D04AA201     40,00 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         1,17 46,80
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    144,00 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.05 M3  HOR. HA-25/B/40/ IIa ZANJAS V. BOMBA                            
M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40mm., consistencia blanda, ela-
borado en central, en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3), v ertido por medio de camión-bomba, v i-
brado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y  EHE.

D04GE502     1,00 M3  HORM. HA-25/B/40/ IIa ZAN. V. B. CEN.                           110,46 110,46
D04AA001     40,00 Kg  ACERO CORRUGADO B 400-S                                         1,42 56,80
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    167,00 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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02.06 Ud  PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5 cm.                                
Ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero
corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente colocada, según
CTE/ DB-SE-A.

U01AA007     0,15 Hr  Oficial primera                                                 14,14 2,12
U01AA011     0,25 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 3,15
U06GA001     1,60 Kg  Acero corrugado B 400-S                                         0,65 1,04
U06QW008     10,70 Kg  Chapa acero laminada S275                                       1,02 10,91
A02FA500     0,08 M3  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                     73,20 5,86
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,00 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.07 M2  PA. CONT. CUARZO+SOLERA 20 cm.  C 1/2/3                         
M2. Pav imento continuo cuarzo gris para garajes, nav es, aceras...etc, con una resistencia al deslizamiento Rd
(s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o ex terior (CLASE 3) de acuerdo a
CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormigón H=150 Kg/cm2 de 20 cms. de espesor sin incluir el encachado o base, con
acabado monolítico incorporando 3 Kg. de cuarzo y  1, 5 kg. de cemento Portland CEM I/45 R, i/replanteo de sole-
ra, encofrado y  desencofrado, lámina de polietileno galga 400 kg/m2, colocación del hormigón con malla de refuer-
zo D=6 mm. de 15x 15 cm. dejando juntas de construcción en V, regleado y  niv elado de solera, fratasado mecáni-
co, incorporación capa de rodadura, enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de retracción
de 3 mm. de espesor y  profundidad 1/3 de la solera en cuadrículas no may or de 5x 5 m. respetando igualmente
juntas de dilatación, y  sellado de juntas de retracción despues de 28 días con masilla de poliuretano de elasticidad
permanente, tipo Sikaflex -A1.

U38AA001     1,00 M2  Pav iment.continuo cuarzo gris                                   3,21 3,21
U38AA855     0,25 Ml  Sellado de junta SIKAFLEX A-1                                   2,34 0,59
U38AA870     0,04 Ml  Sellado junta dilatación 2x 2 cm.                                9,66 0,39
D04PM156     1,00 M2  SOLERA HA-25 #150*150*6 20 CM.                                  20,11 20,11
U38AA720     1,00 M2  Lámina polietil. galga 400 Kg/m2                                0,27 0,27
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,00 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.08 M2  SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm. Cen.                            
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2  Tmax . del árido 20 mm. ela-
borado en central, i/v ertido, colocado y  p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE-08.

U01AA007     0,23 Hr  Oficial primera                                                 14,14 3,25
U01AA011     0,23 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 2,90
A02FA503     0,15 M3  HORM. HM-20/P/20/ IIa CENTRAL                                   74,20 11,13
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,00 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.09 M2  MALLAZO ELECTROS. 20X20 D=4                                     
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 20x 20 cm. d=4 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso
p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE-08.

U01FA201     0,01 Hr  Oficial 1ª ferralla                                             18,00 0,18
U01FA204     0,01 Hr  Ay udante ferralla                                               16,50 0,17
U06AA001     0,02 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,90 0,04
U06HA040     1,20 M2  Mallazo electrosoldado 20x 20 d=4                                1,03 1,24
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.10 Ud  ENSAYO SERIE PROB. DE HORMIGÓN                                  
Ud. Ensay o de toma de muestras de hormigón fresco, incluy endo muestreo del hormigón, medida del asiento de
cono, fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15x 30 cm, curado, refrentado y  rotura, según normas UNE
83301, 83303 y  83304.

U03DD001     1,00 Ud  Toma muestra hormigón(5 Prob)                                   110,59 110,59
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    111,00 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.11 Ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       
Ud. Ensay o Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas máx imas de 30 cm.
alcanzando el 98% del proctro modificado.

U50EY653     1,00 Ud  Ensay o proctor modificado                                       42,00 42,00
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42,00 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
03.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, con
carga y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,16 h.  Peón ordinario                                                  14,25 2,28
M05EN030     0,27 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              40,91 11,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02 Ml  TUBERIA PVC 110 MM S/ARENA                                      
Ml. Tubería de PVC  de 110 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes ex truidas y  soldadas simultaneamente
con una altura del nerv io de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y  la
ex terior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de
cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lav ada y  posterior relleno de
al menos 5 cm con arena seleccionada ex enta de piedras may ores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instala-
ción de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones
(MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

U01AA007     0,20 Hr  Oficial primera                                                 14,14 2,83
U01AA009     0,20 Hr  Ay udante                                                        12,95 2,59
U05AG025     0,90 Ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         7,08 6,37
U04AA001     0,10 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 1,74
%3000000     3,00 %   Costes indirectos...(s/total)                                   14,00 0,42
U05AG002     1,00 Ml  Tubería PVC sanitario D=110                                     2,99 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03 Ml  TUBERIA PVC 200 MM S/ARENA                                      
Ml. Tubería de PVC  de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes ex truidas y  soldadas simultaneamente
con una altura del nerv io de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y  la
ex terior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de
cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lav ada y  posterior relleno de
al menos 5 cm con arena seleccionada ex enta de piedras may ores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instala-
ción de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones
(MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

U01AA007     0,20 Hr  Oficial primera                                                 14,14 2,83
U01AA009     0,20 Hr  Ay udante                                                        12,95 2,59
U05AG025     0,90 Ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         7,08 6,37
U04AA001     0,10 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 1,74
%3000000     3,00 %   Costes indirectos...(s/total)                                   14,00 0,42
U05AG005     1,00 Ml  Tubería PVC sanitario D=200                                     5,87 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            
Arqueta enterrada registrable, de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  cerrada superiormente con un tablero
de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y  se-
llada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, ex cav ación y  relleno perimetral posterior.

O01OA030     5,50 h.  Oficial primera                                                 16,46 90,53
O01OA060     0,85 h.  Peón especializado                                              14,35 12,20
P01HM020     0,06 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   76,58 4,59
P01LT020     0,07 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 80,20 5,61
P01MC040     0,04 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   56,10 2,24
P01MC010     0,03 m3  Mortero preparado en central (M-100)                            59,92 1,80
P01LG140     2,50 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 3,5                                 0,68 1,70
P03AM070     0,57 m2  Malla 15x 30x 5 -1,424 kg/m2                                      0,92 0,52
P01HM010     0,04 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,58 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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03.05 Ud  SUMIDERO DE CALZADA 50X50 CM.                                   
Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluv iales, de 50x 50cm. y  70 cms. de profundidad, sobre solera de hor-
migón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente, con salida pa-
ra tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición
de 500x 500x 30 mm. sobre cerco de angular de 40x 40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo.

U01AA007     2,15 Hr  Oficial primera                                                 14,14 30,40
U01AA010     4,30 Hr  Peón especializado                                              11,23 48,29
U37HA005     1,00 Ud  Rejilla de fundición                                            29,15 29,15
A02AA510     0,16 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    73,14 11,70
A01JF006     0,05 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,62 3,08
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    123,00 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 Kg  ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS C/IMPRIMACIÓN                        

Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para v igas, pilares y  correas, unidas entre sí mediante soldadura con elec-
trodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, se-
gún NTE-EAS/EAV y  NBE/EA-95. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

U01FG405     0,03 Hr  Montaje estructura metal.                                       10,00 0,30
U06JA001     1,00 Kg  Acero laminado A-42b                                            1,40 1,40
U36IA010     0,01 Lt  Minio electrolítico                                             9,80 0,10
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02 Kg  PIN. INTUMESCENTE S/ESTRUCT. 90 MIN.                            
Kg. Pintura intumescente de resinas de polimerización especial de Procolor o similar sobre estructura metálica con
un espesor mínimo de 400 micras, i/limpieza y  capa antiox idante, con una resistencia al fuego mínima de nov enta
minutos.

U01FZ101     0,01 Hr  Oficial 1ª pintor                                               16,20 0,16
U01FZ105     0,01 Hr  Ay udante pintor                                                 12,60 0,13
U36IE020     0,01 Kg  Rev estimiento intumescente                                      13,62 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03 Kg  PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA                                      
Kg. Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y  dos manos de esmalte Kilate
de Procolor o similar.

U01FZ101     0,01 Hr  Oficial 1ª pintor                                               16,20 0,16
U01FZ105     0,01 Hr  Ay udante pintor                                                 12,60 0,13
U36IA010     0,01 Lt  Minio electrolítico                                             9,80 0,10
U36GC070     0,01 Lt  Esmalte estructura                                              10,80 0,11
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04 m2  PANEL PREF. HGÓN CERRAMIENTO GRIS VT                            
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado, de 16 cm. de espesor, acabado en color gris liso,
en piezas de 2,50 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espe-
sor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/ p.p. de piezas especia-
les, colocado con ay uda de grúa automóv il para montaje y  apeos necesarios.

O01OA090     0,10 h.  Cuadrilla A                                                     38,55 3,86
M02GE170     0,10 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 38,00 3,80
P03EC110     1,00 m2  Panel pref.hgón cerramiento gris v t                             35,00 35,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Construcción de dos naves en PEAN Antequera                     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        
05.01 M2  CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)                              

M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0.5
mm. de espesor, perfil nerv ado tipo de Aceralia o similar, lacado al ex terior y  galv anizado el interior, con relleno
intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes,
i/p.p. de paneles translucidos segun proy ecto, tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios au-
x iliares.

U01FO343     1,00 M2  M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch                                  5,60 5,60
U12NI030     1,01 M2  Panel lac/galv . 30mm Aceralia T.                                29,30 29,59
U12CZ015     2,50 Ud  Torn.autorroscante 6,3x 120                                      0,18 0,45
U12NC520     0,40 Ml  Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                   3,47 1,39
U12NC540     0,20 Ml  Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                   6,90 1,38
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    38,00 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02 Ml  CANALÓN PVC D=185 mm.                                           
Ml. Canalón circular de PVC doble v oluta de 185 mm. de diámetro, fijado con abrazaderas al tejado, incluso piezas
especiales de conex ión a la bajante, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 ev acuación de aguas.

U01FY105     0,25 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            15,00 3,75
U01FY110     0,25 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 3,15
U25LA055     1,00 Ml  Canalón circular PVC D=185 mm Uralita                           7,50 7,50
U25LA255     1,35 Ud  Gafa canalón circ. PVC D=185 mm. Uralita                        2,78 3,75
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,00 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.03 Ml  BAJANTE PLUV. PVC M1 110 mm.                                    
Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de v inilo con resistencia al fuego M1, de diámetro ex terior 110mm x
3.2mm de espesor Serie B,  en bajantes de instalaciones de ev acuación de aguas pluv iales y  v entilación,  para
unir con piezas de igual material, mediante adhesiv o. De conformidad con UNE-EN 1453 y  marca de calidad AE-
NOR y  AFNOR, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 ev acuación de aguas.

U01FY105     0,10 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            15,00 1,50
U01FY110     0,05 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,63
U25AA130     1,00 Ml  Tub. ev ac. PVC M1 diám. 110 mm. Uralita                         4,85 4,85
U25DA006     0,20 Ud  Codo 87º m-h PVC ev ac. 110 mm.                                  3,19 0,64
U25DD006     0,20 Ud  Manguito unión h-h PVC 110 mm.                                  4,87 0,97
U25XH007     0,50 Ud  Sujección bajantes PVC 110 mm                                   1,59 0,80
U25XP001     0,02 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        19,30 0,39
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.04 Ml  VENTILADOR ESTATICO CABALLETE                                   
Ml. Ventilador estático lineal sesún documentación gráfica de proy ecto de longitud de perfil un metro., i/p.p. de pie-
zas de remate, totalmente instalado, s/NTE-ICI-25.

U01FY310     0,50 Hr  Oficial primera climatización                                   15,60 7,80
U01FY313     0,20 Hr  Ay udante climatización                                          14,20 2,84
U32CG008     1,00 Ud  Difusor lineal 1000 mm.4 ranu                                   50,00 50,00
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61,00 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
06.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Ex cav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, con
carga y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,16 h.  Peón ordinario                                                  14,25 2,28
M05EN030     0,27 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              40,91 11,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02 M3  HOR. HA-25/B/40/ IIa ZANJAS V. BOMBA                            
M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máx imo del árido de 40mm., consistencia blanda, ela-
borado en central, en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3), v ertido por medio de camión-bomba, v i-
brado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y  EHE.

D04GE502     1,00 M3  HORM. HA-25/B/40/ IIa ZAN. V. B. CEN.                           110,46 110,46
D04AA001     40,00 Kg  ACERO CORRUGADO B 400-S                                         1,42 56,80
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    167,00 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.03 M2  FÁB. BLOQUE SPLIT-ALC. C. 2C/VTA.                               
M2. Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split Alcalá de medidas 40x 20x 20 cm., color, ejecutado a dos caras
v istas, i/relleno de hormigón HNE-20/P/20 y  armadura en zona según normativ a y  recibido con mortero de cemen-
to y  arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, niv elados, aplomados, llaguea-
dos y  limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

U01FJ229     1,50 M2  Mano obra blq.h.c.v ista 20cm                                    15,00 22,50
U10AC015     12,50 Ud  Bl.h.Split-Alca.40x 20x 20 FACOSA                                 1,39 17,38
A01JF006     0,03 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       61,62 1,85
A02AA501     0,02 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 88,48 1,77
U06GD010     2,50 Kg  Acero corru.elabor.y  colocado                                   0,63 1,58
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    45,00 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.04 Ml  MALLA GALV. ST 40/14 DE 1,00 M.                                 
Ml. Cercado con enrejado metálico galv anizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de 1,00 m. de al-
tura y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tornapuntas de tubo de acero
galv anizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/4,
tensores, grupillas y  accesorios.

U01FX105     1,00 M2  Mano obra montaje malla ST                                      6,20 6,20
U22KA003     0,30 Ud  Poste 100 cm. tubo acero galv .diam. 48                          4,68 1,40
U22KA053     0,08 Ud  Poste arranque acero galv . de 1,00 m.                           6,20 0,50
U22KE054     1,00 M2  Malla galv .s/torsión ST40/14-100                                3,02 3,02
A01JF004     0,01 M3  MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                      65,72 0,66
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   
Recibido y  aplomado de cercos en muros ex teriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
1/4.

O01OA030     0,60 h.  Oficial primera                                                 16,46 9,88
O01OA050     0,50 h.  Ay udante                                                        14,96 7,48
A01A030      0,03 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             79,56 2,39
A02A060      0,01 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        76,84 0,77
P01UC030     0,12 kg  Puntas 20x 100                                                   0,83 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
07.01 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluy endo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y  puente de prueba.

O01OB200     0,16 h.  Oficial 1ª electricista                                         16,32 2,61
P15EB010     1,15 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,00 1,15
P01DW090     1,00 ud  Pequeño material                                                0,84 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.02 Ml  CANALIZACIÓN M. T. 2 T 160 mm.                                  
Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=160 mm., con alam-
bre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zanja con arena, según norma de Compañía,
sin incluir cables, incluso cama de arena, ex cav ación y  rellenado de zanja.

U01AA007     0,25 Hr  Oficial primera                                                 14,14 3,54
U01AA011     0,25 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 3,15
D02HF105     0,42 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                               10,40 4,37
U37SE308     2,00 Ml  Tubería canalización diám. 160                                  1,37 2,74
A02FA500     0,06 M3  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                     73,20 4,39
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,00 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.03 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            
Arqueta enterrada registrable, de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  cerrada superiormente con un tablero
de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y  se-
llada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, ex cav ación y  relleno perimetral posterior.

O01OA030     5,50 h.  Oficial primera                                                 16,46 90,53
O01OA060     0,85 h.  Peón especializado                                              14,35 12,20
P01HM020     0,06 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   76,58 4,59
P01LT020     0,07 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 80,20 5,61
P01MC040     0,04 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   56,10 2,24
P01MC010     0,03 m3  Mortero preparado en central (M-100)                            59,92 1,80
P01LG140     2,50 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 3,5                                 0,68 1,70
P03AM070     0,57 m2  Malla 15x 30x 5 -1,424 kg/m2                                      0,92 0,52
P01HM010     0,04 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,58 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.04 Ml  CANALIZACIÓN 1 PVC 63 mm.                                       
Ml. Canalización telefónica con un tubo de PVC de 63 mm. de diámetro, i/separadores y  hormigón HM-20/P/20 en
formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso ex cav ación y  relleno de zanjas.

U01AA007     0,25 Hr  Oficial primera                                                 14,14 3,54
U01AA010     0,25 Hr  Peón especializado                                              11,23 2,81
U25AG305     1,00 Ml  Tub.presión 10 Kg/cm2  63 mm.                                   1,64 1,64
U04MA501     0,04 M3  Hormigón HM-20/P/20/ I central                                  73,20 2,93
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.05 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO 32 mm. 1"                                
Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 32 mm. y  10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

U01FY105     0,06 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            15,00 0,90
U01FY110     0,06 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,76
U24PA006     1,00 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 32 mm                                   1,20 1,20
U24PD103     0,20 Ud  Enlace recto polietileno 32 mm                                  2,40 0,48
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
08.01 M2  PUERTA BASCULANTE CONTRAPESO                                    

M2. Puerta basculante plegable de contrapeso, a base de bastidor formado por tubos rectangulares de acero y  cha-
pa tipo Pegaso con cerco de perfil angular metálico, prov isto de una garra por metro lineal, guías, cajón de aloja-
miento, contrapesos, cierre, puerta peatonal y  demás accesorios, totalmente instalada.

U01FX001     0,40 Hr  Oficial cerrajería                                              15,90 6,36
U01FX003     0,40 Hr  Ay udante cerrajería                                             13,80 5,52
U22AA221     1,00 M2  Puerta basculante Pegaso peso                                   60,00 60,00
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72,00 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

08.02 M2  VENTANA CORR. ALUM. LAC. BL. 50X35                              
M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco con cerco de 95x 30 mm., hoja de 50x 35 mm. y  1,4
mm. de espesor, para un acristalamiento máx imo de 22 mm., consiguiendo una reducción del niv el acústico de 31
dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y  costes indirectos. La transmitancia
máx ima es de 5,7 W/m2 K y  cumple en las zonas A y  B, según el CTE/DB-HE 1.

U01FX001     0,10 Hr  Oficial cerrajería                                              15,90 1,59
U01FX003     0,20 Hr  Ay udante cerrajería                                             13,80 2,76
U20GA005     1,00 M2  Carp. alum. lac. bl. v entana corred. 50X35                      105,40 105,40
U20XC200     0,70 Ud  Cerradura embutir c/tetón Tesa 2240                             19,22 13,45
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    123,00 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.03 M2  VIDRIO INCOLORO PLANILUX 5 mm                                   
M2. Acristalamiento con v idrio float incoloro PLANILUX de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de v idrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

U01FZ303     0,35 Hr  Oficial  1ª v idriería                                           15,60 5,46
U23AA010     1,01 M2  Vidrio incoloro PLANILUX 5 mm.                                  14,27 14,41
U23OV510     3,50 Ml  Sellado con silicona incolora                                   0,85 2,98
U23OV520     1,00 Ud  Materiales aux iliares                                           1,26 1,26
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.04 M2  REJA REDONDO MACIZO DIÁM. 16 mm.                                
M2. Reja metálica realizada con v arilla maciza lisa de diámetro 16 mm. separadas 12 cm., penetrando sobre pleti-
nas de 25x 6 mm., con garras para recibir de 12 cm..

U01FX001     0,15 Hr  Oficial cerrajería                                              15,90 2,39
U01FX003     0,15 Hr  Ay udante cerrajería                                             13,80 2,07
U22AG305     1,00 M2  Reja hierro red. 16 macizo au                                   70,65 70,65
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    75,00 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.05 M2  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                
M2. Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de minio o antiox idante sobre car-
pintería metálica, i/raspado de los óx idos y  limpieza manual.

U01FZ101     0,15 Hr  Oficial 1ª pintor                                               16,20 2,43
U01FZ105     0,15 Hr  Ay udante pintor                                                 12,60 1,89
U36IA010     0,16 Lt  Minio electrolítico                                             9,80 1,57
U36GC060     0,22 Lt  Esmalte mate Kilate Procolor                                    10,10 2,22
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08.06 M2  PUERTA CANCELA CORREDERA ROPER                                  
M2. Puerta cancela de v alla para acceso de v ehículos, en hoja de corredera tipo ROPER, sin guía superior y  con
pórtico lateral de sustentación y  tope de cierre, fabricada a base de perfiles de tubo rectangular con roldana de con-
tacto, guía inferior con perfil U.P.N. 100 y  cuadradillo macizo de 25x 25 mm., ruedas torneadas de 200 mm. de diá-
metro con rodamiento de engrase permanente, incluso p.p. de cerrojo de enclav amiento al suelo, zócalo de chapa
grecada galv anizada y  prelacada en módulos de 200 mm., montados a compresión y  el resto de tubo rectangular
de 50x 20x 1,5 mm., totalmente montada y  en funcionamiento.

U01FX001     0,50 Hr  Oficial cerrajería                                              15,90 7,95
U01FX003     0,50 Hr  Ay udante cerrajería                                             13,80 6,90
U22AD305     1,00 M2  Puerta corredera cancela Roper                                  72,93 72,93
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88,00 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
09.01.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x 75 mm. incluso co-
locación y  desmontado.

U01AA008     0,08 Hr  Oficial segunda                                                 14,73 1,18
U01AA011     0,08 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 1,01
U42GA001     0,30 M2  Red de seguridad h=10 m.                                        0,95 0,29
U42GC005     3,00 Ud  Anclaje red a forjado.                                          0,32 0,96
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
09.02.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001     1,00 Ud  Casco de seguridad homologado                                   1,82 1,82
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.02.02 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

U42EA201     1,00 Ud  Pantalla seguri.para soldador                                   12,31 12,31
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02.03 Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 
Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y  fijación en cabeza. Homologada CE.

U42EA203     1,00 Ud  Pantalla seg. con casco soldador                                18,80 18,80
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,00 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Ud. Gafas antipolv o tipo v isitante incolora, homologadas CE.

U42EA230     1,00 Ud  Gafas antipolv o.                                                2,52 2,52
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Ud. Mascarilla antipolv o, homologada.

U42EA401     1,00 Ud  Mascarilla antipolv o                                            2,84 2,84
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02.06 Ud  PAR GUANTES NITRILO 100%                                        
Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.

U42EE018     1,00 Ud  Par guantes de nitrilo                                          1,07 1,07
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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09.02.07 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

U42EE020     1,00 Ud  Par de guantes para soldador.                                   7,89 7,89
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

09.02.08 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

U42EE030     1,00 Ud  P.de guantes aislante electri                                   28,40 28,40
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,00 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

09.02.09 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

U42EE040     1,00 Ud  Par de manguitos soldador                                       10,73 10,73
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.02.10 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

U42EE012     1,00 Ud  Par Guantes lona/serraje                                        2,65 2,65
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02.11 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

U42EG401     1,00 Ud  Par de polainas para soldador                                   10,41 10,41
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02.12 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

U42EG010     1,00 Ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              20,01 20,01
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02.13 Ud  CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA                                       
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en ex tremo de polimidas
rev estidas de PVC, homologada CE.

U42EC490     1,00 Ud  Cuerda poliam.para fre.p.caid                                   5,21 5,21
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.02.14 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x 90 cm. homologado CE.

U42EC030     1,00 Ud  Mandil de cuero para soldador                                   14,70 14,70
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,00 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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09.02.15 Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos
de acero inox idable. Homologado CE.

U42EC442     1,00 Ud  Arnés seg. amarre dorsal y  torsal                               38,42 38,42
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    38,00 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
09.03.01 Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galv anizada en caliente, en paños de 3,50x 1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5
usos).

U01AA011     0,20 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 2,52
U42CC254     0,20 Ml  Valla metálica móv il 3,50x 2,00                                  11,70 2,34
U42CC260     0,11 Ud  Soporte de hormigón para v alla                                  7,15 0,79
U42CC040     0,05 Ud  Valla contención peatones                                       31,75 1,59
%CI          3,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.03.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     
Ud. Cartel combinado de adv ertencia de riesgos de 1,00x 0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  des-
montado.

U01AA011     0,15 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 1,89
U42CA260     1,00 Ud  Cartel combinado de 100x 70 cm.                                  24,05 24,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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