CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 MVTO. DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 ud ESTUDIO GEOTECNICO C/SONDEO
ud. Estudio geotécnico del terreno para la parcela de referencia, con sondeo, con transporte de maquinaria, sondeo
rotacién helicoidal, tuberia, ensayo, informe y direccion, segin CTE/DB-SE-C.
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.616,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.02 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO DURO
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de ca-
pacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos, retrada de tierras
y carga sobre camion.
U01AA010 0,06 Hr  Pedn especializado 11,23 0,67
U02FK012 0,05 Hr  Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 55,00 2,75
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiecteete e 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.03 M3 EXCAV. MECAN. POZOS T. DURO
M3. Excavacion, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con extraccién de
tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos, retirada de tierras y carga sobre camion y replanteo.
U01AA011 0,28 Hr  Pedn ordinario 12,61 3,53
A03CF010 0,20 Hr  RETROPALA S/INEUMA. ARTIC 102 CV 50,50 10,10
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 14,00 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CENTIMOS
01.04 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, con
cargay p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,16 h.  Pedn ordinario 14,25 2,28
MO5EN030 0,27 h.  Excav.hidrulica neumaticos 100 CV 40,91 11,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiecit et 13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.05 M3 TRANSP. INTERNO TIERRAS < 1 KM.
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta km., con camién vol-
quete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
A03FB010 0,02 Hr  CAMION BASCULANTE 10 Tn. 66,28 1,33
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION
02.01 M3 BASE ZAHORRA NATURAL COMPACTADA
M3. Zahorra natural, incluso extension, regado y compactacion al 95% proctor en formacion de subbases.
U01AAQ06 0,01 H  Capataz 15,95 0,16
U01AA011 0,05 Hr  Pedn ordinario 12,61 0,63
U39CE001 1,15 M3 Zahorra natural 6,90 7,94
U39AI1012 0,01 Hr  Equipo extend.base,sub-bases 42,00 0,42
U39AH025 0,06 H  Camion bafiera 200 cv 26,00 1,56
U39AC006 0,02 H Compactador neumat.autp. 60cv 15,00 0,30
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 11,00 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
02.02 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V.MAN
Hormigén en masa HM-20 N/mmz2., consistencia plastica, Tmé&x.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
0010A070 1,28 h.  Pebn ordinario 14,25 18,24
P01HMO010 1,15 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 76,58 88,07
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiice e 106,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
02.03 M3 H. A. HA-25/P/20/Ila MUROS 2C. MET.
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méximo del &rido de 20 mm., elaborado en central en
rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con panel metélico a dos
caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segin CTE/DB-SE-C y EHE.
D04GX004 1,00 M3 HOR. HA-25/P/20/lla MUROS V. M. CEN. 107,78 107,78
D04AAQ01 45,00 K ACERO CORRUGADO B 400-S 1,42 63,90
D04CX701 2,50 M2 ENCOF. METALICO EN MUROS 2 C 52,94 132,35
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 304,00 9,12
TOTAL PARTIDA ..ot 313,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con QUINCE CENTIMOS
02.04 M3 HOR. HA-25/P/20/ Ila ZAPATAS V. MAN.
M3. Hormig6n armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méximo del &rido de 20mm., elaborado en central en
relleno de zapatas de cimentacion, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colo-
cacion. Segln CTE/DB-SE-C y EHE-08.
D04GC103 1,00 M3 HOR. HA-25/P/20/ lla ZAP. V. M. CENT. 97,40 97,40
D04AA201 40,00 K ACERO CORRUGADO B 500-S 1,17 46,80
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 144,00 4,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 148,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
02.05 M3 HOR. HA-25/B/40/ Ila ZANJAS V. BOMBA
M3. Hormigén armado HA-25/B/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo del &rido de 40mm., consistencia blanda, ela-
borado en central, en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3), vertido por medio de camién-bomba, vi-
brado y colocacion. Segiin CTE/DB-SE-C y EHE.
D04GES502 1,00 M3 HORM. HA-25/B/40/ lla ZAN. V. B. CEN. 110,46 110,46
D04AA001 40,00 K ACERO CORRUGADO B 400-S 1,42 56,80
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 167,00 5,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 172,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

12 de mayo de 2010

Pagina

2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06 Ud PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5 cm.
Ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero
corrugado de 12 mm. de didmetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, totalmente colocada, segin
CTE/ DB-SE-A.
U01AA007 0,15 Hr  Oficial primera 14,14 2,12
U01AA011 0,25 Hr Pedn ordinario 12,61 3,15
U06GA001 1,60 Kg Acero corrugado B 400-S 0,65 1,04
U06QW008 10,70 Kg Chapa acero laminada S275 1,02 10,91
A02FA500 0,08 M3 HORM. HM-20/P/20/ | CENTRAL 73,20 5,86
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 23,00 0,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
02.07 M2 PA. CONT. CUARZO+SOLERA 20 cm. C 1/2/3
M2. Pavimento continuo cuarzo gris para garajes, naves, aceras...efc, con una resistencia al deslizamiento Rd
(s/ UNE-ENV 12633) en funcién de la ubicacion interior (CLASE 1, 2 6 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a
CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormig6n H=150 Kg/cm2 de 20 cms. de espesor sin incluir el encachado o base, con
acabado monoalitico incorporando 3 Kg. de cuarzoy 1, 5 kg. de cemento Porland CEM I/45 R, i/replanteo de sole-
ra, encofrado y desencofrado, lamina de polietileno galga 400 kg/m2, colocacién del hormigén con malla de refuer-
zo D=6 mm. de 15x 15 cm. dejando juntas de construccion en V, regleado y nivelado de solera, fratasado mecani-
co, incorporacién capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigén, aserrado de juntas de retraccion
de 3 mm. de espesor y profundidad 1/3 de la solera en cuadriculas no mayor de 5x5 m. respetando igualmente
juntas de dilatacién, y sellado de juntas de retraccion despues de 28 dias con masilla de poliuretano de elasticidad
permanente, tipo Sikaflex-Al.
U38AA001 1,00 M2  Paviment.continuo cuarzo gris 3,21 3,21
U38AA855 0,25 Ml Sellado de junta SIKAFLEX A-1 2,34 0,59
U38AA870 0,04 Ml Sellado junta dilatacién 2x2 cm. 9,66 0,39
D04PM156 1,00 M2 SOLERA HA-25 #150*150*6 20 CM. 20,11 20,11
U38AA720 1,00 M2 Lamina polietil. galga 400 Kg/m2 0,27 0,27
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 25,00 0,75
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiii et 25,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
02.08 M2 SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm. Cen.
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HM-20/P/20/ lla N/mm2 Tmax. del &rido 20 mm. ela-
borado en central, i/vertido, colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin EHE-08.
U01AA007 0,23 Hr  Oficial primera 14,14 3,25
U01AA011 0,23 Hr  Pedn ordinario 12,61 2,90
A02FA503 0,15 M3 HORM. HM-20/P/20/ lla CENTRAL 74,20 11,13
%Cl 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 17,00 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.09 M2 MALLAZO ELECTROS. 20X20 D=4
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadricula de 20x20 cm. d=4 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso
p.p. de solapes y alambre de atar, colocado. Segin EHE-08.
UO1FA201 0,01 Hr  Oficial 12 ferralla 18,00 0,18
UO1FA204 0,01 H  Ayudante ferralla 16,50 0,17
U06AA001 0,02 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,90 0,04
U06HA040 1,20 M2 Mallazo electrosoldado 20x 20 d=4 1,03 1,24
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.10 Ud ENSAYO SERIE PROB. DE HORMIGON
Ud. Ensayo de toma de muestras de hormigén fresco, incluy endo muestreo del hormigén, medida del asiento de
cono, fabricacién de cinco probetas cilindricas de 15x30 cm, curado, refrentado y rotura, segin normas UNE
83301, 83303 y 83304.
U03DD001 1,00 Ud Toma muestra hormigén(5 Prob) 110,59 110,59
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 111,00 3,33
TOTAL PARTIDA ..ot 113,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.11 Ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO

Ud. Ensay o Préctor. Modificado, segin NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas maximas de 30 cm.

alcanzando el 98% del proctro modificado.
U50EY653 1,00 Ud Ensayo proctor modificado 42,00 42,00
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 42,00 1,26

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicie e 43,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
12 de mayo de 2010 Pagina 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 SANEAMIENTO
03.01 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, con
cargay p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,16 h.  Pedn ordinario 14,25 2,28
MOSEN030 0,27 h.  Excav.hidrulica neumaticos 100 CV 40,91 11,05
TOTAL PARTIDA ..ot 13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
03.02 Ml TUBERIA PVC 110 MM S/ARENA
MI. Tuberia de PVC de 110 mm. de didmetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simultaneamente
con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidraulico y la
exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica en uso enterrado, union por enchufe con junta elastica de
cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de
al menos 5 cm con arena seleccionada ex enta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instala-
cién de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones
(MOPU) y segln NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
U01AA007 0,20 Hr  Oficial primera 14,14 2,83
U01AA009 0,20 Hr  Ayudante 12,95 2,59
U05AG025 0,90 Ud P.p. de acces. tub. PVC 7,08 6,37
U04AA001 0,10 M3 Arena de rio (0-5mm) 17,43 1,74
%3000000 3,00 %  Costes indirectos...(s/total) 14,00 0,42
U05AG002 1,00 Ml Tuberia PVC sanitario D=110 2,99 2,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.03 Ml TUBERIA PVC 200 MM S/ARENA
MI. Tuberia de PVC de 200 mm. de didametro, compuesta por dos paredes exfruidas y soldadas simultaneamente
con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidraulico y la
exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica en uso enterrado, unién por enchufe con junta elastica de
cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de
al menos 5 cm con arena seleccionada ex enta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instala-
cién de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones
(MOPU) y segln NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
U01AA007 0,20 Hr  Oficial primera 14,14 2,83
U01AA009 0,20 Hr  Ayudante 12,95 2,59
U05AG025 0,90 Ud P.p. de acces. tub. PVC 7,08 6,37
U04AA001 0,10 M3 Arena de rio (0-5mm) 17,43 1,74
%3000000 3,00 % Costes indirectos...(s/total) 14,00 0,42
UO05AG005 1,00 Ml Tuberia PVC sanitario D=200 5,87 5,87
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiieitcee e 19,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
03.04 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm
Arqueta enterrada registrable, de 51x51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1, enfoscada y brufida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero
de rasillones machihembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada y se-
llada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, excavacion y relleno perimetral posterior.
0010A030 5,50 h.  Oficial primera 16,46 90,53
0010A060 0,85 h.  Pedn especializado 14,35 12,20
P01HM020 0,06 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 76,58 4,59
PO1LT020 0,07 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7 80,20 5,61
P01MCO040 0,04 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 56,10 2,24
PO1IMCO010 0,03 m3 Mortero preparado en central (M-100) 59,92 1,80
P01LG140 2,50 ud Rasillén cerdmico m-h 80x 25x 3,5 0,68 1,70
P03AMO070 0,57 m2 Malla 15x 30x5 -1,424 kg/m2 0,92 0,52
PO1HMO010 0,04 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 76,58 3,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiicic e 122,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 Ud SUMIDERO DE CALZADA 50X50 CM.

Ud. Sumidero de calzada para desague de pluviales, de 50x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de hor-

migén HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente, con salida pa-

ra tubo de diametro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundicion

de 500x500x 30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fabrica de ladrillo.
U01AA007 2,15 Hr  Oficial primera 14,14 30,40
U01AA010 4,30 Hr Pedn especializado 11,23 48,29
U37HA005 1,00 Ud Rejilla de fundicion 29,15 29,15
A02AA510 0,16 M3 HORMIGON H-200/40 elab. obra 73,14 11,70
A01JF006 0,05 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 61,62 3,08
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 123,00 3,69

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiice e 126,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 Kg ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS C/IMPRIMACION
Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante soldadura con elec-
trodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo totalmente montado, se-
glin NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN
287-1:1992.
UO01FG405 0,03 H  Montaje estructura metal. 10,00 0,30
U06JA001 1,00 Kg  Acero laminado A-42b 1,40 1,40
U36/A010 0,01 Lt Minio electroliico 9,80 0,10
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
04.02 Kg PIN. INTUMESCENTE S/ESTRUCT. 90 MIN.
Kg. Pintura intumescente de resinas de polimerizacion especial de Procolor o similar sobre estructura metalica con
un espesor minimo de 400 micras, i/limpieza y capa antioxidante, con una resistencia al fuego minima de noventa
minutos.
U01FZ101 0,01 Hr  Oficial 12 pintor 16,20 0,16
UO01FZ105 0,01 Hr  Ayudante pintor 12,60 0,13
U36IE020 0,01 Kg Revestimiento intumescente 13,62 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
04.03 Kg PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA
Kg. Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolitico y dos manos de esmalte Kilate
de Procolor o similar.
U01FZ101 0,01 Hr  Oficial 12 pintor 16,20 0,16
U01FZ105 0,01 Hr  Ayudante pintor 12,60 0,13
U36/A010 0,01 Lt Minio electroliico 9,80 0,10
U36GC070 0,01 Lt  Esmalte estructura 10,80 0,11
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiicie e 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
04.04 m2 PANEL PREF. HGON CERRAMIENTO GRIS VT
Panel de cerramiento prefabricado de hormigén machiembrado, de 16 cm. de espesor, acabado en color gris liso,
en piezas de 2,50 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigén de 5 cm. de espe-
sor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/ p.p. de piezas especia-
les, colocado con ayuda de gria automévil para montaje y apeos necesarios.
0010A090 0,10 h.  Cuadrilla A 38,55 3,86
MO02GE170 0,10 h.  Grla telescépica s/camién 20 t. 38,00 3,80
PO3EC110 1,00 m2 Panel pref.hgdn cerramiento gris vt 35,00 35,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 42,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CUBIERTA
05.01 M2 CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)
M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0.5
mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior y galvanizado el interior, con relleno
intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes,
ilp.p. de paneles translucidos segun proyecto, tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios au-
xiliares.
UO01F0343 1,00 M2 M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch 5,60 5,60
U12NI030 1,01 M2 Panel lac/galv. 30mm Aceralia T. 29,30 29,59
U12Cz015 2,50 Ud Torn.autorroscante 6,3x 120 0,18 0,45
U12NC520 0,40 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=333mm 3,47 1,39
U12NC540 0,20 Ml Remat.prel. 0,7mm desar=666mm 6,90 1,38
%Cl 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 38,00 1,14
TOTAL PARTIDA ...oviiiiiiitiieieieeee e 39,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
05.02 Ml CANALON PVC D=185 mm.
MI. Canalon circular de PVC doble voluta de 185 mm. de diametro, fijado con abrazaderas al tejado, incluso piezas
especiales de conexién a la bajante, totalmente instalado segin CTE/ DB-HS 5 evacuacion de aguas.
UO01FY105 0,25 Hr  Oficial 12 fontanero 15,00 3,75
UO1FY110 0,25 Hr  Ayudante fontanero 12,60 3,15
U25LA055 1,00 Ml Canalén circular PVC D=185 mm Uralita 7,50 7,50
U25LA255 1,35 Ud Gafa canaldn circ. PVC D=185 mm. Uralita 2,78 3,75
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 18,00 0,54
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieteee e 18,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.03 Ml BAJANTE PLUV. PVC M1 110 mm.
MI. Tuberia multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de didmetro exterior 110mm x
3.2mm de espesor Serie B, en bajantes de instalaciones de evacuacion de aguas pluviales y ventilacion, para
unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AE-
NOR y AFNOR, totalmente instalada segin CTE/ DB-HS 5 evacuacion de aguas.
UO01FY105 0,10 Hr  Oficial 12 fontanero 15,00 1,50
UO1FY110 0,05 Hr  Ayudante fontanero 12,60 0,63
U25AA130 1,00 Ml Tub. evac. PVC M1 didm. 110 mm. Uralita 4,85 4,85
U25DA006 0,20 Ud Codo 87° m-h PVC evac. 110 mm. 3,19 0,64
U25DD006 0,20 Ud  Manguito unién h-h PVC 110 mm. 4,87 0,97
U25XH007 0,50 Ud  Sujeccién bajantes PVC 110 mm 1,59 0,80
U25XP001 0,02 Kg Adhesivo para PVC Tangit 19,30 0,39
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 10,00 0,30
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiicitcie e 10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CENTIMOS
05.04 Ml VENTILADOR ESTATICO CABALLETE
MI. Ventilador estatico lineal sestin documentacion gréfica de proy ecto de longitud de perfil un metro., i/p.p. de pie-
zas de remate, totalmente instalado, s/NTE-ICI-25.
UO1FY310 0,50 Hr  Oficial primera climatizacion 15,60 7,80
UO1FY313 0,20 Hr  Ayudante climatizacion 14,20 2,84
U32CG008 1,00 Ud Difusor lineal 1000 mm.4 ranu 50,00 50,00
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 61,00 1,83
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiieitcee e 62,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 ALBANILERIA
06.01 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, con
cargay p.p. de medios auxiliares.
0010A070 0,16 h.  Pedn ordinario 14,25 2,28
MOSEN030 0,27 h.  Excav.hidrulica neumaticos 100 CV 40,91 11,05
TOTAL PARTIDA ..ot 13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
06.02 M3 HOR. HA-25/B/40/ Ila ZANJAS V. BOMBA
M3. Hormig6n armado HA-25/B/40/ lla N/mm2, con tamafio maximo del &rido de 40mm., consistencia blanda, ela-
borado en central, en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3), vertido por medio de camién-bomba, vi-
brado y colocacion. Segiin CTE/DB-SE-C y EHE.
D04GE502 1,00 M3 HORM. HA-25/B/40/ lla ZAN. V. B. CEN. 110,46 110,46
D04AA001 40,00 K ACERO CORRUGADO B 400-S 1,42 56,80
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 167,00 5,01
TOTAL PARTIDA ..ot 172,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
06.03 M2 FAB. BLOQUE SPLIT-ALC. C. 2C/VTA.
M2. Fébrica de blogues de hormigén Mod. Split Alcald de medidas 40x20x 20 cm., color, ejecutado a dos caras
vistas, i/relleno de hormigén HNE-20/P/20 y armadura en zona segln normativa y recibido con mortero de cemen-
toy arena de rio M 5 segiin UNE-EN 998-2, ilp.p. de piezas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llaguea-
dos y limpieza todo ello segun CTE/ DB-SE-F.
UO01FJ229 1,50 M2 Mano obra blg.h.c.vista 20cm 15,00 22,50
U10ACO015 12,50 Ud  Bl.h.Split-Alca.40x 20x 20 FACOSA 1,39 17,38
A01JF006 0,03 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 61,62 1,85
A02AA501 0,02 M3 HORMIGON HNE-20/P/20 elab. obra 88,48 1,77
U06GD010 2,50 Kg Acero corru.elabor.y colocado 0,63 1,58
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 45,00 1,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
06.04 Ml MALLA GALYV. ST 40/14 DE 1,00 M.
MI. Cercado con enrejado metlico galvanizado en caliente de malla simple torsion, trama 40/14 de 1,00 m. de al-
tura'y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion, de 48 mm. de didmetro y tornapuntas de tubo de acero
galvanizado de 32 mm. de didmetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/4,
tensores, grupillas y accesorios.
UO01FX105 1,00 M2 Mano obra montaje malla ST 6,20 6,20
U22KA003 0,30 Ud Poste 100 cm. tubo acero galv.diam. 48 4,68 1,40
U22KA053 0,08 Ud Poste arranque acero galv. de 1,00 m. 6,20 0,50
U22KE054 1,00 M2  Malla galv .s/torsién ST40/14-100 3,02 3,02
A01JF004 0,01 M3 MORTERO CEMENTO (1/4) M 10 65,72 0,66
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 12,00 0,36
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiieitcee e 12,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
06.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
1/4.
0010A030 0,60 h.  Oficial primera 16,46 9,88
0010A050 0,50 h.  Ayudante 14,96 7,48
A01A030 0,03 m3 PASTA DE YESO NEGRO 79,56 2,39
A02A060 0,01 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 76,84 0,77
P01UC030 0,12 kg  Puntas 20x 100 0,83 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 INSTALACIONES
07.01 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluy endo parte proporcional de pica, registro de comproba-
cion y puente de prueba.
0010B200 0,16 h.  Oficial 12 electricista 16,32 2,61
P15EB010 1,15 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,00 1,15
P01DW090 1,00 ud  Pequefio material 0,84 0,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
07.02 Ml CANALIZACION M. T. 2 T 160 mm.
MI. Canalizacion para red de baja tensién en cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=160 mm., con alam-
bre guia, reforzado con hormigdn HM-20/P/20/ | N/mm2., y resto de zanja con arena, segun norma de Compafiia,
sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion y rellenado de zanja.
U01AA007 0,25 Hr  Oficial primera 14,14 3,54
U01AA011 0,25 Hr Pedn ordinario 12,61 3,15
DO2HF105 0,42 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F. 10,40 4,37
U37SE308 2,00 Ml Tuberia canalizacion diam. 160 1,37 2,74
A02FA500 0,06 M3 HORM. HM-20/P/20/ | CENTRAL 73,20 4,39
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 18,00 0,54
TOTAL PARTIDA ..ot 18,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
07.03 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm
Arqueta enterrada registrable, de 51x51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero
de rasillones machihembrados y losa de hormigén HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada y se-
llada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, excavacion y relleno perimetral posterior.
0010A030 5,50 h.  Oficial primera 16,46 90,53
0010A060 0,85 h.  Pedn especializado 14,35 12,20
P01HM020 0,06 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 76,58 4,59
PO1LT020 0,07 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7 80,20 5,61
PO1IMCO040 0,04 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 56,10 2,24
P01MCO010 0,03 m3 Mortero preparado en central (M-100) 59,92 1,80
P01LG140 2,50 ud Rasillon cerdmico m-h 80x 25x 3,5 0,68 1,70
P03AMO070 0,57 m2 Malla 15x 30x 5 -1,424 kg/m2 0,92 0,52
P01HMO010 0,04 m3 Hormigdn HM-20/P/20/1 central 76,58 3,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 122,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
07.04 Ml CANALIZACION 1 PVC 63 mm.
MI. Canalizacion telefonica con un tubo de PVC de 63 mm. de didmetro, i/separadores y hormigén HM-20/P/20 en
formacioén de prisma, seglin norma de Compafifa, sin incluir cables, incluso excavacion y relleno de zanjas.
U01AA007 0,25 Hr Oficial primera 14,14 3,54
U01AA010 0,25 Hr Pedn especializado 11,23 2,81
U25AG305 1,00 Ml Tub.presion 10 Kg/cm2 63 mm. 1,64 1,64
U04MA501 0,04 M3 Hormigén HM-20/P/20/ | central 73,20 2,93
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 11,00 0,33
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiieitcee e 11,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
07.05 Ml TUBERIA DE POLIETILENO 32 mm. 1"
MI. Tuberia de polietileno de baja densidad y flexible, de 32 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color ne-
gro, UNE 53.131-ISO 161/1, ilpiezas especiales, totalmente instalada segin CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
UO01FY105 0,06 Hr  Oficial 12 fontanero 15,00 0,90
UO1FY110 0,06 Hr  Ayudante fontanero 12,60 0,76
U24PA006 1,00 Ml Tub. polietleno 10 Atm 32 mm 1,20 1,20
U24PD103 0,20 Ud Enlace recto polietleno 32 mm 2,40 0,48
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
08.01 M2 PUERTA BASCULANTE CONTRAPESO
M2. Puerta basculante plegable de contrapeso, a base de bastidor formado por tubos rectangulares de acero y cha-
pa tipo Pegaso con cerco de perfil angular metalico, provisto de una garra por metro lineal, guias, cajon de aloja-
miento, contrapesos, cierre, puerta peatonal y demas accesorios, totalmente instalada.
U01FX001 0,40 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 6,36
UO01FX003 0,40 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 5,52
U22AA221 1,00 M2  Puerta basculante Pegaso peso 60,00 60,00
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 72,00 2,16
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiieitcee e 74,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
08.02 M2 VENTANA CORR. ALUM. LAC. BL. 50X35
M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco con cerco de 95x30 mm., hoja de 50x35 mm. y 1,4
mm. de espesor, para un acristalamiento maximo de 22 mm., consiguiendo una reduccion del nivel acdstico de 31
dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. La transmitancia
méxima es de 5,7 W/m2 K'y cumple en las zonas Ay B, segun el CTE/DB-HE 1.
U01FX001 0,10 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 1,59
UO01FX003 0,20 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 2,76
U20GA005 1,00 M2 Carp. alum. lac. bl. ventana corred. 50X35 105,40 105,40
U20XC200 0,70 Ud Cerradura embutir c/tetén Tesa 2240 19,22 13,45
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 123,00 3,69
TOTAL PARTIDA ..ot 126,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
08.03 M2 VIDRIO INCOLORO PLANILUX 5 mm
M2. Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANILUX de 5 mm de espesor, fijado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y
colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP-8.
U01FZ303 0,35 Hr  Oficial 12 vidrieria 15,60 5,46
U23AA010 1,01 M2 Vidrio incoloro PLANILUX 5 mm. 14,27 14,41
U230V510 3,50 Ml Sellado con silicona incolora 0,85 2,98
U230V520 1,00 Ud Materiales auxiliares 1,26 1,26
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 24,00 0,72
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiieitcee e 24,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
08.04 M2 REJA REDONDO MACIZO DIAM. 16 mm.
M2. Reja metdlica realizada con varilla maciza lisa de diametro 16 mm. separadas 12 ¢cm., penetrando sobre pleti-
nas de 25x6 mm., con garras para recibir de 12 cm..
UO01FX001 0,15 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 2,39
UO01FX003 0,15 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 2,07
U22AG305 1,00 M2 Reja hierro red. 16 macizo au 70,65 70,65
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 75,00 2,25
TOTAL PARTIDA ..ot 77,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
08.05 M2 PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO
M2. Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una mano de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metlica, i/raspado de los 6xidos y limpieza manual.
U01FZ101 0,15 Hr  Oficial 12 pintor 16,20 2,43
U01FZ105 0,15 Hr  Ayudante pintor 12,60 1,89
U361A010 0,16 Lt  Minio electrolitico 9,80 1,57
U36GC060 0,22 Lt  Esmalte mate Kilate Procolor 10,10 2,22
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.06 M2 PUERTA CANCELA CORREDERA ROPER

M2. Puerta cancela de valla para acceso de vehiculos, en hoja de corredera tipo ROPER, sin guia superior y con

pértico lateral de sustentacion y tope de cierre, fabricada a base de perfiles de tubo rectangular con roldana de con-

tacto, guia inferior con perfil U.P.N. 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm., ruedas torneadas de 200 mm. de dia-

metro con rodamiento de engrase permanente, incluso p.p. de cerrojo de enclavamiento al suelo, zdécalo de chapa

grecada galvanizada y prelacada en médulos de 200 mm., montados a compresion y el resto de tubo rectangular

de 50x20x 1,5 mm., totalmente montada y en funcionamiento.
U01FX001 0,50 Hr  Oficial cerrajeria 15,90 7,95
UO01FX003 0,50 Hr  Ayudante cerrajeria 13,80 6,90
U22AD305 1,00 M2 Puerta corredera cancela Roper 72,93 72,93
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 88,00 2,64

TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiicie e 90,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 09.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
09.01.01 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccién de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x 75 mm. incluso co-
locacion y desmontado.
U01AA008 0,08 Hr  Oficial segunda 14,73 1,18
U01AA011 0,08 Hr  Pedn ordinario 12,61 1,01
U42GA001 0,30 M2 Red de seguridad h=10 m. 0,95 0,29
U42GC005 3,00 Ud Anclaje red a forjado. 0,32 0,96
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiieeee e 3,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 09.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
09.02.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
U42EA001 1,00 Ud Casco de seguridad homologado 1,82 1,82
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
09.02.02 Ud PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacion en cabeza, homologada CE.
U42EA201 1,00 Ud Pantalla seguri.para soldador 12,31 12,31
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 12,00 0,36
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiicie e 12,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
09.02.03 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijacion en cabeza. Homologada CE.
U42EA203 1,00 Ud Pantalla seg. con casco soldador 18,80 18,80
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 19,00 0,57
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiici e 19,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
09.02.04 Ud GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
U42EA230 1,00 Ud Gafas antipolvo. 2,52 2,52
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicie e 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
09.02.05 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401 1,00 Ud Mascarilla antipolvo 2,84 2,84
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiicii e 2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
09.02.06 Ud PAR GUANTES NITRILO 100%
Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.
U42EE018 1,00 Ud Par guantes de nitrilo 1,07 1,07
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiieitcee e 1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CENTIMOS
12 de mayo de 2010 Pagina 13



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.02.07 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
U42EE020 1,00 Ud Par de guantes para soldador. 7,89 7,89
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
09.02.08 Ud PAR GUANTES AISLANTES
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
U42EE030 1,00 Ud P.de guantes aislante electri 28,40 28,40
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 28,00 0,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
09.02.09 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
U42EE040 1,00 Ud Par de manguitos soldador 10,73 10,73
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 11,00 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CENTIMOS
09.02.10 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
U42EE012 1,00 Ud Par Guantes lona/serraje 2,65 2,65
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
09.02.11 Ud PAR POLAINAS SOLDADOR
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
U42EG401 1,00 Ud Par de polainas para soldador 10,41 10,41
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 10,00 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
09.02.12 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE
Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metalicas, homologadas CE.
U42EG010 1,00 Ud Par de botas seguri.con punt.serr. 20,01 20,01
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 20,00 0,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

09.02.13 ud

CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA

Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas

revestidas de PVC, homologada CE.

U42EC490 1,00 Ud Cuerda poliam.para fre.p.caid 521 521
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 5,00 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
09.02.14 Ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x 90 cm. homologado CE.
U42EC030 1,00 Ud Mandil de cuero para soldador 14,70 14,70
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 15,00 0,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.02.15 Ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos
de acero inoxidable. Homologado CE.
U42EC442 1,00 Ud Arnés seg. amarre dorsal y torsal 38,42 38,42
%ClI 3,00 % Costes indirectos..(s/total) 38,00 1,14
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiiciie e 39,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 09.03 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
09.03.01 Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metalica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigon ( 5
usos).
U01AA011 0,20 Hr  Peon ordinario 12,61 2,52
U42CC254 0,20 Ml Valla metalica mévil 3,50x 2,00 11,70 2,34
U42CC260 0,11 Ud Soporte de hormigén para valla 7,15 0,79
U42CCo040 0,05 Ud Valla contencién peatones 31,75 1,59
%ClI 3,00 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
09.03.02 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de adv ertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metalico, incluso colocacién y des-
montado.
U01AA011 0,15 Hr  Pedn ordinario 12,61 1,89
U42CA260 1,00 Ud Cartel combinado de 100x 70 cm. 24,05 24,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiicie e 25,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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