
CUADRO DE PRECIOS 2
Construcción de dos naves en PEAN Antequera                     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 MVTO. DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS                             
01.01 ud  ESTUDIO GEOTÉCNICO C/SONDEO                                     

ud. Estudio geotécnico del terreno para la parcela de referencia, con sondeo, con transporte de
maquinaria, sondeo rotación helicoidal, tubería, ensayo, informe y dirección, según
CTE/DB-SE-C.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.616,16
01.02 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                    

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de
costes indirectos,  retirada de tierras y  carga sobre camión.

Mano de obra................................................. 0,67
Maquinaria..................................................... 2,75
Resto de obra y  materiales .............................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,51
01.03 M3  EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                     

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos,
con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos,  retirada de tierras y  carga so-
bre camión y  replanteo.

Mano de obra................................................. 3,53
Resto de obra y  materiales .............................. 10,52

TOTAL PARTIDA........................................... 14,05
01.04 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, con carga y  p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 2,28
Maquinaria..................................................... 11,05

TOTAL PARTIDA........................................... 13,33
01.05 M3  TRANSP. INTERNO TIERRAS < 1 KM.                                 

M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.

Resto de obra y  materiales .............................. 1,36

TOTAL PARTIDA........................................... 1,36
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     
02.01 M3  BASE ZAHORRA NATURAL COMPACTADA                                 

M3. Zahorra natural, incluso extensión, regado y compactación al 95%  proctor en formación de
subbases.

Mano de obra................................................. 0,79
Maquinaria..................................................... 2,28
Resto de obra y  materiales .............................. 8,27

TOTAL PARTIDA........................................... 11,34
02.02 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y  colocación.

Mano de obra................................................. 18,24
Resto de obra y  materiales .............................. 88,07

TOTAL PARTIDA........................................... 106,31
02.03 M3  H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                             

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-
borado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y
desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.
Según CTE/DB-SE-C y EHE.

Mano de obra................................................. 143,08
Resto de obra y  materiales .............................. 170,07

TOTAL PARTIDA........................................... 313,15
02.04 M3  HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAPATAS V. MAN.                            

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., ela-
borado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido
por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Mano de obra................................................. 33,55
Resto de obra y  materiales .............................. 114,97

TOTAL PARTIDA........................................... 148,52
02.05 M3  HOR. HA-25/B/40/ IIa ZANJAS V. BOMBA                            

M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., con-
sistencia blanda, elaborado en central, en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3),
vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

Mano de obra................................................. 34,54
Resto de obra y  materiales .............................. 137,73

TOTAL PARTIDA........................................... 172,27
02.06 Ud  PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5 cm.                                

Ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
central, totalmente colocada, según CTE/ DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 5,27
Resto de obra y  materiales .............................. 18,50

TOTAL PARTIDA........................................... 23,77
02.07 M2  PA. CONT. CUARZO+SOLERA 20 cm.  C 1/2/3                         

M2. Pavimento continuo cuarzo gris para garajes, naves, aceras...etc, con una resistencia al
deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o
exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormigón H=150 Kg/cm2 de 20
cms. de espesor sin incluir el encachado o base, con acabado monolítico incorporando 3 Kg. de
cuarzo y  1, 5 kg. de cemento Portland CEM I/45 R, i/replanteo de solera, encofrado y  desenco-
frado, lámina de polietileno galga 400 kg/m2, colocación del hormigón con malla de refuerzo D=6
mm. de 15x15 cm. dejando juntas de construcción en V, regleado y  nivelado de solera, fratasa-
do mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, ase-
rrado de juntas de retracción de 3 mm. de espesor y  profundidad 1/3 de la solera en cuadrículas
no mayor de 5x5 m. respetando igualmente juntas de dilatación, y  sellado de juntas de retracción
despues de 28 días con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex-A1.

Mano de obra................................................. 1,69
Resto de obra y  materiales .............................. 23,63

TOTAL PARTIDA........................................... 25,32
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02.08 M2  SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm. Cen.                            
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2  Tmax. del
árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocado y  p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Según EHE-08.

Mano de obra................................................. 6,15
Resto de obra y  materiales .............................. 11,64

TOTAL PARTIDA........................................... 17,79
02.09 M2  MALLAZO ELECTROS. 20X20 D=4                                     

M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 20x20 cm. d=4 mm, con acero corrugado B
500 T, incluso p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE-08.

Mano de obra................................................. 0,35
Resto de obra y  materiales .............................. 1,34

TOTAL PARTIDA........................................... 1,69
02.10 Ud  ENSAYO SERIE PROB. DE HORMIGÓN                                  

Ud. Ensayo de toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medi-
da del asiento de cono, fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado
y rotura, según normas UNE 83301, 83303 y 83304.

Resto de obra y  materiales .............................. 113,92

TOTAL PARTIDA........................................... 113,92
02.11 Ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       

Ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas má-
x imas de 30 cm. alcanzando el 98%  del proctro modificado.

Resto de obra y  materiales .............................. 43,26

TOTAL PARTIDA........................................... 43,26
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
03.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, con carga y  p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 2,28
Maquinaria..................................................... 11,05

TOTAL PARTIDA........................................... 13,33
03.02 Ml  TUBERIA PVC 110 MM S/ARENA                                      

Ml. Tubería de PVC  de 110 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  soldadas
simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar
el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en
uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena
seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de
acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de pobla-
ciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

Mano de obra................................................. 5,42
Resto de obra y  materiales .............................. 11,52

TOTAL PARTIDA........................................... 16,94
03.03 Ml  TUBERIA PVC 200 MM S/ARENA                                      

Ml. Tubería de PVC  de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  soldadas
simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar
el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en
uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena
seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de
acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de pobla-
ciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

Mano de obra................................................. 5,42
Resto de obra y  materiales .............................. 14,40

TOTAL PARTIDA........................................... 19,82
03.04 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormi-
gón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento
y con p.p. de medios aux iliares, excavación y  relleno perimetral posterior. Mano de obra................................................. 102,73

Resto de obra y  materiales .............................. 19,52

TOTAL PARTIDA........................................... 122,25
03.05 Ud  SUMIDERO DE CALZADA 50X50 CM.                                   

Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluv iales, de 50x50cm. y  70 cms. de profundidad,
sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20
cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 500x500x30 mm. sobre cerco de an-
gular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo.

Mano de obra................................................. 78,69
Resto de obra y  materiales .............................. 47,62

TOTAL PARTIDA........................................... 126,31
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 Kg  ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS C/IMPRIMACIÓN                        

Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para v igas, pilares y  correas, unidas entre sí mediante
soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio de plomo totalmente montado, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

Mano de obra................................................. 0,30
Resto de obra y  materiales .............................. 1,56

TOTAL PARTIDA........................................... 1,86
04.02 Kg  PIN. INTUMESCENTE S/ESTRUCT. 90 MIN.                            

Kg. Pintura intumescente de resinas de polimerización especial de Procolor o similar sobre es-
tructura metálica con un espesor mínimo de 400 micras, i/limpieza y  capa antiox idante, con una
resistencia al fuego mínima de noventa minutos.

Mano de obra................................................. 0,29
Resto de obra y  materiales .............................. 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 0,43
04.03 Kg  PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA                                      

Kg. Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y  dos manos
de esmalte Kilate de Procolor o similar.

Mano de obra................................................. 0,29
Resto de obra y  materiales .............................. 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 0,53
04.04 m2  PANEL PREF. HGÓN CERRAMIENTO GRIS VT                            

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado, de 16 cm. de espesor, acabado
en color gris liso, en piezas de 2,50 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos plan-
chas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliesti-
reno de 10 cm. de espesor, i/ p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa automóvil
para montaje y  apeos necesarios.

Mano de obra................................................. 3,86
Maquinaria..................................................... 3,80
Resto de obra y  materiales .............................. 35,00

TOTAL PARTIDA........................................... 42,66
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        
05.01 M2  CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)                              

M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble cha-
pa de acero de 0.5 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior y
galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la es-
tructura mediante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de paneles translucidos segun proyec-
to, tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 5,60
Resto de obra y  materiales .............................. 33,95

TOTAL PARTIDA........................................... 39,55
05.02 Ml  CANALÓN PVC D=185 mm.                                           

Ml. Canalón circular de PVC doble voluta de 185 mm. de diámetro, fijado con abrazaderas al te-
jado, incluso piezas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado según CTE/
DB-HS 5 evacuación de aguas.

Mano de obra................................................. 6,90
Resto de obra y  materiales .............................. 11,79

TOTAL PARTIDA........................................... 18,69
05.03 Ml  BAJANTE PLUV. PVC M1 110 mm.                                    

Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de v inilo con resistencia al fuego M1, de diámetro ex-
terior 110mm x 3.2mm de espesor Serie B,  en bajantes de instalaciones de evacuación de
aguas pluv iales y  ventilación,  para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De
conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada
según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.

Mano de obra................................................. 2,13
Resto de obra y  materiales .............................. 7,95

TOTAL PARTIDA........................................... 10,08
05.04 Ml  VENTILADOR ESTATICO CABALLETE                                   

Ml. Ventilador estático lineal sesún documentación gráfica de proyecto de longitud de perfil un
metro., i/p.p. de piezas de remate, totalmente instalado, s/NTE-ICI-25.

Mano de obra................................................. 10,64
Resto de obra y  materiales .............................. 51,83

TOTAL PARTIDA........................................... 62,47
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
06.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes, con carga y  p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 2,28
Maquinaria..................................................... 11,05

TOTAL PARTIDA........................................... 13,33
06.02 M3  HOR. HA-25/B/40/ IIa ZANJAS V. BOMBA                            

M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., con-
sistencia blanda, elaborado en central, en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3),
vertido por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

Mano de obra................................................. 34,54
Resto de obra y  materiales .............................. 137,73

TOTAL PARTIDA........................................... 172,27
06.03 M2  FÁB. BLOQUE SPLIT-ALC. C. 2C/VTA.                               

M2. Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split Alcalá de medidas 40x20x20 cm., color, ejecu-
tado a dos caras v istas, i/relleno de hormigón HNE-20/P/20 y armadura en zona según normati-
va y  recibido con mortero de cemento y  arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de pie-
zas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y  limpieza todo ello según CTE/
DB-SE-F.

Mano de obra................................................. 22,50
Resto de obra y  materiales .............................. 23,93

TOTAL PARTIDA........................................... 46,43
06.04 Ml  MALLA GALV. ST 40/14 DE 1,00 M.                                 

Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14
de 1,00 m. de altura y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diáme-
tro y  tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/re-
cibido con mortero de cemento y  arena de río 1/4, tensores, grupillas y  accesorios.

Mano de obra................................................. 6,20
Resto de obra y  materiales .............................. 5,94

TOTAL PARTIDA........................................... 12,14
06.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

Recibido y  aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río 1/4.

Mano de obra................................................. 17,36
Resto de obra y  materiales .............................. 3,26

TOTAL PARTIDA........................................... 20,62
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
07.01 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

Mano de obra................................................. 2,61
Resto de obra y  materiales .............................. 1,99

TOTAL PARTIDA........................................... 4,60
07.02 Ml  CANALIZACIÓN M. T. 2 T 160 mm.                                  

Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con dos tubos de PVC de
D=160 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zan-
ja con arena, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación
y rellenado de zanja.

Mano de obra................................................. 8,28
Resto de obra y  materiales .............................. 10,45

TOTAL PARTIDA........................................... 18,73
07.03 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormi-
gón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento
y con p.p. de medios aux iliares, excavación y  relleno perimetral posterior. Mano de obra................................................. 102,73

Resto de obra y  materiales .............................. 19,52

TOTAL PARTIDA........................................... 122,25
07.04 Ml  CANALIZACIÓN 1 PVC 63 mm.                                       

Ml. Canalización telefónica con un tubo de PVC de 63 mm. de diámetro, i/separadores y  hormi-
gón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso
excavación y  relleno de zanjas.

Mano de obra................................................. 6,35
Resto de obra y  materiales .............................. 4,90

TOTAL PARTIDA........................................... 11,25
07.05 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO 32 mm. 1"                                

Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 32 mm. y  10 Atm. serie Hersalen de
Saenger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada según
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Mano de obra................................................. 1,66
Resto de obra y  materiales .............................. 1,77

TOTAL PARTIDA........................................... 3,43
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
08.01 M2  PUERTA BASCULANTE CONTRAPESO                                    

M2. Puerta basculante plegable de contrapeso, a base de bastidor formado por tubos rectangula-
res de acero y  chapa tipo Pegaso con cerco de perfil angular metálico, prov isto de una garra por
metro lineal, guías, cajón de alojamiento, contrapesos, cierre, puerta peatonal y  demás acceso-
rios, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 11,88
Resto de obra y  materiales .............................. 62,16

TOTAL PARTIDA........................................... 74,04
08.02 M2  VENTANA CORR. ALUM. LAC. BL. 50X35                              

M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco con cerco de 95x30 mm., hoja de
50x35 mm. y  1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 22 mm., consiguiendo
una reducción del nivel acústico de 31 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de ce-
rradura Tesa o similar y  costes indirectos. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple
en las zonas A y  B, según el CTE/DB-HE 1.

Mano de obra................................................. 4,35
Resto de obra y  materiales .............................. 122,54

TOTAL PARTIDA........................................... 126,89
08.03 M2  VIDRIO INCOLORO PLANILUX 5 mm                                   

M2. Acristalamiento con v idrio float incoloro PLANILUX de 5 mm de espesor, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona incolora, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Mano de obra................................................. 5,46
Resto de obra y  materiales .............................. 19,37

TOTAL PARTIDA........................................... 24,83
08.04 M2  REJA REDONDO MACIZO DIÁM. 16 mm.                                

M2. Reja metálica realizada con varilla maciza lisa de diámetro 16 mm. separadas 12 cm., pe-
netrando sobre pletinas de 25x6 mm., con garras para recibir de 12 cm..

Mano de obra................................................. 4,46
Resto de obra y  materiales .............................. 72,90

TOTAL PARTIDA........................................... 77,36
08.05 M2  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

M2. Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de minio o an-
tiox idante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óx idos y  limpieza manual.

Mano de obra................................................. 4,32
Resto de obra y  materiales .............................. 4,03

TOTAL PARTIDA........................................... 8,35
08.06 M2  PUERTA CANCELA CORREDERA ROPER                                  

M2. Puerta cancela de valla para acceso de vehículos, en hoja de corredera tipo ROPER, sin
guía superior y  con pórtico lateral de sustentación y  tope de cierre, fabricada a base de perfiles de
tubo rectangular con roldana de contacto, guía inferior con perfil U.P.N. 100 y  cuadradillo macizo
de 25x25 mm., ruedas torneadas de 200 mm. de diámetro con rodamiento de engrase permanen-
te, incluso p.p. de cerrojo de enclavamiento al suelo, zócalo de chapa grecada galvanizada y
prelacada en módulos de 200 mm., montados a compresión y  el resto de tubo rectangular de
50x20x1,5 mm., totalmente montada y  en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 14,85
Resto de obra y  materiales .............................. 75,57

TOTAL PARTIDA........................................... 90,42
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CUADRO DE PRECIOS 2
Construcción de dos naves en PEAN Antequera                     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
09.01.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de
75x75 mm. incluso colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 2,19
Resto de obra y  materiales .............................. 1,34

TOTAL PARTIDA........................................... 3,53
SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
09.02.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 1,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1,88
09.02.02 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 12,67

TOTAL PARTIDA........................................... 12,67
09.02.03 Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y  fijación en cabeza. Homologada CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 19,37

TOTAL PARTIDA........................................... 19,37
09.02.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 2,61

TOTAL PARTIDA........................................... 2,61
09.02.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Resto de obra y  materiales .............................. 2,93

TOTAL PARTIDA........................................... 2,93
09.02.06 Ud  PAR GUANTES NITRILO 100%                                        

Ud. Par de guantes de nitrilo 100%  azul, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 1,10

TOTAL PARTIDA........................................... 1,10
09.02.07 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 8,13

TOTAL PARTIDA........................................... 8,13
09.02.08 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 29,24

TOTAL PARTIDA........................................... 29,24
09.02.09 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 11,06

TOTAL PARTIDA........................................... 11,06
09.02.10 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 2,74

TOTAL PARTIDA........................................... 2,74
09.02.11 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 10,71

TOTAL PARTIDA........................................... 10,71
09.02.12 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 20,61

TOTAL PARTIDA........................................... 20,61
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CUADRO DE PRECIOS 2
Construcción de dos naves en PEAN Antequera                     

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

09.02.13 Ud  CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA                                       
Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en ex-
tremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.

Resto de obra y  materiales .............................. 5,36

TOTAL PARTIDA........................................... 5,36
09.02.14 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
Resto de obra y  materiales .............................. 15,15

TOTAL PARTIDA........................................... 15,15
09.02.15 Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.

Resto de obra y  materiales .............................. 39,56

TOTAL PARTIDA........................................... 39,56
SUBCAPÍTULO 09.03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
09.03.01 Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes
de hormigón ( 5 usos).

Mano de obra................................................. 2,52
Resto de obra y  materiales .............................. 4,93

TOTAL PARTIDA........................................... 7,45
09.03.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 1,89
Resto de obra y  materiales .............................. 24,05

TOTAL PARTIDA........................................... 25,94
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