
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Construcción de dos naves en PEAN Antequera                     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MVTO. DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS                             
01.01 ud  ESTUDIO GEOTÉCNICO C/SONDEO                                     

ud. Estudio geotécnico del terreno para la parcela de referencia, con sondeo, con transporte de ma-
quinaria, sondeo rotación helicoidal, tubería, ensayo, informe y dirección, según CTE/DB-SE-C.

1 1,00

1,00 2.616,16 2.616,16

01.02 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO                                    

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes
indirectos,  retirada de tierras y  carga sobre camión.
Formación ex planada 1 66,70 14,57 0,80 777,46

777,46 3,51 2.728,88

01.03 M3  EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                     

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos,  retirada de tierras y  carga sobre ca-
mión y  replanteo.
Zapatas cimentación
*************************

2 1,15 2,25 0,65 3,36
2 1,00 0,55 0,40 0,44
2 1,85 1,85 0,75 5,13
3 2,35 2,35 0,80 13,25
3 3,85 1,85 0,85 18,16
2 1,75 1,75 0,70 4,29
2 1,75 1,75 0,70 4,29
2 1,45 0,70 0,40 0,81
2 1,45 0,70 0,40 0,81
2 4,30 2,20 0,95 17,97
2 4,30 2,20 0,95 17,97

86,48 14,05 1.215,04

01.04 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, con carga y  p.p. de medios aux iliares.
Zapata corrida muro lateral
********************************* 1 66,75 1,20 0,80 64,08
Vigas atado cimentación
******************************

1 3,86 0,40 0,40 0,62
1 3,59 0,40 0,40 0,57
1 3,59 0,40 0,40 0,57
1 3,83 0,40 0,40 0,61
1 5,31 0,40 0,40 0,85
1 5,09 0,40 0,40 0,81
1 5,09 0,40 0,40 0,81
1 5,28 0,40 0,40 0,84
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 3,24 0,40 0,40 0,52
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 3,24 0,40 0,40 0,52
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 2,50 0,40 0,40 0,40
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 2,50 0,40 0,40 0,40
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 2,18 0,40 0,40 0,35
1 3,80 0,40 0,40 0,61
1 2,18 0,40 0,40 0,35
1 2,18 0,40 0,40 0,35
1 3,80 0,40 0,40 0,61
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1 2,18 0,40 0,40 0,35

77,04 13,33 1.026,94

01.05 M3  TRANSP. INTERNO TIERRAS < 1 KM.                                 

M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta 1km.,
con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
Formación ex planada 1,3 66,70 14,57 0,80 1.010,69
Zapatas cimentación
*************************

2 1,15 2,25 0,65 3,36
2 1,00 0,55 0,40 0,44
2 1,85 1,85 0,75 5,13
3 2,35 2,35 0,80 13,25
3 3,85 1,85 0,85 18,16
2 1,75 1,75 0,70 4,29
2 1,75 1,75 0,70 4,29
2 1,45 0,70 0,40 0,81
2 1,45 0,70 0,40 0,81
2 4,30 2,20 0,95 17,97
2 4,30 2,20 0,95 17,97

30% esponjamiento 0,3 86,48 25,94
Zapata corrida muro lateral
********************************* 1,3 66,75 1,20 0,80 83,30
Vigas atado cimentación
******************************

1 3,86 0,40 0,40 0,62
1 3,59 0,40 0,40 0,57
1 3,59 0,40 0,40 0,57
1 3,83 0,40 0,40 0,61
1 5,31 0,40 0,40 0,85
1 5,09 0,40 0,40 0,81
1 5,09 0,40 0,40 0,81
1 5,28 0,40 0,40 0,84
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 3,24 0,40 0,40 0,52
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 3,24 0,40 0,40 0,52
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 2,50 0,40 0,40 0,40
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 2,50 0,40 0,40 0,40
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 2,18 0,40 0,40 0,35
1 3,80 0,40 0,40 0,61
1 2,18 0,40 0,40 0,35
1 2,18 0,40 0,40 0,35
1 3,80 0,40 0,40 0,61
1 2,18 0,40 0,40 0,35

30% esponjamiento 0,3 12,96 3,89

1.223,26 1,36 1.663,63

TOTAL CAPÍTULO 01 MVTO. DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS ................................................................. 9.250,65
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     
02.01 M3  BASE ZAHORRA NATURAL COMPACTADA                                 

M3. Zahorra natural, incluso extensión, regado y compactación al 95%  proctor en formación de sub-
bases.
NAVE 1 1 10,00 30,00 0,20 60,00
NAVE 2 1 14,50 20,00 0,20 58,00
EXTERIORES 1 14,00 8,00 0,20 22,40

1 30,00 4,25 0,20 25,50
PATIO POSTERIOR 1 14,00 8,00 0,20 22,40

188,30 11,34 2.135,32

02.02 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN                                

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
Zapatas cimentación
*************************

2 1,15 2,25 0,10 0,52
2 1,00 0,55 0,10 0,11
2 1,85 1,85 0,10 0,68
3 2,35 2,35 0,10 1,66
3 3,85 1,85 0,10 2,14
2 1,75 1,75 0,10 0,61
2 1,75 1,75 0,10 0,61
2 1,45 0,70 0,10 0,20
2 1,45 0,70 0,10 0,20
2 4,30 2,20 0,10 1,89
2 4,30 2,20 0,10 1,89

Zapata corrida muro lateral
********************************* 1 66,75 1,20 0,10 8,01
Vigas atado cimentación
******************************

1 3,86 0,40 0,10 0,15
1 3,59 0,40 0,10 0,14
1 3,59 0,40 0,10 0,14
1 3,83 0,40 0,10 0,15
1 5,31 0,40 0,10 0,21
1 5,09 0,40 0,10 0,20
1 5,09 0,40 0,10 0,20
1 5,28 0,40 0,10 0,21
1 2,70 0,40 0,10 0,11
1 3,24 0,40 0,10 0,13
1 2,70 0,40 0,10 0,11
1 3,24 0,40 0,10 0,13
1 3,08 0,40 0,10 0,12
1 2,50 0,40 0,10 0,10
1 3,08 0,40 0,10 0,12
1 3,08 0,40 0,10 0,12
1 2,50 0,40 0,10 0,10
1 3,08 0,40 0,10 0,12
1 2,18 0,40 0,10 0,09
1 3,80 0,40 0,10 0,15
1 2,18 0,40 0,10 0,09
1 2,18 0,40 0,10 0,09
1 3,80 0,40 0,10 0,15
1 2,18 0,40 0,10 0,09

21,74 106,31 2.311,18

02.03 M3  H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                             

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-
do en central en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y  desenco-
frado con panel metálico a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE.
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FORMACION DE EXPLANADA
************************************
muro lateral parcela 1 50,00 0,30 1,00 15,00

15,00 313,15 4.697,25

02.04 M3  HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAPATAS V. MAN.                            

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Zapatas cimentación
*************************

2 1,15 2,25 0,65 3,36
2 1,00 0,55 0,40 0,44
2 1,85 1,85 0,75 5,13
3 2,35 2,35 0,80 13,25
3 3,85 1,85 0,85 18,16
2 1,75 1,75 0,70 4,29
2 1,75 1,75 0,70 4,29
2 1,45 0,70 0,40 0,81
2 1,45 0,70 0,40 0,81
2 4,30 2,20 0,95 17,97
2 4,30 2,20 0,95 17,97

86,48 148,52 12.844,01

02.05 M3  HOR. HA-25/B/40/ IIa ZANJAS V. BOMBA                            

M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central, en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3), vertido por
medio de camión-bomba, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.
Zapata corrida muro lateral
********************************* 1 66,75 1,20 0,60 48,06
Vigas atado cimentación
******************************

1 3,86 0,40 0,40 0,62
1 3,59 0,40 0,40 0,57
1 3,59 0,40 0,40 0,57
1 3,83 0,40 0,40 0,61
1 5,31 0,40 0,40 0,85
1 5,09 0,40 0,40 0,81
1 5,09 0,40 0,40 0,81
1 5,28 0,40 0,40 0,84
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 3,24 0,40 0,40 0,52
1 2,70 0,40 0,40 0,43
1 3,24 0,40 0,40 0,52
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 2,50 0,40 0,40 0,40
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 2,50 0,40 0,40 0,40
1 3,08 0,40 0,40 0,49
1 2,18 0,40 0,40 0,35
1 3,80 0,40 0,40 0,61
1 2,18 0,40 0,40 0,35
1 2,18 0,40 0,40 0,35
1 3,80 0,40 0,40 0,61
1 2,18 0,40 0,40 0,35

61,02 172,27 10.511,92

02.06 Ud  PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5 cm.                                

Ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-
tral, totalmente colocada, según CTE/ DB-SE-A.

24 24,00
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24,00 23,77 570,48

02.07 M2  PA. CONT. CUARZO+SOLERA 20 cm.  C 1/2/3                         

M2. Pavimento continuo cuarzo gris para garajes, naves, aceras...etc, con una resistencia al desli-
zamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior
(CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormigón H=150 Kg/cm2 de 20 cms. de es-
pesor sin incluir el encachado o base, con acabado monolítico incorporando 3 Kg. de cuarzo y  1, 5
kg. de cemento Portland CEM I/45 R, i/replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, lámina de
polietileno galga 400 kg/m2, colocación del hormigón con malla de refuerzo D=6 mm. de 15x15 cm.
dejando juntas de construcción en V, regleado y  nivelado de solera, fratasado mecánico, incorpora-
ción capa de rodadura, enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de retrac-
ción de 3 mm. de espesor y  profundidad 1/3 de la solera en cuadrículas no mayor de 5x5 m. respe-
tando igualmente juntas de dilatación, y  sellado de juntas de retracción despues de 28 días con masi-
lla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex-A1.
NAVE 1 1 9,50 29,50 280,25
NAVE 2 1 14,50 19,50 282,75
EXTERIORES 1 30,00 4,50 135,00

1 14,50 8,00 116,00

814,00 25,32 20.610,48

02.08 M2  SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm. Cen.                            

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2  Tmax. del ári-
do 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y frata-
sado. Según EHE-08.
PATIO 1 14,00 7,50 105,00

105,00 17,79 1.867,95

02.09 M2  MALLAZO ELECTROS. 20X20 D=4                                     

M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 20x20 cm. d=4 mm, con acero corrugado B 500
T, incluso p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE-08.
PATIO 1 14,50 8,00 116,00

116,00 1,69 196,04

02.10 Ud  ENSAYO SERIE PROB. DE HORMIGÓN                                  

Ud. Ensayo de toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida
del asiento de cono, fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm, curado, refrentado y  rotu-
ra, según normas UNE 83301, 83303 y 83304.
Ensay os cimentación 4 4,00

4,00 113,92 455,68

02.11 Ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       

Ud. Ensayo Próctor. Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas máxi-
mas de 30 cm. alcanzando el 98%  del proctro modificado.

2 2,00

2,00 43,26 86,52

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 56.286,83
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
03.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, con carga y  p.p. de medios aux iliares.
PARA TUBERIA 110
************************
AGUAS PLUVIALES
*************************
recogida bajantes 16 4,00 0,30 0,20 3,84

2 13,00 0,30 0,20 1,56
2 14,00 0,30 0,20 1,68
1 7,00 0,30 0,20 0,42

patio delantero 1 5,00 0,30 0,20 0,30
patio posterior 1 6,00 0,30 0,20 0,36

1 7,00 0,30 0,20 0,42
AGUAS RESIDUALES
**************************
prev isión aseos 1 12,00 0,30 0,20 0,72

1 20,00 0,30 0,20 1,20
1 40,00 0,30 0,20 2,40

PARA TUBERIA 200 mm
******************************
AGUAS PLUVIALES
*************************

1 11,00 0,40 0,30 1,32
1 10,00 0,40 0,30 1,20
1 10,00 0,40 0,30 1,20
1 45,00 0,40 0,30 5,40

22,02 13,33 293,53

03.02 Ml  TUBERIA PVC 110 MM S/ARENA                                      

Ml. Tubería de PVC  de 110 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  soldadas si-
multaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el
comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso ente-
rrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., coloca-
da sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada
exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de
prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y  según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
AGUAS PLUVIALES
*************************
recogida bajantes 16 4,00 64,00

2 13,00 26,00
2 14,00 28,00
1 7,00 7,00

patio delantero 1 5,00 5,00
patio posterior 1 6,00 6,00

1 7,00 7,00
AGUAS RESIDUALES
**************************
prev isión aseos 1 12,00 12,00

1 20,00 20,00
1 40,00 40,00

215,00 16,94 3.642,10
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03.03 Ml  TUBERIA PVC 200 MM S/ARENA                                      

Ml. Tubería de PVC  de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  soldadas si-
multaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el
comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso ente-
rrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., coloca-
da sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada
exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de
prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y  según
NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

AGUAS PLUVIALES
*************************

1 11,00 11,00
1 10,00 10,00
1 10,00 10,00
1 45,00 45,00

76,00 19,82 1.506,32

03.04 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y  con
p.p. de medios aux iliares, excavación y  relleno perimetral posterior.
aguas pluv iales 12 12,00
aguas residuales 5 5,00

17,00 122,25 2.078,25

03.05 Ud  SUMIDERO DE CALZADA 50X50 CM.                                   

Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluv iales, de 50x50cm. y  70 cms. de profundidad, sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada
interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo
del sumidero, incluso rejilla de fundición de 500x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm.
recibido a la fábrica de ladrillo.
zona acceso 3 3,00
patio posterior 2 2,00
entrada 2 2,00

7,00 126,31 884,17

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 8.404,37
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 Kg  ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS C/IMPRIMACIÓN                        

Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para v igas, pilares y  correas, unidas entre sí mediante solda-
dura con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plo-
mo totalmente montado, según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.
NAVE 1
*******************************************
pilares HEA 200 (42.3 kg/ml) 4 6,17 42,30 1.043,96

6 6,17 42,30 1.565,95
pilares IPE 200 (22.4 kg/ml) 2 7,44 22,40 333,31
v igas portico IPE 200 (22.4 kg/ml) 4 5,30 22,40 474,88
v igas portico IPE 270 (36.1 kg/ml) 6 5,30 36,10 1.147,98
NAVE 2
*********************************************
pilares HEB 200 (61.3 kg/ml) 8 6,17 61,30 3.025,77
pilares HEB 200 (61.3 kg/ml) 4 7,55 61,30 1.851,26
v igas portico IPE 180 (18.8 kg/ml) 4 7,95 18,80 597,84
v igas portico IPE 360 (57.1 kg/ml) 4 7,95 57,10 1.815,78
ESTRUCTURA SECUNDARIA
FALDON
**********************************************
perfil apoy o rect. 100.60.5 (11.3
kg/ml)

4 50,00 11,30 2.260,00

4 15,00 11,30 678,00
4 10,00 11,30 452,00
2 15,00 11,30 339,00
2 5,00 11,30 113,00

CORREAS
**********************************************
perfil ZF 200.2 (6.01 kg(ml) 20 20,00 6,01 2.404,00

14 30,00 6,01 2.524,20
ESTRUCTURA SOPORTE PUERTAS
*******************************************
puertas basculantes acceso
perfil IPE 200 (22.4 kg/ml)
cargaderos p/placas superiores 3 5,00 22,40 336,00
laterales v ert.y  sup. UPN 200 (25.3
kg/ml)

6 4,00 25,30 607,20

3 4,00 25,30 303,60

21.873,73 1,86 40.685,14

04.02 Kg  PIN. INTUMESCENTE S/ESTRUCT. 90 MIN.                            

Kg. Pintura intumescente de resinas de polimerización especial de Procolor o similar sobre estructura
metálica con un espesor mínimo de 400 micras, i/limpieza y  capa antiox idante, con una resistencia
al fuego mínima de noventa minutos.
NAVE 1
*******************************************
pilares HEA 200 4 6,17 24,68

6 6,17 37,02
pilares IPE 200 2 7,44 14,88
v igas portico IPE 200 4 5,30 21,20
v igas portico IPE 270 6 5,30 31,80
NAVE 2
*********************************************
pilares HEB 200 8 6,17 49,36
pilares HEB 200 4 7,55 30,20
v igas portico IPE 180 4 7,95 31,80
v igas portico IPE 360 4 7,95 31,80
ESTRUCTURA SECUNDARIA
FALDON
**********************************************
perfil apoy o rect. 100.60.5 4 50,00 200,00

4 15,00 60,00
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4 10,00 40,00
2 15,00 30,00
2 5,00 10,00

CORREAS
**********************************************
perfil ZF 200.2 20 20,00 400,00

14 30,00 420,00
ESTRUCTURA SOPORTE PUERTAS
*******************************************
puertas basculantes acceso
perfil IPE 200
cargaderos p/placas superiores 3 5,00 15,00
laterales v ert.y  sup. UPN 200 6 4,00 24,00

3 4,00 12,00

1.483,74 0,43 638,01

04.03 Kg  PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA                                      

Kg. Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y  dos manos de
esmalte Kilate de Procolor o similar.
NAVE 1
*******************************************
pilares HEA 200 4 6,17 24,68

6 6,17 37,02
pilares IPE 200 2 7,44 14,88
v igas portico IPE 200 4 5,30 21,20
v igas portico IPE 270 6 5,30 31,80
NAVE 2
*********************************************
pilares HEB 200 8 6,17 49,36
pilares HEB 200 4 7,55 30,20
v igas portico IPE 180 4 7,95 31,80
v igas portico IPE 360 4 7,95 31,80
ESTRUCTURA SECUNDARIA
FALDON
**********************************************
perfil apoy o rect. 100.60.5 4 50,00 200,00

4 15,00 60,00
4 10,00 40,00
2 15,00 30,00
2 5,00 10,00

CORREAS
**********************************************
perfil ZF 200.2 20 20,00 400,00

14 30,00 420,00
ESTRUCTURA SOPORTE PUERTAS
*******************************************
puertas basculantes acceso
perfil IPE 200
cargaderos p/placas superiores 3 5,00 15,00
laterales v ert.y  sup. UPN 200 6 4,00 24,00

3 4,00 12,00

1.483,74 0,53 786,38

04.04 m2  PANEL PREF. HGÓN CERRAMIENTO GRIS VT                            

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado, de 16 cm. de espesor, acabado en
color gris liso, en piezas de 2,50 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de
hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10
cm. de espesor, i/ p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y
apeos necesarios.
NAVE 1
*********
fachada 1 10,00 5,00 50,00
laterales 2 30,00 5,00 300,00
NAVE 2
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**********
fachada 1 14,50 5,00 72,50
laterales 2 20,00 5,00 200,00
fondo 1 14,50 5,00 72,50
a deducir puertas -3 4,00 4,00 -48,00
a deducir v entanas -8 4,00 0,60 -19,20

-4 2,00 0,60 -4,80

623,00 42,66 26.577,18

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 68.686,71
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        
05.01 M2  CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALV)                              

M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble chapa
de acero de 0.5 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior y galva-
nizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura me-
diante ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de paneles translucidos segun proyecto, tapajuntas,
remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios aux iliares.
NAVE 1 2 5,60 30,00 336,00
NAVE 2 2 8,15 20,00 326,00
HASTIALES

2 14,50 2,85 82,65
1 10,00 2,25 22,50

faldón sobre paneles horm. 2 30,00 1,00 60,00
2 20,00 1,00 40,00
2 14,50 1,00 29,00

896,15 39,55 35.442,73

05.02 Ml  CANALÓN PVC D=185 mm.                                           

Ml. Canalón circular de PVC doble voluta de 185 mm. de diámetro, fijado con abrazaderas al tejado,
incluso piezas especiales de conexión a la bajante, totalmente instalado según CTE/ DB-HS 5 eva-
cuación de aguas.

2 50,00 100,00

100,00 18,69 1.869,00

05.03 Ml  BAJANTE PLUV. PVC M1 110 mm.                                    

Ml. Tubería multicapa PVC en policlururo de v inilo con resistencia al fuego M1, de diámetro exterior
110mm x 3.2mm de espesor Serie B,  en bajantes de instalaciones de evacuación de aguas pluv ia-
les y  ventilación,  para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De conformidad con
UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5
evacuación de aguas.

18 6,00 108,00

108,00 10,08 1.088,64

05.04 Ml  VENTILADOR ESTATICO CABALLETE                                   

Ml. Ventilador estático lineal sesún documentación gráfica de proyecto de longitud de perfil un metro.,
i/p.p. de piezas de remate, totalmente instalado, s/NTE-ICI-25.
caballetes
************* 6 2,00 12,00

12,00 62,47 749,64

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA.......................................................................................................................... 39.150,01
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
06.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, con carga y  p.p. de medios aux iliares.
Cim. cerramientos parcela
********************************
fachada 1 14,50 0,30 0,30 1,31
fachada posterior 1 14,57 0,30 0,30 1,31
lateral 2 8,00 0,30 0,30 1,44

1 38,00 0,30 0,30 3,42

7,48 13,33 99,71

06.02 M3  HOR. HA-25/B/40/ IIa ZANJAS V. BOMBA                            

M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central, en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3), vertido por
medio de camión-bomba, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.
Cim. cerramientos parcela
********************************
fachada 1 14,50 0,30 0,30 1,31
fachada posterior 1 14,57 0,30 0,30 1,31
lateral 2 8,00 0,30 0,30 1,44

1 38,00 0,30 0,30 3,42

7,48 172,27 1.288,58

06.03 M2  FÁB. BLOQUE SPLIT-ALC. C. 2C/VTA.                               

M2. Fábrica de bloques de hormigón Mod. Split Alcalá de medidas 40x20x20 cm., color, ejecutado
a dos caras v istas, i/relleno de hormigón HNE-20/P/20 y  armadura en zona según normativa y  reci-
bido con mortero de cemento y  arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales,
roturas, nivelados, aplomados, llagueados y  limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.
CERRAMIENTOS PARCELA
*********************************
fachada 1 10,00 1,00 10,00
fachada posterior 1 14,57 1,00 14,57
lateral 2 8,00 1,00 16,00

1 38,00 1,00 38,00

78,57 46,43 3.648,01

06.04 Ml  MALLA GALV. ST 40/14 DE 1,00 M.                                 

Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de
1,00 m. de altura y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tor-
napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con
mortero de cemento y  arena de río 1/4, tensores, grupillas y  accesorios.
CERRAMIENTOS PARCELA
*********************************
fachada 1 10,00 10,00
fachada posterior 1 14,57 14,57
lateral 2 8,00 16,00

1 38,00 38,00

78,57 12,14 953,84

06.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

Recibido y  aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río 1/4.
VENTANAS
************** 8 4,00 0,60 19,20

4 2,00 0,60 4,80

24,00 20,62 494,88

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 6.485,02
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
07.01 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba.
cimentación 1 150,00 150,00

150,00 4,60 690,00

07.02 Ml  CANALIZACIÓN M. T. 2 T 160 mm.                                  

Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=160
mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  resto de zanja con are-
na, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y  rellenado
de zanja.
PREVISIÓN ACOMETIDA
ELECTRICA
********************************************
Calle interior 1 40,00 40,00

1 10,00 10,00

50,00 18,73 936,50

07.03 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y  con
p.p. de medios aux iliares, excavación y  relleno perimetral posterior.
prev isión eléctrica
**********************
nav e 1 1 1,00
nav e 2 1 1,00

2,00 122,25 244,50

07.04 Ml  CANALIZACIÓN 1 PVC 63 mm.                                       

Ml. Canalización telefónica con un tubo de PVC de 63 mm. de diámetro, i/separadores y  hormigón
HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excava-
ción y  relleno de zanjas.
PREVISIÓN ACOM. TELEFONÍA
**************************************
ex teriores
nav e 1 1 10,00 10,00
nav e 2 1 40,00 40,00

50,00 11,25 562,50

07.05 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO 32 mm. 1"                                

Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y  flex ible, de 32 mm. y  10 Atm. serie Hersalen de Saen-
ger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada según CTE/
DB-HS 4 suministro de agua.
PREVISION ABASTECIMIENTO
AGUA
*********************************************
Calle interior 1 40,00 40,00

1 10,00 10,00

50,00 3,43 171,50

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES .............................................................................................................. 2.605,00
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
08.01 M2  PUERTA BASCULANTE CONTRAPESO                                    

M2. Puerta basculante plegable de contrapeso, a base de bastidor formado por tubos rectangulares
de acero y  chapa tipo Pegaso con cerco de perfil angular metálico, prov isto de una garra por metro li-
neal, guías, cajón de alojamiento, contrapesos, cierre, puerta peatonal y  demás accesorios, totalmen-
te instalada.
PUERTAS
************
NAVE A 1 4,00 4,00 16,00
NAVE B 1 4,00 4,00 16,00
acceso patio 1 4,00 4,00 16,00

48,00 74,04 3.553,92

08.02 M2  VENTANA CORR. ALUM. LAC. BL. 50X35                              

M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco con cerco de 95x30 mm., hoja de
50x35 mm. y  1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 22 mm., consiguiendo una
reducción del nivel acústico de 31 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura
Tesa o similar y  costes indirectos. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zo-
nas A y  B, según el CTE/DB-HE 1.
VENTANAS
************** 8 4,00 0,60 19,20

4 2,00 0,60 4,80

24,00 126,89 3.045,36

08.03 M2  VIDRIO INCOLORO PLANILUX 5 mm                                   

M2. Acristalamiento con v idrio float incoloro PLANILUX de 5 mm de espesor, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolo-
ra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
VENTANAS
**************

8 4,00 0,60 19,20
4 2,00 0,60 4,80

24,00 24,83 595,92

08.04 M2  REJA REDONDO MACIZO DIÁM. 16 mm.                                

M2. Reja metálica realizada con varilla maciza lisa de diámetro 16 mm. separadas 12 cm., penetran-
do sobre pletinas de 25x6 mm., con garras para recibir de 12 cm..
VENTANAS
************** 8 4,00 0,60 19,20

4 2,00 0,60 4,80

24,00 77,36 1.856,64

08.05 M2  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

M2. Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y  una mano de minio o antiox i-
dante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óx idos y  limpieza manual.
PUERTAS
************
NAVE 1 2 4,00 4,00 32,00
NAVE 2 2 4,00 4,00 32,00
acceso patio 2 4,00 4,00 32,00
VENTANAS
**************

8 4,00 0,25 0,60 4,80
4 2,00 0,25 0,60 1,20

102,00 8,35 851,70
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08.06 M2  PUERTA CANCELA CORREDERA ROPER                                  

M2. Puerta cancela de valla para acceso de vehículos, en hoja de corredera tipo ROPER, sin guía
superior y  con pórtico lateral de sustentación y  tope de cierre, fabricada a base de perfiles de tubo
rectangular con roldana de contacto, guía inferior con perfil U.P.N. 100 y cuadradillo macizo de
25x25 mm., ruedas torneadas de 200 mm. de diámetro con rodamiento de engrase permanente, in-
cluso p.p. de cerrojo de enclavamiento al suelo, zócalo de chapa grecada galvanizada y  prelacada
en módulos de 200 mm., montados a compresión y  el resto de tubo rectangular de 50x20x1,5 mm.,
totalmente montada y  en funcionamiento.

ENTRADA 1 4,50 2,00 9,00

9,00 90,42 813,78

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA........................................................................................ 10.717,32
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

09.01.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de 75x75
mm. incluso colocación y  desmontado.

1 50,00 50,00

50,00 3,53 176,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 176,50
SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

09.02.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
10 10,00

10,00 1,88 18,80

09.02.02 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.
2 2,00

2,00 12,67 25,34

09.02.03 Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.
2 2,00

2,00 19,37 38,74

09.02.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.
10 10,00

10,00 2,61 26,10

09.02.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
10 10,00

10,00 2,93 29,30

09.02.06 Ud  PAR GUANTES NITRILO 100%                                        

Ud. Par de guantes de nitrilo 100%  azul, homologado CE.
10 10,00

10,00 1,10 11,00

09.02.07 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.
4 4,00

4,00 8,13 32,52

09.02.08 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
6 6,00

6,00 29,24 175,44

09.02.09 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
2 2,00

2,00 11,06 22,12

09.02.10 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
6 6,00

6,00 2,74 16,44
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09.02.11 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

2 2,00

2,00 10,71 21,42

09.02.12 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.
10 10,00

10,00 20,61 206,10

09.02.13 Ud  CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA                                       

Ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en extre-
mo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.

2 2,00

2,00 5,36 10,72

09.02.14 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
2 2,00

2,00 15,15 30,30

09.02.15 Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  ele-
mentos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.

2 2,00

2,00 39,56 79,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES . 743,46
SUBCAPÍTULO 09.03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     

09.03.01 Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).

1 15,00 15,00
1 66,00 66,00

81,00 7,45 603,45

09.03.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

1 1,00

1,00 25,94 25,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 SEÑALIZACIÓN Y
BALIZAMIENTO

629,39

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................... 1.549,35

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 203.135,26
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