RESUMEN DE PRESUPUESTO

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 MVTO. DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS 9.250,65 4,55
2 (0117 = 7Y [0 TSP 56.286,83 27,71
3 SANEAMIENTO ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et e ettt e et 8.404,37 4,14
4 ESTRUCTURA. ......vetetete ettt ettt ettt ettt ettt ettt a2t ettt et et ettt et et et e et et et esare ettt 68.686,71 33,81
5 (01U =1 2 NPT 39.150,01 19,27
6 ALBANILERIA. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt 6.485,02 3,19
7 TS YI7-Y 0 0] ] =TT 2.605,00 1,28
8 CARPINTERIAY CERRAJERIA........ovitieeie ettt ettt ettt n ettt 10.717,32 5,28
9 SEGURIDAD Y SALUD........ttteeeee oottt ettt ettt ettt ettt ettt n ettt 1.549,35 0,76
TOTAL EJECUCION MATERIAL 203.135,26
13,00% Gastos generales ...........ccceovvenen. 26.407,58
6,00% Beneficio industrial........................ 12.188,12
SUMA DE G.G. y B.l. 38.595,70
16,009 LV.A....oveviieeeeeciceee e 38.676,95 38.676,95
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 280.407,91
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 280.407,91

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y UN

CENTIMOS

LA PROPIEDAD

Antequera, a 12 de mayo de 2010.

LA DIRECCION FACULTATIVA

12 de mayo de 2010
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