CUADRO DE PRECIOS 2

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 01 MVTO. DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 ud ESTUDIO GEOTECNICO C/SONDEO
ud. Estudio geotécnico del terreno para la parcela de referencia, con sondeo, con transporte de
maquinaria, sondeo rotacion helicoidal, tuberia, ensayo, informe y direccién, segin
CTE/DB-SE-C.
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieieiiiie e 2.616,16
01.02 M3 EXCAV. MECANICA TERRENO DURO
M3. Excavacion a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extraccion de tierra a los bordes, en vaciado, ifp.p. de
costes indirectos, retirada de tierras y carga sobre camion.
Mano de obra. 0,67
MaAGUINAMAL ... 2,75
Resto de obra'y materiales ..............cccceveninne 0,09
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiieiiiisiieece i 3,51
01.03 M3 EXCAV. MECAN. POZOS T. DURO
M3. Excavacion, con refroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos,
con extraccion de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos, retirada de tierras y carga so-
bre camion y replanteo.
Mano de 0bra.........cooviiiiiiiiii 3,53
Resto de obra'y materiales ..............cccccoeveinne 10,52
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieeeiiiie e 14,05
01.04 m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
alos hordes, con cargay p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0Bra..........ccevvvviiiiiiic 2,28
MaAGUINAMAL ... 11,05
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiieiiiiie e 13,33
01.05 M3 TRANSP. INTERNO TIERRAS <1 KM.
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de hasta
1km., con camion volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
Resto de obra'y materiales ..............ccccceveinne 1,36
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiieiiiisiieece i 1,36
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CUADRO DE PRECIOS 2

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 02 CIMENTACION
02.01 M3 BASE ZAHORRA NATURAL COMPACTADA
M3. Zahorra natural, incluso extension, regado y compactacion al 95% proctor en formacion de
subbases.
Mano de obra. 0,79
MaAQUINAML ... 2,28
Resto de obray materiales .............cccoovvvinnnnns 8,27
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiieiiiiieeee e 11,34
02.02 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/1 V.MAN
Hormigdn en masa HM-20 N/mmz2., consistencia pléstica, Tm&x.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por
medios manuales y colocacion.
Mano de obra.........cccocvvviviiiiieee 18,24
Resto de obray materiales ............cccoovvvinnnnns 88,07
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiiiiiiieeeee 106,31
02.03 M3 H. A. HA-25/P/20/1la MUROS 2C. MET.
M3. Hormigdn armado HA-25/P/20/ lla N/mmz2, con tamafio méximo del &rido de 20 mm., ela-
borado en central en rellenos de muros, incluso armadura B-400 S (45 Kgs/m3.), encofrado y
desencofrado con panel metdlico a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Segln CTE/DB-SE-C y EHE.
Mano de 0bra..........ccevvvviiiiiiiie 143,08
Resto de obra y materiales 170,07
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiiiciiecce 313,15
02.04 M3 HOR. HA-25/P/20/ lla ZAPATAS V. MAN.
M3. Hormigén armado HA-25/P/20/ lla N/mm2, con tamafio méximo del arido de 20mm., ela-
borado en central en relleno de zapatas de cimentacion, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido
por medios manuales, vibrado y colocacion. Segiin CTE/DB-SE-C y EHE-08.
Mano de obra...........ccco..ee. 33,55
Resto de obra y materiales 114,97
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiiiciiecce 148,52
02.05 M3 HOR. HA-25/B/40/ lla ZANJAS V. BOMBA
M3. Hormigdn armado HA-25/B/40/ Ila N/mmz2, con tamafio maximo del arido de 40mm., con-
sistencia blanda, elaborado en central, en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3),
vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocacién. Segin CTE/DB-SE-C y EHE.
Mano de 0bra..........ccevviviiiiiiie 34,54
Resto de obra'y materiales ............ccccooeveiirnnnnns 137,73
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiiiiiieeee 172,27
02.06 ud PLACA ANCLAJE S275 30x30x1,5 cm.
Ud. Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de didmetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro
central, totalmente colocada, seglin CTE/ DB-SE-A.
Mano de obra...........ccco..ee. 5,27
Resto de obra y materiales 18,50
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieeiiiciieece i 23,77
02.07 M2 PA. CONT. CUARZO+SOLERA 20 cm. C 1/2/3
M2. Pavimento continuo cuarzo gris para garajes, naves, aceras...efc, con una resistencia al
deslizamiento Rd (s/ UNE-ENV 12633) en funcion de la ubicacion interior (CLASE 1, 26 3) 0
exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, i/ solera de hormigén H=150 Kg/cm2 de 20
cms. de espesor sin incluir el encachado o base, con acabado monolitico incorporando 3 Kg. de
cuarzoy 1, 5kg. de cemento Portiand CEM 1/45 R, i/replanteo de solera, encofrado y desenco-
frado, l&mina de polietileno galga 400 kg/m2, colocacion del hormigon con malla de refuerzo D=6
mm. de 15x15 cm. dejando juntas de construccion en V, regleado y nivelado de solera, fratasa-
do mecanico, incorporacion capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigon, ase-
rrado de juntas de refraccion de 3 mm. de espesor y profundidad 1/3 de la solera en cuadriculas
no mayor de 5x5 m. respetando igualmente juntas de dilatacion, y sellado de juntas de retraccion
despues de 28 dias con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex-Al.
Mano de obra..........ccovvviiiiiiie 1,69
Resto de obra y materiales 23,63
TOTAL PARTIDA. ..ottt 25,32
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CUADRO DE PRECIOS 2

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
02.08 M2 SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm. Cen.
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-20/P/20/ [la N/mm2 Tmax. del
arido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Segun EHE-08.
Mano de 0bra..........ccovviviiiiiiie 6,15
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvieninnne 11,64
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiiiiieec i 17,79
02.09 M2 MALLAZO ELECTROS. 20X20 D=4
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadricula de 20x20 cm. d=4 mm, con acero corrugado B
500 T, incluso p.p. de solapes y alambre de atar, colocado. Segin EHE-08.
Mano de obra..........ccovvvviiiiiiee 0,35
Resto de obra y materiales 1,34
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,69
02.10 ud ENSAYO SERIE PROB. DE HORMIGON
Ud. Ensayo de toma de muestras de hormigén fresco, incluy endo muestreo del hormigén, medi-
da del asiento de cono, fabricacion de cinco probetas cilindricas de 15x30 cm, curado, refrentado
y rotura, segiin normas UNE 83301, 83303 y 83304.
Resto de obray materiales ............ccccovvvveinnnnns 113,92
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiee 113,92
02.11 ud ENSAYO PROCTOR MODIFICADO
Ud. Ensayo Proctor. Modificado, segiin NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas ma-
ximas de 30 cm. alcanzando el 98% del proctro modificado.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvrcnnnns 43,26
TOTAL PARTIDA. ..ot 43,26
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CUADRO DE PRECIOS 2

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO

UD  DESCRIPCION

PRECIO

CAPITULO 03 SANEAMIENTO

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras

alos hordes, con cargay p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra..........ccevviviiiiiiie

Magquinaria

TOTAL PARTIDA. ..ot

MI TUBERIA PVC 110 MM S/ARENA

MI. Tuberia de PVC de 110 mm. de diametro, compuesta por dos paredes ex truidas y soldadas
simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar
el comportamiento hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecénica en
uso enterrado, unién por enchufe con junta elastica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 cm conarena
seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalacion de
acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de saneamiento de pobla-

ciones (MOPU) y segun NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
Mano de obra..........cccvvvviiiiiice

Resto de obra'y materiales ............c.cccoovvreninnne

TOTAL PARTIDA. ..ot

MI TUBERIA PVC 200 MM S/ARENA

MI. Tuberia de PVC de 200 mm. de didmetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas
simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar
el comportamiento hidraulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecanica en
uso enterrado, unién por enchufe con junta elastica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena
seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalacion de
acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de saneamiento de pobla-

ciones (MOPU) y segun NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.
Mano de 0bra........c.vveeiviiieeeiiiieee e

Resto de obray materiales .............cccoovvvinnnnns

TOTAL PARTIDA......cooiiiiiieiiiiieeee e
ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm
Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormi-
gon HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento

con p.p. de medios auxiliares, excavacion y relleno perimetral posterior.
y pp ' y p P Mano de 0Bra..........ccvovveviieieicie e,

Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvrennnns

TOTAL PARTIDA. ..ot
Ud  SUMIDERO DE CALZADA 50X50 CM.
Ud. Sumidero de calzada para desagile de pluviales, de 50x50cm. y 70 cms. de profundidad,
sobre solera de hormigén HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
enfoscada interiormente, con salida para tubo de didmetro 160 mm. situada su arista inferior a 20
cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundicion de 500x500x 30 mm. sobre cerco de an-

gular de 40x40 mm. recibido a la fabrica de ladrillo.
Mano de 0Bra.......c.eeviveiiiiiic

Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvrennnns

TOTAL PARTIDA. ..o,

2,28
11,05

13,33

5,42
11,52

16,94

5,42
14,40

19,82

102,73
19,52

122,25

78,69
47,62

126,31
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CUADRO DE PRECIOS 2

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 Kg ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS C/IMPRIMACION
Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pilares y correas, unidas entre si mediante
soldadura con electrodo bésico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de mi-
nio de plomo totalmente montado, segiin NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Los trabajos seran rea-
lizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992.
Mano de obra..........ccovvvviiiiiice 0,30
Resto de obra'y materiales ............c.cccoovvreninnne 1,56
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,86
04.02 Kg PIN. INTUMESCENTE S/ESTRUCT. 90 MIN.
Kg. Pintura intumescente de resinas de polimerizacién especial de Procolor o similar sobre es-
tructura metalica con un espesor minimo de 400 micras, illimpieza y capa antioxidante, con una
resistencia al fuego minima de noventa minutos.
Mano de obra..........ccovvviiiiic 0,29
Resto de obray materiales ............c.ccceevvieninnne 0,14
TOTAL PARTIDA. ..ot 0,43
04.03 Kg PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA
Kg. Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electroliico y dos manos
de esmalte Kilate de Procolor o similar.
Mano de obra.................. 0,29
Resto de obra y materiales 0,24
TOTAL PARTIDA. ..o 0,53
04.04 m2 PANEL PREF. HGON CERRAMIENTO GRIS VT
Panel de cerramiento prefabricado de hormigon machiembrado, de 16 cm. de espesor, acabado
en color gris liso, en piezas de 2,50 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos plan-
chas de hormigdn de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliest-
reno de 10 cm. de espesor, il p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grda automévil
para montaje y apeos necesarios.
Mano de 0bra.........coeviiiiiiiiiiie 3,86
Magquinaria............ccceve.. . 3,80
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvveninnns 35,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 42,66
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CUADRO DE PRECIOS 2

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 05 CUBIERTA
05.01 M2 CUB. PANEL NERV.30 (LAC+AISL+GALYV)
M2. Cubierta completa formada por panel de 30 mm. de espesor total conformado con doble cha-
pa de acero de 0.5 mm. de espesor, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado al exterior y
galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano; panel anclado a la es-
tructura mediante ganchos o tomillos autorroscantes, i/p.p. de paneles translucidos segun proy ec-
to, tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares.
Mano de 0bra..........ccovviiiiiiiiie 5,60
Resto de obra'y materiales ..............c.cccoevenne 33,95
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiieeiiiiiieece i 39,55
05.02 MI CANALON PVC D=185 mm.
MI. Canalén circular de PVC doble voluta de 185 mm. de diametro, fjado con abrazaderas al te-
jado, incluso piezas especiales de conexion a la bajante, totalmente instalado segln CTE/
DB-HS 5 evacuacion de aguas.
Mano de 0bra..........coeviiiiiiiii 6,90
Resto de obra'y materiales ..............ccccceveninne 11,79
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiieeiiiiiieece i 18,69
05.03 MI BAJANTE PLUV. PVC M1 110 mm.
MI. Tuberia multicapa PVC en policlururo de vinilo con resistencia al fuego M1, de diametro ex-
terior 110mm x 3.2mm de espesor Serie B, en bajantes de instalaciones de evacuacion de
aguas pluviales y ventilacién, para unir con piezas de igual material, mediante adhesivo. De
conformidad con UNE-EN 1453 y marca de calidad AENOR y AFNOR, totaimente instalada
segln CTE/ DB-HS 5 evacuacion de aguas.
Mano de 0bra..........ccevviviiiiiiie 2,13
Resto de obra'y materiales ..............c.cccoeoeninne 7,95
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiitiieecce i 10,08
05.04 MI VENTILADOR ESTATICO CABALLETE
MI. Ventilador estatico lineal sesiin documentacion gréfica de proyecto de longitud de perfil un
metro., i/p.p. de piezas de remate, totalmente instalado, S/NTE-ICI-25.
Mano de obra..........ccovvviiiiiiiee 10,64
Resto de obra'y materiales ............ccccocevvveninnne 51,83
TOTAL PARTIDA. ..ottt 62,47
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CUADRO DE PRECIOS 2

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 06 ALBANILERIA

06.01 m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
alos hordes, con cargay p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra..........ccevviviiiiiiie 2,28
Magquinaria 11,05
TOTAL PARTIDA. ..ot 13,33
06.02 M3 HOR. HA-25/B/40/ lla ZANJAS V. BOMBA
M3. Hormigdn armado HA-25/B/40/ Ila N/mmz2, con tamafio maximo del arido de 40mm., con-
sistencia blanda, elaborado en central, en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kg/m3),
vertido por medio de camién-bomba, vibrado y colocacién. Segin CTE/DB-SE-C y EHE.
Mano de 0bra..........ccevviviiiiiiie 34,54
Resto de obra'y materiales ............ccccoovvieninnns 137,73
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiieiiiciiecce 172,27
06.03 M2 FAB. BLOQUE SPLIT-ALC. C. 2C/VTA.
M2. Fabrica de blogues de hormigén Mod. Split Alcala de medidas 40x20x20 cm., color, ejecu-
tado a dos caras vistas, i/relleno de hormigén HNE-20/P/20 y armadura en zona segun normati-
vay recibido con mortero de cemento y arena de rio M 5 segin UNE-EN 998-2, i/p.p. de pie-
zas especiales, roturas, nivelados, aplomados, llagueados y limpieza todo ello segin CTE/
DB-SE-F.
Mano de obra..........ccovvviiiiiiiee 22,50
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvieninnns 23,93
TOTAL PARTIDA. ..ot 46,43
06.04 MI MALLA GALV. ST 40/14 DE 1,00 M.
MI. Cercado con enrejado metdlico galvanizado en caliente de malla simple torsion, trama 40/14
de 1,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersion, de 48 mm. de diame-
tro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de didmetro, totalmente montada, i/re-
cibido con mortero de cemento y arena de rio 1/4, tensores, grupillas y accesorios.
Mano de 0bra.........coeviiiiiiiiiiie 6,20
Resto de obra'y materiales ..............cccccevininne 5,94
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiieeiiiiiieece e 12,14
06.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5
Ny arena de rio 1/4.
Mano de 0bra..........ccevviviiiiiiie 17,36
Resto de obra y materiales ... 3,26
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiieiiiisiieece i 20,62
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CUADRO DE PRECIOS 2

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 07 INSTALACIONES
07.01 m. RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mmz2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobacion y puente de prueba.
Mano de 0bra.........coeviiiiiiiiiiie 2,61
Resto de obra y materiales 1,99
TOTAL PARTIDA......coiiiiiieiiiiiieee e 4,60
07.02 MI CANALIZACION M. T. 2 T 160 mm.
MI. Canalizacion para red de baja tension en cruces de calzada con dos tubos de PVC de
D=160 mm., con alambre guia, reforzado con hormigén HM-20/P/20/ | N/mm2., y resto de zan-
ja con arena, segiin norma de Compafiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion
y rellenado de zanja.
Mano de obra..........ccovvviiiiic 8,28
Resto de obray materiales ............c.ccceevvieninnne 10,45
TOTAL PARTIDA. ..ot 18,73
07.03 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm
Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormi-
gon HM-20/P/20/1 ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento
y con p.p. de medios auxiliares, excavacion y relleno perimetral posterior. Mamodeobra.... 102,73
Resto de obra'y materiales ..............c.cccoeoeninne 19,52
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiiiiiiiiiieecce i 122,25
07.04 MI CANALIZACION 1 PVC 63 mm.
MI. Canalizacion telefonica con un tubo de PVC de 63 mm. de didmetro, i/separadores y hormi-
gon HM-20/P/20 en formacion de prisma, segun norma de Compaiiia, sin incluir cables, incluso
excavacion y relleno de zanjas.
Mano de 0bra.........coeviiiiiiiiiiie 6,35
Resto de obra'y materiales ..............cccccoeveinne 4,90
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieeiiiciieece i 11,25
07.05 MI TUBERIA DE POLIETILENO 32 mm. 1"
MI. Tuberia de polietileno de baja densidad y flexible, de 32 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de
Saenger en color negro, UNE 53.131-1SO 161/1, i/piezas especiales, totalmente instalada segin
CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Mano de 0bra.........cooviiiiiiiiii 1,66
Resto de obray materiales ...........c.ccccovveinennns 1,77
TOTAL PARTIDA.....coiiiiiieeiiiciieece i 3,43
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Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
08.01 M2 PUERTA BASCULANTE CONTRAPESO
M2. Puerta basculante plegable de contrapeso, a base de bastidor formado por tubos rectangula-
res de acero y chapa tipo Pegaso con cerco de perfil angular metalico, provisto de una garra por
metro lineal, guias, cajon de alojamiento, contrapesos, cierre, puerta peatonal y demas acceso-
rios, totalmente instalada.
Mano de obra..........ccovvvviiiiiice 11,88
Resto de obra'y materiales ............c.cccoovvreninnne 62,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 74,04
08.02 M2 VENTANA CORR. ALUM. LAC. BL. 50X35
M2. Ventana en hoja corredera de aluminio lacado en blanco con cerco de 95x30 mm., hoja de
50x35 mm. y 1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento maximo de 22 mm., consiguiendo
una reduccion del nivel actstico de 31 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de ce-
rradura Tesa o similar y costes indirectos. La transmitancia méaxima es de 5,7 W/m2 K y cumple
enlas zonas A y B, segun el CTE/DB-HE 1.
Mano de obra..........ccccvvviiiiiiieeee 4,35
Resto de obray materiales ............ccccovvvvvinnnnns 122,54
TOTAL PARTIDA......ccoiiiiiiiiiiiiee 126,89
08.03 M2 VIDRIO INCOLORO PLANILUX 5 mm
M2. Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANILUX de 5 mm de espesor, fijado sobre car-
pinterfa con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con sili-
cona incolora, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8.
Mano de obra.................. 5,46
Resto de obra y materiales 19,37
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiieece 24,83
08.04 M2 REJA REDONDO MACIZO DIAM. 16 mm.
M2. Reja metdlica realizada con varilla maciza lisa de diametro 16 mm. separadas 12 cm., pe-
netrando sobre pletinas de 25x6 mm., con garras para recibir de 12 cm..
Mano de 0bra.........coeviiiiiiiiiiie 4,46
Resto de obra y materiales 72,90
TOTAL PARTIDA......coiiiiiieiiiiiieee e 77,36
08.05 M2 PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO
M2. Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una mano de minio o an-
tioxidante sobre carpinterfa metalica, i/raspado de los 6xidos y limpieza manual.
Mano de 0bra..........ccevviviiiiiiie 4,32
Resto de obra'y materiales ..............c.cccoeoeninne 4,03
TOTAL PARTIDA ...t 8,35
08.06 M2 PUERTA CANCELA CORREDERA ROPER
M2. Puerta cancela de valla para acceso de vehiculos, en hoja de corredera tipo ROPER, sin
guia superior y con portico lateral de sustentacion y tope de cierre, fabricada a base de perfiles de
tubo rectangular con roldana de contacto, guia inferior con perfil U.P.N. 100y cuadradillo macizo
de 25x25 mm., ruedas torneadas de 200 mm. de didmetro con rodamiento de engrase permanen-
te, incluso p.p. de cerrojo de enclavamiento al suelo, z6calo de chapa grecada galvanizada y
prelacada en médulos de 200 mm., montados a compresion y el resto de tubo rectangular de
50x20x 1,5 mm., totalmente montada y en funcionamiento.
Mano de obra.................. 14,85
Resto de obray materiales ............ccccevvvveinnnnns 75,57
TOTAL PARTIDA......cooiiiiiieiiiiieeee e 90,42
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CUADRO DE PRECIOS 2

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 09.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

09.01.01 M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS
M2. Red horizontal para proteccion de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de
75x 75 mm. incluso colocacion y desmontado.

Mano de obra.........cccocvvviviiiiieee 2,19
Resto de obra'y materiales ............c.cccooverininnne 1,34
TOTAL PARTIDA......cciiiiiieiiiiieeeee 3,53
SUBCAPITULO 09.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
09.02.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvreninnns 1,88
TOTAL PARTIDA. ..ot 1,88
09.02.02 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijacién en cabeza, homologada CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvrcninnns 12,67
TOTAL PARTIDA. ..o 12,67
09.02.03 Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijacion en cabeza. Homologada CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvreninnne 19,37
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiieiiceeee 19,37
09.02.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvreninnns 2,61
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,61
09.02.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvrcnnnns 2,93
TOTAL PARTIDA. ..ot 2,93
09.02.06 Ud  PAR GUANTES NITRILO 100%
Ud. Par de guantes de nitrilo 100% azul, homologado CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoovvreninnns 1,10
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiieiiceeee 1,10
09.02.07 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignifugo, largo 34 cm., homologado CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvreninnns 8,13
TOTAL PARTIDA. ..o 8,13
09.02.08 Ud  PAR GUANTES AISLANTES
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvvennnnns 29,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 29,24
09.02.09 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvreninnne 11,06
TOTAL PARTIDA. ..ot 11,06
09.02.10 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvreninnns 2,74
TOTAL PARTIDA......coiiiiiiiiiiiieece 2,74
09.02.11 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR
Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvrennnns 10,71
TOTAL PARTIDA. ..ot 10,71
09.02.12 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE
Ud. Par de hotas de seguridad S2 serraje/lona con punteray metélicas, homologadas CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvreninnns 20,61
TOTAL PARTIDA. ..o 20,61
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CUADRO DE PRECIOS 2

Construccion de dos naves en PEAN Antequera

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO

09.02.13 ud CUERDA D=14 mm. POLIAMIDA
Ud. Cuerda realizada en poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. incluso barra argollas en ex-
tremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.

Resto de obra'y materiales ..............cccccoeveninne 5,36
TOTAL PARTIDA. ....cooiiiiieiiiiiiieece i 5,36
09.02.14 ud MANDIL SOLDADOR SERRAJE
Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x 90 cm. homologado CE.
Resto de obra'y materiales ..............ccccceveninns 15,15
TOTAL PARTIDA.....cooiiiiiieiiitiieecce i 15,15

09.02.15 ud ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Ud. Amés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y

elementos metalicos de acero inoxidable. Homologado CE.
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvveninnns 39,56

TOTAL PARTIDA. ..ot 39,56
SUBCAPITULO 09.03 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
09.03.01 Ml VALLA METALICA MOVIL
MI. Valla metdlica galvanizada en caliente, en pafios de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes
de hormigdn ( 5 usos).

Mano de obra...........ccccvviiiiiiiiii 2,52
Resto de obra'y materiales ............c.cccoevvrcninnns 4,93
TOTAL PARTIDA. ..ot 7,45

09.03.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metdlico, incluso
colocacion y desmontado.

Mano de 0bra.........cooviiiiiiiiii 1,89
Resto de obray materiales ............ccccoovvvinnnnns 24,05
TOTAL PARTIDA. ..ottt 25,94
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