
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

1.1 D38AD014 M2 M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm. de
espesor, por medios mecánicos incluso carga y trans porte de productos
a vertedero.

U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario 13,65 0,68
U39AA002 0,100 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 2,71
U39AH024 0,100 Hr Camión basculante 125cv 19,00 1,90
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,29 0,16

Precio total por M2  .............................. .................... 5,45

1.2 D36AD012 M2 M2. Levantado con compresor de solado de aceras d e cemento contínuo,
loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y car ga de productos, sin
transporte a vertedero.

U01AA501 0,030 Hr Cuadrilla A 35,98 1,08
U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,65 1,37
U37AD000 0,100 Hr Motocompresor 9,66 0,97
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,42 0,10

Precio total por M2  .............................. .................... 3,52

1.3 D36AD010 Ml Ml. Levantado con compresor de bordillo, con recu peración del mismo,
incluso retirada y acopio en obra.

U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 13,65 2,73
U37AD000 0,020 Hr Motocompresor 9,66 0,19
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,92 0,09

Precio total por Ml  .............................. .................... 3,01

1.4 D38AN015 M2 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mec ánicos incluso carga
y transporte de productos a vertedero.

U39AT002 0,004 Hr Trac. s/orug. bull. 140 cv 30,00 0,12
U39AB004 0,003 Hr Pala neumáticos CAT.950 26,20 0,08
U39AH024 0,012 Hr Camión basculante 125cv 19,00 0,23
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,43 0,01

Precio total por M2  .............................. .................... 0,44

1.5 D38AP018 M3 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno c ompacto por medios
mecánicos incluso carga y transporte a verterdero o  lugar de empleo.

U01AA006 0,010 Hr Capataz 15,95 0,16
U01AA011 0,010 Hr Peón ordinario 13,65 0,14
U39AA002 0,050 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 1,36
U39AH025 0,010 Hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,26
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,92 0,06

Precio total por M3  .............................. .................... 1,98

1.6 D38AR014 M3 M3. Suelo seleccionado en zonas de terraplén, pro cdentes de préstamo,
incluso extendido, humectación y compactación hasta  el 95% P.M.
utilizando rodillo vibratorio.

U01AA006 0,010 Hr Capataz 15,95 0,16
U01AA011 0,035 Hr Peón ordinario 13,65 0,48
U39AD002 0,010 Hr Motoniveladora 130 cv 30,00 0,30
U39AC007 0,020 Hr Compactador neumát.autp.100cv 32,00 0,64
U39AL005 0,020 Hr Camión cisterna/agua 140 cv 18,00 0,36
U39CK023 1,150 M3 Suelo selecionado 2,15 2,47
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,41 0,13

Precio total por M3  .............................. .................... 4,54
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1.7 D38AP034 M2 M2. Refino y rasanteo de la superficie de coronac ión de desmonte en
toda su sección, i/ aporte de material, extendido, humectado y
compactado.

U01AA006 0,002 Hr Capataz 15,95 0,03
U39AD002 0,002 Hr Motoniveladora 130 cv 30,00 0,06
U39AL005 0,001 Hr Camión cisterna/agua 140 cv 18,00 0,02
U39AC008 0,002 Hr Compactador vibrat.autopropul 12,00 0,02
U39AB011 0,001 Hr Pala cargadora 1.3 m3 32,50 0,03
U39AH007 0,001 Hr Camión basculante 12 tm 20,00 0,02
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,18 0,01

Precio total por M2  .............................. .................... 0,19

1.8 D38AP031 M3 M3. Excavación en zanja en terreno compacto por m edios mecánicos,
incluso carga, descarga y transporte de productos a  vertedero.

U01AA011 0,020 Hr Peón ordinario 13,65 0,27
U39AA002 0,120 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 3,25
U39AH024 0,040 Hr Camión basculante 125cv 19,00 0,76
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,28 0,13

Precio total por M3  .............................. .................... 4,41

1.9 D38AR022 M3 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes d e la excavación
incluso compactación 95% P.M.

U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,65 1,37
U39AA002 0,050 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 1,36
U39AC005 0,100 Hr Compactador manual 7,00 0,70
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 3,43 0,10

Precio total por M3  .............................. .................... 3,53

1.10 D36AJ010 Ud DESMONTAJE DE BACULOS DE FAROLAS O SEMAFORO

U01AA501 4,000 Hr Cuadrilla A 35,98 143,92
U02JK015 4,000 Hr Camión grúa autocargable hasta 30 Tm. 70,50 282,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 425,92 12,78

Precio total por Ud  .............................. .................... 438,70

1.11 P.A.A.I.1 Ud Levantamiento Topografico de detalle y definicion  geometrica de Alzado y
Planta de la Rotonda.

Sin descomposición 1.500,00

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 1.500,00
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2 MUROS Y ESTRUCTURAS

2.1 D04EF010 M3 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamañ o máximo del árido
de 40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelad o de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.
El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C  y EHE.

U01AA011 0,600 Hr Peón ordinario 13,65 8,19
A02AA510 1,000 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 96,26 96,26
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 104,45 3,13

Precio total redondeado por M3  ................... .......… 107,58

2.2 D38EA030 Kg Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corru gadas, elaborado y
colocado.

U01AA007 0,020 Hr Oficial primera 15,10 0,30
U01AA008 0,010 Hr Oficial segunda 14,45 0,14
U39HA002 1,000 Kg Acero B 500 S 0,64 0,64
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,08 0,03

Precio total redondeado por Kg  ................... .......… 1,11

2.3 D38EH015 M2 M2. Encofrado cimientos, i/suministro, colocación  y desencofrado.

U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 15,10 1,51
U01AA009 0,100 Hr Ayudante 14,05 1,41
U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 13,65 2,73
U39AF002 0,100 Hr Camión grua 5 Tm. 18,50 1,85
U39IA002 1,000 M2 Tabla machiembrada (5 usos) 0,74 0,74
U39IA005 0,008 M3 Madera escuadrada 102,68 0,82
U39IE001 1,000 Ud Accesorios de encofrado 0,67 0,67
U39IH001 0,040 Kg Desencofrante 2,51 0,10
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,83 0,29

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 10,12

2.4 D38EC640 M3 M3. Hormigón HA-25/P/40IIA  en cimientos vibrado y colocado.

U01AA006 0,250 Hr Capataz 15,95 3,99
U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 15,10 3,78
U01AA011 0,750 Hr Peón ordinario 13,65 10,24
U39AZ001 0,500 Hr Vibrador de aguja 1,90 0,95
U04MA710 1,050 M3 Hormigón HM-25/P/40/ I central 92,55 97,18
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 116,14 3,48

Precio total redondeado por M3  ................... .......… 119,62

2.5 D38EI015 M2 M2. Encofrado plano en paramentos incluso suminis tro, colocación y
desencofrado.

U01AA007 0,125 Hr Oficial primera 15,10 1,89
U01AA009 0,125 Hr Ayudante 14,05 1,76
U01AA011 0,125 Hr Peón ordinario 13,65 1,71
U39AF002 0,125 Hr Camión grua 5 Tm. 18,50 2,31
U39IA003 0,026 M3 Tabla de encofrar (25 mm) 76,63 1,99
U39IA005 0,017 M3 Madera escuadrada 102,68 1,75
U39IE001 1,000 Ud Accesorios de encofrado 0,67 0,67
U39IH001 0,040 Kg Desencofrante 2,51 0,10
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,18 0,37

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 12,55
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2.6 D38EC660 M3 M3. Hormigón HA-25/P/40/IIA en alzados, vibrado y  colocado.

U01AA006 0,143 Hr Capataz 15,95 2,28
U01AA007 0,143 Hr Oficial primera 15,10 2,16
U01AA011 0,428 Hr Peón ordinario 13,65 5,84
U39AN004 0,143 Hr Equipo bombeo horm. 15 M3/H 79,00 11,30
U39AZ001 0,286 Hr Vibrador de aguja 1,90 0,54
U04MA710 1,050 M3 Hormigón HM-25/P/40/ I central 92,55 97,18
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 119,30 3,58

Precio total redondeado por M3  ................... .......… 122,88

2.7 D38EN135 M2 M2. Impermeabilización de pantallas con mortero d e polímeros armado
con malla de vidrio.

U01AA007 0,080 Hr Oficial primera 15,10 1,21
U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 13,65 2,73
U39RG805 1,000 M2 Impermeabilización pantallas 18,39 18,39
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,33 0,67

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 23,00

2.8 D38EN175 M3 M3. Relleno de material filtrante en trasdos de m uros y estribos.

U01AA006 0,080 Hr Capataz 15,95 1,28
U01AA011 0,160 Hr Peón ordinario 13,65 2,18
U39CK010 1,150 M3 Material filtrante 6,74 7,75
U39AC005 0,080 Hr Compactador manual 7,00 0,56
U39AB002 0,080 Hr Pala cargadora sobre neumátic 38,00 3,04
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,81 0,44

Precio total redondeado por M3  ................... .......… 15,25

2.9 D38CV030 Ml Ml. Tuberia perforada de PVC de D= 200 mm colocad a excepto material
filtro.

U01AA007 0,111 Hr Oficial primera 15,10 1,68
U01AA011 0,111 Hr Peón ordinario 13,65 1,52
U39GA003 1,000 Ml Tube.ranura.drena.PVC D=200mm 3,05 3,05
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,25 0,19

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 6,44

2.10 D07DE001 M2 M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo car a vista Rojo Madrid
Corcho PALAU de 24x11,5x3,5 cm., sentado con morter o de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 9 98-2, i/p.p. de
replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, ni velado, llagueado y
limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y c olocación a restregón
según CTE/ DB-SE-F.

U01FJ007 1,000 M2 Mano obra colocac. 1/2 c/v 3 32,00 32,00
U10DC116 0,100 Mu Lad.PALAU c/v Rojo Madrid Corcho 3 2… 134,27 13,43
A01JF006 0,050 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,80 3,89
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 49,32 1,48

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 50,80

2.11 D23IJ001 Ml Ml. Barandilla de escalera o balcón de hierro for jado, de un metro de
altura, realizada con redondo macizo de 20 mm. de d iámetro y nudos
reengruesados, con pasamanos y bastidor inferior de  pletina de 50x8
mm. con bastidor inferior UPN-80, i/garras de ancla je para recibir
mayores de 12 cm.

U01FX001 0,200 Hr Oficial cerrajería 15,90 3,18
U01FX003 0,200 Hr Ayudante cerrajería 13,80 2,76
U22AI601 1,000 Ml Baranda hierro forjado D=20mm 173,09 173,09
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 179,03 5,37

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 184,40
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3 PAVIMENTOS

3.1 D38GA115 M3 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compa ctación en formación de
bases.

U01AA006 0,005 Hr Capataz 15,95 0,08
U01AA011 0,050 Hr Peón ordinario 13,65 0,68
U39CE002 1,150 M3 Zahorra artificial 14,00 16,10
U39AI012 0,010 Hr Equipo extend.base,sub-bases 42,00 0,42
U39AH025 0,060 Hr Camión bañera 200 cv 26,00 1,56
U39AC006 0,020 Hr Compactador neumát.autp. 60cv 15,00 0,30
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,14 0,57

Precio total redondeado por M3  ................... .......… 19,71

3.2 D38GG210 M2 M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación . i/ barrido y
preparación de la superficie.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,95 0,02
U01AA011 0,001 Hr Peón ordinario 13,65 0,01
U39AG005 0,001 Hr Barredora autopropulsada 14,00 0,01
U39AM005 0,001 Hr Camión bituminador 130 cv 26,00 0,03
U39DE008 0,001 Tm Emulsión bituminosa ECI 175,00 0,18
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,25 0,01

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 0,26

3.3 D38GJ405 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 inclu so betún y filler,
totalmente extendida y compactada.

U01AA006 0,017 Hr Capataz 15,95 0,27
U01AA007 0,083 Hr Oficial primera 15,10 1,25
U01AA010 0,067 Hr Peón especializado 13,75 0,92
U39CQ002 0,952 Tm Arido silíceo mezclas bitum. 9,60 9,14
U39DA002 0,048 Tm Betún asfáltico B 60/70 303,00 14,54
U39BK205 0,017 Hr Planta asfáltica en caliente 216,00 3,67
U39AI008 0,017 Hr Extendedora aglomerado 41,00 0,70
U39AE001 0,017 Hr Compactador tandem 24,00 0,41
U39AC007 0,017 Hr Compactador neumát.autp.100cv 32,00 0,54
U39AH027 0,015 Hr Camión bañera de 25 tm. 36,00 0,54
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 31,98 0,96

Precio total redondeado por Tm  ................... .......… 32,94

3.4 D38GG130 M2 M2. Emulsión tipo ECR-0 en riego de curado y adhe rencia i/ barrido y
preparación de la superficie.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,95 0,02
U01AA011 0,001 Hr Peón ordinario 13,65 0,01
U39AM005 0,001 Hr Camión bituminador 130 cv 26,00 0,03
U39AG001 0,001 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01
U39DE003 0,001 Tm Ligante emulsión ECR-0 165,00 0,17
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,24 0,01

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 0,25

3.5 D38GJ305 Tm Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 inclu so betún y filler,
totalmente extendida y compactada.

U01AA006 0,017 Hr Capataz 15,95 0,27
U01AA007 0,083 Hr Oficial primera 15,10 1,25
U01AA010 0,067 Hr Peón especializado 13,75 0,92
U39CQ002 0,950 Tm Arido silíceo mezclas bitum. 9,60 9,12
U39DA002 0,050 Tm Betún asfáltico B 60/70 303,00 15,15
U39BK205 0,017 Hr Planta asfáltica en caliente 216,00 3,67
U39AI008 0,017 Hr Extendedora aglomerado 41,00 0,70
U39AE001 0,017 Hr Compactador tandem 24,00 0,41
U39AC007 0,017 Hr Compactador neumát.autp.100cv 32,00 0,54
U39AH027 0,012 Hr Camión bañera de 25 tm. 36,00 0,43
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 32,46 0,97

Precio total redondeado por Tm  ................... .......… 33,43
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3.6 D38GO045 Ml Ml. Bordillo prefabricado 30x15x25 cm. con hormig ón HM-15/P/40/IIA
colocado.

U01AA006 0,010 Hr Capataz 15,95 0,16
U01AA007 0,200 Hr Oficial primera 15,10 3,02
U01AA011 0,400 Hr Peón ordinario 13,65 5,46
U04MA310 0,060 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 75,35 4,52
U04JA105 0,005 M3 Mortero M-250 23,76 0,12
U39QA020 1,000 Ml Bordillo pref. 30x15x25 cm 4,72 4,72
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 18,00 0,54

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 18,54

3.7 D04PK051 M2 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con ho rmigón HM-20/P/20/ IIa 
N/mm2  Tmax. del árido 20 mm. elaborado en central,  i/vertido y colocado
y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasad o. Según EHE.

U01AA007 0,150 Hr Oficial primera 15,10 2,27
U01AA011 0,150 Hr Peón ordinario 13,65 2,05
A02FA503 0,100 M3 HORM. HM-20/P/20/ IIa CENTRAL 92,00 9,20
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,52 0,41

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 13,93

3.8 D36DC010 M2 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, de 30x 30 cm., sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 20 mm. y 10 cm. de espe sor, i/junta de
dilatación.

U01AA501 0,300 Hr Cuadrilla A 35,98 10,79
A02AA510 0,100 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 96,26 9,63
U37DA000 1,000 Ud Junta de dilatación/m2. acera 0,13 0,13
U37DC001 1,000 M2 Baldosa cemento 30x30 relieve 5,06 5,06
U04CA001 0,001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 110,60 0,11
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 25,72 0,77

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 26,49

3.9 D36DA015 M2 M2. Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P /20 de 10 cm de
espesor, armado con malla de acero de 15x15x6, term inada com
impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adici ón de 4 kg/m2 de
RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón,  extendido,
regleado, vibrado, suministro y colocación de armad ura, suministro y
adición de RODASOL IMPRESO, impresión mediante mold es flexibles
tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y apl icación de
líquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y  sellado de
juntas con masilla de poliuretano COPSAFLEX 11-C.

U01AA501 0,100 Hr Cuadrilla A 35,98 3,60
A02FA500 0,100 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 91,55 9,16
D04AP303 1,020 M2 MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm. 4,42 4,51
U02SA005 0,010 Hr Regleta vibrante 2,58 0,03
U18WA035 4,000 Kg RODASOL IMPRESO de COPSA 0,45 1,80
U04PP750 0,200 Kg Desmoldeante RODASOL de COPSA 2,80 0,56
U04PP700 0,150 Kg Líq. cura. imperm. PRECURING-D de C… 3,16 0,47
U02SA060 0,050 Hr Cortadora doble disco 2,39 0,12
U16DJ101 0,100 Kg Cartucho COPSAFLEX 11C de COPSA 5,02 0,50
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,75 0,62

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 21,37

3.10 D15JA010 Ml Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladr illo perforado de
24x12x7, recibido con mortero de cemento y arena de  río M 5 según
UNE-EN 998-2.

U01AA505 0,600 Hr Cuadrilla E 28,75 17,25
A01JF006 0,015 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,80 1,17
U10DA001 26,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,11 2,86
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,28 0,64

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 21,92
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3.11 D19FH005 Ml Ml. Peldaño de granito nacional con huella y tabi ca, de 3 y 2 cm. de
espesor respectivamente, recibido con mortero de ce mento y arena de
miga 1/6, i/rejuntado y limpieza.

U01FS115 1,000 Ml Mano obra peldaño mármol 12,00 12,00
U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,65 1,37
U17AG005 1,000 Ml Peldaño granito nacional h/t. 52,00 52,00
A01JF206 0,020 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA 74,72 1,49
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 66,86 2,01

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 68,87
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4 SEÑALIZACION

4.1 D38IA010 Ml Ml. Premarcaje a cinta corrida.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,95 0,02
U01AA007 0,002 Hr Oficial primera 15,10 0,03
U01AA010 0,002 Hr Peón especializado 13,75 0,03
U39AP005 0,002 Hr Equipo ligero marcas viales 7,20 0,01
U39AG001 0,002 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 0,10

4.2 D38IA020 M2 M2. Superfície realmente pintada, con pintura ref lectante y microesferas
de vidrio, con máquina autopropulsada.

U01AA006 0,049 Hr Capataz 15,95 0,78
U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 15,10 1,51
U01AA011 0,400 Hr Peón ordinario 13,65 5,46
U39VA002 0,720 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 1,44
U39VZ001 0,480 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,48
U39AG001 0,100 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,70
U39AP001 0,100 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 0,64
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,01 0,33

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 11,34

4.3 D38IA030 Ml Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura re flectante y microesferas
de vídrio, con máquina autopropulsada.

U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,95 0,02
U01AA007 0,001 Hr Oficial primera 15,10 0,02
U01AA011 0,002 Hr Peón ordinario 13,65 0,03
U39VA002 0,072 Kg Pintura marca vial acrílica 2,00 0,14
U39VZ001 0,048 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,05
U39AG001 0,001 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 0,01
U39AP001 0,001 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 0,01
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 0,28 0,01

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 0,29

4.4 D38IK210 Ud Ud. Hito captafaros horizontal, captodrioptico, d e 1 cara reflectante,
colocado.

U01AA009 0,050 Hr Ayudante 14,05 0,70
U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 13,65 1,37
U39VS002 1,000 Ud Captafaros 3,00 3,00
U39DI002 0,100 Kg Adhesivo 15,20 1,52
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,59 0,20

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 6,79

4.5 D38ID135 Ud Ud. Señal reflectante triangular nivel 2, tipo P L=90 cm., i/p.p. poste
galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, to talmente colocada.

U01AA006 0,200 Hr Capataz 15,95 3,19
U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,75 5,50
U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 13,65 16,38
U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50
U39VF013 1,000 Ud Señal tipo P L=90 cm.reflecta nivel 2 74,00 74,00
U39VM003 3,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 22,53
U04MA310 0,125 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 75,35 9,42
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 136,52 4,10

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 140,62

Anejo de justificación de precios
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4.6 D38ID160 Ud Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado,
tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colo cada.

U01AA006 0,200 Hr Capataz 15,95 3,19
U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,75 5,50
U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 13,65 16,38
U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50
U39VF060 1,000 Ud Señal reflectante ø=90 cm nivel 1 101,40 101,40
U39VM003 3,500 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 26,29
U04MA310 0,130 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 75,35 9,80
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 168,06 5,04

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 173,10

4.7 D38ID195 Ud Ud. Señal cuadrada de 90*90 cm. nivel 2, i/p.p. p oste galvanizado,
tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colo cada.

U01AA006 0,200 Hr Capataz 15,95 3,19
U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,75 5,50
U01AA011 1,200 Hr Peón ordinario 13,65 16,38
U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50
U39VF091 1,000 Ud Señal cuadrada 90*90 cm nivel 2 158,28 158,28
U04MA310 0,130 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 75,35 9,80
U39VM003 3,500 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 26,29
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 224,94 6,75

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 231,69

4.8 D38IF060 M2 M2. Cartel en lamas de acero reflexivo y nivel 2 con parte proporcional de
IPN, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimenta ción y anclaje, totalmente
colocada.

U01AA006 0,300 Hr Capataz 15,95 4,79
U01AA007 0,300 Hr Oficial primera 15,10 4,53
U01AA010 1,000 Hr Peón especializado 13,75 13,75
U01AA011 3,000 Hr Peón ordinario 13,65 40,95
U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50
U39VW030 1,000 M2 Cartel lamas acero reflexivo nivel 2 165,40 165,40
U39VM010 1,500 Ml IPN-12 15,00 22,50
U04MA310 0,380 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 75,35 28,63
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 286,05 8,58

Precio total redondeado por M2  ................... .......… 294,63

Anejo de justificación de precios
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5 INSTALACIONES

5.1 D36XC020 Ml Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 110 mm. de
diámetro , i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en f ormación de prisma,
según norma de Compañía, sin incluir cables, inclus o excavación y
relleno de zanjas.

U01AA007 0,400 Hr Oficial primera 15,10 6,04
U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 13,75 5,50
U25AG308 4,000 Ml Tub.presión 10 Kg/cm2 110 mm. 5,67 22,68
U04MA501 0,145 M3 Hormigón HM-20/P/20/ I central 91,55 13,27
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 47,49 1,42

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 48,91

5.2 D36XA010 Ud Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas , totalmente instalada.

U37XA010 1,000 Ud Arqueta tipo H 300,00 300,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 300,00 9,00

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 309,00

5.3 D36ZC150 Ml Ml. Canalización para red eléctrica en cruces de calzada con 4 tubos de
PVC de D=110 mm., con alambre guía, reforzado con h ormigón
HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto de zanja con arena, s egún norma de
Compañía, sin incluir tubos corrugados ni cables, i ncluso cama de arena,
excavación y rellenado de zanja.

U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 15,10 3,78
U01AA011 0,250 Hr Peón ordinario 13,65 3,41
D02HF105 0,420 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F. 10,73 4,51
U37SE305 4,000 Ml Tubería canalización diám. 110 1,15 4,60
A02FA500 0,060 M3 HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 91,55 5,49
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,79 0,65

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 22,44

5.4 D36ZA040 Ud Ud. Arqueta 70x70x60 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red
de alumbrado o B.T., i/ excavación, solera de 10 cm . de hormigón H-100,
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfo scado interiormente con
mortero de cemento, con cerco y tapa cuadrada 70x70  en hormigón.

U01AA007 2,500 Hr Oficial primera 15,10 37,75
U01AA010 1,250 Hr Peón especializado 13,75 17,19
A02AA510 0,150 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 96,26 14,44
A01JF002 0,030 M3 MORTERO CEMENTO 1/2 111,68 3,35
U05DA070 1,000 Ud Tapa H-A y cerco met 70x70x6 11,45 11,45
U10DA001 120,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,11 13,20
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 97,38 2,92

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 100,30

5.5 D36RC505 PA P.A. Conexión de la red de agua de la urbanizació n a la red de
abastecimiento general (depósito, red municipal, .. .etc), totalmente
terminada.

U37RE505 1,000 Ud Conexión red agua a red general 2.000,00 2.000,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 2.000,00 60,00

Precio total redondeado por PA  ................... .......… 2.060,00

Anejo de justificación de precios
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5.6 D36OE010 Ml Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con  junta Standar, incluso
p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm.,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, rel leno de arena de 15
cm., y terminación de relleno con tierra procedente  de excavación,
colocada.

U01AA501 0,100 Hr Cuadrilla A 35,98 3,60
U37OE001 0,030 Hr Grua automovil 24,05 0,72
U04AA001 0,210 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 4,62
U37OE110 1,000 Ml Tub.Fundición ductil D=150 m. 36,80 36,80
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 45,74 1,37

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 47,11

5.7 D36OE005 Ml Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con  junta Standar, incluso
p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm.,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, rel leno de arena de 15
cm., y terminación de relleno con tierra procedente  de excavación,
colocada.

U01AA501 0,100 Hr Cuadrilla A 35,98 3,60
U37OE001 0,010 Hr Grua automovil 24,05 0,24
U04AA001 0,210 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 4,62
U05AE000 1,000 Ml Tub.Super Métallit D=100mm. 18,50 18,50
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 26,96 0,81

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 27,77

5.8 D36QD008 Ud Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100
mm., con arqueta y tapa de bronce resistente al pas o de vehículos
pesados, incluso conexión a la red de distribución,  con tubería de
fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. d e unión Gibault,
codos, etc., totalmente instalado.

U01AA502 3,500 Hr Cuadrilla B 35,03 122,61
U37QD011 1,000 Ud Boca riego e hidrante D=100mm 607,68 607,68
U37PA203 2,000 Ud Codo de 90º para D=100 mm. 15,39 30,78
U37PA042 4,000 Ud Unión Gibault clase D=100 mm. 9,11 36,44
U37PA403 1,000 Ud Unión Gibault en T D=100 mm. 27,26 27,26
U37OA303 5,000 Ml Tub.fib.clase D 100mm 6,71 33,55
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 858,32 25,75

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 884,07

5.9 D36PE100 Ud Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de fundición de
100 mm., provista de volante de maniobra, modelo BV -05-47 de
BELGICAST o similar, PN 16, DN = 100 mm., colocada en arqueta de
registro de 90x90 cm. de medidas interiores, constr uida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido  con mortero de
cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre sole ra de hormigón
HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior c on mortero de
cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-40 0, i/ excavación y
relleno perimetral posterior, dado de anclaje y acc esorios, colocada y
probada.

U01AA501 4,164 Hr Cuadrilla A 35,98 149,82
U37PE100 1,000 Ud Llave compuerta DN=100 mm 122,01 122,01
U37PC101 1,000 Ud Volante de maniobra DN=100 mm. 10,22 10,22
U06HA015 1,520 M2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 2,02 3,07
A02AA510 0,477 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 96,26 45,92
A01JF006 0,386 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,80 30,03
U10DA001 650,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,11 71,50
A01JF003 0,054 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15 96,06 5,19
U05DC015 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 39,07 39,07
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 476,83 14,30

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 491,13

Anejo de justificación de precios
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5.10 D36PE150 Ud Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de fundición de
150 mm., provista de volante de maniobra, modelo BV -05-47 de
BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150 mm., colocada en arqueta de
registro de 90x90 cm. de medidas interiores, constr uida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido  con mortero de
cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre sole ra de hormigón
HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior c on mortero de
cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-40 0, i/ excavación y
relleno perimetral posterior, dado de anclaje y acc esorios, colocada y
probada.

U01AA501 4,500 Hr Cuadrilla A 35,98 161,91
U37PE150 1,000 Ud Llave compuerta DN=150 mm 209,75 209,75
U37PC151 1,000 Ud Volante de maniobra DN=150 mm. 21,04 21,04
U06HA015 1,520 M2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 2,02 3,07
A02AA510 0,477 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 96,26 45,92
A01JF006 0,386 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 77,80 30,03
U10DA001 650,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,11 71,50
A01JF003 0,054 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15 96,06 5,19
U05DC015 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición 39,07 39,07
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 587,48 17,62

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 605,10

5.11 P.A.A.J.1 Ud, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADO

Sin descomposición 5.301,43

Precio total redondeado por Ud,  .................. .......… 5.301,43

Anejo de justificación de precios
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6 ALUMBRADO PUBLICO

6.1 15EPP00026 m DE CIRCUITO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INSTALADO CON CABLE DE
COBRE DE 4 CONDUCTORES DE 16 mm2. DE SECCION NOMINA L
MINIMA ENTERRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIB LE,
CORRUGADO DE 100 mm. DE DIAMETRO, EN ZANJA NO MENOR  DE 60
cm. DE PROFUNDIDAD CON LECHO DE ARENA, INCLUSO
CONEXIONES,SEÑALIZACION, EXCAVACION Y RELLENO, CONS TRUIDO
SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDID A LA
LONGITUD EJECUTADA.

AA00300 0,060 m3 ARENA GRUESA 10,27 0,62
ME00400 0,115 h RETROEXCAVADORA 49,70 5,72
MR00200 0,264 h PISON MECANICO MANUAL 2,57 0,68
TO01800 0,135 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,90 2,55
TP00200 0,450 h PEON ORDINARIO 18,02 8,11
WW00300 0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZ… 0,55 0,14
WW00400 0,250 u PEQUEÑO MATERIAL 6,30 1,58
IE12405 1,010 m TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO … 3,58 3,62
IE02502 4,040 m CABLE COBRE 1X16 MM2/1000 V. 1,82 7,35

Precio total redondeado por m  .................... ........… 30,37

6.2 D38KP010 Ud Ud. Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada

U01FY625 0,300 Hr Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 5,40
U01FY627 0,300 Hr Peón especi.inst. eléctrica 13,60 4,08
U39TT001 1,000 Ud Pica toma de tierra 6,74 6,74
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,22 0,49

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 16,71

6.3 E03ALR040 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas in teriores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de  hormigón en masa
HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfosc ada y bruñida por el
interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa  de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxili ares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 2,700 h. Oficial primera 19,20 51,84
O01OA060 2,000 h. Peón especializado 14,35 28,70
P01HM020 0,058 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,58 4,44
P01LT020 0,070 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,58 4,24
P01MC040 0,035 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 56,10 1,96
P01MC010 0,025 m3 Mortero preparado en central (M-100) 59,92 1,50
P03AM070 0,570 m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 0,92 0,52
P15AA160 1,000 ud Tapa cuadrada fundición 45x45 24,82 24,82
%0300 45,000 % Medios auxiliares 118,02 53,11

Precio total redondeado por ud  ................... ........… 171,13

6.4 D38KR020 Ud Ud. Cimentación de 800x800x1200 mm, totalmente te rminada.

U01AA007 1,000 Hr Oficial primera 15,10 15,10
U01AA008 1,260 Hr Oficial segunda 14,45 18,21
U04MA410 0,768 M3 Hormigón R-175/P/40 central 84,75 65,09
U39BH110 0,192 M2 Encofrado metálico 20 puestas 24,60 4,72
U39BA001 0,845 M3 Excav.zanjas terreno transito 5,80 4,90
U39GS001 1,010 Ud Codo de PVC D=100 mm 68,11 68,79
U39ZV050 4,000 Ud Perno de anclaje 1,72 6,88
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 183,69 5,51

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 189,20

Anejo de justificación de precios
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6.5 D28EG420P Ud Ud. Báculo de 12m. de altura con 2 m de vuelo, co n luminaria cerrada con
lámpara de descarga de 400 w. de sodio alta presión  IRIDIUM SGS454
compuesta de: báculo troncocónico construida en cha pa de acero de 3
mm. de espesor galvanizado, i/ placa de anclaje; lu minaria con carcasa
en polipropileno y óptica en aluminio anticorrosivo , con equipo eléctrico
incorporado, cierre de policarbonato; acoplamiento a poste en fundición
de aluminio inyectado, IP-65; i/ lámpara de sodio d e alta presión de 400
w., portalámparas,equipo de doble nivel, anclaje y dado de hormigón ,
puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño materi al y conexionado.

U01AA501 4,425 Hr Cuadrilla A 35,98 159,21
U31EG420 1,000 Ud Báculo 12m+luminaria 400 w SAP 699,23 699,23
U39BF031 1,000 M3 Hormigón Fcf=4 N/mm2 50,40 50,40
%0200001 3,000 % Costes indirectos...(s/total) 908,84 27,27

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 936,11

6.6 15EPP0143 u DE LUMINARIA ARTISTICA antequerana sobre columna d e fundición
FORMADO POR: COLUMNA Y LUMINARIA ARTISTICA TIPO FAR OL CON
REFLECTOR IP65 PINTADO EN NEGRO, DIFUSOR DE POLICAR BONATO,
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 400 W.,REACTANCIA, DOBLE NNIVEL, 
ARRANCADOR, EQUIPO PARA LAMPARA Y TOMA DE TIERRA IN CLUSO
COLOCACION, CONEXION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., ORDENANZA
MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100 1,300 h CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMAD… 24,84 32,29
IE11300 1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M… 19,44 19,44
TO01800 3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA 18,90 56,70
WW00300 20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZ… 0,55 11,00
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 6,30 12,60
UE03705 1,000 u REACTANCIA DOBLE NIVEL,ARRANC… 62,95 62,95
IE02501 12,000 m CABLE COBRE 2X2,5 MM2/1000 V. 0,79 9,48
IE10000 1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO I… 8,11 8,11
IE04405 1,000 u CAJA DE EMPALMES SUPERFICIE E… 8,43 8,43
UE03001 1,000 u JUEGO DE PERNOS, GARRAS Y PLA… 9,45 9,45
UE02606 1,000 u LUMINARIA ARTISTICA tipo antequera… 1.347,50 1.347,50
UE03106 1,000 u LAMPARA VAPOR SODIO A.P. 400 W. 39,71 39,71
UE00604 1,000 u BRAZO ARTISITCO DE FUNDICION 572,00 572,00

Precio total redondeado por u  .................... .........… 2.189,66

6.7 D36ZA030 Ud Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en  redes de media o baja
tensión, tipo A-1 ONSE ., totalmente terminada. sin  tapa para alojamiento
de proyector

U01AA501 2,017 Hr Cuadrilla A 35,98 72,57
U39SA001 150,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,14 21,00
%0200001 69,000 % Costes indirectos...(s/total) 93,57 64,56
U39GN002 1,000 Ud Tapa y marco de fundición A-1 ONSE 115,97 115,97

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 274,10

6.8 U11IPI380 ud Proyector asimétrico construido en fundición inye ctada de aluminio,
pintado con resinas de poliuretano, reflector de al uminio anodizado, con
cierre de vidrio templado y junta de silicona, grad o de protección IP 65
clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado  por inmersión en
caliente, con 1 lámpara de halogenuro metálico tubu lar de 400 W. y
equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo , accesorios de
anclaje y conexionado.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 18,20 18,20
P16AB380 1,000 ud Proy.asim.inundación luz Halgnur. 400 W. 500,00 500,00
P16CD110 1,000 ud Lámp.halgnur.tub. 400 W. 47,00 47,00
P01DW090 3,000 ud Pequeño material 35,80 107,40

Precio total redondeado por ud  ................... ........… 672,60

Anejo de justificación de precios
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7 SANEAMIENTO

7.1 D03AG259 Ml TUBERIA PVC SANECOR 600 S/ARENA

U01AA007 0,350 Hr Oficial primera 15,10 5,29
U01AA009 0,350 Hr Ayudante 14,05 4,92
U05AG168 1,050 Ml Tuberia PVC SANECOR 600 mm 60,11 63,12
U04AA001 0,200 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 4,40
U05AG025 1,000 Ud P.p. de acces. tub. PVC 9,20 9,20
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 86,93 2,61

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 89,54

7.2 D03AG257 Ml Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 400 mm. de diámetr o, compuesta por
dos paredes extruidas y soldadas simultaneamente co n una altura del
nervio de las paredes de 15,1 mm, la interior lisa para mejorar el
comportamiento hidráulico y la exterior corrugada p ara aumentar la
resistencia mecánica en uso enterrado, unión por en chufe con junta
elástica de cierre, color teja, en tubos de longitu d de 6 m., colocada sobre
cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con
arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 m m., con una
pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiale s, instalación de
acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Genera les para tuberías de
saneamiento de poblaciones (MOPU,y según UNE EN 132 9 y CTE/DB-HS
5.

U01AA007 0,300 Hr Oficial primera 15,10 4,53
U01AA009 0,300 Hr Ayudante 14,05 4,22
U05AG166 1,050 Ml Tuberia PVC SANECOR 400 mm 46,38 48,70
U05AG025 1,500 Ud P.p. de acces. tub. PVC 9,20 13,80
U04AA001 0,150 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 3,30
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 74,55 2,24

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 76,79

7.3 D03AG254 Ml Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetr o, compuesta por
dos paredes extruidas y soldadas simultaneamente co n una altura del
nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa p ara mejorar el
comportamiento hidráulico y la exterior corrugada p ara aumentar la
resistencia mecánica en uso enterrado, unión por en chufe con junta
elástica de cierre, color teja, en tubos de longitu d de 6 m., colocada sobre
cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con
arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 m m., con una
pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiale s, instalación de
acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Genera les para tuberías de
saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 132 9 y CTE/DB-HS
5.

U01AA007 0,250 Hr Oficial primera 15,10 3,78
U01AA009 0,250 Hr Ayudante 14,05 3,51
U05AG160 1,050 Ml Tuberia PVC SANECOR 200 mm 12,12 12,73
U04AA001 0,100 M3 Arena de río (0-5mm) 22,00 2,20
U05AG025 1,340 Ud P.p. de acces. tub. PVC 9,20 12,33
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 34,55 1,04

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 35,59

Anejo de justificación de precios
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7.4 D38CG015 Ud Ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo
brocal y solera en hormigón armado; D=1.20 m.

U01AA006 1,020 Hr Capataz 15,95 16,27
U01AA007 2,975 Hr Oficial primera 15,10 44,92
U01AA011 2,975 Hr Peón ordinario 13,65 40,61
U04MA310 0,550 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 75,35 41,44
U04MA510 2,700 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 100,71 271,92
U39HR001 1,000 Ud Tapa de hierro fundido cerco 32,70 32,70
U39HA001 150,000 Kg Acero B 400 S 0,67 100,50
U39BH110 2,200 M2 Encofrado metálico 20 puestas 24,60 54,12
U39HP001 12,000 Ud Pate de 36x21 con poliuretano 2,37 28,44
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 630,92 18,93

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 649,85

7.5 D38CI015T Ud Ud. Tragadero de 0.95x0.54x0.60 m de fábrica de l adrillo de 1/2 pie de
espesor, i/rejilla de fundición y conexion a red de  saneamiento de
pluviales, totalmente terminada.

U04MA210 0,150 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 81,95 12,29
U39BF101 0,150 M3 Fabr. y tte. de hormigón 8,57 1,29
U39BF108 0,150 M3 Colocación hormig. en alzados 10,45 1,57
U39SA101 3,000 M2 Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie 13,74 41,22
U04JA101 0,050 M3 Mortero M-450 43,96 2,20
U39FD002T 1,000 Ud Tragadero de fundicion ductil 150,00 150,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 208,57 6,26

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 214,83

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

CONSTRUCCION DE ROTONDA DE LA INTERSECCION RONDA INTERMEDIA-CAMINO DE GANDIA Página 16



8 JARDINERIA

8.1 D39GK451 Ud Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con ta pa y llave de paso de
bola.

U01FR005 0,950 Hr Jardinero especialista 13,35 12,68
U01FR011 0,950 Hr Peón especializado jardinero 10,70 10,17
U40AK450 1,000 Ud Piezas acometida red riego 28,37 28,37
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 51,22 1,54

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 52,76

8.2 D39GK201 Ud Ud. Suministro e instalación de llave de paso de bola, i/arqueta con tapa.

U01FR005 0,700 Hr Jardinero especialista 13,35 9,35
U01FR013 0,550 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 5,61
U40AK230 1,000 Ud Llave de paso de bola 16,53 16,53
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 31,49 0,94

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 32,43

8.3 D39GI310 Ml Ml. Suministro y montaje de tubería de polietilen o de 63 mm. de diámetro
y 10 Kg/cm2 de presión, i/p.p. de piezas especiales .

U01FR005 0,070 Hr Jardinero especialista 13,35 0,93
U01FR013 0,070 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 0,71
U40AG225 1,000 Ml Tub.polietileno 63 mm/10 atm 5,15 5,15
U40AG226 1,000 Ud Piezas de enlace de polietileno 1,05 1,05
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,84 0,24

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 8,08

8.4 D39GK260 Ml Ml. Suministro, colocación y puesta en ejecución de tubería goteros
interlinea con distancia entre ellos de 0.5 m. , i/  p.p. de piezas especiales.

U01FR005 0,010 Hr Jardinero especialista 13,35 0,13
U01FR013 0,050 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 0,51
U40AK300 1,000 Ml Tub.goteo interlínea 0,50 0,97 0,97
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,61 0,05

Precio total redondeado por Ml  ................... ........… 1,66

8.5 D39CA015 M3 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal fert ilizada, suministrada a
granel.

U01FR013 0,600 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 6,12
U40BA015 1,000 M3 Tierra vegetal fertilizada 22,06 22,06
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 28,18 0,85

Precio total redondeado por M3  ................... .......… 29,03

8.6 D36DU010 M3 M3. Gravilla caliza machacada de tamaños 25/13, 1 3/7 y 6/3 mm., a pie de
obra.

U37GD001 1,000 M3 Gravilla cal.machac. 3/25 mm. 12,94 12,94
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,94 0,39

Precio total redondeado por M3  ................... .......… 13,33

8.7 D39IC551B Ud Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y pr imer riego de Encina
Centenaria con cepellón escayolado.

U01FR009 8,000 Hr Jardinero 12,40 99,20
U01FR013 16,000 Hr Peón ordinario jardinero 10,20 163,20
U02JK020 8,000 Hr Camión grúa autocargable hasta 40 Tm. 77,00 616,00
U04PY001 1,000 M3 Agua 1,44 1,44
U40GA090B 1,000 Ud Encina centenaria esc. 6.000,00 6.000,00
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 6.879,84 206,40

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 7.086,24
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9 MOBILIARIO URBANO

9.1 D36LJ505 Ud Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO
con soporte y contenedor de acero de 50 litros de c apacidad, galvanizado
y pintado.

U01AA501 0,300 Hr Cuadrilla A 35,98 10,79
U37LJ505 1,000 Ud Papelera modelo TAJO 94,66 94,66
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 105,45 3,16

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 108,61

9.2 D36LA520 Ud Ud. Suministro y colocación de banco modelo MADRI D con soporte
fabricado en pletina de acero 50x10 y 50x12, asient o y respaldo con 3
tableros de madera tropical de 2.000x185x40 mm., ga lvanizado y pintado,
totalmente colocado.

U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 35,98 9,00
U37LA520 1,000 Ud Banco modelo MADRID 210,35 210,35
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 219,35 6,58

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 225,93

9.3 D36LP520 Ud Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para
bicicletas modelo BARRERA, de 2,00 m. de longitud ( 6 plazas con doce
tubos), galvanizado y pintado.

U01AA501 0,350 Hr Cuadrilla A 35,98 12,59
U37LP510 1,000 Ud Aparcamiento modelo BARRERA 174,29 174,29
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 186,88 5,61

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 192,49

9.4 D36LM800 Ud Ud. Juego Biosaludable SOL Y LUNA, modelo GC-701 "BICICLETA", o
similar, fabricado en estructura de hierro galvaniz ado, con tratamiento de
cinc sobre los distintos elementos, tornilleria gal vanizada y acabado en
pintura en polvo akzo-nobel con secado al horno a 2 00ºC. El juego se
fijara al terreno mediante anclaje de 80 a 120cm, t otalmente instalado
para su uso.

U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 35,98 9,00
U38LM100 1,000 Ud Juego biosaludable bicicleta GC-701 S… 1.001,04 1.001,04
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.010,04 30,30

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 1.040,34

9.5 D36LM810 Ud Ud. Juego Biosaludable SOL Y LUNA, modelo GC-703 "PRESION TRIPLE
PIERNAS", o similar, fabricado en estructura de hie rro galvanizado, con
tratamiento de cinc sobre los distintos elementos, tornilleria galvanizada
y acabado en pintura en polvo akzo-nobel con secado  al horno a 200ºC.
El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 8 0 a 120cm, totalmente
instalado para su uso.

U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 35,98 9,00
U38LM110 1,000 Ud Juego biosaludable presion Triple Piern… 911,16 911,16
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 920,16 27,60

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 947,76

9.6 D36LM820 Ud Ud. Juego Biosaludable SOL Y LUNA, modelo GC-704 "TRIPLE TWIST", o
similar, fabricado en estructura de hierro galvaniz ado, con tratamiento de
cinc sobre los distintos elementos, tornilleria gal vanizada y acabado en
pintura en polvo akzo-nobel con secado al horno a 2 00ºC. El juego se
fijara al terreno mediante anclaje de 80 a 120cm, t otalmente instalado
para su uso.

U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 35,98 9,00
U38LM120 1,000 Ud Juego biosaludable Triple Twist GC-704… 1.049,35 1.049,35
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.058,35 31,75

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 1.090,10
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9.7 D36LM830 Ud Ud. Juego Biosaludable SOL Y LUNA, modelo GC-707 "EJERCICIO
CINTURA", o similar,fabricado en estructura de hier ro galvanizado, con
tratamiento de cinc sobre los distintos elementos, tornilleria galvanizada
y acabado en pintura en polvo akzo-nobel con secado  al horno a 200ºC.
El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 8 0 a 120cm, totalmente
instalado para su uso.

U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 35,98 9,00
U38LM130 1,000 Ud Juego biosaludable Ejercicio Cintura G… 825,77 825,77
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 834,77 25,04

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 859,81

9.8 D36LM840 Ud Ud. Juego Biosaludable SOL Y LUNA, modelo GC-719,  "APARATO
DORSALES", o similar,fabricado en estructura de hie rro galvanizado, con
tratamiento de cinc sobre los distintos elementos, tornilleria galvanizada
y acabado en pintura en polvo akzo-nobel con secado  al horno a 200ºC.
El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 8 0 a 120cm, totalmente
instalado para su uso.

U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 35,98 9,00
U38LM140 1,000 Ud Juego biosaludable Aparato Dorsales G… 1.441,45 1.441,45
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.450,45 43,51

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 1.493,96

9.9 D36LM850 Ud Ud. Juego Biosaludable SOL Y LUNA, modelo GC-724,  "ESTIRAMIENTO
TRIPLE", o similar,fabricado en estructura de hierr o galvanizado, con
tratamiento de cinc sobre los distintos elementos, tornilleria galvanizada
y acabado en pintura en polvo akzo-nobel con secado  al horno a 200ºC.
El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 8 0 a 120cm, totalmente
instalado para su uso.

U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 35,98 9,00
U38LM150 1,000 Ud Juego biosaludable Estiramiento Triple … 1.590,88 1.590,88
%CI 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.599,88 48,00

Precio total redondeado por Ud  ................... .......… 1.647,88
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