



Edificio Policía Local

Edificio Policia Local

*Detalle

ADECUACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE DE LA POLICÍA LOCAL EN ANTEQUERA

*Publicación:

BOP N. 208 30/10/2013

[/export/sites/ayto-antequera](#)

[/perfil-del-contratante](#)

[/anteriores-a-lcsp-9-2017](#)

[/ayuntamiento/.galleries](#)

[/DOCUMENTOS-General](#)

[/BOP2082013.pdf](#)

*Precio:

587.240,21 € + 123.320,44 € DE IVA

*Plazo de presentación:

26 días naturales

*Plazo de ejecución:

9 meses

*Mesa Contratación de 28/11/2013

APLAZADA

Mesa Contratación de 18/12/2013

CONVOCADA (14:00 horas)

*Plazo de Formalización de contrato: Plazo comprendido entre el día 27/02/2014 y el día 18/03/2014

Fecha de Formalización de contrato: 17/03/2014

*Documentos asociados:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

[/export/sites/ayto-antequera](#)

[/perfil-del-contratante](#)

[/anteriores-a-lcsp-9-2017](#)

[/ayuntamiento/.galleries](#)

[/DOCUMENTOS-General](#)

[/doc00147520131031085408.](#)

[pdf](#)

PROYECTO

[/export/sites/ayto-antequera](#)

[/perfil-del-contratante](#)

[/anteriores-a-lcsp-9-2017](#)

[/ayuntamiento/.galleries](#)

[/DOCUMENTOS-General](#)

[/Edificio_policia_local.zip](#)



PLANO PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE MEJORAS TÉCNICAS

/export/sites/ayto-antequera

/perfil-del-contratante

/anteriores-a-lcsp-9-2017

/ayuntamiento/.galleries

/DOCUMENTOS-General

/Propuesta_Distribucion_Prov_P

ADJUDICACIÓN POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17/02/2014

/export/sites/ayto-antequera

/perfil-del-contratante

/anteriores-a-lcsp-9-2017

/ayuntamiento/.galleries

/DOCUMENTOS-General

/doc00314120140226145819.

pdf