FINALIZACION EDIFICIO CASA CONSISTORIAL

FINALIZACION EDIFICIO CASA CONSISTORIAL

- Detalle

FINALIZACIÓN EDIFICIO CASA CONSISTORIAL

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

- Publicación: PERFIL DEL CONTRATANTE 06/05/2009
- Precio: 237.068,96€ + 37.931,03€
- Plazo de presentación de solicitudes de participación: 7 días hábiles a partir de la publicación del anuncio en el perfil del contratante
- Plazo de ejecución: 6 meses
- Documentos asociados:

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS [/export/sites/ayto-antequera/perfil-del-contratante/anteriores-a-lcsp-9-2017/ayuntamiento/.galleries/DOCUMENTOS-General/PLIEGOS_PNCP_PROYECTO_N42.pdf]
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN (COPISTERÍA COPYSTUDIO 952 70 22 38)
DECRETO DE APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN PROVISIONAL [/export/sites/ayto-antequera/perfil-del-contratante/anteriores-a-lcsp-9-2017/ayuntamiento/.galleries/DOCUMENTOS-General/DecretoCASACONSISTORIAL.pdf]
DECRETO DE APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA [/export/sites/ayto-antequera/perfil-del-contratante/anteriores-a-lcsp-9-2017/ayuntamiento/.galleries/DOCUMENTOS-General/DecAdjDefObraFinalizacionEdifCasaConsistorial.pdf]

2018 © Ayuntamiento de Antequera