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1 OBJETO 

El objeto del presente Anejo es definir las actuaciones que, en caso de no encontrarse ejecutada la UE-2, se consideran 

necesarias para la puesta en servicio de la UE-1. Este adelanto de ejecución, no implica que su costo deba ser asumido 

por la UE-1, en todo caso, solo será un adelanto en el abono de las obras que mediante el sistema de compensación 

establecido será abonado por la propia UE-2. 

Se valoran las unidades de movimiento de tierras, infraestructuras y pavimentación, incluidas dentro de la UE2, pero 

que son necesarias para poder poner en servicio la UE1. 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Dentro de estas actuaciones se contemplan los movimientos de tierras correspondiente a las calles HN2, y parte 

proporcional de las calles15N, 5A y 13A, necesarios para la realización de acometidas y para la implantación de la 

totalidad de la sección de la calle HN-2.  

Así mismo, se disponen las canalizaciones de abastecimiento, media tensión, baja tensión y alumbrado público, que 

son necesarias para la puesta en funcionamiento (debido a la ubicación de la subestación, centros de transformación 

que deben suministrar a las parcelas de aprovechamiento ubicada en la UE -1, y del depósito) de las redes implicadas. 

Todo ello, queda definido en los planos incluidos en el apartado siguiente. 

3 DEFINICIÓN GRÁFICA DE LAS ACTUACIONES 
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4 VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES

4.1 MEDICIONES 
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MEDICIONES
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 SOLAPE URBANIZACION UE-2                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01 m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar, de 30 cm de espesor, por medios mecáni-
cos, con carga y  transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo
tala y /o trasplante de pequeño y gran arbolado ex istente.

CALLE HN2 0,5 107.062,18 53.531,09
CALLE 15N 0,3 47.006,81 14.102,04
CALLE 5A 0,8 12.025,50 9.620,40
CALLE 13A 0,4 26.975,94 10.790,38

88.043,9100

01.01.02 m3  DESMONTE DE TIERRAS                                             

Desmonte de tierra en caja de ensanche de plataforma, carga y  transporte en camión del escombro
resultante a vertedero, para su posterior transporte y  tratamiento a planta de RCD o a acopio temporal
para su estabilización posterior,  y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Nota: en el presente precio se tienen en consideración que la capa inferior de 30 cm del desmonte,
será aireada, cribada y  tratada in situ para su estabilización con cemento, no siendo por tanto nece-
sario su retirada a acopio o planta de residuos.

CALLE HN2 0,5 129.098,79 64.549,40
CALLE 5A 0,8 72.440,45 57.952,36
CALLE 15N 0,3 63.312,52 18.993,76
CALLE 13A 0,4 24.183,42 9.673,37
SANEO
CALLE HN2 0,5 107.062,18 0,80 42.824,87
CALLE 15N 0,3 47.006,81 0,80 11.281,63
CALLE 5A 0,8 12.025,50 0,80 7.696,32
CALLE 13A 0,4 26.975,94 0,80 8.632,30

221.604,0100

01.01.03 M2  GEOTEXTIL EN BASE DE TERRAPLÉN                                  

Geotextil en base de terraplén, totalmente colocado

CALLE HN2 0,5 47.875,989 23.937,995
CALLE 5A 0,8 9.337,000 7.469,600
CALLE 15N 0,3 22.893,000 6.867,900
CALLE 13A 0,4 19.175,550 7.670,220

45.945,7150

01.01.04 m3  SUELO TRATADO CON CEMENTO                                       

Capas de suelo mejorado en tongadas compactadas menor de 30 cm, con adición de cemento como
conglomerante.

CALLE HN2 0,5 108.369,05 54.184,53
CALLE 15N 0,3 6.876,44 2.062,93
CALLE 13A 0,4 8.888,46 3.555,38

59.802,8400

01.01.05 m2  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2 e=30 cm                     

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 30 cm, extendido y  compactado,
con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 18 kg/m2, incluso cemento y  preparación de la
superficie de asiento.

SANEO
CALLE HN2 0,5 107.062,18 0,30 16.059,33
CALLE 15N 0,3 47.006,81 0,30 4.230,61
CALLE 5A 0,8 12.025,50 0,30 2.886,12
CALLE 13A 0,4 26.975,94 0,30 3.237,11

26.413,1700
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01.01.06 m2  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1 e=25 cm                     

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 25 cm, extendido y  compactado,
con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 10 kg/m2, incluso cemento y  preparación de la
superficie de asiento.

SANEO
CALLE HN2 0,5 107.062,18 2,00 107.062,18
CALLE 15N 0,3 47.006,81 2,00 28.204,09
CALLE 5A 0,8 12.025,50 2,00 19.240,80
CALLE 13A 0,4 26.975,94 2,00 21.580,75

176.087,8200
SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.02.01 m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO IN SITU CON MATERIAL PROCEDENTE OBRA    

SUELO-CEMENTO FABRICADO IN SITU i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTA-
CIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, INCLU-
YENDO CONCLOMERANTE Y RIEGO DE CURADO. EMPLEANDO MATERIAL GRANU-
LAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

VIALES
CALLE 15N SUR 1 230,00 12,00 0,20 552,00
CALLE 15N NORTE 1 260,00 12,00 0,20 624,00

1.176,0000

01.02.02 m2  GRAVA-CEMENTO GC1 SECCIÓN C. e=22 cm                            

Grava-cemento en base de espesor 22 cm fabricada en central tipo GC1, puesta en obra, extendida,
compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R y riego
de curado con emulsión ECR-1. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Árido y  cemento con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VIALES
CALLE 15N SUR 1 230,00 12,00 2.760,00
CALLE 15N NORTE 1 260,00 12,00 3.120,00

5.880,0000

01.02.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida EAR-1 con una dotación de
0,80 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

VIALES
CALLE 15N SUR 3 230,00 12,00 8.280,00
CALLE 15N NORTE 3 260,00 12,00 9.360,00

17.640,0000

01.02.04 m2  RIEGO DE CURADO ECR-1                                           

Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80
kg/m2, en capas de suelo-cemento y  grava-cemento.

VIALES
CALLE 15N SUR 1 230,00 12,00 2.760,00
CALLE 15N NORTE 1 260,00 12,00 3.120,00

5.880,0000

01.02.05 m2  CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=9 cm D.A.<35                        

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de 9 cm de espesor,
con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y  compactada, incluido filler de aportación y
betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

VIALES
CALLE 15N SUR 1 230,00 12,00 2.760,00
CALLE 15N NORTE 1 260,00 12,00 3.120,00

5.880,0000
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01.02.06 m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de es-
pesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego asfálti-
co, filler de aportación y  betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

VIALES
CALLE 15N SUR 1 230,00 12,00 2.760,00
CALLE 15N NORTE 1 260,00 12,00 3.120,00

5.880,0000

01.02.07 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=3 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 3 cm de
espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfál-
tico, filler de aportación y  betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

VIALES
CALLE 15N SUR 1 230,00 12,00 2.760,00
CALLE 15N NORTE 1 260,00 12,00 3.120,00

5.880,0000

01.02.08 m2  PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=20 cm           

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, armado con mallazo de acero
15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y  arena de cuarzo color na-
tural, con acabado fratasado a máquina,  i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, frata-
sado curado y  p.p. de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CALLE 15N SUR 1 190,00 4,70 893,00
CALLE 15N NORTE 1 210,00 4,70 987,00

1.880,0000

01.02.09 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE                                         

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al
98%  del Próctor modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Árido con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

CALLE 15N SUR 1 230,00 1,80 0,20 82,80
CALLE 15N NORTE 1 260,00 1,80 0,20 93,60

176,4000

01.02.10 m2  PAVIMENTO HORM.CONTINUO IMPRESO COLOR MALLAZO e=15 cm           

Pavimento continuo de hormigón impreso HA-25/P/20/I coloreado, de 15 cm de espesor, armado
con mallazo de acero 30x30x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y
arena de cuarzo, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado curado y  p.p. de juntas. Componen-
tes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

ACERADO
CALLE 15N SUR 1 230,00 1,80 414,00
CALLE 15N NORTE 1 260,00 1,80 468,00

882,0000

01.02.11 m   BORDILLO HORMIGÓN C5 BICAPA 15x25 cm                            

Bordillo de hormigón bicapa C5, de 15 cm de base y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y  limpieza. Bordillo con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ACERADO
CALLE 15N SUR 2 230,00 460,00
CALLE 15N NORTE 2 260,00 520,00

980,0000

23 de may o de 2023 Página 3

MEDICIONES
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.02.12 m2  PAV.BALDOSA CEM.BOTÓN COLOR 30x30 cm                            

Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y  mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PASOS DE PEATONES 4 5,00 1,80 36,00

36,0000

01.02.13 m2  PAV.BALDOSA CEM.RANURAS RELIEVE. 40x40 cm                       

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial ranurado en relieve, de 40x40 cm.,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y  componentes del hormigón y  mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PASO PEATONES
VIAL 15 N 4 4,00 0,80 12,80

12,8000
SUBCAPÍTULO 01.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

01.03.01 m   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/revest. int. DN=150                   

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua a presión, clase K-9, junta de cierre autoes-
tanca, tipo estándar, revestimiento exterior de capa de cinc 200 gr/m2 y pintura bituminosa negra, re-
vestimiento interior de mortero, de cemento tipo alto hormo, de 150 mm. de diámetro exterior, fabrica-
do según norma EN 545, i/p.p. codos, tes, reducciones y  demás accesorios, instalada según nor-
mativa v igente. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios pa-
ra dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

SOLAPE UE-2
Calle 15N 1 150,00 150,00
Calle 15N Norte 1 287,00 287,00

437,0000

01.03.02 m   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/revest. int. DN=200                   

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua a presión, clase K-9, junta de cierre autoes-
tanca, tipo estándar, revestimiento exterior de capa de cinc 200 gr/m2 y pintura bituminosa negra, re-
vestimiento interior de mortero, de cemento tipo alto hormo, de 200 mm. de diámetro exterior, fabrica-
do según norma EN 545, i/p.p. codos, tes, reducciones y  demás accesorios, instalada según nor-
mativa v igente. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios pa-
ra dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

SOLAPE UE2 1 170,00 170,00

170,0000

01.03.03 ud  TE FUNDICIÓN EMBRIDADA 200-200mm.                               

Te de fundición con dos bridas de 200 y  otra de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundi-
ción de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte
proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y  normativa v igente.

SOLAPE UE 2 3 3,00
Hidrante 1 1,00

4,0000

01.03.04 ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/150                             

Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y  150 mm. de diámetro, colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

SOLAPE UE2
4 4,00

4,0000
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01.03.05 ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/100                             

Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y  100 mm. de diámetro, colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Hidrante 1 1,00

1,0000

01.03.06 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Seccionamiento 2 2,00

2,0000

01.03.07 ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=200-225 mm.                            

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200
y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. In-
cluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad
completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativa v igente.

2 2,00

2,0000

01.03.08 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

DN150 1 480,00 0,80 1,10 422,40
DN200 1 170,00 0,80 1,15 156,40

578,8000

01.03.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para
dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

DN150 1 487,00 0,80 0,65 253,24
DN200 1 170,00 0,80 0,65 88,40

341,6400

01.03.10 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado. Se incluye cama de 15 cm de
Hormigón HA-25/P/20/I.  Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares ne-
cesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

DN150 1 487,00 0,80 0,45 175,32
DN200 1 170,00 0,80 0,50 68,00

243,3200

23 de may o de 2023 Página 5

MEDICIONES
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.03.11 ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm.                               

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y
225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-
cofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. Inclu-
so parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad
completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativa v igente.

200-200 4 4,00

4,0000

01.03.12 ud  ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm.                            

Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofra-
do, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. Incluso par-
te proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y  normativa v igente.

5 5,00

5,0000

01.03.13 ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x125                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y  1,25 m. de profun-
didad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de
río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimé-
trico en la coronación, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1 y  UNE-EN 998-2. Incluso parte proporcional
del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándo-
se siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa v igente.

2 2,00

2,0000

01.03.14 ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado
con una toma D=100 mm., tapón y  llave de cierre y  regulación, sin conexión a la red de distribución
con tubo de fundición D=100 mm. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux i-
liares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada,
según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

SOLAPE UE2 4 4,00

4,0000

01.03.15 ud  TE FUNDICIÓN EMBRIDADA 150-100mm.                               

Te de fundición con dos bridas de 150 y  otra de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundi-
ción de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte
proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y  normativa v igente.

SOLAPE UE2 3 3,00

3,0000
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SUBCAPÍTULO 01.04 MEDIA TENSIÓN                                                   
01.04.01 M3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS CUALQ. TERRENO                            

Excavación en zanjas y  pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos,  relleno con zahorra artificial, compactación y  trans-
porte de sobrantes a vertedero

8T 1 50,000 0,800 1,100 44,000
7T 1 635,000 0,800 1,100 558,800
4T 1 20,000 0,400 1,100 8,800
2T 1 230,000 0,400 1,100 101,200

712,8000

01.04.02 Ml  CANALIZACIÓN ELÉCTR. PE CORRUGADO 200 MM                        

Canalización eléctrica de M.T. constituida por tubos de Polietileno corrugado exterior (PEAD) de
D=200 mm, en montaje enterrado en zanja en terreno de tránsito. Se incluye cinta de protección y
señalización a 40 cm de la acera, según norma DYZ10000 de ENDESA y conexionado.

8T 8 50,00 400,00
7T 7 635,00 4.445,00
4T 4 20,00 80,00
2T 2 230,00 460,00

5.385,0000

01.04.03 m   TETRATUBO TELEMANDO MEDIA TENSIÓN                               

Canalización para control y  mando de la red de media tensión, formada por 4 conductos, en base 2,
de PVC de 40 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento, incorporado en la zanja de canalización principal, incluso tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón de relleno, ejecutado según pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra.

8T 1 50,00 50,00
7T 1 635,00 635,00
4T 1 20,00 20,00
2T 1 230,00 230,00

935,0000

01.04.04 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de 30 cm arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 15 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

8T 1 50,00 0,80 0,60 24,00
7T 1 635,00 0,80 0,60 304,80
4T 1 20,00 0,40 0,60 4,80
2T 1 230,00 0,40 0,60 55,20
A descontar protección hormigón -1 39,60 -39,60

349,2000

01.04.05 M3  HORM.HM-20/P/40 ZANJ. PROTECCIÓN                                

M3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2 (H-200 Kg/cm2) T.máx.40 mm., elaborado en central, en
relleno de zanjas, para protección mecánica de canalizaciones, i/vertido por medios manuales.

Cruces 2 30,00 0,60 1,10 39,60

39,6000

01.04.06 Ud  ARQ. A-1 MODELO ENDESA DISTRIBUCION                             

Arqueta tipo A-1 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de fundición y  tapa de fundición,
modelo Endesa Distribución, incluso excavación prev ia y  relleno posterior totalmente terminada

13 13,000
5 5,000

18,0000

01.04.07 Ud  ARQ. A-2  MODELO ENDESA DISTRIBUCIÓN                            

Arqueta tipo A-2 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de perfil LPN y tapa de fundición,
modelo Endesa Distribución, totalmente terminada
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6 6,00
4 4,00

10,0000

01.04.08 ud  CT. SUPERFICIE COMPAÑIA 1x400 KVA Y SECCIONAMIENTO              

Centro de transformación y  seccionamiento, para su instalación en edificio independiente, alojando en
su interior las cabinas metálicas en SF6 homologadas y  de caracteristicas según normas de compa-
ñia distribuidas de la siguiente manera: 2 celdas de línea, 2 celdas de proteccióin de trafo tipo combi-
nado con fusibles, un transformadores de 400 KVA en aceite, una relación de transformación de
20/0,4 kV; 1 módulo de seccionamiento de línea de media Tensión; posibilidad regulación +- 2,5%
+- 5% , esquema de conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4% . Según normas 20101 (CEI 76),
CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D y equipado con termómetro de esfera de dos
contactos y  termostato; cuadro de baja tensión de protección para líneas de distribucion de baja ten-
sión de 4 salidas, según normas compañia eléctrica ENDESA; Incluso conexión de acometida con
celdas de línea y  cableado de interconexión de Media Tensión (entre celdas y  trafo) y  Baja Tension
(entre trafo y  CGBT), ejecución de sistemas puesta a tierra de protección y  de serv icio totalmente in-
dependientes. Incluso instalación de alumbrado interior y  elementos de seguridad (pertigas, extinto-
res, guantes, placas de señalizacion,...). Incluye losa de cimentación, el edificio y  los elementos in-
teriores descritos, y  todos sus elementos exteriores según RU-1303A, relleno y  compactación del
perímetro, transporte, montaje,  accesorios, y  rotulación de puerta y  paredes interiores según normas
compañia eléctrica ENDESA. Incluyendo acondicionamiento del local. Se dejarán dos redondos de
la armadura de la losa con longitud desnuda suficiente para la conexion del conductor de tierra de he-
rrajes. TODO EJECUTADO SEGUN NORMAS Y PROYECTOS TIPO DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, Y BAJO LA APROBACION PREVIA DE SUS TECNICOS. Incluso par-
te proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o simila-
res, materiales, ayudas de albañilería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y en funcionamiento según
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

CT1 1 1,00

1,0000
SUBCAPÍTULO 01.05 BAJA TENSIÓN                                                    

01.05.01 M3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS CUALQ. TERRENO                            

Excavación en zanjas y  pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos,  relleno con zahorra artificial, compactación y  trans-
porte de sobrantes a vertedero

Conex ión parcela aprov echamiento 1 200,000 0,400 1,100 88,000
1 15,000 0,600 1,100 9,900

97,9000

01.05.02 Ml  CANALIZACIÓN ELÉCTR. PE CORRUGADO 160 MM                        

Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígido para protección
de cables enterrados, con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N
(uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y  GE CNL002, incluso banda de se-
ñalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.

Conex ión parcela aprov echamiento 6 200,00 1.200,00
4 15,00 60,00

1.260,0000

01.05.03 m   TETRATUBO TELEMANDO MEDIA TENSIÓN                               

Canalización para control y  mando de la red de media tensión, formada por 4 conductos, en base 2,
de PVC de 40 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento, incorporado en la zanja de canalización principal, incluso tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón de relleno, ejecutado según pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra.

Conex ión parcela aprov echamiento 1 200,00 200,00
1 15,00 15,00

215,0000
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01.05.04 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de 30 cm arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 15 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Conex ión parcela aprov echamiento 1 200,00 0,40 0,60 48,00

48,0000

01.05.05 M3  HORM.HM-20/P/40 ZANJ. PROTECCIÓN                                

M3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2 (H-200 Kg/cm2) T.máx.40 mm., elaborado en central, en
relleno de zanjas, para protección mecánica de canalizaciones, i/vertido por medios manuales.

1 15,00 0,60 0,60 5,40

5,4000

01.05.06 Ud  ARQ. A-1 MODELO ENDESA DISTRIBUCION                             

Arqueta tipo A-1 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de fundición y  tapa de fundición,
modelo Endesa Distribución, incluso excavación prev ia y  relleno posterior totalmente terminada

5 5,000

5,0000

01.05.07 Ud  ARQ. A-2  MODELO ENDESA DISTRIBUCIÓN                            

Arqueta tipo A-2 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de perfil LPN y tapa de fundición,
modelo Endesa Distribución, totalmente terminada

3 3,00

3,0000

01.05.08 ud  ACOMETIDA BAJA TENSION PARCELA                                  

Acometidas a parcelas hasta una longitud máxima de 8 metros, formada por doble tuberia de PE
160, incluida la excavación en cualquier clase de terreno, incluso roca, protección de tubos con hor-
migón HM-20 y  relleno con material seleccionado procedente de la excavación, p.p. de medios au-
x iliares y  pequeño material.

1 1,00

1,0000
SUBCAPÍTULO 01.06 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

01.06.01 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu S/EXC.                         

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conexio-
nado.

1 543,00 543,00

543,0000

01.06.02 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.                         

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conexio-
nado.

1 779,00 779,00
1 359,00 359,00

1.138,0000

01.06.03 ud  CIMENTACION HORMIGON ARMADO BACULO 11m ALUMBRADO PUBLICO 80x80x1

Instalación de cimentación de hormigón armado para báculo de luminaria de alumbrado público, de
11 m. de altura de dimensiones 80x80x150 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación, pernos
de anclaje de 60 cm. de longitud y  codo embutido de PVC de 100 mm de diámetro. Incluso parte
proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares,
materiales, ayudas de albañilería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y en funcionamiento según
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

1 73 73,00

73,0000
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01.06.04 m   ZANJA  ALUMBRADO PUBLICO 30x100 cm CALZADA 2 TUBOS PE CORRUGAD  

Canalización  para líneas enterradas de Alumbrado Público bajo tubo formada por una zanja de 30cm
de ancho y  100cm de profundidad, excavación incluida e instalación de dos tubos de Polietileno Co-
rrugado de diámetro=90mm+1 tubos de diámetro=40mm dispuestos en 1 capa. En el fondo de la
zanja y  en toda la extensión se colocará una solera para colocación de tubos de unos 4cm aprox i-
madamente de espesor de hormigón HM 20 sobre la que se depositarán dos tubos dispuestos sobre
el fondo, para a continuación verter otra capa de hormigón HM 20 envolv iendo la capa de tubos
completamante hasta conseguir un espesor de 30cm hasta el fondo de la zanja. A continuación se re-
alizará un relleno con tierras procedentes de la escavación las cuales se compactan cada 15 cm me-
diante el metodo 95%  proctor modificado. La cinta señalizadora se colocará en la capa de arena
compactada a una distancia de 10cm hasta donde empiece la capa de pav imento, dejando libre un
espesor de 28 cm para colocación de dicho pav imento. Incluso parte proporcional del costo de pues-
ta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albañi-
lería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y en funcionamiento según Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativa v igente.

1 1.400,00 1.400,00

1.400,0000

01.06.05 Ud  ARQUETA REGISTRO 40X40CMS PIE FAROLA                            

Ud. Arqueta de registro para alumbrado público, de 40x40x60cm., con marco y  tapa de fundición
certificada AENOR, totalmente terminada, (a pie de farola) incluso relleno interior una vez cableado y
probado.

73 73,00

73,0000

01.06.06 Ud  PUESTA A TIERRA CU 35MM2 PICA 2M                                

73 73,00

73,0000
SUBCAPÍTULO 01.07 SANEAMIENTO                                                     
APARTADO 01.07.01 RESIDUALES                                                      

01.07.01.01 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de ma-
terial granular, con un espesor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 8 1 268,30 268,30
RED 6 1 160,00 160,00

1 10,00 10,00
RED 16 1 10,00 10,00
RED 26 1 10,00 10,00

458,3000

01.07.01.02 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 2m                         

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 2 m de altura , modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corrugada.
Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de estan-
queidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

9 9,00

9,0000
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01.07.01.03 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 4,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corrugada.
Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de estan-
queidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 6 1 1,00

1,0000

01.07.01.04 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 5,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 5,0 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 6 2 2,00

2,0000

01.07.01.05 ud  CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.                                    

Suministro e instalación de cerco y  tapa articulados, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal ti-
po EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diá-
metro interior 70 cm en la embocadura, tapa según modelo Ayuntamiento complementada con siste-
ma de acerrojado automático y  apertura de la tapa a 130º, para clase de carga E 600 según Norma
UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

13 13,00 13,00

13,0000

01.07.01.06 ud  CLIP ELASTOMERICO 315 mm                                        

Clip elastomerico para acometidas entre tubería corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado,
modelo SANECOR o similar. Para tuberías de diametro DN 315.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

13 13,00 13,00

13,0000

23 de may o de 2023 Página 11

MEDICIONES
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1                              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 01.07.02 PLUVIALES                                                       
01.07.02.01 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de ma-
terial granular, con un espesor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 12 1 200,70 200,70
RED 32 1 172,50 172,50
RED 22 1 9,00 9,00
RED 21 1 9,00 9,00

391,2000

01.07.02.08 m   TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-1800 C-180                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante v ibración, de sección
circular y  diámetro 1800 mm.,Clase C-180, (según UNE-EN1916), tipo TC-2 (con campana) con
unión mediante junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espe-
sor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 11 1 274,00 274,00

274,0000

01.07.02.10 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 4,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corrugada.
Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de estan-
queidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 12 4 4,00

4,0000

01.07.02.11 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 5,5m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 5,5 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 12 5 5,00

5,0000
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01.07.02.12 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 6,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 6,0 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 12 1 1,00

1,0000

01.07.02.13 ud  POZO REGISTRO H.A DN1200 EN TUB. DN1500 O SUPERIOR 3,5m         

Pozo de registro e inspección prefabricado de hormigón armado, de 3,5 m de altura de pozo sobre tu-
bo de hormigón ,DN1200 con entronque integral para colector de diámetro 1500 mm o superior.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

RED 11 7 7,00

7,0000

01.07.02.14 ud  CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.                                    

Suministro e instalación de cerco y  tapa articulados, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal ti-
po EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diá-
metro interior 70 cm en la embocadura, tapa según modelo Ayuntamiento complementada con siste-
ma de acerrojado automático y  apertura de la tapa a 130º, para clase de carga E 600 según Norma
UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

17 17,00 17,00

17,0000
APARTADO 01.07.03 ZANJAS                                                          

01.07.03.01 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Pluv iales 1 10.402,00 10.402,00
Residuales 1 1.947,00 1.947,00

12.349,0000

01.07.03.02 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL NUEVO EN BASE                           

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en cama de arena de 15 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado. Incluso parte proporcio-
nal del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, conside-
rándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F.
y  normativa v igente.

Pluv iales 1 238,14 238,14
Residuales 1 43,18 43,18

281,3200

01.07.03.03 m3  RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado. Incluso parte proporcional del
costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose
siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  nor-
mativa v igente.

Pluv iales 1 1.241,40 1.241,40
Residuales 1 150,56 150,56
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1.391,9600

01.07.03.04 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para
dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

Pluv iales 1 7.588,00 7.588,00
Residuales 1 1.650,21 1.650,21

9.238,2100
SUBCAPÍTULO 01.08 SEMAFORIZACIÓN                                                  

01.08.02 m   CANALIZACIÓN 4T B/ACERA PREVISTA                                

Canalización con 4 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, bajo acera prev ista, i/excavación en
zanja 40x60 cm. y  relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas.

VIAL 15N N 1 270,00 270,00
VIAL 15 N SUR 1 230,00 230,00

500,0000

01.08.03 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA PREVISTA                                 

Canalización con 4 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, bajo calzada prev ista, i/excavación de
zanja 50x80 cm., protección de tubos con 30 cm. de hormigón y  relleno resto zanjas con tierras ex-
cavadas.

1 20,00 20,00

20,0000

01.08.04 u   ARQUETA 50x50x60 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición
D-400
.

14 14,00

14,0000
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PRESUPUESTO
CL ANTEQUERA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1                              
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SOLAPE URBANIZACION UE-2                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01 m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar, de 30 cm de espesor, por medios mecáni-
cos, con carga y  transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo
tala y /o trasplante de pequeño y gran arbolado ex istente.

88.043,9100 0,35 30.815,37

01.01.02 m3  DESMONTE DE TIERRAS                                             

Desmonte de tierra en caja de ensanche de plataforma, carga y  transporte en camión del escombro
resultante a vertedero, para su posterior transporte y  tratamiento a planta de RCD o a acopio temporal
para su estabilización posterior,  y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Nota: en el presente precio se tienen en consideración que la capa inferior de 30 cm del desmonte,
será aireada, cribada y  tratada in situ para su estabilización con cemento, no siendo por tanto nece-
sario su retirada a acopio o planta de residuos.

221.604,0100 1,47 325.757,89

01.01.03 M2  GEOTEXTIL EN BASE DE TERRAPLÉN                                  

Geotextil en base de terraplén, totalmente colocado

45.945,7150 1,59 73.053,69

01.01.04 m3  SUELO TRATADO CON CEMENTO                                       

Capas de suelo mejorado en tongadas compactadas menor de 30 cm, con adición de cemento como
conglomerante.

59.802,8400 5,58 333.699,85

01.01.05 m2  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2 e=30 cm                     

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, de espesor 30 cm, extendido y  compactado,
con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 18 kg/m2, incluso cemento y  preparación de la
superficie de asiento.

26.413,1700 1,82 48.071,97

01.01.06 m2  SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1 e=25 cm                     

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 25 cm, extendido y  compactado,
con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 10 kg/m2, incluso cemento y  preparación de la
superficie de asiento.

176.087,8200 1,56 274.697,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 1.086.095,77
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SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACIÓN                                                   
01.02.01 m3  SUELO-CEMENTO FABRICADO IN SITU CON MATERIAL PROCEDENTE OBRA    

SUELO-CEMENTO FABRICADO IN SITU i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTA-
CIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, INCLU-
YENDO CONCLOMERANTE Y RIEGO DE CURADO. EMPLEANDO MATERIAL GRANU-
LAR PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA

1.176,0000 10,58 12.442,08

01.02.02 m2  GRAVA-CEMENTO GC1 SECCIÓN C. e=22 cm                            

Grava-cemento en base de espesor 22 cm fabricada en central tipo GC1, puesta en obra, extendida,
compactada con preparación de la superficie de asiento, incluso cemento CEM II/A-V 32,5R y riego
de curado con emulsión ECR-1. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Árido y  cemento con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5.880,0000 4,01 23.578,80

01.02.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida EAR-1 con una dotación de
0,80 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

17.640,0000 0,11 1.940,40

01.02.04 m2  RIEGO DE CURADO ECR-1                                           

Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80
kg/m2, en capas de suelo-cemento y  grava-cemento.

5.880,0000 0,12 705,60

01.02.05 m2  CAPA DE BASE AC-32 BASE G e=9 cm D.A.<35                        

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-32 BASE G en capa de base de 9 cm de espesor,
con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y  compactada, incluido filler de aportación y
betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

5.880,0000 8,30 48.804,00

01.02.06 m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=6 cm D.A.<25                

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 6 cm de es-
pesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y  compactada, incluido riego asfálti-
co, filler de aportación y  betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

5.880,0000 6,61 38.866,80

01.02.07 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=3 cm D.A.<30                 

Suministro y  puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 3 cm de
espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y  compactada, incluido riego asfál-
tico, filler de aportación y  betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

5.880,0000 3,78 22.226,40

01.02.08 m2  PAVIMENTO HORM.CONTINUO FRATASADO CUARZO GRIS e=20 cm           

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm de espesor, armado con mallazo de acero
15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color na-
tural, con acabado fratasado a máquina,  i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, frata-
sado curado y  p.p. de juntas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1.880,0000 16,26 30.568,80

01.02.09 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE                                         

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada al
98%  del Próctor modificado, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Árido con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

176,4000 10,12 1.785,17
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01.02.10 m2  PAVIMENTO HORM.CONTINUO IMPRESO COLOR MALLAZO e=15 cm           

Pavimento continuo de hormigón impreso HA-25/P/20/I coloreado, de 15 cm de espesor, armado
con mallazo de acero 30x30x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y
arena de cuarzo, con acabado fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/preparación de la base, extendido, regleado, v ibrado, fratasado curado y  p.p. de juntas. Componen-
tes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

882,0000 15,17 13.379,94

01.02.11 m   BORDILLO HORMIGÓN C5 BICAPA 15x25 cm                            

Bordillo de hormigón bicapa C5, de 15 cm de base y 25 cm de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y  limpieza. Bordillo con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

980,0000 10,45 10.241,00

01.02.12 m2  PAV.BALDOSA CEM.BOTÓN COLOR 30x30 cm                            

Pavimento de loseta hidráulica color de 30x30 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y  mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

36,0000 11,74 422,64

01.02.13 m2  PAV.BALDOSA CEM.RANURAS RELIEVE. 40x40 cm                       

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial ranurado en relieve, de 40x40 cm.,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y  componentes del hormigón y  mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

12,8000 12,70 162,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACIÓN............................ 205.124,19
SUBCAPÍTULO 01.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

01.03.01 m   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/revest. int. DN=150                   

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua a presión, clase K-9, junta de cierre autoes-
tanca, tipo estándar, revestimiento exterior de capa de cinc 200 gr/m2 y pintura bituminosa negra, re-
vestimiento interior de mortero, de cemento tipo alto hormo, de 150 mm. de diámetro exterior, fabrica-
do según norma EN 545, i/p.p. codos, tes, reducciones y  demás accesorios, instalada según nor-
mativa v igente. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios pa-
ra dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

437,0000 33,66 14.709,42

01.03.02 m   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/revest. int. DN=200                   

Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de agua a presión, clase K-9, junta de cierre autoes-
tanca, tipo estándar, revestimiento exterior de capa de cinc 200 gr/m2 y pintura bituminosa negra, re-
vestimiento interior de mortero, de cemento tipo alto hormo, de 200 mm. de diámetro exterior, fabrica-
do según norma EN 545, i/p.p. codos, tes, reducciones y  demás accesorios, instalada según nor-
mativa v igente. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios pa-
ra dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

170,0000 44,68 7.595,60

01.03.03 ud  TE FUNDICIÓN EMBRIDADA 200-200mm.                               

Te de fundición con dos bridas de 200 y  otra de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundi-
ción de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte
proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y  normativa v igente.

4,0000 112,03 448,12
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01.03.04 ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/150                             

Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y  150 mm. de diámetro, colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

4,0000 70,49 281,96

01.03.05 ud  REDUC.FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200/100                             

Reducción de fundición con dos enchufes de 200 mm. y  100 mm. de diámetro, colocado en tubería
de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

1,0000 48,53 48,53

01.03.06 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

2,0000 276,26 552,52

01.03.07 ud  ANCLAJE VÁLV.COMPUERTA D=200-225 mm.                            

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200
y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. In-
cluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad
completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativa v igente.

2,0000 91,63 183,26

01.03.08 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

578,8000 4,97 2.876,64

01.03.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para
dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

341,6400 4,73 1.615,96

01.03.10 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado. Se incluye cama de 15 cm de
Hormigón HA-25/P/20/I.  Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares ne-
cesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

243,3200 11,94 2.905,24

01.03.11 ud  ANCLAJE T COND.AGUA.D=200-225 mm.                               

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 200 y
225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, en-
cofrado, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17. Inclu-
so parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad
completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativa v igente.
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4,0000 91,62 366,48

01.03.12 ud  ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225 mm.                            

Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofra-
do, colocación de armaduras, v ibrado, desencofrado y  arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14. Incluso par-
te proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y  normativa v igente.

5,0000 80,72 403,60

01.03.13 ud  POZO LADRI.REGISTRO RECT. 80x150x125                            

Pozo de registro de sección rectangular, de 80x150 cm. dimensiones interiores y  1,25 m. de profun-
didad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de
río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimé-
trico en la coronación, totalmente terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1 y  UNE-EN 998-2. Incluso parte proporcional
del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándo-
se siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa v igente.

2,0000 318,00 636,00

01.03.14 ud  HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                  

Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado
con una toma D=100 mm., tapón y  llave de cierre y  regulación, sin conexión a la red de distribución
con tubo de fundición D=100 mm. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux i-
liares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada,
según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

4,0000 654,98 2.619,92

01.03.15 ud  TE FUNDICIÓN EMBRIDADA 150-100mm.                               

Te de fundición con dos bridas de 150 y  otra de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundi-
ción de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. Incluso parte
proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de
la D.F. y  normativa v igente.

3,0000 81,04 243,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ABASTECIMIENTO DE AGUA......... 35.486,37
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SUBCAPÍTULO 01.04 MEDIA TENSIÓN                                                   
01.04.01 M3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS CUALQ. TERRENO                            

Excavación en zanjas y  pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos,  relleno con zahorra artificial, compactación y  trans-
porte de sobrantes a vertedero

712,8000 3,54 2.523,31

01.04.02 Ml  CANALIZACIÓN ELÉCTR. PE CORRUGADO 200 MM                        

Canalización eléctrica de M.T. constituida por tubos de Polietileno corrugado exterior (PEAD) de
D=200 mm, en montaje enterrado en zanja en terreno de tránsito. Se incluye cinta de protección y
señalización a 40 cm de la acera, según norma DYZ10000 de ENDESA y conexionado.

5.385,0000 4,95 26.655,75

01.04.03 m   TETRATUBO TELEMANDO MEDIA TENSIÓN                               

Canalización para control y  mando de la red de media tensión, formada por 4 conductos, en base 2,
de PVC de 40 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento, incorporado en la zanja de canalización principal, incluso tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón de relleno, ejecutado según pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra.

935,0000 8,16 7.629,60

01.04.04 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de 30 cm arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 15 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

349,2000 11,15 3.893,58

01.04.05 M3  HORM.HM-20/P/40 ZANJ. PROTECCIÓN                                

M3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2 (H-200 Kg/cm2) T.máx.40 mm., elaborado en central, en
relleno de zanjas, para protección mecánica de canalizaciones, i/vertido por medios manuales.

39,6000 80,52 3.188,59

01.04.06 Ud  ARQ. A-1 MODELO ENDESA DISTRIBUCION                             

Arqueta tipo A-1 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de fundición y  tapa de fundición,
modelo Endesa Distribución, incluso excavación prev ia y  relleno posterior totalmente terminada

18,0000 201,67 3.630,06

01.04.07 Ud  ARQ. A-2  MODELO ENDESA DISTRIBUCIÓN                            

Arqueta tipo A-2 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de perfil LPN y tapa de fundición,
modelo Endesa Distribución, totalmente terminada

10,0000 255,67 2.556,70
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01.04.08 ud  CT. SUPERFICIE COMPAÑIA 1x400 KVA Y SECCIONAMIENTO              

Centro de transformación y  seccionamiento, para su instalación en edificio independiente, alojando en
su interior las cabinas metálicas en SF6 homologadas y  de caracteristicas según normas de compa-
ñia distribuidas de la siguiente manera: 2 celdas de línea, 2 celdas de proteccióin de trafo tipo combi-
nado con fusibles, un transformadores de 400 KVA en aceite, una relación de transformación de
20/0,4 kV; 1 módulo de seccionamiento de línea de media Tensión; posibilidad regulación +- 2,5%
+- 5% , esquema de conexión DYn11, tensión de cortocircuito 4% . Según normas 20101 (CEI 76),
CENELEC HD428, UNE 20138, UNESA 5201D y equipado con termómetro de esfera de dos
contactos y  termostato; cuadro de baja tensión de protección para líneas de distribucion de baja ten-
sión de 4 salidas, según normas compañia eléctrica ENDESA; Incluso conexión de acometida con
celdas de línea y  cableado de interconexión de Media Tensión (entre celdas y  trafo) y  Baja Tension
(entre trafo y  CGBT), ejecución de sistemas puesta a tierra de protección y  de serv icio totalmente in-
dependientes. Incluso instalación de alumbrado interior y  elementos de seguridad (pertigas, extinto-
res, guantes, placas de señalizacion,...). Incluye losa de cimentación, el edificio y  los elementos in-
teriores descritos, y  todos sus elementos exteriores según RU-1303A, relleno y  compactación del
perímetro, transporte, montaje,  accesorios, y  rotulación de puerta y  paredes interiores según normas
compañia eléctrica ENDESA. Incluyendo acondicionamiento del local. Se dejarán dos redondos de
la armadura de la losa con longitud desnuda suficiente para la conexion del conductor de tierra de he-
rrajes. TODO EJECUTADO SEGUN NORMAS Y PROYECTOS TIPO DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, Y BAJO LA APROBACION PREVIA DE SUS TECNICOS. Incluso par-
te proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o simila-
res, materiales, ayudas de albañilería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa,
considerándose siempre la instalación completamente terminada, probada y en funcionamiento según
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

1,0000 45.075,33 45.075,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 MEDIA TENSIÓN............................. 95.152,92
SUBCAPÍTULO 01.05 BAJA TENSIÓN                                                    

01.05.01 M3  EXCAV. ZANJAS Y POZOS CUALQ. TERRENO                            

Excavación en zanjas y  pozos en cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios mecánicos,
incluso nivelación, rasanteo, limpieza de fondos,  relleno con zahorra artificial, compactación y  trans-
porte de sobrantes a vertedero

97,9000 3,54 346,57

01.05.02 Ml  CANALIZACIÓN ELÉCTR. PE CORRUGADO 160 MM                        

Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada) rígido para protección
de cables enterrados, con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N
(uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y  GE CNL002, incluso banda de se-
ñalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.

1.260,0000 4,32 5.443,20

01.05.03 m   TETRATUBO TELEMANDO MEDIA TENSIÓN                               

Canalización para control y  mando de la red de media tensión, formada por 4 conductos, en base 2,
de PVC de 40 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento, incorporado en la zanja de canalización principal, incluso tubos, soportes distanciado-
res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón de relleno, ejecutado según pliego de prescrip-
ciones técnicas particulares de la obra.

215,0000 8,16 1.754,40

01.05.04 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de 30 cm arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 15 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

48,0000 11,15 535,20

01.05.05 M3  HORM.HM-20/P/40 ZANJ. PROTECCIÓN                                

M3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2 (H-200 Kg/cm2) T.máx.40 mm., elaborado en central, en
relleno de zanjas, para protección mecánica de canalizaciones, i/vertido por medios manuales.

5,4000 80,52 434,81
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01.05.06 Ud  ARQ. A-1 MODELO ENDESA DISTRIBUCION                             

Arqueta tipo A-1 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de fundición y  tapa de fundición,
modelo Endesa Distribución, incluso excavación prev ia y  relleno posterior totalmente terminada

5,0000 201,67 1.008,35

01.05.07 Ud  ARQ. A-2  MODELO ENDESA DISTRIBUCIÓN                            

Arqueta tipo A-2 en calzada, prefabricada de hormigón, con marco de perfil LPN y tapa de fundición,
modelo Endesa Distribución, totalmente terminada

3,0000 255,67 767,01

01.05.08 ud  ACOMETIDA BAJA TENSION PARCELA                                  

Acometidas a parcelas hasta una longitud máxima de 8 metros, formada por doble tuberia de PE
160, incluida la excavación en cualquier clase de terreno, incluso roca, protección de tubos con hor-
migón HM-20 y  relleno con material seleccionado procedente de la excavación, p.p. de medios au-
x iliares y  pequeño material.

1,0000 58,45 58,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 BAJA TENSIÓN................................ 10.347,99
SUBCAPÍTULO 01.06 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

01.06.01 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu S/EXC.                         

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conexio-
nado.

543,0000 6,70 3.638,10

01.06.02 m   LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu S/EXC.                         

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conexio-
nado.

1.138,0000 8,86 10.082,68

01.06.03 ud  CIMENTACION HORMIGON ARMADO BACULO 11m ALUMBRADO PUBLICO 80x80x1

Instalación de cimentación de hormigón armado para báculo de luminaria de alumbrado público, de
11 m. de altura de dimensiones 80x80x150 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación, pernos
de anclaje de 60 cm. de longitud y  codo embutido de PVC de 100 mm de diámetro. Incluso parte
proporcional del costo de puesta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares,
materiales, ayudas de albañilería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, con-
siderándose siempre la instalación completamente terminada, probada y en funcionamiento según
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

73,0000 64,55 4.712,15

01.06.04 m   ZANJA  ALUMBRADO PUBLICO 30x100 cm CALZADA 2 TUBOS PE CORRUGAD  

Canalización  para líneas enterradas de Alumbrado Público bajo tubo formada por una zanja de 30cm
de ancho y  100cm de profundidad, excavación incluida e instalación de dos tubos de Polietileno Co-
rrugado de diámetro=90mm+1 tubos de diámetro=40mm dispuestos en 1 capa. En el fondo de la
zanja y  en toda la extensión se colocará una solera para colocación de tubos de unos 4cm aprox i-
madamente de espesor de hormigón HM 20 sobre la que se depositarán dos tubos dispuestos sobre
el fondo, para a continuación verter otra capa de hormigón HM 20 envolv iendo la capa de tubos
completamante hasta conseguir un espesor de 30cm hasta el fondo de la zanja. A continuación se re-
alizará un relleno con tierras procedentes de la escavación las cuales se compactan cada 15 cm me-
diante el metodo 95%  proctor modificado. La cinta señalizadora se colocará en la capa de arena
compactada a una distancia de 10cm hasta donde empiece la capa de pav imento, dejando libre un
espesor de 28 cm para colocación de dicho pav imento. Incluso parte proporcional del costo de pues-
ta en funcionamiento, permisos, boletines, licencias, tasas o similares, materiales, ayudas de albañi-
lería y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre la insta-
lación completamente terminada, probada y en funcionamiento según Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativa v igente.

1.400,0000 9,82 13.748,00
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01.06.05 Ud  ARQUETA REGISTRO 40X40CMS PIE FAROLA                            

Ud. Arqueta de registro para alumbrado público, de 40x40x60cm., con marco y  tapa de fundición
certificada AENOR, totalmente terminada, (a pie de farola) incluso relleno interior una vez cableado y
probado.

73,0000 84,80 6.190,40

01.06.06 Ud  PUESTA A TIERRA CU 35MM2 PICA 2M                                

73,0000 4,81 351,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 ALUMBRADO PÚBLICO................. 38.722,46
SUBCAPÍTULO 01.07 SANEAMIENTO                                                     
APARTADO 01.07.01 RESIDUALES                                                      

01.07.01.01 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de ma-
terial granular, con un espesor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

458,3000 28,45 13.038,64

01.07.01.02 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 2m                         

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 2 m de altura , modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corrugada.
Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de estan-
queidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

9,0000 388,06 3.492,54

01.07.01.03 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 4,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corrugada.
Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de estan-
queidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

1,0000 483,19 483,19

01.07.01.04 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 5,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 5,0 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

2,0000 553,87 1.107,74
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01.07.01.05 ud  CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.                                    

Suministro e instalación de cerco y  tapa articulados, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal ti-
po EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diá-
metro interior 70 cm en la embocadura, tapa según modelo Ayuntamiento complementada con siste-
ma de acerrojado automático y  apertura de la tapa a 130º, para clase de carga E 600 según Norma
UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

13,0000 160,83 2.090,79

01.07.01.06 ud  CLIP ELASTOMERICO 315 mm                                        

Clip elastomerico para acometidas entre tubería corrugada PVC SN8 y pozo de PVC corrugado,
modelo SANECOR o similar. Para tuberías de diametro DN 315.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

13,0000 18,84 244,92

TOTAL APARTADO 01.07.01 RESIDUALES .................................... 20.457,82
APARTADO 01.07.02 PLUVIALES                                                       

01.07.02.01 m   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de ma-
terial granular, con un espesor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno late-
ralmente y  superiormente hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

391,2000 47,01 18.390,31

01.07.02.08 m   TUB.ENT. HORMIGON ARMADO D-1800 C-180                           

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado, fabricado mediante v ibración, de sección
circular y  diámetro 1800 mm.,Clase C-180, (según UNE-EN1916), tipo TC-2 (con campana) con
unión mediante junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de material granular, con un espe-
sor mínimo de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 30 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

274,0000 406,67 111.427,58

01.07.02.10 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 4,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 4,0 m de altura, modelo SA-
NECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corrugada.
Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de estan-
queidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

4,0000 483,19 1.932,76
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01.07.02.11 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 5,5m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 5,5 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

5,0000 601,45 3.007,25

01.07.02.12 ud  POZO REGISTRO PVC DN1200 HASTA DN630 HASTA 6,0m                 

Pozo de registro e inspección prefabricado de PVC corrugado SN8, de 6,0 m de altura , modelo
SANECOR DN1200 o similar, con entronque integral para colector, con pates para tubería corruga-
da. Incluido el cupero del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono
reductor a 600 mm en PEAD de alta regidez y  la base tambien en PEAD equipada con junta de es-
tanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta la rasante hidráulica.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

1,0000 696,81 696,81

01.07.02.13 ud  POZO REGISTRO H.A DN1200 EN TUB. DN1500 O SUPERIOR 3,5m         

Pozo de registro e inspección prefabricado de hormigón armado, de 3,5 m de altura de pozo sobre tu-
bo de hormigón ,DN1200 con entronque integral para colector de diámetro 1500 mm o superior.
Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la uni-
dad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y  normativa v igente. Sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

7,0000 497,28 3.480,96

01.07.02.14 ud  CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.                                    

Suministro e instalación de cerco y  tapa articulados, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal ti-
po EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diá-
metro interior 70 cm en la embocadura, tapa según modelo Ayuntamiento complementada con siste-
ma de acerrojado automático y  apertura de la tapa a 130º, para clase de carga E 600 según Norma
UNE-EN 124-1995. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesa-
rios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Docu-
mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

17,0000 160,83 2.734,11

TOTAL APARTADO 01.07.02 PLUVIALES........................................ 141.669,78
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APARTADO 01.07.03 ZANJAS                                                          
01.07.03.01 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA                                             

Excavación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a verte-
dero o lugar de empleo. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

12.349,0000 4,97 61.374,53

01.07.03.02 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL NUEVO EN BASE                           

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en cama de arena de 15 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado. Incluso parte proporcio-
nal del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, conside-
rándose siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F.
y  normativa v igente.

281,3200 7,80 2.194,30

01.07.03.03 m3  RELLENO ZANJAS C/GRANULAR EN ZONA BAJA                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado. Incluso parte proporcional del
costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, considerándose
siempre completamente terminada, según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  nor-
mativa v igente.

1.391,9600 12,09 16.828,80

01.07.03.04 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado. Incluso parte proporcional del costo de materiales y  medios aux iliares necesarios para
dejar la unidad completa, considerándose siempre completamente terminada, según Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

9.238,2100 4,73 43.696,73

TOTAL APARTADO 01.07.03 ZANJAS.............................................. 124.094,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 SANEAMIENTO................................ 286.221,96
SUBCAPÍTULO 01.08 SEMAFORIZACIÓN                                                  

01.08.02 m   CANALIZACIÓN 4T B/ACERA PREVISTA                                

Canalización con 4 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, bajo acera prev ista, i/excavación en
zanja 40x60 cm. y  relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas.

500,0000 19,79 9.895,00

01.08.03 m   CANALIZACIÓN B/CALZADA PREVISTA                                 

Canalización con 4 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, bajo calzada prev ista, i/excavación de
zanja 50x80 cm., protección de tubos con 30 cm. de hormigón y  relleno resto zanjas con tierras ex-
cavadas.

20,0000 62,00 1.240,00

01.08.04 u   ARQUETA 50x50x60 cm PASO/DERIV.                                 

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición
D-400
.

14,0000 54,52 763,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 SEMAFORIZACIÓN......................... 11.898,28

TOTAL CAPÍTULO 01 SOLAPE URBANIZACION UE-2....................................................................................... 1.769.049,94

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.769.049,94
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ANEJO 13: SOLAPE CON UE-2  PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DEL PLAN PARCIAL  
Sector SURS ICLA del PGOU de Antequera.2ª Fase del CENTRO LOGÍSTICO EN DOS UNIDADES DE EJECUCIÓN 
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